

Zespół Składowic Lasów Państwowych w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 119
73-110 Stargard

Pismo: ZU.270.2.11.2016

Stargard dnia: 2016-10-14

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2016-10-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na:

BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 90 NA TERENIE NADLEŚNICTWA JÓZEFÓW,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Proszę o udzielenie informacji czy terminy wykonania poszczególnych etapów mogą ulec zmianie - w naszej ocenie zarówno ze względu na zakres poszczególnych robót jak i termin jesienny, warunki - terminy są zbyt krótkie.
2. Proszę o odpowiedź z jakiego powodu wynikają rozbieżności w okresach rozpoczęcia realizacji poszczególnych etapów (etap I, II - od podpisania umowy, etap III, IV od przekazania placu budowy)
3. Proszę o udzielenie informacji czy jedna osoba może pełnić funkcję kierownika budowy we wszystkich 4 częściach zamówienia.
4. Proszę o określenie zakresu prac geodezyjnych leżącego w zakresie Wykonawcy
5. Proszę o informację na temat miejsca zdeponowania karpiny, karczowanych pni, zebranego humusu - odległość składowiska, (brak w przedmiarze załadunku, odległość przewozu, obmiaru m3)



6. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących podbudów z kruszywa pod płyty na zaprojektowanych odcinkach
7. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania warstwy odsączających
8. Brak w przedmiarze pozycji wypełnienie kruszywem pasa pomiędzy płytami betonowymi
9. Brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania rowów przydrożnych oraz zbiornika na wody deszczowe
10. Brak poszczególnych etapów wykonania przepustów oraz nie technologiczne długości przepustów
11. Brak w przedmiarze pozycji dotyczącej umocnienia przyczółków przepustów brukowcem
12. Proszę o określenie czy w opisie pozycji 1 części I kosztorysu nie wkradł się błąd " droga nr 67 2,991 km) - przedmiar niespójny
13. W przedmiarze brak robót - profilowanie gruntu pod konstrukcję nawierzchni
14. Proszę o udostępnienie tabeli robót ziemnych
15. Proszę o udostępnienie tabeli nawierzchni
16. Brak w przedmiarze robót związanych z wykonaniem poboczy
17. Proszę o informację czy wykonawca etapu IV będzie mógł wykorzystać humus zgromadzony w etapie I
18. Proszę o informację w jakim zakresie należy uwzględni naprawę dróg

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 Zamawiający nie przewiduje możliwości zamian terminów dla poszczególnych części.


Ad. 2 Zamawiający zmienia zapis SIWZ w pkt. 4 jn.:

„część I w okresie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy

część II w okresie 10 dni roboczych od momentu przekazania placu budowy

część III w okresie 25 dni roboczych od momentu przekazania placu budowy

część IV w okresie 10 dni roboczych od momentu przekazania placu budowy



zgodnie z załączonym harmonogramem robót stanowiącym Załącznik nr 13"

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z harmonogramem robót przewiduje dla podpisanie umów dla wszystkich części w tym samym dniu. Przekazanie placu budowy dla części I planowane jest w tym samym dniu co podpisanie wspomnianych umów, kolejne przekazania placów budowy będą następować sukcesywnie po zakończeniu części poprzedzających.

Ad. 3 Zamawiający wymaga Kierownika Robót, który może pełnić tę funkcję dla wszystkich 4 części zadania

Ad. 4 Zamawiający zapewni podstawową obsługę geodezyjną we własnym zakresie tj. tyczenie trasy, wyniesienie obiektu w teren, repéry robocze, w przypadku domiarów koniecznych dla Wykonawcy koszty ponosi sam Wykonawca

Ad. 5 Należy przyjąć odległość dowozu do miejsca składowania karp oraz humusu do 2 km

Ad. 6 Zamawiający roboty wykona we własnym zakresie

Ad. 7 Zamawiający roboty wykona we własnym zakresie

Ad. 8 Zamawiający roboty wykona we własnym zakresie

Ad. 9 Rowy przydrożne wraz z zbiornikiem na wody deszczowe zostały ujęte w zakresie robót ziemnych


Ad. 10 W części I przedmiaru robót, pkt. 9 należy przyjąć cały zakres prac zgodny z technologią wykonania przepustów drogowych

Ad. 11 W części I przedmiaru robót, pkt. 9 należy przyjąć cały zakres prac zgodny z technologią wykonania przepustów drogowych

Ad. 12 Zamawiający wykreśla zapis „droga nr 67” w przedmiarze robót dla części I, pkt. 1

Ad. 13 Zakres profilowania i zagęszczenia należy ująć w zakresie robót ziemnych, część zakresu robót związany z profilowaniem pod warstwy z kruszyw zostanie wykonany przez Zamawiającego

Ad. 14 Zamawiający nie dysponuje tabelą robót ziemnych. Jednocześnie informujemy, iż rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym



Ad. 15 Zamawiający nie dysponuje tabelą nawierzchni. Jednocześnie informujemy, iż rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym

Ad. 16 Zamawiający roboty wykona we własnym zakresie

Ad. 17 Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania zdjętego humus do humusowania skarp.

Ad. 18 Drogi dojazdowe należy przywrócić do stanu pierwotnego przed rozpoczęcia robót.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

ZASTĘPCA DYREKTORA
Gminy Obrót Drewnem i Usług Leśnych

Wojciech Krzemiński

