

Zespół Składowic Lasów Państwowych w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 119
73-110 Stargard

Znak sprawy: ZU.270.2.11.2016

Stargard dnia: 2016-10-14

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa drogi leśnej nr 90 na terenie Nadleśnictwa Józefów

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Poz. 907 z późn. zm.) wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Rozdział 4 SIWZ .

Zamawiający zmienia zapis w Rozdziale 4 SIWZ:

część I w okresie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy
część II w okresie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy
część III w okresie 25 dni roboczych od momentu przekazania placu budowy
część IV w okresie 10 dni roboczych od momentu przekazania placu budowy
zgodnie z załączonym harmonogramem robót stanowiącym Załącznik nr 13

, który otrzymuje brzmienie:

część I w okresie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy
część II w okresie 10 dni roboczych od momentu przekazania placu budowy
część III w okresie 25 dni roboczych od momentu przekazania placu budowy
część IV w okresie 10 dni roboczych od momentu przekazania placu budowy
zgodnie z załączonym harmonogramem robót stanowiącym Załącznik nr 13

Zatwierdzam

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zas. Obrotu DREWNIEM i Usług Leśnych

Wojciech Krzemiński