

Załącznik nr 5 do SIWZ
znak sprawy: S.270.1.2019

Umowa nr S.271.[.....].2019 - WZÓR
zawarta dnia pomiędzy:

Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Międzychód, Przedlesie 12, 64-400 Międzychód
NIP 595-000-43-28, REGON 810539203
reprezentowanym przez:

1. mgr inż. Piotr Bielanowski – Nadleśniczy,
 2. przy udziale mgr inż. Urszula Kotyńska – Główny Księgowy,
- zwanym dalej „**Zamawiającym**”
a

[w przypadku spółki prawa handlowego]

nazwa spółki z siedzibą w, przy ul.,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w, pod numerem
KRS, NIP, REGON..... wysokość kapitału
zakładowego (w przypadku spółek kapitałowych), wpłacony w całości / w części
(w przypadku spółki akcyjnej)
reprezentowaną przez:

- 1/,
- 2/,

[w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą]

imię i nazwisko, zamieszkałym w, przy ul.,
PESEL, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
..... siedzibą w, przy ul.,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
NIP, REGON

[w przypadku spółki cywilnej]

1/ *imię i nazwisko, zamieszkałym w, przy ul.,*
PESEL, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP, REGON
2/ *imię i nazwisko, zamieszkałym w, przy ul.,*
PESEL, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP, REGON
prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą
....., z siedzibą w, przy ul.,
NIP, REGON

zwanym w dalszej części umowy „**Wykonawcą**”

zaś wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „**Stronami**”.

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: **Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Międzychód, w ramach „Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” – postępowanie nr 2**, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (dalej: „Przetarg”), jako oferty najkorzystniejszej

została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego **usługi polegającej na pełnieniu nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa**, która obejmuje:

Zadanie nr 1: - Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Kamień i Mokrzec w oddz. leśnych nr:

10-18-1-04-520t - polega na zaprojektowaniu progu

10-18-1-05-554a - polega na zaprojektowaniu progu

10-18-1-04-519j - polega na zaprojektowaniu progu

10-18-1-04-517g - polega na zaprojektowaniu progu

10-18-1-04-520j - polega na zaprojektowaniu progu

10-18-1-04-574g - polega na zaprojektowaniu progu

10-18-1-04-548d - polega na zaprojektowaniu progu

10-18-1-04-548g - polega na zaprojektowaniu progu

10-18-1-04-547n - polega na zaprojektowaniu progu

Zadanie nr 2: - Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Mokrzec i Kamień w oddz. leśnych nr:

10-18-1-05-470j - polega na zaprojektowaniu zastawki piętrzącej wodę do
wys. nie większej niż 1m

10-18-1-05-522k - polega na zaprojektowaniu progu

10-18-1-05-410f - polega na zaprojektowaniu progu

10-18-1-05-408f - polega na zaprojektowaniu progu

- 10-18-1-05-409o - polega na zaprojektowaniu progu
- 10-18-1-05-407a - polega na zaprojektowaniu progu
- 10-18-1-05-613i - polega na zaprojektowaniu zastawki piętrzącą wodę do
wys. nie większej niż 1m
- 10-18-1-05-563j - polega na zaprojektowaniu zastawki piętrzącą wodę do
wys. nie większej niż 1m
- 10-18-1-04-406i - polega na zaprojektowaniu progu
- 10-18-1-04-404b - polega na zaprojektowaniu progu
- 10-18-1-04-403a - polega na zaprojektowaniu progu

Zadanie nr 3: - Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Żmijowiec i Przedlesie w oddz. leśnych nr:

- 10-18-1-07-486p - polega na zaprojektowaniu progu
- 10-18-1-06-594d - polega na zaprojektowaniu progu
- 10-18-1-06-570j - polega na zaprojektowaniu progu
- 10-18-1-06-542a - polega na zaprojektowaniu progu
- 10-18-1-06-534n - polega na zaprojektowaniu zastawki piętrzącą wodę do
wys. nie większej niż 1m
- 10-18-1-06-536j - polega na zaprojektowaniu zastawki piętrzącą wodę do
wys. nie większej niż 1m

Zadanie nr 4: - Budowa infrastruktury wodnej na ciekach w leśnictwach Krobielewko i Nadziejewki w oddz. leśnych nr:

- 10-18-1-09-269c - polega na zaprojektowaniu progu
- 10-18-1-09-331b - polega na zaprojektowaniu progu
- 10-18-1-09-456d - polega na zaprojektowaniu progu
- 10-18-1-09-395i - polega na zaprojektowaniu progu
- 10-18-1-09-395c - polega na zaprojektowaniu progu
- 10-18-1-09-334c - polega na zaprojektowaniu progu
- 10-18-1-08-503b - polega na zaprojektowaniu progu
- 10-18-1-08-546f - polega na zaprojektowaniu progu
- 10-18-1-08-503b - polega na zaprojektowaniu progu
- 10-18-1-08-503a - polega na zaprojektowaniu progu
zwane dalej „Przedmiotem Umowy”.

2. Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa:



- 1) Wytyczne do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałania erozji wodnej – część I (Zakres rzeczowy) i część II (Podręcznik procedur), stanowiące załączniki nr 6 i 7 do niniejszej SIWZ,
 - 2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
3. Wykonawca jest upoważniony do występowania w imieniu Zamawiającego wobec wykonawcy robót budowlanych we wszystkich kwestiach związanych z wykonaniem robót budowlanych, o których mowa w § 1, w tym do sprawowania kontroli zgodności jej realizacji z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi o których mowa w ust. 2 pkt 2, a także z postanowieniami umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą robót budowlanych.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy realizować będzie przy udziale niżej wymienionych osób, posiadających uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej, w tym uprawniające do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego:
- a/ p., posiadający uprawnienia
uzyskane na podstawie decyzji nr
- b/ p., posiadający uprawnienia
uzyskane na podstawie decyzji nr
5. Wykonawca oświadcza, że z chwilą rozpoczęcia robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1, osoby wyznaczone do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, złożą oświadczenia o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, wynikających z niniejszej Umowy i ustawy Prawo budowlane.
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego Przedmiot Umowy, a Zamawiający zobowiązuje się odebrać Przedmiot Umowy i zapłacić wynagrodzenie, na zasadach określonych w Umowie.

§ 2 Terminy

1. Strony ustalają, że Przedmiot Umowy będzie realizowany w następujących terminach:
 - a) rozpoczęcie realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy o nadzór inwestorski,
 - b) nadzór nad wykonawstwem robót budowlanych – w okresie realizacji umowy, która zostanie zawarta z wykonawcą robót budowlanych,
 - c) udział w czynnościach odbioru końcowego robót budowlanych,
 - d) udział w przeglądach i odbiorze pogwarancyjnym - w okresie gwarancji i rękojmi, jakich udzieli wykonawca robót budowlanych.
2. Po zawarciu przez Zamawiającego umowy o wykonanie robót budowlanych na budowę obiektów małej retencji, Wykonawcy zostanie przekazana informacja o

umownych terminach realizacji robót budowlanych oraz okresach udzielonych gwarancji i rękojmi.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z zakresem czynności, jaki dla inspektora nadzoru przewiduje ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.).
2. Do obowiązków Wykonawcy, oprócz obowiązków nałożonych ustawą Prawo budowlane, należy w szczególności, na etapie realizacji robót:
 - a) uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy dla wykonawcy robót budowlanych,
 - b) prowadzenie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót budowlanych - pod względem technicznym, jakościowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym, zgodnie z umową, która zostanie zawarta z Wykonawcą robót oraz harmonogramem rzeczowo finansowym; pobyt na terenie budowy powinien trwać tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru i mieć miejsce nie rzadziej niż raz na tydzień (w trakcie realizacji robót); z każdego pobytu na budowie nadzór inwestorski zobowiązany jest sporządzić protokół z dokonanych czynności i ustaleń, z udziałem kierownika budowy lub robót,
 - c) współpraca z nadzorem autorskim oraz innymi Wykonawcami pełniącymi jakiegokolwiek czynności kontrolne lub nadzorcze związane z realizacją robót, np. monitoringu przyrodniczego, hydrologicznego itp.
 - d) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego,
 - e) kontrola robót zanikających lub ulegających zakryciu, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych, prób i sprawdzeń wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót lub wskazanych norm,
 - f) sprawdzanie wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na materiały i urządzenia, ujęte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych,
 - g) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej, powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy,
 - h) składanie comiesięcznych raportów o stanie zaawansowania inwestycji oraz informowanie na bieżąco o występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót,
 - i) uczestniczenie przy przeprowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń, udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,
 - j) sprawdzenie kompletności dokumentów odbiorowych przygotowanych przez Wykonawcę po zakończeniu robót,

- k) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji,
 - l) udział w ewentualnych kontrolach państwowego nadzoru budowlanego lub innych upoważnionych organów,
 - m) przygotowanie w imieniu Zamawiającego kompletu dokumentów oraz wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu,
3. Do obowiązków Wykonawcy po zakończeniu realizacji robót należy:
- a) uczestnictwo w przeglądach i komisjach odbiorów w okresie gwarancji i rękojmi, jakiego udzieli Zamawiającemu Wykonawca robót budowlanych.
 - b) kontrola i potwierdzanie usunięcia wad.
4. Wykonawca, poprzez inspektorów nadzoru, zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności sumiennie i fachowo oraz czuwać w imieniu Zamawiającego nad prawidłową realizacją umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych.
5. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących zaleceń i wskazówek Zamawiającego we wszystkich istotnych sprawach, dotyczących przedmiotu umowy oraz umów zawartych z wykonawcą robót budowlanych, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych.
6. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wydawać wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych umową o roboty budowlane, a także robót zamiennych.
7. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać rzeczy i praw Zamawiającego bez jego pisemnej zgody.

§ 4 **Wynagrodzenie**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe łączne w wysokości zł brutto, słownie:
..... na które składa się:
- a) wynagrodzenia ryczałtowe za zadanie nr 1 – cena brutto zł, słownie: zł, w tym podatek VAT wg stawki %. tj. zł,
 - b) wynagrodzenia ryczałtowe za zadanie nr 2 – cena brutto zł, słownie: zł, w tym podatek VAT wg stawki %. tj. zł,
 - c) wynagrodzenia ryczałtowe za zadanie nr 3 – cena brutto zł, słownie: zł, w tym podatek VAT wg stawki %. tj. zł,
 - d) wynagrodzenia ryczałtowe za zadanie nr 4 – cena brutto zł, słownie: zł, w tym podatek VAT wg stawki %. tj. zł,

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym tj.: obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz należny podatek VAT i ryzyko ryczału.
3. Wynagrodzenie płatne będzie za każde zadanie oddzielnie, po wykonaniu i dokonaniu odbioru robót budowlanych objętych czynnościami nadzoru – od wykonawcy robót budowlanych.
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wynagrodzenia bez zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z wynagrodzenia wszelkich należności przysługujących Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy.

§ 5

Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumiane jako niewykonanie lub zwłokę w wykonaniu obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 2 do 7 – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy,
 - b) za rozwiązanie umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – w wysokości 20 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,
 - 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
2. W przypadku istotnego naruszenia obowiązków umownych przez Wykonawcę Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.
3. Przez istotne naruszenie obowiązków umownych Strony rozumieją w szczególności wykonywanie Przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej Umowy i zaniechanie usunięcia uchybień w terminie wskazanym przez

Zamawiającego.

4. Roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne z początkiem dnia następującego po dniu zdarzenia stanowiącego podstawę do naliczenia kary umownej.
5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej zastrzeżone kary umowne, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, za rzeczywiście doznaną szkodę.
6. W przypadku wystąpienia jednocześnie kilku podstaw przewidzianych w Umowie, które uprawniają Zamawiającego do naliczenia kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do łącznego naliczania kar umownych.

§ 6 **Zmiany umowy**

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności:
 - 1) W wyniku realizacji zasad i wytycznych władz zwierzchnich Zamawiający będzie zobowiązany do ograniczenia środków przewidzianych na sfinansowanie zamówienia.
 - 2) Wystąpi redukcja przedmiotu umowy adekwatna do wartości dotacji z uwagi na wycofanie dotacji, jej zmniejszenie lub nie osiągnięcie pełnej wysokości dotacji w stosunku do wielkości określonej we wniosku o dotację, po akceptacji dotującego, jeśli umowa z dotującym wymaga takiej akceptacji.
 - 3) W trakcie realizacji przedmiotu umowy zostanie ujawniony błąd Zamawiającego (np. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór najkorzystniejszej oferty).
 - 4) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąca stratą (art. 357¹ Kc).
 - 5) Nastąpi, wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie przedmiotu umowy, zmiana obowiązującego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporządzenia, w tym zmiana stawki VAT) bądź przepisów wewnętrznych obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (zarządzenia, decyzje i wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych).
 - 6) Wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek).
 - 7) Wystąpi konieczność zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części



- przedmiotu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania przedmiotu umowy przez podwykonawcę.
- 8) Wystąpi konieczność zmiany osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.).
 - 9) Wystąpi konieczność zmiany terminów umownych rozpoczęcia bądź zakończenia umowy z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub udzielenie zamówień dodatkowych oraz wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów.
 - 10) Wystąpi konieczność zmiany terminu przewidzianego na zakończenie przedmiotu umowy spowodowana warunkami atmosferycznymi, zmianami spowodowanymi nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne.
 - 11) Wystąpi konieczność zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy i w następstwie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, a w szczególności: wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowy udostępnienia nieruchomości do celów realizacji inwestycji przez ich właścicieli.
 - 12) W wyniku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze według stawki zgodnej z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktury, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to przypadków objęcia Wykonawcy obowiązkiem podatkowym w zakresie podatku VAT, który w dniu podpisania umowy nie był płatnikiem tego podatku.
 - 13) Waloryzacji wynagrodzenia w przypadku znacznego wzrostu cen usług i towarów, nie dających się przewidzieć w terminie składania ofert; w tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie udowodnić wzrost cen oraz wskazać konkretne wskaźniki waloryzacyjne.
 - 14) Zaistnieją warunki ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia, rozliczenia umowy i wystawienia faktury w przypadku wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy.
 - 15) Wystąpi konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- 16) Wystąpi konieczność zmiany wynagrodzenia na skutek ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy z uwagi na ograniczenie zakresu prac budowlanych.
2. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy jest..... nr telefonu e-mail
2. Przedstawicielem Wykonawcy i jednocześnie koordynatorem prac inspektorów nadzoru w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy jest nr telefonu e-mail
3. Strony zobowiązane są informować się niezwłocznie o zmianie danych adresowych i rejestrowych. W przypadku zaniechania takiego zawiadomienia, korespondencja wysłana na ostatni znany adres Strony uznawana będzie za skutecznie doręczoną.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.
6. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA