



AGH

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Pion Kanclerza
Dział Zamówień Publicznych

Pismo: KC-zp.272-271/19

Kraków, 2019-05-28

**WYKONAWCY,
którzy pobrali SIWZ**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ
ORAZ ZMIANY SIWZ**

Uprzejmie informujemy, że w dniu **2019-05-22** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony**”, którego przedmiotem jest **dostawa krzeseł i mebli dla Miasteczka Studenckiego AGH - KC-zp.272-271/19**.

Treść zapytania brzmi następująco:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu dostaw krzeseł z 14 dni do 30 dni.

Według informacji otrzymanych od czołowych producentów z siedzibami na terenie RP czas potrzebny na przygotowanie produkcji, zakup komponentów sama produkcja to czas min. 20 dni. Uwarunkowane to jest zaplanowanym cyklem produkcyjnym danego typu krzeseł i foteli. Do tego czasu należy doliczyć czas dostawy w miejsce docelowe i wniesienie krzeseł do poszczególnych pokoi co daje około 30 dni.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji zamówienia w zadaniach od 1 do 5, na 21 dni od daty podpisania umowy. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ w następujący sposób:



Akademia Górniczo-Hutnicza | Pion Kanclerza, Dział Zamówień Publicznych

al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, tel. +48 12 617 35 95, fax +48 12 617 35 95
e-mail: dzp@agh.edu.pl, www.dzp.agh.edu.pl
Nr rachunku PEKAO S.A. 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922
REGON 000001577, NIP 6750001923

Pkt 3.1 SIWZ – zadanie częściowe nr 1,2,3,4

Zamiast:

Termin dostawy do 14 dni od daty wyboru kolorystyki przez Zamawiającego

Powinno być:

Termin dostawy do 21 dni od daty podpisania umowy.

Pkt 3.1 SIWZ – zadanie częściowe nr 5

Zamiast:

Termin dostawy do 14 dni od daty podpisania umowy.

Powinno być:

Termin dostawy do 21 dni od daty podpisania umowy.

Pkt 3.1 SIWZ – zadanie częściowe nr 6

Zamiast:

Termin dostawy do 3 tygodni od daty pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji zamówienia. Realizacja będzie możliwa w lipcu 2019 roku, po opuszczeniu domu studenckiego przez mieszkańców na czas przerwy wakacyjnej.

Powinno być:

Termin dostawy do 3 tygodni od daty pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji zamówienia. Rozpoczęcie dostawy będzie możliwe nie wcześniej niż w lipcu 2019 roku, po opuszczeniu domu studenckiego przez mieszkańców na czas przerwy wakacyjnej.

Pkt 4 SIWZ

Zamiast:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

zadanie częściowe nr 1,2,3,4, do 14 dni od daty wyboru kolorystyki przez Zamawiającego.

Zadanie częściowe nr 5 – do 14 dni od daty podpisania umowy.

Zadanie częściowe nr 6 - do 3 tygodni od daty pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji zamówienia. Realizacja będzie możliwa w lipcu 2019 roku, po opuszczeniu domu studenckiego przez mieszkańców na czas przerwy wakacyjnej.

Powinno być:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

zadanie częściowe nr 1,2,3,4, do 21 dni od daty podpisania umowy.

Zadanie częściowe nr 5 – do 21 dni od daty podpisania umowy.

Zadanie częściowe nr 6 - do 3 tygodni od daty pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji zamówienia. Rozpoczęcie dostawy będzie możliwe nie wcześniej niż w lipcu 2019 roku, po



opuszczeniu domu studenckiego przez mieszkańców na czas przerwy wakacyjnej.

Zamawiający wprowadza nowy obowiązujący wzór formularza oferty.
Powyższe odpowiedzi i zmiany stanowią integralną część SIWZ.