

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:409532-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Dobiegniew: Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
2019/S 167-409532**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 158-390942)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Głusko
Głusko 19
Dobiegniew
66-520
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Toporkiewicz
Tel.: +48 570300799
E-mail: glusko@szczecin.lasy.gov.pl
Kod NUTS: PL43

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.glusko.szczecin.lasy.gov.pl/>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wykonanie dokument. projektowej zadania: Przywrócenie funkcji retencyjnych obszarów leśnych poprzez kompleksową odbudowę istniejącego cieku wodnego i istniejących oczek wodnych na terenie N-ctwa Głusko
Numer referencyjny: S.270.3.1.2019

II.1.2) Główny kod CPV

71320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej, projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalających na wykonanie inwestycji budowy obiektów urządzeń wodnych: 4 przepusty, 3 zbiorniki, 1 zastawka i umocnienie brzegu nietechniczne rowu melioracyjnego w Leśnictwie Sitnica.

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. - dalej Pzp).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

27/08/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 158-390942

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia

Zamiast:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - ilość wykon.

dokum. projektowo-kosztorys. w dziedz. gospod. wodnej dot. bud. lub przebud. urządzeń wodnych przez osob. wyznacz. do real. zam / Waga: 30

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia- oceniane będzie przyjęcie przez Wykon. zobowiąz. umow. do wykon. przedm. umowy w term. do 210 dni od daty podpis. umowy: dot. wykon. kompletnej doku.

proj. wraz z pozw. / Waga: 10

Cena - Waga: 60

Powinno być:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - ilość wykon.

dokum. projektowo-kosztorys. w dziedz. gospod. wodnej dot. bud. lub przebud. urządzeń wodnych przez osob. wyznacz. do real. zam. / Waga: 30

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia - oceniane będzie przyjęcie przez Wykon. zobowiąz. umow. do wykon. przedm. umowy w term. do 330 dni od daty podpis. umowy: dot. wykon. kompletnej doku.

proj. wraz z pozw. / Waga: 10

Cena - Waga: 60

Numer sekcji: II.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

Okres w dniach: 240

Powinno być:

Okres w dniach: 360

Numer sekcji: III.1.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Uzupełnienie Sekcji III.2.2)

Zamiast:

Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy:

Etap I - Przedłożenie opracowanej wstępnej koncepcji dokumentacji projektowej w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy.

Etap II - Opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej, projektowo-kosztorysowej

Etap III - Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub/ i skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. z 2018 r. 1202 z późn. zm.) w terminie nie dłuższym niż 240 dni od daty podpisania umowy.

Etap IV - Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane objęte dokumentacją projektową do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, lecz nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Powinno być:

Przedmiot zamówienia został podzielony na etapy:

Etap I - Przedłożenie opracowanej wstępnej koncepcji dokumentacji projektowej w terminie do 45 dni od daty podpisania umowy.

Etap II - Opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej, projektowo-kosztorysowej.

Etap III - Uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub/ i skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. z 2018 r. 1202 z późn. zm.) w terminie nie dłuższym niż 360 dni od daty podpisania umowy.

Etap IV - Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane objęte dokumentacją projektową do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, lecz nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Numer sekcji: III.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy

Zamiast:

Termin realizacji zamówienia:

1. max do 240 dni od daty podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego w zakresie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalających na wykonanie inwestycji budowy obiektów urządzeń wodnych objętych przedmiotem zamówienia,
2. nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego.

Powinno być:

Termin realizacji zamówienia:

1. maksymalnie do 360 dni od daty podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego w zakresie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji administracyjnych pozwalających na wykonanie inwestycji budowy obiektów urządzeń wodnych objętych przedmiotem zamówienia,
2. nie dłużej niż 36 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Głusko
Tomasz Świdkiewicz
Tomasz Świdkiewicz