



Pismo: CRZP/186/2020/AZP/17

Gdynia dnia: 2021-01-05

POWIADOMIENIE o zmianach SIWZ_1

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku przy ul. Roberta de Plelo - powtórne, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zmianie ulega:

1. wzór umowy - załącznik nr 7 (nowy zaktualizowany plik ze zmianami wprowadzonymi w trybie śledź zmiany jest załącznikiem do niniejszego pisma).
2. treść SIWZ oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 8.

Wprowadzone zmiany we wzorze umowy:

§ 3 ust. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Inwestor może ograniczyć zakres Robót:

- 1) w kwocie nie większej niż 10% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym,
- 2) w kwocie nie większej niż 40% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym na skutek uwarunkowań wynikających ze współfinansowania Inwestycji, w szczególności z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Innowacyjne Centrum zintegrowanych laboratoriów badawczych środowiska morskiego dla przemysłu offshore”.
- 3) w kwocie nie większej niż 40% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym w związku ze zmianą sytuacji gospodarczej Inwestora, w szczególności spowodowaną pandemią Covid-19, zwalniając Wykonawcę z obowiązku wykonania określonego zakresu prac na co najmniej 10 (dziesięć) dni roboczych przed ich rozpoczęciem i jednocześnie zmniejszając odpowiednio wysokość Wynagrodzenia należnego Wykonawcy bez konieczności zmiany Umowy aneksem. Wyliczenie kwoty ograniczenia nastąpi na podstawie cen z Kosztorysu Ofertowego z uwzględnieniem postanowień §12 ust. 8 Umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o odszkodowanie za utracone korzyści lub pozostawanie w gotowości. Ograniczenie zakresu Robót nie może przekroczyć łącznie 40% wartości Robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym.

§ 12 ust. 8 pkt 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. W każdym przypadku rozliczenie Robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych zostanie dokonane z uwzględnieniem:



- 1) w pierwszej kolejności z wynikających opisów oraz cen zawartych w Kosztorysie Ofertowym,
- 2) jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie będzie odpowiadających wyżej wymienionym Robotom opisów tych Robót oraz ich cen, Wykonawca ma prawo do zastosowania w rozliczeniach stawki roboczogodziny i wskaźników cenotwórczych podanych w Kosztorysie Ofertowym (lecz nie wyższych niż średnie w Tabelach SECOCENBUDU w kwartale poprzednim do kwartału, w którym zostały zrealizowane (lub miały zostać zrealizowane) wyżej wymienione Roboty lub nakładów zawartych w Katalogach Nakładów Rzeczowych oraz odpowiadających im cen nie wyższych niż średnich w Tabelach SECOCENBUDU w kwartale poprzednim do kwartału, w którym zostały zrealizowane wyżej wymienione Roboty (lub miały zostać zrealizowane)),
- 3) jeżeli nie będzie można dokonać rozliczeń w oparciu o ustalenia zawarte w pkt 1 i 2, wówczas Wykonawca przedstawi własne kalkulacje ceny za takie Roboty do zatwierdzenia przez Inwestora, z uwzględnieniem warunków rynkowych.

Prawidłowość dokonanych naliczeń wraz z odpowiednimi opisami, sprawdza Inżynier Kontraktu a następnie zatwierdza Inwestor.

Wprowadzone zmiany w SIWZ:

W SIWZ w PKT 3.2., zdanie pierwsze, myślnik pierwszy otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„- możliwość ograniczenia zakresu robót w kwocie nie większej niż 40% wartości robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym. Szczegółowy opis tego ograniczenia zawiera § 3 ust. 7 załącznika nr 7 do SIWZ (umowa).”

Wprowadzone zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 8):

W Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. Nr 8 do SIWZ), PKT 2.1.2., zdanie drugie, myślnik pierwszy otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

”- możliwość ograniczenia zakresu robót w kwocie nie większej niż 40% wartości robót wskazanej w Kosztorysie Ofertowym. Szczegółowy opis tego ograniczenia zawiera § 3 ust. 7 załącznika nr 7 do SIWZ (umowa).”

Wprowadzone tym pismem zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować jako zmianę SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)

Zamawiający w związku z wprowadzonymi zmianami zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy przesuwają termin składania ofert na 2021-02-08.

Oferty należy składać do dnia 2021-02-08 do godziny 10:00.

Oferty zostaną otwarte w dniu upływu terminu składania ofert o godzinie 10:15.

Miejsce składania ofert i miejsce otwarcia pozostają bez zmian.

Sporządził:

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona

KANCLERZ


Filip Malata