



Pismo: CRZP/186/2020/21

Gdynia dnia: 2021-01-28

WYJAŚNIENIA
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia_5

Szanowni Państwo
Uczestnicy postępowania

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2021-01-13 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony** na:

„Budowa budynku laboratoryjno-biurowo-warsztatowo-magazynowego i obiektów towarzyszących w Gdańsku przy ul. Roberta de Plelo - powtórne”

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1. Zgodnie z przedmiarami na elewacji ma być płytką klinkierowa, natomiast zgodnie z projektem cegła klinkierowa. Prosimy o informację jakie rozwiązanie jest właściwe i jakie należy zastosować w wycenie.
Odpowiedź: zgodnie z przedstawionym w przedmiarze, należy wycenić płytkę klinkierową.
2. Prosimy o przesłanie uzupełnienia do projektu cz. 95 do 99 - brak w dokumentach na stronie internetowej Zamawiającego.
Odpowiedź: podobnie do poprzedniego postępowania CRZP/200/2019/AEZ dokumenty nie są wiążące dla Wykonawcy przy sporządzaniu oferty.
3. Dot. Załącznika nr 7a do SIWZ Wymogi ubezpieczeniowe dla Wykonawcy Zgodnie ze standardem stosowanym na rynku, rozszerzenie zakresu o czyste straty finansowe nie dotyczy odpowiedzialności za produkt i wykonaną usługę. Prosimy zatem o modyfikację pkt B (b) w Załączniku 7a do SIWZ przez wykreślenie frazy "obejmujące szkody powstałe w związku z wykonywaną pracą/usługą lub dostarczonym produktem. Ubezpieczenie winno obejmować szkody powstałe po wykonaniu/przekazaniu odbiorcy pracy/usługi."
Odpowiedź: zał. nr 7a (Wymogi ubezpieczeniowe dla Wykonawcy) PKT B. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ppkt „b”, otrzymuje nowe brzmienie:
Ubezpieczenie OC ogólnej będzie obejmowało odpowiedzialność cywilną z tytułu czynów niedozwolonych i/lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania za szkody rzeczowe, osobowe i ich następstwa oraz czyste straty finansowe (ang. pure financial loss). Zakres ubezpieczenia ma obejmować szkody powstałe w związku z wykonywaną pracą/usługą lub dostarczonym produktem oraz szkody powstałe po wykonaniu/przekazaniu odbiorcy pracy/usługi w zakresie szkód rzeczowych i osobowych zgodnie ze standardem rynkowym.
4. Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 23.02.2021r. Wydłużenie terminu umożliwi dokładną analizę dokumentacji oraz przygotowanie rzetelnej i konkurencyjnej oferty. Dodatkowo ze względu na aktualnie panującą sytuację epidemiologiczną w kraju,



pozyskiwanie ofert od potencjalnych podwykonawców czy dostawców również jest utrudnione, co wpływa na dłuższy okres przygotowywania wyceny
Odpowiedź: Zamawiający w trakcie wyjaśniania SIWZ w odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców oraz dokonywania ewentualnych zmian SIWZ będzie na bieżąco przesuwiał termin składania i otwarcia ofert.

Wprowadzone tym pismem odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców i należy je traktować, jako wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). Stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej: <http://przetargi.propublico.pl/ZamawiajacySzczegoly.aspx?id=359>

ospół d/s Zamówień Publicznych,
Główny Specjalista

Anita Brunowicz
Anita Brunowicz