SZACUNKOWY KOSZT INWESTYCJI

,» Modernizacja oddziatu pediatrii, w ograniczonym zakresie, w celu dostosowania oddziatu do

wymagan obowigzujacych przepisow oraz programu inwestorskiego, w Szpitalu Specjalistycznym nr

2 w Bytomiu, przy ul. St. Batorego 15 ”

Lp. Opis jedILchsiek Je?nr:::;ka jedni:?:owa Wartos¢ catkowita
1. Warto$¢ prac projektowych 1 kpl 458 169,08 zt 458 169,08 zt
Razem: 458 169,08 zt
| ETAP
1. Roboty rozbiérkowe konstrukcji 776,18 m2 p.u. 40,09 zt 31118,61 zt
2. Rozbidrka instalacji elektrycznej 776,18 m2 p.u. 12,42 zt 9 640,16 zt
3. Rozbiodrka instalacji sanitarne; 776,18 m2 p.u. 24,37 zt 18 917,06 zt
4. Rozbidrka elementow wykonczeniowych 776,18 m2 p.u. 57,78 z 44 847,68 zt
Stan wykonczeniowy wewnetrzny
(wydzielenie pokoipacjentdw od korytarzy,
o. nowe drzwi czesciowo przeszklone, 776,18 m2 p.u. 1423,52 zt 1104 907,75 zt
wykonanie weztéw sanitarnych, wydzielenie z
punktu przyjecia pacjenta oddziatu pediatrii)
Instalacje i urzadzenia kanalizacyjne,
o [ (ovepotane ot | e | g | owrsal  womans
catym budynku - 10 nowych pionow)
B e el ssomonz
8. Instalacje i urzadzenia elektro - energetyczne | 776,18 m2 p.u. 472,93 zt 367 080,36 zt
Razem:| 1817 599,22 zt
I ETAP
1. Roboty rozbiérkowe konstrukcji 1233,82 m2 p.u. 40,09 zt 49 466,31 zt
2. Rozbiodrka instalacji elektrycznej 1233,82 m2 p.u. 12,42 zt 15 324,04 zt
3. Rozbiorka instalacji wentylacyjnej 1233,82 m2 p.u. 1,22 zt 1510,20 zt
4. Rozbiodrka instalacji sanitarne; 1233,82 m2 p.u. 24,37 zt 30 070,66 zt
d. Rozbiorka elementéw wykonczeniowych 1233,82 m2 p.u. 57,78 zt 7129012




6. Stan wykonczeniowy wewnetrzny 1233,82 m2 p.u. 1708,22 zt 2107 640,94 zt
7 Instalage i urzadzenia kanalizacyjne, 1233,82 m2 p.u. 37232 2 459 380,80 1
wodociagowe

8. Instalacje i urzadzenia elektro - energetyczne | 1233,82 m2 p.u. 472,93 zt 583 512,96 zt
9. Instalacje strukturalne 1233,82 m2 p.u. 104,30 zt 128 692,36 zt
10. |Instalacje alarmowe , dozoru i sygnalizacji 1233,82 m2 p.u. 198,50 zt 244 918,21 z
11.  [Wentylacja mechaniczna 1233,82 m2 p.u. 501,62 zt 618 913,72 zt
12.  |Klimatyzacja 1233,82 m2 p.u. 32,41 zt 39 990,57 zt
13.  |Gazy medyczne 1233,82 m2 p.u. 230,81 zt 284 775,53 zt
Razem:| 4 635486,42 zt
6 453 085,64 zt

Razem roboty budowlane i instalacyjne netto:

Roboty budowlane i inst. + prace projektowe

netto: 6 911 254,72 zt
Razem brutto: 8 500 843,30 zt

Opracowano wg biuletynu Sekocenbud BCO cz.1 - IV kw.2022r.

Opracowano wg biuletynu Sekocenbud BCM - IV kw.2022r.
Opracowat : inz. Tomasz Kowalski
Data opracowania : 23.03.2022




