


W ramach projektu POIR.04.02.00-00-D008/20 pn. „Krajowe laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem " (akr. PL-5G) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Kraków dnia: 2023-07-10
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: KC-zp.272-319/23	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I ZMIANY SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Dostawa do siedziby Zamawiających wraz z instalacją elementów infrastruktury międzyregionalnej sieci 5G SA na potrzeby realizacji projektu Krajowego laboratorium sieci i usług 5G wraz z otoczeniem - KC-zp.272-319/23” – znak sprawy KC-zp.272-319/23.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie:
W nawiązaniu do Wzoru Umowy Załącznik nr 3.
Zamawiający przewidział, że wykonanie przedmiotu zamówienia ma nastąpić do dnia 31.10.2023 r., przy czym Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane dopiero w dniu 20.06.2023 r., z terminem składania ofert wyznaczonym na dzień 17.07.2023 r. Oznacza to, że na przeprowadzenie postępowania, zawarcie umowy i realizację zamówienia (zakładającego konieczność zamówienia, dostawy sprzętu oraz przeprowadzenie skomplikowanych prac wdrożeniowych) pozostało zaledwie 3,5 miesiąca – jest to rażąco krótki termin na wykonanie dostaw i przeprowadzenie wdrożenia, szczególnie że wykonawca nie ma wpływu na długość trwania postępowania ani na termin zawarcia umowy. Mając na uwadze nakaz art. 436 pkt 1 Pzp, zgodnie z którym termin wykonania umowy powinno określać się jako okres liczony od dnia zawarcia umowy oraz okoliczność, iż to Zamawiający ponosi odpowiedzialność za termin wszczęcia postępowania oraz sprawność jego przeprowadzania, wnosimy o zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia na 4 miesiące liczone od dnia zawarcia umowy jednak nie później niż do dnia 15 grudnia 2023 roku. Zwracamy uwagę, iż wykonawca składając ofertę bierze na siebie ryzyko związane z terminową realizacją zamówienia, natomiast w sytuacji, w której czas pozostały pomiędzy zawarciem umowy a wpisanym w umowie terminem realizacji będzie nierealny, wykonawca nie będzie mieć możliwości zawarcia takiej umowy bez narażania swojej spółki na dotkliwe konsekwencje związane z niedochowaniem terminów (Zamawiający przewidział wysokie kary umowne oraz możliwość odstąpienia). Poza tym, żadna ze stron nie ma wpływu na długość trwania postępowania w przypadku, w którym wniesione zostaną środki odwoławcze. W celu zmniejszenia ww. ryzyka do stopnia, który umożliwi Wykonawcy przystąpienie do postępowania i złożenie oferty, prosimy o wprowadzenie ww. zmiany w zakresie terminu wykonania zamówienia.
Odpowiedź:
Realizacja przedmiotu zamówienia połączona z wystawieniem faktury musi zakończyć się do 30.11.2023. 

[bookmark: _GoBack]W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy w SWZ w następujący sposób:
Pkt 7
Zamiast:
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 31.10.2023 roku. 
Powinno być:
Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30.11.2023 roku. 
 

Zamawiający wprowadza nowy wzór umowy i nowy formularz oferty.
Powyższa odpowiedź i zmiany SWZ stanowią integralną część SWZ.
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