

Załącznik nr 13 do SWZ
Znak Sprawy: KA-2/086/2023

Uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający Politechnika Krakowska wszczął postępowanie pn. „Rozbudowa systemu elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie uzupełnienia dotychczas wdrożonych obszarów, doręczeń elektronicznych, wniosków, oświadczeń i innych procesów Zamawiającego”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego tj. najbardziej konkurencyjnego postępowania spośród przewidzianych w ustawie Pzp.

Zgodnie z art. 138 ust. 1 ustawy Pzp, termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, tym nie mniej, zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż termin określony w ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

W ocenie Zamawiającego biorąc pod uwagę faktyczne i prawne okoliczności towarzyszące rozpatrywanemu zamówieniu, zachodzi pilna potrzeba udzielenia tego zamówienia, przy czym skrócenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest całkowicie uzasadnione.

Politechnika Krakowska w ramach wcześniej udzielonego zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Zakup, dostawa oraz wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z wykonaniem procesów i obiegu w obszarach kancelaryjnym, organizacyjno-zarządczym, remontowo-inwestycyjnym, zamówień publicznych, finansowo-księgowym, działalności badawczo-rozwojowej, działalności projektowej, wniosków pracowniczych i socjalnych" (symb. KA-2/010/2023) wdraża system elektronicznego obiegu dokumentów w oparciu o platformę Webcon BPS. W trakcie realizacji zamówienia zespół wdrożeniowy zauważył możliwość wprowadzenia wielu usprawnień, dzięki którym wdrożone rozwiązanie stanie się jeszcze bardziej użyteczne. Wdrożone do tej pory rozwiązanie stanowi kompletny system, który może być wykorzystywany do codziennej pracy. Jednakże rozbudowanie go o dodatkowe elementy, których nie można było przewidzieć w postępowaniu KA-2/010/2023 spowoduje, że system będzie dostarczał kompletnych obiegu pozwalających na wykorzystanie go całościowo w ramach wdrożonych do tej pory obszarów. W ramach postępowania pn. „Rozbudowa systemu elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie uzupełnienia dotychczas wdrożonych obszarów, doręczeń elektronicznych, wniosków, oświadczeń i innych procesów Zamawiającego” przewidziano rozbudowę systemu m.in. o następujące funkcjonalności:

- Przygotowanie rejestru zadań z harmonogramem,
- Utworzenie słownika zadań do projektu (rodzaje zadań),
- Opracowanie obiegu zadania (pojedynczego),



- Utworzenie rejestru aktualnych projektów/konkursów finansowanych przez instytucje międzynarodowe i krajowe,
- Definiowanie budżetu projektu,
- Opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu,
- Opracowanie sprawozdania finansowego projektu,
- Opracowanie wniosku o zatrudnienie osoby do projektu,
- Opracowanie wniosku o wydanie nowego aktu normatywnego,
- Weryfikacja kontrahentów i pobieranie danych z GUS,
- Integracja bazy kontrahentów z białą listą VAT,
- Opracowanie wniosku o zmianę zakresu pełnomocnictwa w trakcie jego trwania,
- Opracowanie wniosku o wyjazd na wydarzenie/udział w wydarzeniu (np. konferencji),
- Rozliczenia wyjazdu na konferencję organizowaną przed podmiot zewnętrzny (krajową lub zagraniczną).

Bez ww. funkcjonalności system może być wykorzystywany przez użytkowników, jednakże nie umożliwi on wykorzystania pełni możliwości, a w następstwie tego część procesów będzie realizowana w sposób elektroniczny, a część w sposób dotychczasowy co może stanowić poważne utrudnienie dla użytkowników.

Poza wspomnianą rozbudową, istotnym elementem postępowania pn. „Rozbudowa systemu elektronicznego obiegu dokumentów w zakresie uzupełnienia dotychczas wdrożonych obszarów, doręczeń elektronicznych, wniosków, oświadczeń i innych procesów Zamawiającego” jest wdrożenie funkcjonalności doręczeń elektronicznych. Zgodnie z Komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 termin wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej wyznaczono na 10 grudnia 2023 r.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ww. zadania są współfinansowane z projektu „DROGA do DOSKONAŁOŚCI - kompleksowy program wsparcia uczelni” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego WND-POWR.03.05.00-00-Z214/18. Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Zamawiający jest zobowiązany do dokonania rozliczenia projektu do 31.12.2023 r. Biorąc pod uwagę krótki termin realizacji i duże ryzyko możliwego niedotrzymania terminu, Zamawiający wyznaczył termin zakończenia wdrożenia na 30.11.2023, uznając ten termin za nieprzekraczalny. Przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z zachowaniem podstawowych ustawowych terminów może być poważnym problemem w realizacji powyższych zadań. Biorąc pod uwagę niezbędny czas na sprawdzenie otrzymanych ofert, wezwanie potencjalnego wykonawcy do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych oraz wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy na realizację ww. zadania, przy zachowaniu terminów określonych w ustawie Pzp, mogłoby nastąpić najwcześniej w ostatnich dniach października br. Tym samym realizacja przedmiotu zamówienia nie byłaby możliwa w bieżącym roku. Skutkiem wykonania przedmiotu zamówienia po terminie określonym w ww. umowie o dofinansowanie będzie uznanie przez Instytucję finansującą za wydatek niekwalifikowany i niewykonaniem zakresu rzeczowego ww. Projektu.



Mając powyższe na uwadze, wskazane okoliczności należy zakwalifikować jako względy techniczne i organizacyjne oraz ważny interes Zamawiającego, które to mieszczą się w zakresie pojęcia pilnej potrzeby udzielenia zamówienia zawartego w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, co pozwala na skrócenie terminu składania ofert na dzień 05.09.2023 r. tj. nie krócej niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.