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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ – ZMIANA (2)
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Przebudowa i remont kapitalny pomieszczeń budynku domu studenckiego DS10 "Hajduczek" przy ul. Budryka 7 w Krakowie KC-zp.272-445/23” – znak sprawy KC-zp.272-445/23.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco:  
1.Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w formie edytowalnej, zapisanych w formacie ATH. Przychylenie się do naszej prośby znacznie usprawni pracę i pozwoli na spożytkowanie zaoszczędzonego w ten sposób czasu na przeprowadzenie dokładnych analiz cenowych, a co za tym idzie – na złożenie Zamawiającemu korzystniejszych ofert. 
Odp.: Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót w formie elektronicznej innej niż udostępniona.
2. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentacji projektowej w formacie DWG. 
Odp.: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową w formie elektronicznej innej niż udostępniona.
3. Czy Zamawiający potwierdza, że na etapie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie mógł powierzyć podwykonawcom do wykonania zakresy robót inne, niż wskazane w ofercie Wykonawcy, przy zachowaniu procedury zgłaszania podwykonawców określonej w umowie. 
Odp: Zgodnie z § 17 ust 3 pkt 6 Wzoru umowy, przewiduje możliwość zmiany Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego Podwykonawcy, powierzenie określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych Podwykonawcy – z zachowaniem trybu postępowania opisanego w §6 Umowy. Obowiązek procedury akceptacji umowy Wykonawcy z Podwykonawcą wynika z art. 464 ustawy Pzp.

4. Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości: SWZ mówi, że zabezpieczenie NWK UWIU ma obejmować okres rękojmi i gwarancji. Umowa mówi zaś, że zabezpieczenie NWK UWIU ma obejmować okres rękojmi (bez gwarancji jakości). Okres rękojmi to 3 lata, zaś okres gwarancji jakości – jako warunek punktowany - może wynosić 5 lat. Prosimy o precyzyjne określenie przez Zamawiającego momentu zwrotu 30% zabezpieczenia (po okresie rękojmi czy po okresie rękojmi i gwarancji jakości?). 
Odp.: Zamawiający ujednolica zapisy i dodaje we wzorze umowy  „gwarancji”. Wobec powyższego  § 11 Wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:
Wykonawca wnosi na zasadach określonych w przepisach Prawa zamówień publicznych zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w kwocie ………… zł (słownie: …………), co stanowi 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Strony postanawiają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji. 
Jeżeli Wykonawca nie usunie w ustalonym terminie wad stwierdzonych w okresie objętym rękojmią i gwarancją, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi.
Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu koszty zastępczego usunięcia wad. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zwrotu tych kosztów. Jeżeli Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów zastępczego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, koszty te mogą zostać pokryte z części zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawionej na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji.
Ad. formularza oferty – w celu uniknięcia błędów w obliczeniu ceny ofertowej i ewentualnych odwołań wynikających z przyjęcia przez wykonawców odmiennych interpretacji przepisów prawa podatkowego prosimy o określenie obowiązujących stawek podatku VAT dla poszczególnych zadań, które należy wskazać w Formularzu oferty. 
[bookmark: _GoBack]Odp.: Zamawiający wskazuje  stawkę podatku VAT-u na Formularzu oferty i dokonuje zmiany zał. nr 1 „Formularz Oferty” .
Ad. §6 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ: Zamawiający w ust. 7 określił obowiązek przekazania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia. Zgodnie z ust. 8 termin na zgłoszenie zastrzeżeń wynosi 30 dni od przedłożenia projektu umowy. Wnosimy o skrócenie 14-dniowego terminu określonego w §6 ust. 7 do 7 dni oraz 30- dniowego terminu, określonego w §6 ust. 8 do 14 dni, ponieważ obecne zapisy mogą w konsekwencji doprowadzić do uniemożliwienia realizacji robót budowlanych. 
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu. Termin 30 dniowy wynika z art. 6471 § 1 KC. Jednocześnie Zamawiający informuje, że mając na względzie płynność w realizacji inwestycji Zamawiający dokłada starań aby niezwłocznie przeprowadzić ocenę projektu umowy.
Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia ofert do dnia 08.09.2023 r. Po szczegółowej analizie dokumentacji przetargowej oraz po odbyciu wizji lokalnej stwierdzamy, że zakres zamówienia wymaga skierowania zapytań o cenę do wielu dostawców i producentów materiałów i urządzeń. Przedłużenie terminu złożenia ofert umożliwi potencjalnym Wykonawcom przygotowanie rzetelnej oferty i właściwe skalkulowanie ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Odp.: Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień 05.08.2023r. 
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