UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

MAM Z-ca Kanclerza ds. eksploatacji

Oznaczenie Sprawy: ZP/77/B/23/1 Poznan, dnia ol AA .2023 .

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI na Zapytania w sprawie SWZ
Szanowni Paristwo,

Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajgcego wplyneta prosba o wyjasnienie zapisu Specyfikaciji
istotnych zamoOwienia, w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisow ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r, poz. 1605 ze zm.) w trybie
podstawowym, na: roboty budowlane i instalacyjne dia jednostek organizacyjnych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Czesé 1 - Budowa nowe;j stacji transformatorowej 15kV dla
budynku Heliodori Swiecicki,

Tresé wspomnianej prosby jest nastepujgca:

Pytanie 2. Czy w ofercie Wykonawca ma uwzgledni¢ demontaz starej stacji 6kV wraz kablami SN
oraz demontaz istniejgcego okablowania zasilajgcego nN w terenie zewnetrznym i wewnatrz budynku
Collegium Heliodori wiecicki?

Odpowiedz 2. Demontaz starej stacji i oraz istniejacego okablowania nie jest w zakresie prac.

Pytanie nr 3. Jezeli $§ wymagane demontaze, to w jakifn zakresie?
Odpowiedz nr 3. Patrz odpowiedz na pytanie nr 2.

Pytanie nr 4. Czy zdemontowane urzadzenia/materia#y nalezy zutylizowaé czy ztozy
u Zamawiajacego w magazynie i w jakiej lokalizacji?
Odpowiedz nr 4. Wszelkie zdemontowane materialy nalezy zutylizowaé.

Pytanie nr 5. Prosimy o potwierdzenie, ze w ofercie nie nalezy uwzgledni¢ kompensacji mocy
biernej? Czy wejscia okablowania do budynku wykonujemy istniejgcymi przepustami czy nalezy
wykona¢ nowe przewierty z uszczelnieniem?

Odpowiedz nr 5. Nije nalezy uwzgledniaé kompensacji mocy biernej. Wej$cia do budynku
wykonaé nowymi przepustami.

Pytanie nr 6. Czy Zamawiajgcy dopusci stosowanie linki uziemiajgcej LgY 50 w budynku zamiast
bednarki FeZn25x4?

Odpowiedz nr 6. Okablowanie nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa.

dzien 27.11.2023 r. na godz. 9.00.

Pytanie nr 8. Czy ze wzgledu na bardzo dtugi czas oczekiwania na dostawe stag;ji transformatorowej
(ok. 22-24 tygodni zaktadajgc brak 0opOZnien), Zamawiajgcy dopuszcza wydtuzenie terminu wykonania
prac do 8-9 miesiecy?

Odpowiedz nr 8. Zamawiajacy wydtuza termin realizacji zaméwienia. Nowy termin: 9 miesiecy
od dnia zawarcia umowy.
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W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, informuje o
dokonaniu zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert.

Termin sktadania ofert zostaje przesuniety z dnia 28.11.2023 I, godz. 10:00 na dzien

QA.-14.-2023 r., godz.: 10:00.
Termin otwarcia ofert zostaje przesunigty z dnia 28.11.2023 r., godz. 10:30 na dzien 04-412023 r.,
godz.: 10:30.

W zwigzku z powyzszym zmianie ulegajg zapisy rozdziatu 15 pk%s.}@wz i otrzymuijg nastepujgce
brzmienie: ,15.1 Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia: &7/ -2023 r.”

Informujemy, ze zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

stanowisko Zamawiajgcego  zostato zamieszczone na  stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

Wprowadzone zmiany sg wigzace i nalezy je uwzgledni¢ w ofercie.
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