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A G H AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA
IM. STANIStAWA STASZICA W KRAKOWIE




Pion Kanclerza,

Dział Zamówień Publicznych 

Kraków dnia: 2024-02-27
DE-dzp.272-28/24
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (11-26) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony na ”Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa centralnej części budynku S-1 na terenie AGH w Krakowie - DE-dzp.272-28/24” – znak sprawy DE-dzp.272-28/24.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Dot. § 18 ust. 1. pkt 3) wzoru umowy, waloryzacja wynagrodzenia. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę okresów waloryzacyjnych na 6-miesięczne.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dot. § 18 ust. 1. pkt. 4) wzoru umowy, waloryzacja wynagrodzenia. Wnosimy o zmianę miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych uprawniającego do zmiany wysokości wynagrodzenia na 1,5%.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dot. § 18 ust. 1. pkt. 5) wzoru umowy. Wnosimy o zmianę łącznej maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień dotyczących waloryzacji na 15%.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Dot. SWZ pkt. 4. 4. Zwracamy się z wnioskiem o możliwość udzielenia zaliczki w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
5. Dot. § 7 ust. 7 wzoru umowy. Wnosimy o zmianę zapisu na: „Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 95% wynagrodzenia określonego §7 ust.1 niniejszej Umowy”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Dot. § 6 ust. 8 wzoru umowy. Wnosimy o skrócenie terminu na akceptację umowy z 30 do 14 dni.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści zapisu.

Termin 30 dniowy wynika z art. 6471 § 1 KC. Jednocześnie Zamawiający informuje, że mając na względzie płynność w realizacji inwestycji Zamawiający dokłada starań, aby niezwłocznie przeprowadzić ocenę projektu umowy.

7. Dot. § 6 ust. 21 wzoru umowy. Wnosimy o zrównanie terminu płatności na rzecz Podwykonawców z terminem płatności na rzecz Wykonawcy oraz o zmianę słowa „ten” na „poprzedni” w odniesieniu do okresu rozliczeniowego w par. 6 ust 21 Umowy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Dot. § 15 wzoru umowy. Wnosimy o dodanie dodatkowego ustępu o następującej treści: „Wykonawca ma prawo do odstąpienia od Umowy, gdy Zamawiający opóźnia się wobec Wykonawcy z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia z tytułu Umowy ponad 30 dni.”
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Dot. SWZ pkt. 26.6. Czy w przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, oprócz przedłożenia nowej gwarancji Zamawiający zaakceptuje przedłożenie aneksu do dotychczasowej gwarancji?

Odp.: W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia Wykonawca może przedstawić aneks do dotychczasowej gwarancji.

10. Dot. § 11 wzoru umowy oraz pkt. 26.1 SWZ.  Wnosimy o możliwość wniesienia dwóch odrębnych gwarancji na okres realizacji i okres rękojmi.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

11. Dot. pkt 26.3 SWZ. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, przedłożenie gwarancji z której treści wynikać będą dodatkowe warunki nałożone na Zamawiającego w celu skorzystania z zabezpieczenia będącego przedmiotem wnoszonej gwarancji, skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy. Wnosimy o potwierdzenie, że w/w dodatkowe warunki nie będą obejmować tzw. klauzuli identyfikacyjnej Zamawiającego tj. konieczności przekazania wraz z roszczeniem potwierdzenia podpisów osób podpisujących się na roszczeniu w imieniu Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie tzw. Klauzuli identyfikacyjnej w pozostałym zakresie podtrzymuje warunki określone w SWZ.

12. Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie limitu kar do 10% wynagrodzenia brutto.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że obniża limit maksymalnej wysokości kar umownych z 25% na 20%. Tym samym dokonuje zmiany zapisu §14 ust. 2 Wzoru umowy na następujący „Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1”

13. Wnosimy o ustalenie łącznego limitu odpowiedzialności na poziomie 100% i wyłączenie szkód pośrednich poprzez uzupełnienie par. 14 ust. 3 o następujące „Strony ograniczają łączną odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania tub nienależytego wykonania zobowiązań umownych do wysokości 100% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 Umowy, przy czym wyłącza się możliwość dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania z tytułu utraconych korzyści, utraconych zysków lub szkód pośrednich.”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
14. Dot. § 17 ust. 3. pkt. 1. b) wzoru umowy. Wnosimy o zwiększenie części gwarantowanej do 75% wartości umowy określonej w ofercie Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający dokonuje zmiany gwarantowanego zakresu z 50% do 80% i uwzględnia ja we wzorze umowy.

15. Dot. § 7 ust. 10 wzoru umowy. Wnosimy o zmianę zapisu na: „Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony dokonać cesji praw związanych z realizacją Umowy, z wyjątkiem przelewu wierzytelności pieniężnych wynikających z Umowy na rzecz banku finansującego działalność danej Strony.”
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.
16. Dotyczy Specyfikacji Warunków Zamówienia, ust. 25.8. A. Ubezpieczenie OC. Zwracamy się z prośbą o zmianę franszyz dla czystych strat finansowych oraz szkód wynikających z wibracji na 10% odszkodowania, nie mniej niż 5.000 zł.

Odp.: Zamawiający potwierdza akceptację dla zmienionego poziomu franszyzy redukcyjnej – po zmianie: 10% odszkodowania i nie mniej niż 5.000 zł dla czystych strat finansowych oraz szkód wynikających z wibracji, w tym dla pęknięć powierzchniowych. 
17. Dotyczy Specyfikacji Warunków Zamówienia, ust. 25.8. B. Ubezpieczenie budowlano-montażowe. Prosimy o potwierdzenie, czy limit w kl. 119 Mienie istniejące, w tym mienie należące do zleceniodawcy i/lub ubezpieczającego lub też znajdujące się w jego pieczy lub pod kontrolą w wysokości 4.000.000,- zł zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany limitu w kl. 119. 

18.  Dotyczy Specyfikacji Warunków Zamówienia, ust. 25.8. B. Ubezpieczenie budowlano-montażowe. Biorąc pod uwagę aktualną ofertę na rynku ubezpieczeniowym zwracamy się z prośbą o zmianę dopuszczalnych franszyz redukcyjnych na następujące: 

- szkody wynikające z żywiołów (ogień, wybuch, powódź, trzęsienie ziemi, deszcz nawalny):  15.000 zł

- szkody kradzieżowe, w tym wandalizm i grafitti: 15.000 zł 

- kl. 201: 10% szkody, min. 15.000 zł 

- dla pozostałych szkód: 15.000 zł.
Odp.: Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany poziomów franszyz redukcyjnych na następujące: 

- szkody wynikające z żywiołów (ogień, wybuch, powódź, trzęsienie ziemi, deszcz nawalny):  15.000 zł

- szkody kradzieżowe, w tym wandalizm i grafitti: 3.000 zł 

- kl. 201: 10% szkody, min. 15.000 zł 

- dla pozostałych szkód: 5.000 zł.

19. Dotyczy Specyfikacji Warunków Zamówienia, ust. 25.8. Ubezpieczenia. Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu: „Przedłożenie polisy, z której treści nie wynika pełny zakres ubezpieczenia określony w pkt A lub B lub jeżeli z treści polisy wynikać będą dodatkowe warunki nałożone na Zamawiającego uniemożliwiające lub ograniczające korzystanie z ubezpieczenia, skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy (pkt 24 ppkt 3 SWZ).” Jednocześnie informujemy, że standardowo polisy zawierają szereg wyłączeń oraz postanowień, które mogą zostać uznane za „ograniczające korzystanie z ubezpieczenia”.  

Odp.: Zamawiający modyfikuje powyższy zapis na następujący:

Przedłożenie polisy, z której treści nie wynika spełnienie wymogów zakresu ubezpieczenia określonego w pkt A lub B skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, że Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy (pkt 24 ppkt 3 SWZ). 
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