


Kraków dnia: 2024-08-13
Akademia Górniczo - Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Pismo: DE-dzp.272-423/24	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 4 – zmiany SWZ 4
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”dostawa i montaż mebli laboratoryjnych i warsztatowych do budynku D-3 AGH w Krakowie - DE-dzp.272-423/24” – znak sprawy DE-dzp.272-423/24.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco:  
W związku z długim termin realizacji stołów optycznych - do 9 tygodni, prosimy o wydłużenie terminu realizacji w celu spełnienia warunków umowy.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia o okres zaproponowany przez Wykonawcę. W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób:
W pkt. 7 SWZ jest:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 42 dni od daty podpisania umowy. 
W pkt. 7 SWZ powinno być:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 63 dni od daty podpisania umowy. 
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