
Kraków dnia: 2025-02-18
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
Pismo: DE-dzp.272-50/25
 

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (4) – ZMIANA SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Dokończenie przebudowy i podziału mieszkania nr 7 przy ul. Gramatyka 7 w Krakowie wraz z dostosowaniem budynku do wymagań ppoż - DE-dzp.272-50/25” – znak sprawy DE-dzp.272-50/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Po dokonanej w dn. 13.02.2025 r. wizji lokalnej stwierdzono, że wg. naszej oceny istniejące schody drewniane i balustrady nie nadaje się do renowacji a do wymiany. Stopnie schodów w znacznej mierze są „wyłudeczkowane” w przekroju poprzecznym i poskręcane w przekroju podłużnym. Szpary pomiędzy stopnicą i podstopnicą sięgają kilkudziesięciu mm. Z tego powodu należy je wymienić na nowe, a nie poddawać renowacji. 
ODP.: Zamawiający informuje, że prace należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami  programu prac konserwatorskich. Ewentualne zmiany zakresu i technologii prac mogą być możliwe na podstawie uzgodnień z komisji konserwatorskich. Przesłanki uzasadniające zmianę umowy ujęte są w §17 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, przy czym stwierdzenie, że w danych okolicznościach zmiana taka jest uzasadniona wymagać będzie indywidualnej oceny konkretnego przypadku.  

2. Drzwi „tylne” wejściowe do klatki schodowej wg. projektu należy odrestaurować. W trakcie wizji przedstawiciel Inwestora stwierdził, że należy je wymienić na nowe. Prosimy o aktualizację przedmiaru. 
ODP.: Zamawiający informuje, że prace należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i zapisami  programu prac konserwatorskich. Ewentualne zmiany zakresu i technologii prac mogą być możliwe na podstawie uzgodnień z komisji konserwatorskich. Przesłanki uzasadniające zmianę umowy ujęte są w §17 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, przy czym stwierdzenie, że w danych okolicznościach zmiana taka jest uzasadniona wymagać będzie indywidualnej oceny konkretnego przypadku.  
3. Nie ma możliwości technicznej położenia żywicy epoksydowej na schodach betonowych przy zachowaniu ruchu pieszego. Szerokość biegu jest niewystarczająca. Na czas wykonania tego zakresu prac należy wyłączyć tą część budynku z użytkowania. 
ODP.: Zamawiający informuje, że zachodnia klatka schodowa zostanie wyłączona z użytkowania jedynie na czas wykonania żywicy epoksydowej na schodach betonowych. Terminy wyłączenia z użytkowania przedmiotowej klatki schodowej muszą być uprzednio uzgodnione z Zamawiającym. 

4. Po wizji stwierdzamy, że wobec utrudnień spowodowanych czynnym budynkiem termin 140 dni na wykonanie zamówieni zamówienia jest niewystarczający. Prosimy o zmianę do 180 dni.
ODP.: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji robót do 180 dni od daty zawarcia umowy
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