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Kody CPV 

CPV 45000000-8  Roboty budowlane 

CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 

CPV 45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących  

CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

CPV 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
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1 Wstęp 
Niniejsza dokumentacja została opracowana na zlecenie Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu dla 

Wydziału Biologii znajdującego się przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, w Poznaniu.  

1.1 Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (zwanej dalej: Specyfikacją lub 

STWiOR) jest określenie zbioru wymagań, które będą miały zastosowanie w pracach prowadzonych w ramach 

dwóch etapów wielobranżowego projektu modernizacji instalacji wody lodowej Wydziału Biologii 

znajdującego się przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, w Poznaniu.  

Etap I pierwszy projektu obejmuje opracowanie wymiany dwóch spośród trzech istniejących agregatów wody 

lodowej a Etap II opracowanie pozwalające na rozdzielenie instalacji wewnętrznej budynku od zewnętrznej 

instalacji przygotowania chłodu.  

Niniejsze opracowanie obejmuje wymagania dotyczące właściwości urządzeń i materiałów, wymagania 

dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie 

zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycjach istotnych zestawień materiałów i 

elementów instalacji. 

1.2 Dokumenty odniesienia 

 

Jako podstawowe dokumenty odniesienia należy traktować: 

a) Wielobranżowy projekt wykonawczy modyfikacji instalacji wody lodowej dla budynku Wydziału 

Biologii UAM obejmujący etap 1 czyli „Projekt wymiany istniejących agregatów wody lodowej” 

oraz etap 2 , to jest „Projekt rozdzielenia instalacji wewnętrznej budynku od zewnętrznej instalacji 

przygotowania chłodu” 

b) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami, 

c) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z późniejszymi zmianami. 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity). 

e) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

f) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę 

i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad ustalania opłat za wodę i wprowadzenie ścieków. 



Wielobranżowy projekt modernizacji instalacji wody lodowej w budynku Wydziału Biologii UAM – STWiOR 
Instalacje sanitarne 

Opracowali: dr inż. Fabian Cybichowski  i  mgr inż. Borys Piątkowski. Sprawdził mgr inż. Jakub Banaszak  str. 4/18 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

h) PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania odbiorcze. 

i) PN-EN 16907-1: 2019-01 Roboty ziemne. Część 1: Zasady i reguły ogólne. 

j) PN-EN ISO-8504-3/2019-01 Przygotowanie podłoży przed nakładaniem farb i podobnych produktów. 

Metody przygotowania powierzchni. Część 3: Czyszczenie narzędziem ręcznym i narzędziem z 

napędem mechanicznym. 

k) Wytyczne COBTRI INSTAL w zakresie wykonania instalacji sanitarnych. 

1.3 Zakres zastosowania specyfikacji 

 

Specyfikacja winna być wykorzystana przez wyłonionego w przetargu Wykonawcę, który weźmie udział w 

realizacji prac określonych w projektcie łączącym dwa pierwsze etapy wielobranżowego projektu 

modernizacji instalaci wody lodowej Wydziału Biologii UAM. Roboty stanowiące przedmiot projektu 

wykonawczego należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami określonymi w specyfikacji technicznej, 

a także zgodnie z kompletem rysunków i opisów dokumentacji technicznej. W skład robót wchodzą wszystkie 

prace niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

wszystkie prace opisane w części instalacyjnej projektu, wraz z opisanymi w załącznikach pracami 

elekrycznymi i pracami związanymi z instalacją sterowania urządzeniami, w taki sposób, aby instalacja była w 

pełni funkcjonalna i sprawna. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z regułami inżynierskimi 

obowiązującymi w poszczególnych branżach. Specyfikację należy traktować jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy realizacji zleconych robót. 

1.4 Zakres prac objętych Specyfikacją 

Zakres przewidzianych prac został opisany w projekcie technicznym oraz w kosztorysie inwestorskim 

stanowiącym załącznik „D”  opracowania. Obydwa dokumenty należy rozpatrywać razem. 

2 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac opisanych w obydwu częściach projektu 

wilobranżowego modernizacji instalacji wody lodowej wraz z podłączeniem wymaganych nowych urządzeń i 

armatury oraz uruchomieniem urządzen i instalacji. Typy i dostawcy urządzeń wyłonieni zostaną w 

procedurze przetargu publicznego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia niezbędnych materiałów i 

urządzeń potrzebnych dla kompletnego wykonania instalacji stanowiącej przedmiot niniejszej specyfikacji i 
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zapewnieniu jej niezbędnej funkcjonalności. W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne 

ze specyfikacją może zostać obciążony kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń 

wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez 

Zamawiającego standard materiałów, urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie 

alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać pisemne zatwierdzenie upoważnionych do 

podejmowania takich decyzji przedstawicieli Inwestora. Rysunki i część opisowa dokumentacji wykonawczej 

są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a 

niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby 

były ujęte w obydwu dokumentach. W przypadku wątpliwości, dotyczących interpretacji niniejszej 

specyfikacji, Wykonawca powinien wyjaśnić je z weryfikatorem branżowym ze strony Zamawiającego, który 

jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw. 

Wszystkie proponowane materiały i urządzenia winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowne 

deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej i posiadać znak CE 

oraz posiadać niezbędne atesty. 

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji według obowiązujących norm 

i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności Inspektora Nadzoru. Do wykonanych prac Wykonawca 

winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą 

specyfikacją. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem obiektu, stanem elementów 

istniejących na terenie objętym opracowaniem oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując trudności 

techniczne, organizacyjne oraz logistyczne związane z realizacją przedmiotowej inwestycji. 

Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem szczególnej 

ostrożności i pod nadzorem osób uprawnionych. Prace ziemne, budowlane i montażowe należy wykonać 

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i podobnymi 

uregulowaniami branżowymi. Wykonawca obowiązany jest przedstawić weryfikatorowi branżowemu ze 

strony Zamawiającego i/lub Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki 

warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbkami materiałów wyrobów zarówno ujętych jak i 

nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. 

przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów indywidualnych.  

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i 

siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to 

wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do podanych w 

projekcie punktów i linii odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji 

elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt bez 
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wezwania. Rozruch urządzenia występuje po stronie Wykonawcy i powinien być wykonany przez 

autoryzowany serwis urządzeń. 

 

3 Specjalne wymagania dotyczące montażu i uruchomienia nowych 
agregatów wody lodowej. 

 

Montaż i pierwsze uruchowmienie agregatów wody lodowej musi zostać wykonane przez autoryzowany 

serwis producenta urządzeń. Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 517/2014, zarówno firma jak i jej 

przedstawiciele wykonujący prace przy demontażu starych i montażu nowych agregatów wody lodowej 

powinni posiadać firmowe i indywidualne certyfikaty F-Gaz, potwierdzające, że zarówno firma jaki i dana 

osoba ma odpowiednie kwalifikacje do bezpiecznej i odpowiedzialnej pracy z gazami fluorowanymi.  

4 Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy 
 

Do Wykonawcy należy zebranie wszystkich informacji niezbędnych dla oceny utrudnień w wykonaniu robót, 

wynikających z usytuowania miejsca w którym prowadzone będą prace i rodzaju graniczących z nim terenów 

(ewentualne trudności z dowozem materiałów, wjazdem maszyn, przepisy zarządu dróg, przepisy policji itd.)  

Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do 

miejsca wykonania prac przed powstaniem uszkodzeń przez ruch związany z działalnością Wykonawcy. 

Wykonawca powinien tak dobierać trasy i używać pojazdy tak, aby szczególny ruch związany z transportem 

materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na miejsce wykonywania prac ograniczyć do minimum, oraz aby 

nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu 

wszelkie roszczenia, jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz 

podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w 

granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań wobec Zamawiającego nie zakłócać bardziej 

niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników do i na 

terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć 

Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być 

następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia. 

Do Wykonawcy należy zapewnienie, wszystkich niezbędnych środków przeładunku, zagospodarowanie 

miejsca wykonania prac zgodnie ze swoimi potrzebami, składowanie materiałów a także zapewnienie 

wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót oraz dostarczenie 
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urządzeń dodatkowych wskazanych w poszczególnych dokumentach wykonawczych jako urządzenia 

dostarczane przez Wykonawcę. 

5 Zasady kontroli i odbioru robót 
 

Wszystkie elementy powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Jakiekolwiek 

odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być uzgodnione z weryfikatorem branżowym ze strony 

Zamawiającego. Odbiór robót przez Inspektora Nadzoru może nastąpić po przedłożeniu kompletnej 

dokumentacji odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiałów). 

Podstawą dokonania odbioru jest zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją i obowiązującymi 

normami. 

 

6 Teren wykonania prac i dokumenty budowy 
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami miejsce wykonywania prac powinno być ogrodzone i zabezpieczone. 

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji opisującej wykonywane prace. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie naruszenie porządku podczas wykonywania robót stanowiących 

przedmiot niniejszej specyfikacji oraz za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń lub 

obowiązujących regulaminów. W takich przypadkach Wykonawca obciążony zostanie kosztami napraw, w 

tym kosztami naprawy szkód spowodowanych przez należące do niego maszyny i pojazdy, zarówno wewnątrz 

budynku, jak i na drogach publicznych. W przypadku nie przestrzegania zasady czystości w miejscu 

wykonywania prac i po bezskutecznym wzywaniu Wykonawcy do poprawienia tego stanu, Inspektor Nadzoru 

może wezwać firmę porządkową spoza budowy. Koszty poniesione na sprzątanie przez firmę zewnętrzną oraz 

wszelkie ryzyko związane z jej działalnością obciążą Wykonawcę, który nie dotrzymał swoich zobowiązań. Do 

Wykonawcy należy również regularne sprzątanie obszarów związanych z prowadzeniem robót. 

 

7 Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 
 

Wszystkie elementy instalacji stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji należy wykonywać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  

Do Wykonawcy robót niniejszej branży należy zapewnienie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony dla 

wykonywanych przez siebie robót, a w szczególności:  
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• bezpieczeństwa konstrukcji,  

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 

• oszczędności energii. 

Wykonawca instalacji stanowiących przedmiot niniejszej specyfikacji jest zobowiązany do wyznaczenia na 

cały okres trwania robót Kierownika Robót posiadającego uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć plan BIOZ, który to plan powinien uzyskać 

przed rozpoczęćiem prac akceptację Inspektora BHP. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

zaleceń Inspektora BHP. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i 

bezpieczeństwo wszelkich czynności w miejscu wykonywania prac oraz za metody i technologie użyte przy 

budowie. 

 

8 Materiały 
 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, 

wymaganiom Projektu Wykonawczego oraz wymaganiom niniejszej Specyfikacji.  

Na każde żądanie Zamawiającego (weryfikatora branżowego ze strony Zamawiającego i/lub Inspektora 

Nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte w instalacjach muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i 

stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do 

tych dokumentów.  

 

8.1 Przewody rurowe 

 

Wszystkie przewody rurowe instalacji wody lodowej prowadzone w obrębie przyłączy agregatów wody 

lodowej , jak i nowych odcinków instalacji chłodniczej wewnątrz budynku należy wykonać z rur stalowych 

czarnych bezszwowych wg PN EN 10216 2 i PN-EN 10220 lub innych równoważnych norm, jako łączone przez 

spawanie. Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar przy maksymalnej temperaturze roboczej wynoszącej +12 
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°C. W instalacji mogą wystąpić też temperatury do +45°C. Tak wysoka temperatura czynnika i rur może 

wystąpić tylko w sytuacji awarii instalacji i wyłącznie w okresie letnim.  

 

8.2 Izolacje i warstwy ochronne 

 

Przewody instalacji wody lodowej należy odpowiednio zaizolować otuliną przeznaczoną do instalacji 

chłodniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Izolacje muszą obejmować wszystkie elementy instalacji wody lodowej w tym rury, kształtki, armaturę, 

elementy zawieszeń i mocowań itp.).  

Przewody rurowe prowadzone w strefach ewidentnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne izolacji a 

także w trefie leżącej przy agregatach wody lodowej należy dodatkowo zabezpieczyć płaszczem z blachy 

stalowej ocynkowanej. 

 

9 Sprzęt 
 

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy 

uwzględnieniu właściwej jakości wykonania zgodnej z niniejszą specyfikacją. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za wszelki sprzęt, narzędzia i materiały wymagane w celu wykonania robót. Używany sprzęt powinien mieć 

wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszczające go do stosowania, potwierdzone przez dozór 

techniczny. Stosowany sprzęt powinien być utrzymany w ciągłej sprawności technicznej, winien być należycie 

konserwowany a okresowe przeglądy wykonane systematycznie i zgodnie z przepisami, winny być 

potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Sprzęt powinien być zawsze zabezpieczony przed użyciem go 

przez osoby niepowołane, nieodpowiednie czy też nieprzygotowane do jego użycia. 

 

10 Transport 
 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu harmonogramu 

prac i wynikać z projektu organizacji budowy. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków 

transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz zasadami BHP. 

Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
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zawartymi w Dokumentacji Wykonawczej oraz w terminie przewidzianym w umowie. Wykonawca 

zobowiązany będzie usuwać na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane w wyniku ruchu jego 

pojazdów na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do miejsc wykonania prac. 

 

11 Wykonanie robót 
 

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji objętych projektem należy realizować zgodnie z 

Wymaganiami technicznymi zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, 

wymaganiami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo 

budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i przeciw pożarowe, a także stosowane 

Polskie Normy i Normy Branżowe. Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o 

wszelkich błędach wykrytych w projekcie. Błędy powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

 

11.1 Roboty rozbiórkowe 

 

W zakresie robót rozbiórkowych należy zdemontować istniejące przyłącza agregatów wody lodowej 

rurociągów tak aby umożliwić zamontowanie nowych agregtów chłodniczych. Szczegółowe zaprojektowanie 

odcinków rurociągów będzie możliwe dopiero po wyłonieniu w procedurze przetargowej typów urzadzeń.  

Wszelkie zbędne otwory mogące powstać podczas prac na przykład podczas demontażu fragmentów 

mocowań rurociągów należy zaślepić systemowo w sposób trwały i uszczelnić. Zdemontowane materiały oraz 

gruz należy wynieść z miejsc rozbiórkowych, a następnie wywieźć, z zachowaniem przepisów BHP w miejsce 

ustalone z Inspektorem. Gruz i śmieci należy wywieźć na składowisko śmieci a zdemontowane agregaty 

chłodnicze, zużyte oleje wykorzystywane w agregatach wody lodowej i freon oddać do utylizacji firmom 

zapewniającym profesjonalny odbiór i recykling urządzeń i wymienionych czynników. 
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11.2 Przewody rurowe instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku 

 

Krótkie odcinki sieci wody lodowej biegnące z agregatów wody lodowej do przyłącza sieci biegnącej pod 

ziemią do budynku wykonane zostaną z rur stalowych czarnych bez szwu. Jeśli to będzie możliwe przewody 

poziome należy prowadzić ze spadkiem min. 0,3% tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów 

zapewnić możliwość odwadniania instalacji. Przewody zasilający i powrotny należy prowadzić obok siebie 

ułożone równolegle w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. W najniższych 

punktach podłączenia agregatów wody lodowej, o ile agregaty nie będą posiadały wbudowanych takich 

zaworów, należy zamontować zawory spustowe. Rurociągi należy mocować przy pomocy systemowych 

wsporników i uchwytów. Podpory, wsporniki i uchwyty muszą posiadać odpowiednie wymiary, wytrzymałość 

oraz zapewnić wydłużalność rurociągów, jej kompensacje oraz możliwość stałego zakotwienia. Przed 

podłączeniem agregatów wody lodowej należy przeprowadzić płukanie przewodów rurowych przyłączy a 

następnie poddać je badaniu szczelności. 

 

11.3 Izolacje i warstwy ochronne 

 

Malowanie rur stalowych można przeprowadzić dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności 

poszczególnych instalacji lub ich części. Przed przystąpieniem do malowania rurociągi należy oczyścić. 

Kolejność prac czyszczenia: 

• popiół, cement oraz walcowina muszą być zdarte, 

• resztki ze spawania oraz żużel muszą być usunięte, 

• szwy spawalnicze muszą być wyrównane, 

• kurz, smar, olej muszą być wyczyszczone, 

• rurociągi oczyścić odrdzewiaczem fosforowym. 

Prace malarskie wykonywane będą w warunkach otoczenia, po zakończeniu prac montażowych, na 

powierzchniach odpowiednio przygotowanych. 

Zabrania się wykonywania prac malarskich w temperaturach niższych niż 3°C powyżej punktu rosy, oraz gdy 

na rurociągach i konstrukcji występuje rosa. Nie wolno malować również przy temperaturze malowanego 

podłoża powyżej 40°C. 

Materiały malarskie: 

• do gruntowania: farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna renowacyjna, podkładowa, 

termoodporna - dwie warstwy 
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• do malowania nawierzchniowego: farba ftalowo-silikonowa przeciwrdzewna renowacyjna, 

termoodporna - dwie warstwy 

• rozcieńczalniki: stosować rozpuszczalniki podane przez producenta. 

11.4 Armatura 

 

W ramach wykonania fragmenów sieci - przyłączy do agregatów chłodniczych i i instalacji wody lodowej 

należy zastosować armaturę do regulacji hydraulicznej zgodą z wytycznymi zawartymi w dokumentacji 

projektowej wykoanwczej oraz taką aby spełniała ona funkcjonalnie swoje zadania na podstawie 

przeprowadzonych obliczeń hydraulicznych. Dobór armatury regulacyjnej powinien nastąpić po ogłoszeniu 

wyników przetargu i m.in. poznaniu typów agregatów wody lodowej. Wszystkie zawory regulacyjne muszą 

być wyposażone w króćce do pomiaru przepływów w instalacji.  Cała zastosowana armatura powinna 

posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania budownictwie. 

Przyłącza agregatów muszą zostać wyposażone w zawory odcinające, zaizolowane przewody elastyczne 

ograniczające przenoszenie się drgań z agregatów wody lodowej na rury, filtry montowane na rurociągach 

powrotnych biegnących do agregatów, termometry, manometry i zawory umożliwiające spust czynnika.  

Armatura musi posiadać niezbędne aprobaty techniczne, atesty i dopuszczenia. Jeżeli rozwiązanie 

doprowadzenia czynnika do urządzeń umożliwia jej przepływ zwrotny, na przewodzie doprowadzającym 

czynnik do nich należy zainstalować odpowiednie zawory zwrotne.  

Wszystkie elementy armatury o średnicach wewnętrznych do 50 mm wyposażone będą w połączenia 

gwintowane, natomiast 50 mm i większe – połączenia kołnierzowe. Alternatywnie wszystkie połączenia 

armatury można wykonać jako spawane 

Wszystkie zawory regulacyjne muszą pochodzić od jednego producenta i być wyposażone w króćce do 

pomiaru przepływów w instalacji. 

 

12 Obmiar robót 
 

Obmiaru należy dokonywać na potrzeby wykonania projektu powykonawczego w jednostkach zgodnych z 

zestawieniem istotnych materiałów i elementów instalacji, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w 

Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich 

Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt używany do pomiarów wymagają badań atestujących, to 

Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny zostać uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem są: 

m - dla instalacji rurowych 

sztuka, komplet - dla armatury, urządzeń i wyposażenia 

Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w zestawieniach istotnych materiałów i elementów 

instalacji, załączonych do Projektu Wykonawczego. 

13 Kontrola jakości robót 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

Nadzoru procedur zapewnienia jakości, w ramach których przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją przetargową. 

Procedury zapewnienia jakości powinny obejmować swoim zakresem w szczególności: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych materiałów i urządzeń podczas 

prowadzonych prac, 

• sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas prowadzonych prac, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

• sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów, 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi parametrami technicznymi 

• rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów. 
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Procedury zapewnienia jakości Wykonawca uzgodni z Zamawiającym najpóźniej w dniu przekazania miejsca 

wykonania prac. 

 

 

14 Odbiór robót 
 

Zamawiający ma obowiązek dokonywania odbiorów robót. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 

• ulegających zakryciu, 

• odbiory częściowe, 

• odbiór końcowy,  

• odbiór po okresie rękojmi 

• odbiór ostateczny. 

Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego 

na wniosek wykonawcy – w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących, częściowych rozliczeń. Dokonanie odbioru 

częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez wykonawcę „Wykazu robót wykonanych 

częściowo”, potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykaz ten sporządzany jest na 

podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Suma kwot 

z „Wykazu robót wykonanych częściowo” musi być zgodna z harmonogramem rzeczowo–finansowym.  

Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przystąpienia do odbioru częściowego oraz 

o wykonaniu robót ulegających zakryciu na 2 dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia czynności 

odbiorowych, umożliwiając ich odbiór przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli Wykonawca nie 

dopełni tego obowiązku jest zobowiązany na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego odkryć elementy 

lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić na własny koszt elementy do stanu 

poprzedniego. 

Z każdego odbioru częściowego oraz odbioru robót zostanie sporządzony protokół potwierdzony wpisem w 

Dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalają odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo 

zgłosi wpisem do Dziennika Budowy oraz zawiadomi pisemnie Zamawiającego w jego siedzibie. Dla 

dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne 
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dokumenty, w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, 

dotyczące odbieranego elementu robót. 

Odbiór końcowy przeprowadza się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na 

przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych 

przepisami ustawy PB, potwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz zamawiającego.  

Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli zamawiającego, inspektorów 

nadzoru inwestorskiego  oraz w obecności wykonawcy. Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona 

protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w 

terminie 7 dni licząc od daty dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego zgłoszenia 

zakończenia robót i gotowości do odbioru wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą oraz po 

potwierdzeniu zakończenia robót i gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy. Zakończenie 

czynności odbiorowych winno nastąpić w ciągu 7 dni od daty ich rozpoczęcia. 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia odbioru końcowego. 

W czynnościach odbioru końcowego winni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego oraz 

jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy, o czym zostaną zawiadomieni przez Wykonawcę. 

Przed rozpoczęciem odbioru końcowego wykonawca dostarczy zamawiającemu, kompletną dokumentację 

powykonawczą, instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń w obiekcie oraz protokoły z 

przeprowadzonych szkoleń.  

Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszelkie dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru (w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi niniejszej umowy), w tym: 

• dokumentację powykonawczą, 

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzoną 

dokumentacją techniczną oraz przepisami,  

• świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty na zastosowane i 

materiały i urządzenia, 

• dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z wykonaniem 

przedmiotu niniejszej umowy (gwarancje urządzeń oraz gwarancje na wykonane sieci i instalacje), 

• wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę 

sprawozdań i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych ( tj. poszczególnych 

rodzajów instalacji) objętych zamówieniem, oraz inne dokumenty wymagane przepisami prawa, w 

tym p.b., 
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• instrukcje obsługi i konserwacji do elementów wykonanych / dostarczonych w ramach realizowanego 

przedmiotu umowy. 

 

W celu oceny jakości wykonania prac przy modernizacji instalacji instalacji wody lodowej opisanej w 

dokumentacji etapu I. i II.  należy poddać badaniom szczelności oraz próbie ciśnieniowej wszystkie przewody 

instalacji rurowej wraz zainstalowaną armaturą. Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez 

zamawiającego z udziałem wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez 

wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne. Odbiór ostateczny dokonywany będzie 

przez zamawiającego przy udziale wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu 

wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 

wynikających z umowy, dotyczących usuwania wad. 

Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to 

Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te 

czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od 

Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

 

15 Rozliczenie robót 
 

Podana w ofercie cena ofertowa będzie ceną ryczałtową i będzie uwzględniała wszystkie wymagania 

niniejszej STWiOR oraz obejmowała wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz 

zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna obejmować 

kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej i dokumentacji 

STWiOR, zgodnie z SIWZ, w szczególności zgodnie z postanowieniami umowy. Przy ustalaniu ceny oferty 

należy ująć wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w celu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Za sposób przeprowadzenia kalkulacji wynagrodzenia 

ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na 

podstawie świadectw płatności po podpisaniu protokołu odbioru częściowego, stwierdzającego niewadliwe  

wykonanie przedmiotu umowy, objętego odbiorem. Przejściowe świadectwo płatności jest wystawiane w 

celach bieżących rozliczeń wykonanych robót na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo”. 

Końcowe świadectwo płatności będzie wystawione po dokonaniu odbioru końcowego oraz podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego. Ustala ono końcowe rozliczenie umownego wynagrodzenia wykonawcy, z 

uwzględnieniem zwrotu odpowiedniej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ostateczne 

świadectwo płatności jest wystawiane po zakończeniu okresu rękojmi za wady przez Zamawiającego i stanowi 
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podstawę do zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wszystkie 

płatności odbywają się na podstawie świadectw płatności z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy 

oraz wystawionej przez Wykonawcę faktury, potwierdzonej przez Zamawiającego. 

Zapłata faktury przez Zamawiającego nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, 

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest 

dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

16 Przepisy związane 
 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi lub wydanymi normami i przepisami o ile,  

Zamawiający nie zgłosi wymagań dotyczących zastosowania standardów wyższych.  

 

16.1 Rozporządzenia, przepisy i normy 

 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 

120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, 

Nr 129101 poz.1439) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844  

• Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i 

rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 

107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71) 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 

113198 poz. 728) 

• Ustawa Kodeks Cywilny 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie określające wymagania dotyczące izolacji 

cieplnej przewodów i komponentów według rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (DzU 

nr 75,  poz. 690, ze zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 201, 

poz. 1238) 

 Obowiązujące przepisy BHP 

• PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach,  

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. II – Instalacje sanitarne i 

przemysłowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i późniejszymi uzupełnieniami,  

 Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych COBRIT Instal. 

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. V - Instalacje Elektryczne - MB i 

PMB z 1981. 

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi – Wymagania. 

 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania - Wymagania i badania dotyczące jakości wody 

lub inną normą równoważną. 

 PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnętrzne, 

 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń 

- Wymagania i badania odbiorcze, 

 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 


