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Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
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Pismo: DE-dzp.272-397/25	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa zaawansowanego systemu analizy mikroporów i powierzchni BET dla materiałów ultraporowatych - MOFs i aerożeli dla ACMiN AGH - DE-dzp.272-397/25” – znak sprawy DE-dzp.272-397/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 

0. Zamawiający w opisie technicznym wymaga, aby urządzenie posiadało przy najmniej 3 przetworniki ciśnienia: maksymalnie 1 torr, maksymalnie 10 torr i maksymalnie 1100 torr, niezależne dla każdej ze stacji pomiarowych. 
Czy Zamawiający dopuści zaoferowania aparatu zgodne z powyższym opisem, które niezależnie dla każdej stacji pomiarowej posiada jako trzeci przetwornik 1550 torr? 
Pragniemy poinformować, że przetwornik o zakresie do maksymalnie 1550 torr będzie miał nawet lepszą funkcjonalność pomiarową niż wymagany w opisie, ponieważ jego zakres pomiarowy przy wyższym ciśnieniu, bliskim atmosferycznemu, będzie nieco szerszy, co oznacza, że urządzenie będzie mogło zmierzyć w stacji pomiarowej nawet ciśnienie zauważalnie wyższe od ciśnienia atmosferycznego, jeśli kiedykolwiek zaszłaby taka potrzeba w procesach pomiarowych. 

0. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 95 dni od daty podpisania umowy?
Ze względu na złożoność urządzenia pomiarowego, jego produkcję na zamówienie według konfiguracji poza Polską, procedurę celną podczas dostawy do kraju oraz dodatkowe akcesoria zamawiane u naszych poddostawców (które musi dostarczyć Dostawca), chcemy mieć pewność, że dostawa, instalacja i szkolenie użytkowników zostanie wykonane w terminie. Jednocześnie dołożymy starań do jak najszybszej realizacji zamówienia i nie wykluczone, że będziemy mogli zrealizować dostawę przed terminem, jak to zwykle bywa i co wynika z naszych referencji. Niestety na tym etapie nie mamy 100% pewności jak sytuacja będzie wyglądała na początku listopada obecnego roku oraz czy nie dojdzie do pewnego drobnego opóźnienia w logistyce oraz procedurach celnych podczas samej dostawy, już po przyjeździe aparatury do kraju. 

Odpowiedź Zamawiającego:
1. Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.
2. Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany do SWZ w następujący sposób:
W pkt. 4.1. SWZ jest:
Urządzenie powinno posiadać przy najmniej 3 przetworniki ciśnienia: maksymalnie 1 torr, maksymalnie 10 torr i maksymalnie 1100 torr, niezależne dla każdej ze stacji pomiarowych;
Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie:
Urządzenie powinno posiadać przy najmniej 3 przetworniki ciśnienia: maksymalnie 1 torr, maksymalnie 10 torr i maksymalnie 1550 torr, niezależne dla każdej ze stacji pomiarowych;

W pkt. 7.1. SWZ jest:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 70 dni od daty podpisania umowy.
Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie:
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 95 dni od daty podpisania umowy.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz na platformie zakupowej nowy obowiązujący wzór formularza oferty stanowiący załącznik nr 1a.
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