Kraków dnia: 2025-11-20
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa naziemnej stacji satelitarnej dla potrzeb WTK AGH - KC-DE-zp.272-500/25” – znak sprawy KC-DE-zp.272-500/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytania brzmi następująco: 1

W paragrafie 2 ust. 6 pkt 3 wzoru Umowy określono, że dokumentacja powinna być sporządzona 
w językach polskim i angielskim. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentacji tylko w jednym z tych języków – polskim lub angielskim?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie złożenie dokumentacji tylko w jednym z tych języków – polskim lub angielskim.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis umowy i SWZ: 

§2 pkt. 1 ppkt.  wzoru umowy:

Z zapisu:

 Etap 1: Dostarczenie dokumentacji systemu antenowego oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych (język dokumentacji polski i angielski)  do 30  dni od daty zawarcia umowy.


Na zapis:

 Etap 1: Dostarczenie dokumentacji systemu antenowego oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych (język dokumentacji polski lub angielski)  do 90  dni od daty zawarcia umowy.

§2 pkt. 6 ppkt. 3 wzoru umowy:

Z zapisu:

Dostawę dokumentacji systemu antenowego oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych (język dokumentacji polski i angielski)

Na zapis:

Dostawę dokumentacji systemu antenowego oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych (język dokumentacji polski lub angielski).

§4 pkt. 3  wzoru umowy:

Z zapisu:

Warunkiem zastosowania przepisów niniejszego paragrafu i otrzymania zaliczki jest wniesienie przez Sprzedawcę zabezpieczenia zaliczki w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej oraz dostarczenie dokumentacji systemu antenowego oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych (język dokumentacji polski i angielski, obejmującej Etap I. Przez wniesienie zabezpieczenia zaliczki należy rozumieć dostarczenie Kupującemu oryginału dokumentu gwarancji.
Na zapis:

Warunkiem zastosowania przepisów niniejszego paragrafu i otrzymania zaliczki jest wniesienie przez Sprzedawcę zabezpieczenia zaliczki w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej oraz dostarczenie dokumentacji systemu antenowego oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych (język dokumentacji polski lub angielski, obejmującej Etap I. Przez wniesienie zabezpieczenia zaliczki należy rozumieć dostarczenie Kupującemu oryginału dokumentu gwarancji.
Pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ

Z zapisu:

· Do przygotowania stanowiska montażowego systemu antenowego, dotyczącej systemu antenowego oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych (w języku polskim i/lub angielskim),

· Termin dostarczenia: do 30 dni od daty zawarcia umowy.
Na zapis:

· Do przygotowania stanowiska montażowego systemu antenowego, dotyczącej systemu antenowego oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych (w języku polskim lub angielskim),

· Termin dostarczenia: do 90 dni od daty zawarcia umowy.
Pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ - VI. Warunki płatności:
Z zapisu:

1) ETAP 1. Po zawarciu umowy i akceptacji gwarancji bankowych – rozpoczęcie realizacji (w tym dostarczenie dokumentacji systemu antenowego oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych (język dokumentacji j. polski i j. angielski) – 30% wartości całego zamówienia. Projekt rozpoczyna się po wpłacie tej kwoty – zabezpieczenie gwarancją bankową.


Na zapis:

1) ETAP 1. Po zawarciu umowy i akceptacji gwarancji bankowych – rozpoczęcie realizacji (w tym dostarczenie dokumentacji systemu antenowego oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych (język dokumentacji j. polski lub j. angielski) – 30% wartości całego zamówienia. Projekt rozpoczyna się po wpłacie tej kwoty – zabezpieczenie gwarancją bankową.

Treść zapytania brzmi następująco: 2

W odniesieniu do zapisu § 14, ust. 3 pkt 1 wzoru Umowy, zgodnie z którym Kupujący dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku, gdy ze względów organizacyjnych lub technicznych leżących po stronie Kupującego nie było możliwe przystąpienie do wykonania lub kontynuowania zamówienia w terminie przewidzianym przez Kupującego — uprzejmie prosimy 
o wyznaczenie maksymalnego terminu, o jaki możliwe będzie przedłużenie realizacji Umowy w takim przypadku. Dla kontraktów wymagających gwarancji bankowych lub etapowej płatności, brak terminu zakończenia utrudnia Wykonawcy koordynację finansowania i zabezpieczeń. Termin kontraktu jest więc kluczowy, aby instytucje finansowe mogły określić harmonogram wypłat lub gwarancji. Ponadto umowa powinna precyzować terminy realizacji, aby Wykonawca mógł właściwie przygotować ofertę 
i harmonogram realizacji. 
Czy Zamawiający dokona zapłaty należnego wynagrodzenia za poszczególne etapy realizacji Umowy w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty planowanego zakończenia etapów i całego kontraktu?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zgodnie z §14 pkt. 6-7, zapłata wynagrodzenia będzie płatna przelewem do 21 dni od dnia otrzymania faktury wystawionej przez Sprzedawcę za poszczególne etapy realizacji Umowy.
2. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku, gdy ze względów organizacyjnych lub technicznych leżących po stronie Kupującego nie było możliwe przystąpienie do wykonania lub kontynuowania zamówienia w terminie przewidzianym przez Kupującego. W takim przypadku zmiana terminu nastąpi o okres trwania przeszkody; jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis § 14 pkt 3 ppkt. 1 wzoru umowy: 


Z zapisu:

Kupujący dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy ze względów organizacyjnych lub technicznych leżących po stronie Kupującego nie było możliwe przystąpienie do wykonania lub kontynuowanie zamówienia, w terminie przewidzianym przez Kupującego. W takim przypadku zmiana terminu nastąpi o okres trwania przeszkody.
Na zapis:

Kupujący dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku, gdy ze względów organizacyjnych lub technicznych leżących po stronie Kupującego nie było możliwe przystąpienie do wykonania lub kontynuowanie zamówienia, w terminie przewidzianym przez Kupującego. W takim przypadku zmiana terminu nastąpi o okres trwania przeszkody; jednak nie dłużej niż do 3 miesięcy.
Treść zapytania brzmi następująco: 3

W dokumencie SWZ, pkt. 4 ppkt 4.1, Zamawiający wymaga montażu urządzeń sterujących oraz nadawczo – odbiorczych. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że montaż tych urządzeń powinien zostać wykonany w miejscu do instalacji systemu stacji naziemnej, wraz z zapewnieniem zasilania, w odległości umożliwiającej podłączenie kablami o długości do 25 metrów? Czy Zamawiający dysponuje szafami rackowymi do instalacji tych urządzeń?


Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, Zamawiający potwierdza, że montaż tych urządzeń powinien zostać wykonany w miejscu do instalacji systemu stacji naziemnej, wraz z zapewnieniem zasilania, w odległości umożliwiającej podłączenie kablami o długości do 25 metrów – jest to maksymalna długość okablowania. 
Tak, Zamawiający dysponuje szafami rackowymi do instalacji urządzeń.


Treść zapytania brzmi następująco: 4
Czy wykonanie okablowania pomiędzy systemem antenowym a urządzeniami nadawczo – odbiorczymi również powinno zostać wykonane w miejscu do instalacji systemu stacji naziemnej, wraz z zapewnieniem zasilania, w odległości umożliwiającej podłączenie kablami o długości do 25 metrów? Czy uwzględniono wyłącznie długość zapewnionego duktu kablowego na wieży oraz do dedykowanego pomieszczenia, czy również pozostałe odległości, jak m.in. wysokość szafy rackowej?

Odpowiedź Zamawiającego:
Tak Zamawiający potwierdza, że wykonanie okablowania pomiędzy systemem antenowym 
a urządzeniami nadawczo – odbiorczymi również powinno zostać wykonane w miejscu do instalacji systemu stacji naziemnej, wraz z zapewnieniem zasilania, w odległości umożliwiającej podłączenie kablami o długości do 25 metrów – jest to maksymalna długość okablowania potrzebna do montażu przedmiotu zamówienia. Zamawiający potwierdza, uwzględnił wszystkie pozostałe odległości wymagane do podłączenia systemu.

Treść zapytania brzmi następująco: 5
W odniesieniu do wymogu dotyczącego instalacji dostarczonego oprogramowania na serwerze wskazanym przez Zamawiającego, uprzejmie prosimy o wskazanie lokalizacji (miejsca instalacji) tego serwera oraz o potwierdzenie, czy serwer ten będzie odpowiednio przygotowany i skonfigurowany do zainstalowania dostarczonego oprogramowania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że oprogramowanie będzie zainstalowane na serwer na terenie Lotniska Aeroklubu Krakowskiego (Aeroklub Krakowski Lotnisko Pobiednik Wielki 133, 32-125 Wawrzeńczyce) w miejscu montażu całego przedmiotu zamówienia oraz Zamawiający potwierdza, że serwer ten będzie odpowiednio przygotowany i skonfigurowany do zainstalowania dostarczonego oprogramowania.

Treść zapytania brzmi następująco: 6
W związku z zapisami dotyczącymi procedury FAT, w których Zamawiający zastrzega sobie możliwość udziału dwóch wskazanych przedstawicieli, uprzejmie prosimy o wskazanie, kto będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli Zamawiającego w tej procedurze (również w przypadku, gdy będzie musiała zostać powtórzona).

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, ze pokrywa koszty udziału swoich pracowników w procedurze FAT, także w przypadku konieczności powtórzenia całej procedury.
Treść zapytania brzmi następująco: 7
W odniesieniu do zapisów dotyczących procedury odbioru w fabryce producenta (FAT), zgodnie z którymi Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 30 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę i zakończy odbiór w ciągu 7 dni od jego rozpoczęcia, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie:

a) Czy Zamawiający może przystąpić do odbioru przy 60-dniowym wyprzedzeniu powiadomienia?

b) Czy protokół FAT zostanie podpisany w ostatnim dniu procedury, zgodnie z praktyką dokumentu trójstronnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. a). Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przystąpienie do odbioru testów FAT z 60 dniowym wyprzedzeniu.
W związku z powyższym zmianie ulega zapis o procedurze FAT we wzorze umowy oraz w SWZ:


§ 2 pkt. 7 wzoru umowy
Z zapisu: 

Kupujący przystąpi do odbioru w terminie 30 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia gotowości przez Sprzedawcę i dokona odbioru w terminie 7 dni od dnia przystąpienia do odbioru. 


Na zapis:
Kupujący przystąpi do odbioru w terminie do 60 dni, licząc od daty zgłoszenia gotowości przez Sprzedawcę i dokona odbioru w terminie 7 dni od dnia przystąpienia do odbioru.
Pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ - II. Procedura FAT (Factory Acceptance Test)

Z zapisu: 

Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 30 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę i zakończy odbiór w ciągu 7 dni od jego rozpoczęcia.

Na zapis:

Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie do 60 dni, od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę i zakończy odbiór w ciągu 7 dni od jego rozpoczęcia.

Ad. b) Zamawiający wyjaśnia, że protokół FAT zostanie podpisany w ostatnim dniu procedury, zgodnie z praktyką dokumentu trójstronnego, jednak zgodnie z opisem procedury FAT w SWZ, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmówienia podpisania protokołu w przypadku stwierdzenia niezgodności z wymaganiami SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia niezgodności 
w terminie 30 dni od daty odmowy podpisania protokołu, po czym procedura FAT zostanie powtórzona.

Treść zapytania brzmi następująco: 8
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na urządzenie dużej mocy obliczeniowej i macierzy dyskowej, która będzie liczona od daty podpisania protokołu za IV etap realizacji przedmiotu zamówienia. Zwracamy uwagę, że przedmiotowe urządzenia stanowią element wymagany w ramach Etapu 2 zamówienia. W związku z tym prosimy o rozpoczęcie naliczania okresu gwarancyjnego od faktycznej daty dostawy tych urządzeń, które mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego wcześniej, niezależnie od dostawy i uruchomienia pozostałych elementów systemu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, że termin gwarancji na urządzenia będzie biegł od daty zrealizowania 2 etapu zamówienia, czyli faktycznej dostawy, potwierdzonej stosownym protokołem odbioru z 2 etap realizacji zamówienia.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis umowy i SWZ: 

§8 pkt. 1 wzoru umowy
Z zapisu:

Sprzedawca udziela ……. miesięcznej  gwarancji na cały przedmiot zamówienia (bez urządzenia o dużej mocy obliczeniowej i macierzy dyskowej) oraz … miesięcznej gwarancji na urządzenie o dużej mocy obliczeniowej i macierz dyskową, będących przedmiotem niniejszej umowy, przy czym uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostają wyłączone. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego etapu IV.


Na zapis:

Sprzedawca udziela ……. miesięcznej  gwarancji na cały przedmiot zamówienia (bez urządzenia o dużej mocy obliczeniowej i macierzy dyskowej) oraz … miesięcznej gwarancji na urządzenie o dużej mocy obliczeniowej i macierz dyskową, będących przedmiotem niniejszej umowy, przy czym uprawnienia z tytułu rękojmi nie zostają wyłączone. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego etapu IV, z wyjątkiem etapu II, gdzie okres gwarancji będzie się liczył od daty zakończenia etapu nr 2, potwierdzonej stosownym protokołem odbioru.

Pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ - IV. Gwarancja i serwis
Z zapisu:

Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres co najmniej 12 miesięcy (za wyjątkiem urządzenia o dużej mocy obliczeniowej i macierzy dyskowej), liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu przekazania do eksploatacji (protokołu za IV etap realizacji zamówienia); Wykonawca udziela gwarancji na urządzenie o dużej mocy obliczeniowej i macierzy dyskowej na okres co najmniej 24 miesiące liczony od daty podpisania protokołu za IV etap realizacji przedmiotu zamówienia.

Na zapis:

Wykonawca udziela gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres co najmniej 12 miesięcy (za wyjątkiem urządzenia o dużej mocy obliczeniowej i macierzy dyskowej), liczony od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu przekazania do eksploatacji (protokołu za IV etap realizacji zamówienia); 
Wykonawca udziela gwarancji na urządzenie o dużej mocy obliczeniowej i macierzy dyskowej na okres co najmniej 24 miesięcy liczony od daty zakończenia realizacji etapu nr 2 przedmiotu zamówienia, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru .
Treść zapytania brzmi następująco: 9
Zwracamy się z prośbą o przedłużenie wymaganego czasu naprawy systemu (nie dotyczy napraw sprzętu będącego przedmiotem dostawy w etapie nr 2) do 60 dni. Uzasadnieniem prośby jest wydłużony czas dostawy części specjalistycznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania ewentualnych napraw.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie czasu na naprawę systemu (nie dotyczy napraw sprzętu będącego przedmiotem dostawy w etapie nr 2) do 60 dni.

W związku z powyższym zmianie ulega zapis umowy: 

§8 pkt. 5 lit. d wzoru umowy
Z zapisu:

Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 72 godziny w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7.30-15.30); od momentu zgłoszenia, tj. wysłania e-maila z informacją o usterce, czas naprawy w okresie gwarancyjnym nie dłuższy niż 21 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7.30-15.30) od momentu zgłoszenia usterki.


Na zapis:

Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 72 godziny w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7.30-15.30); od momentu zgłoszenia, tj. wysłania e-maila z informacją o usterce, czas naprawy w okresie gwarancyjnym nie dłuższy niż 21 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7.30-15.30) od momentu zgłoszenia usterki w przypadku dostawy urządzeń z etapu 2, w pozostałych elementach przedmiotu zamówienia czas naprawy w okresie gwarancyjnym- w przypadku  dostawy części specjalistycznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania ewentualnych napraw nie może być dłuższy niż 60 dni (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7.30-15.30) od momentu zgłoszenia usterki. 
Pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ - IV. Gwarancja i serwis

Z zapisu:
Czas naprawy: do 21 dni roboczych od zgłoszenia usterki.
Na zapis:

Czas naprawy: do 21 dni roboczych od zgłoszenia usterki w przypadku dostawy urządzeń z etapu 2, w pozostałych elementach przedmiotu zamówienia czas naprawy w okresie gwarancyjnym nie dłuższy niż 60 dni (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7.30-15.30) od momentu zgłoszenia usterki.
Treść zapytania brzmi następująco: 10
Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji etapu nr 1, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, takich jak wydłużony czas uzyskania gwarancji bankowej? Z uwagi na to, że proces wydania gwarancji może ulec przedłużeniu z przyczyn leżących po stronie instytucji finansowych, a więc czynników pozostających poza kontrolą zarówno Wykonawcy, jak i Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie, czy w takiej sytuacji możliwe będzie stosowne przesunięcie terminu realizacji etapu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia etapu 1, do 90 dni od daty zawarcia umowy. 

W związku z powyższym zmianie ulega zapis §2 pkt. 6 ppkt. 3 wzoru umowy, oraz pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ, zgodnie z odpowiedziami na pytanie numer 1.
Treść zapytania brzmi następująco: 11
Czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji etapu nr 4, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, takich jak warunki pogodowe? Najbardziej odpowiednim okresem na realizację instalacji systemu antenowego są miesiące letnie, które zapewniają stabilne warunki środowiskowe niezbędne do prawidłowego montażu. Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji etapu 4  w sytuacji, gdy instalacje nie będzie możliwa z ww. przyczyn? Termin związania ofertą sugeruje możliwość zawarcia umowy do marca 2026 r. Czy w związku z tym Zamawiający wydłuży termin etapu 4 do maja 2027 roku?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia etapu 4 do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.  

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy wzoru umowy oraz SWZ:

§ 2 pkt. 1 wzoru umowy

Z zapisu:

Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 w terminie do 12 m-cy od daty zawarcia umowy do miejsca przeznaczenia, tj. Lotnisko Aeroklubu Krakowskiego, 32-125 Pobiednik Wielki, w tym:

Etap 1: Dostarczenie dokumentacji systemu antenowego oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych (język dokumentacji polski i angielski)  do 30  dni od daty zawarcia umowy.

Etap 2: Dostawa urządzenia o dużej mocy obliczeniowej, macierzy oraz urządzenia przetwarzającego sygnały zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 2  Umowy do 12 m-cy od daty zawarcia umowy.

Etap 3: Procedura FAT wraz z dostawą i odbiorem anteny zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 2  Umowy do 12 m-cy od daty zawarcia umowy.

Etap 4: Instalacja, wdrożenie, szkolenie, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 2  Umowy do 12 m-cy od daty zawarcia umowy.”


Na zapis:

Sprzedawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 w terminie do 18 m-cy od daty zawarcia umowy do miejsca przeznaczenia, tj. Lotnisko Aeroklubu Krakowskiego, 32-125 Pobiednik Wielki, w tym:

Etap 1: Dostarczenie dokumentacji systemu antenowego oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych (język dokumentacji polski lub angielski)  do 90  dni od daty zawarcia umowy.

Etap 2: Dostawa urządzenia o dużej mocy obliczeniowej, macierzy oraz urządzenia przetwarzającego sygnały zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 2  Umowy do 12 m-cy od daty zawarcia umowy.

Etap 3: Procedura FAT wraz z dostawą i odbiorem anteny zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 2  Umowy do 12 m-cy od daty zawarcia umowy.

Etap 4: Instalacja, wdrożenie, szkolenie, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 2 ust. 2  Umowy do 18 m-cy od daty zawarcia umowy.”

Pkt. 7 SWZ- Termin wykonania zamówienia

Z zapisu:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 12 m-cy od daty otrzymania zamówienia, w tym:
· Etap 1: Zawarcie umowy i akceptacja gwarancji bankowych przez Zmawiającego – rozpoczęcie realizacji (w tym dostarczenie dokumentacji systemu antenowego oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych (język dokumentacji polski i angielski):  do 30  dni od daty zawarcia umowy.
· Etap 2: Dostawa urządzenia o dużej mocy obliczeniowej, macierzy oraz urządzenia przetwarzającego sygnały: do 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
· Etap 3: Procedura FAT wraz z dostawą i odbiorem anteny: do 12 m-cy od daty zawarcia umowy.
· Etap 4: Instalacja, wdrożenie, szkolenie: do 12 m-cy od daty zawarcia umowy. 
Wykonawca w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie harmonogramu realizacji poszczególnych etapów.
Na zapis:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 18 m-cy od daty otrzymania zamówienia, w tym:
· Etap 1: Zawarcie umowy i akceptacja gwarancji bankowej przez Zmawiającego – rozpoczęcie realizacji (w tym dostarczenie dokumentacji systemu antenowego oraz urządzeń nadawczo-odbiorczych (język dokumentacji polski lub angielski): do 90 dni od daty zawarcia umowy.
· Etap 2: Dostawa urządzenia o dużej mocy obliczeniowej, macierzy oraz urządzenia przetwarzającego sygnały: do 12 m-cy od daty zawarcia umowy.

· Etap 3: Procedura FAT wraz z dostawą i odbiorem anteny: do 12 m-cy od daty zawarcia umowy.

· Etap 4: Instalacja, wdrożenie, szkolenie: do 18 m-cy od daty zawarcia umowy. 
Wykonawca w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy, będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie harmonogramu realizacji poszczególnych etapów.
Powyższa zmiana skutkuje zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu, o czym Zamawiający poinformuje w osobnym piśmie.
Treść zapytania brzmi następująco: 12

Zamawiający definiuje termin zwolnienia drugiej gwarancji bankowej. Czy należy uznać, że obie wymienione gwarancje bankowe zwolnione zostaną po podpisaniu protokołu potwierdzającego zakończenie etapu 3?


Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w niniejszym postępowaniu definiuje jedynie jedną gwarancję bankową za etap nr 1. Za pozostałe etapy 2-4 zapłaty nastąpią po protokolarnym odbiorze za każdy etap osobno. Bez konieczności zabezpieczania gwarancją bankową etapów 2-4.

	
Treść zapytania brzmi następująco: 13


Ze względu na zbliżający się koniec roku i duże obciążenie zadaniami przez naszą firmę i naszych kontrahentów, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 15.01.2026 r.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza wydłużenia terminu składania ofert do 15 stycznia 2026.

Jest to o 1,5 miesiąca dłużej niż pierwotnie zakładano i z uwagi na termin realizacji całej inwestycji wraz z pracami nad kolejnym postępowaniem na robotę budowlaną na realizację pierścienia dla stacji satelitarnej, Zamawiający nie może pozwolić sobie na kolejne miesiące opóźnienia.

Treść zapytania brzmi następująco: 14
W ogłoszeniu określone kryteria kwalifikacji. Ze względu na bardzo szczególny zakres zamówienia i bardzo rzadkie realizacje tego typu inwestycji w Polsce, zwracamy się z wnioskiem o przedłużenie do 5 lat okresu realizacji w przeszłości zamówień, które mogą stanowić podstawę referencji. Ograniczenie tego okresu do 3 lat może spowodować ograniczenie konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.


Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu i przedłużenie do 5 lat okresu realizacji w przeszłości zamówień, które będą badane w ramach doświadczenia Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Ze względu na zaawansowany charakter zamówienia oraz konieczność pozyskania najnowszych, wysokosprawnych rozwiązań technologicznych Zamawiający określił, że maksymalny, trzyletni okres referencyjny umożliwia wybór Wykonawcy dysponującego aktualnymi kompetencjami oraz produktami zgodnymi ze światowymi standardami w szybko rozwijającej się dziedzinie: technologii komunikacji satelitarnej. Takie ograniczenie czasowe minimalizuje ryzyko pozyskania rozwiązań przestarzałych pod względem parametrów technicznych, efektywności transmisyjnej oraz kompatybilności z nowymi protokołami łączności.

Planowany zakup aparatury stanowi kluczowy element rozbudowy infrastruktury naziemnej stacji radiowej w Pobiedniku, operującej w pasmach X i S. Integracja nowego wyposażenia umożliwi znaczące zwiększenie przepustowości łącza, poprawę jakości odbioru, rozszerzenie dostępnych trybów modulacji i kodowania, a także wdrożenie technologii optycznych wspomagających transmisję danych na potrzeby systemów satelitarnych nowej generacji.

Realizacja dostawy wzmocni potencjał badawczo-rozwojowy AGH w zakresie analiz, testowania i optymalizacji systemów komunikacji satelitarnej, zarówno w obszarze klasycznej radiokomunikacji, jak i łączy optycznych, zgodnie z globalnymi kierunkami rozwoju sektora kosmicznego. Inwestycja wpisuje się w ciągłość prac prowadzonych we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną (POLSA), Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) oraz podmiotami przemysłowymi, zapewniając zgodność z bieżącymi wymaganiami technicznymi oraz umożliwiając dalszą integrację z systemami stosowanymi w projektach międzynarodowych.
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