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WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 12
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”dostawa MainBoard - płyt głównych detektora mPMT FD, czujników parametrów środowiskowych detektora mPMT FD oraz taśm połączeniowych interfejsów analogowych detektora mPMT FD - KC-DE-zp.25-8/26” – znak sprawy KC-DE-zp.25-8/26.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, uprzejmie zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie kilku kwestii dotyczących terminów realizacji zamówienia oraz kryteriów oceny ofert.
Nasze uwagi dotyczą następujących punktów:
1. Termin rozpoczęcia dostaw reszty zamówienia a proces proceduralny:
W zmienionych zapisach pkt 4.1. SWZ oraz § 2 ust. 1 wzoru umowy, termin dostaw reszty zamówienia (Etapy II-VII) określony jest jako "w 6 partiach po [...] szt. co 4 tygodnie, począwszy od końca 9 tygodnia od daty podpisania umowy".
Jednocześnie, termin składania ofert został przesunięty i wyznaczony na 9 marca 2026 r. Analizując realny czas trwania procedur poprzedzających podpisanie umowy, takich jak:
-termin na złożenie podmiotowych środków dowodowych (min. 10 dni od wezwania),
-termin na wniesienie odwołań (co najmniej 10 dni, zgodnie z pkt 27.4 SWZ),
-czas na rozpatrzenie ewentualnych odwołań przez KIO (do 15 dni od doręczenia odwołania),
-obowiązek podpisania umowy w terminie wynikającym z art. 264 ust. 1 i 2 Pzp (do 30 dni od wyboru oferty) oraz czas na weryfikację dokumentów i samo podpisanie umowy,
uprzejmie prosimy o doprecyzowanie sposobu liczenia terminu rozpoczęcia dostaw zamówienia w kontekście realnego harmonogramu postępowania, aby uniknąć ryzyka niemożliwości wykonania zobowiązania.
2. Kryterium oceny ofert dla terminu realizacji transzy próbnej:
W zmienionych zapisach pkt 22.2 SWZ, Zamawiający określił maksymalny termin dostawy partii próbnej na 4 tygodnie od daty podpisania umowy. Jednocześnie, kryterium oceny ofert przyznaje 40 pkt (40% wagi) za realizację do 3 tygodni, a 0 pkt za realizację w terminie 4 tygodni.
Taki system oceny jest mało elastyczny i może prowadzić do odrzucenia konkurencyjnych ofert, które, choć mieszczą się w dopuszczalnym terminie dostawy (4 tygodnie), nie oferują terminu objętego najwyższą punktacją. Jest to podejście binarne (wszystko albo nic), które nie odzwierciedla gradacji jakości wykonania w ramach dopuszczalnego terminu i może być uznane za nieproporcjonalne.
Wnosimy o rozważenie wprowadzenia bardziej proporcjonalnego systemu oceny w tym kryterium, np. poprzez przyznanie częściowej punktacji za realizację w terminie 4 tygodni lub inną gradację punktową, która premiowałaby wykonawców oferujących realizację w dopuszczalnym, ale nie maksymalnie punktowanym terminie.
3.Realizacja reszty zamówienia po akceptacji partii próbnej:
Celem dostawy partii próbnej (Etap I) jest weryfikacja zgodności dostarczanych produktów z wymaganiami Zamawiającego przed rozpoczęciem masowej produkcji i dostaw reszty zamówienia.
Obecne brzmienie, gdzie Etap I (partia próbna) ma termin dostawy do 4 tygodni, a Etap II (pierwsza partia reszty zamówienia) co 4 tygodnie i ma się rozpocząć już od końca 9 tygodnia od daty podpisania umowy, budzi obawy, czy Zamawiający przewiduje wystarczający czas na odbiór, testy i oficjalną akceptację partii próbnej przed rozpoczęciem produkcji i dostaw kolejnych etapów. Brak wyraźnego uzależnienia dostawy Etapu II od formalnej akceptacji Etapu I stwarza ryzyko dla Wykonawcy, który mógłby rozpocząć produkcję reszty zamówienia, zanim otrzyma potwierdzenie akceptacji partii próbnej, co w przypadku negatywnej weryfikacji mogłoby prowadzić do niepotrzebnych kosztów i opóźnień. Obecne zapisy prowadzą do uznania, że Etap I i Etap II muszą być zrealizowane praktycznie w tym samym czasie. 
Prosimy o doprecyzowanie, czy dostawy Etapu II i kolejnych są uzależnione od uprzedniej akceptacji partii próbnej (Etapu I) oraz o zapewnienie odpowiedniego buforu czasowego na przeprowadzenie tej akceptacji, co jest standardową praktyką w tego typu zamówieniach. 
Mamy nadzieję, że przedstawione uwagi zostaną wzięte pod uwagę, co przyczyni się do zwiększenia jasności i przejrzystości postępowania, a także umożliwi złożenie precyzyjnych i konkurencyjnych ofert.
Odpowiedź Zamawiającego:


1) Zamawiający podpisze umowę z najkorzystniejszym Wykonawcą wybranym na etapie postępowania po upływie terminu na uprawomocnienie.
The Ordering Party will sign the contract with the most advantageous Contractor selected at the stage of the procedure after the deadline for validation has expired.
2) Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.
The Ordering Party does not agree to the Bidder's proposal.
3) Właściwy czas na testowanie partii próbnej (7 dni) został już zawarty w planowanym harmonogramie.
The appropriate time for testing the trial batch (7 days) has already been included in the planned schedule.
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