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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_8 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na ”Wykonanie projektu oraz 

dostawę Następcy Daru Młodzieży w konwencji "zaprojektuj i 

wybuduj" - powtórne” – znak sprawy CRZP/136/2026/AZP. 

Zamawiający, Uniwersytet Morski w Gdyni, działając na podstawie art. 

135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z 

wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 57 

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 4 ust. 10 w brzmieniu: 

„Sposób określenia wpływu zmiany cen materiałów na koszt wykonania 

przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie pisemnego wniosku o zmianę oraz 

dokumentów dołączonych do tego wniosku, potwierdzających rzeczywisty 

wpływ zmiany cen materiałów na realizację Umowy. Podstawą wniosku w 

przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów będzie wzrost 

średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, 

publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego („Wskaźnik 

GUS”) o ponad 4%, a Strona żądająca zmiany wynagrodzenia zobowiązana 

jest wykazać, z zastrzeżeniem dalszych ustępów niniejszego paragrafu, że 

zmiana wskaźnika opisanego powyżej w sposób rzeczywisty wpływa na 

wzrost kosztów realizacji Umowy.” 

na zapis w brzmieniu: 

„Zmiana wynagrodzenia ze względu na zmianę cen materiałów i usług 

nastąpi na podstawie pisemnego wniosku o zmianę oraz dokumentów 

dołączonych do tego wniosku, potwierdzających rzeczywisty wpływ 

zaistniałej zmiany cen materiałów i usług na koszt wykonania przedmiotu 

Umowy. Podstawą wniosku w przypadku zmiany cen materiałów i usług 

będzie zmiana średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych, publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego („Wskaźnik GUS”) o ponad 4%.  

Podstawą wzrostu/obniżenia wynagrodzenia powinna być nie tylko zmiana 

cen materiałów, ale również zmiana cen usług, w tym cen za usługi 

podwykonawców, usługi bankowe, ubezpieczeniowe, czy za usługi przesyłowe 
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(mediów). Te same zasady winny być stosowane zarówno w przypadku 

wzrostu, jak i obniżenia wynagrodzenia (w tym wymóg zmiany wskaźnika o 

ponad 4%). 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża 

zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 58 

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 4 ust. 11 lit. c) w brzmieniu: 

„Wniosek w przedmiocie zmiany w oparciu o ust. 10 winien zawierać co 

najmniej:  

c. faktury lub inne dokumenty źródłowe zakupu materiału po zwiększonych 

kosztach lub zamówienie/umowę na zakup materiału po zwiększonych 

kosztach wraz  

z wykazaniem, za pomocą stosownych dokumentów, że zwiększona cena 

materiału ma charakter rynkowy, a Wykonawca nie mógł zakupić danego 

materiału po niższym koszcie lub w okresie wcześniejszym, przy czym takim 

wykazaniem winno być przedstawienie przez Wykonawcę opublikowanych 

cenników materiałów lub aktualnych ofert na zakup materiałów w liczbie co 

najmniej 5 lub mniejszej (co najmniej 3 sztuki), jeśli Strona uzasadni 

obiektywny brak możliwości przedłożenia większej liczby ofert lub cenników.”  

na zapis w brzmieniu: 

„Wniosek w przedmiocie zmiany w oparciu o ust. 10 winien zawierać co 

najmniej:  

c. faktury lub inne dokumenty źródłowe zakupu materiału lub usługi po 

zwiększonych kosztach lub zamówienie/umowę na zakup materiału lub 

usługi po zwiększonych kosztach wraz  

z wykazaniem, za pomocą stosownych dokumentów, że zwiększona cena 

materiału ma charakter rynkowy, a racjonalnie działający Wykonawca nie 

mógł zakupić danego materiału po niższym koszcie lub w okresie 

wcześniejszym, przy czym takim wykazaniem winno być przedstawienie 

przez Wykonawcę opublikowanych cenników materiałów lub aktualnych 

ofert na zakup materiałów w liczbie co najmniej 3 lub mniejszej, jeśli Strona 

uzasadni obiektywny brak możliwości przedłożenia większej liczby ofert lub 

cenników. Strona wnioskująca o obniżenie wynagrodzenia wina wykazać za 

pomocą stosownych dokumentów, że zmniejszona cena materiałów i usług ma 

charakter rynkowy i racjonalnie działający Wykonawca mógł zakupić 

materiał po niższym koszcie lub w okresie późniejszym, przy czym takim 

wykazaniem winno być przedstawienie opublikowanych cenników 

materiałów lub aktualnych ofert na zakup materiałów w liczbie co najmniej 

3 lub mniejszej, jeśli Strona uzasadni obiektywny brak możliwości 

przedłożenia większej liczby ofert lub cenników.”  

Podstawą wzrostu/obniżenia wynagrodzenia powinna być nie tylko zmiana 

cen materiałów, ale również zmiana cen wszelkich usług związanych z 

realizacją Umowy, w tym kosztów usług podwykonawców, bankowych, 

ubezpieczeniowych, czy przesyłowych (za media). Wymaganie od Wykonawcy 
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wykazywania warunku „rynkowości” poprzez wymóg przedstawiania aż 5 

cenników/ofert jest nadmiernym obciążeniem, zwłaszcza w sytuacji, w której 

dany komponent czy urządzenie, jest produkowane tylko przez kilku 

producentów na świecie (co w branży stoczniowej często się zdarza). Nadto 

wymaganie wykazywania niemożności wcześniejszego zakupu materiału czy 

usługi winno być obwarowane racjonalnością działań Wykonawcy – trudno 

od niego wymagać, by np. wszystkie komponenty potrzebne dla realizacji 

kilkuletniej budowy zakupił i zgromadził już na początku, zwłaszcza w 

kontekście etapowego rozliczania budowy i tylko jednej zaliczki. Te same 

zasady winny być stosowane zarówno w przypadku wzrostu, jak i obniżenia 

wynagrodzenia, w tym obowiązek wykazania rynkowości zmiany i 

przedstawiania takiej samej liczby cenników/ofert. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża 

zgody. 

 

Pytanie nr 59 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 6 ust. 5 ostatniego zdania w brzmieniu: 

„Akceptacja/pozytywna opinia Towarzystwa Klasyfikacyjnego nie jest przy 

tym wiążąca dla Zamawiającego i nie wyklucza możliwości podniesienia przez 

niego własnych uwag lub zastrzeżeń.”     

na zapis w brzmieniu: 

„Akceptacja/pozytywna opinia Towarzystwa Klasyfikacyjnego jest wiążąca 

dla Zamawiającego, co nie wyklucza możliwości podniesienia przez niego 

własnych uwag lub zastrzeżeń w zakresie nie objętym ww. pozytywną 

opinią/akceptacją.”   

Pozytywna opinia Towarzystwa Klasyfikacyjnego winna być wiążąca dla 

Zamawiającego (tak samo jak jest wiążąca dla Wykonawcy) w sprawach 

uregulowanych przepisami Towarzystwa Klasyfikacyjnego. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający przyjmuje 

wniosek pytającego z modyfikacją zapisu  

„Akceptacja/pozytywna opinia Towarzystwa Klasyfikacyjnego jest 

wiążąca dla Zamawiającego, co nie wyklucza możliwości 

podniesienia przez niego własnych uwag lub zastrzeżeń w zakresie 

nie objętym ww. pozytywną opinią/akceptacją.”   

Dodając kolejne zdanie w brzmieniu: 

„W uzasadnionych przepadkach Zamawiający może zakwestionować 

opinię klasyfikatora i prosić o opinię innego towarzystwa”. 

 

Pytanie nr 60 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 7 ust. 1 pkt 12 w brzmieniu: 

„W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Wykonawca zobowiązuje 

się wobec Zamawiającego do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do 

należytego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem obowiązków 

http://www.umg.edu.pl/


Uniwersytet Morski w Gdyni 

    

ul. Morska 81-87 

bud. F pok. 226 

81-225 Gdynia 

www.umg.edu.pl 

Zespół ds. Zamówień 

Publicznych (AZP) 

 
tel. 58 55 86 421 

e-faks:  58 741 22 50 

 

e-mail: zampubl@umg.edu.pl 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej Umowy, w tym w 

szczególności do realizacji następujących obowiązków: 

12) archiwizowania korespondencji, wszelkich protokołów i uzgodnień 

związanych z inwestycją oraz przekazania jej Zamawiającemu przy odbiorze 

końcowym;” 

na zapis w brzmieniu: 

„W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Wykonawca zobowiązuje 

się wobec Zamawiającego do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do 

należytego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem obowiązków 

określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej Umowy, w tym w 

szczególności do realizacji następujących obowiązków: 

12) archiwizowania wszelkich protokołów i uzgodnień z Zamawiającym 

związanych z inwestycją;” 

Archiwizowanie wszelkiej korespondencji prowadzonej przez Wykonawcę w 

formie elektronicznej w paroletnim okresie realizacji Umowy i jej 

przekazanie Zamawiającemu jest nadmiernym i niepotrzebnym obowiązkiem 

w kontekście pełnej odpowiedzialności Wykonawcy za podwykonawców i 

poddostawców. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża 

zgodę na zmianę. 

 

Pytanie nr 61 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 7 ust. 1 pkt 18 w brzmieniu: 

„W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Wykonawca zobowiązuje 

się wobec Zamawiającego do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do 

należytego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem obowiązków 

określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej Umowy, w tym w 

szczególności do realizacji następujących obowiązków: 

18) organizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego terenu budowy 

zgodnie z wymogami  

w zakresie właściwej gospodarki odpadami i w sposób zapewniający ochronę 

powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. Wykonawca musi 

posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie wytworzonych odpadów przez 

legalne składowiska i dokonanie stosownych opłat oraz dostarczyć 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie tych czynności;” 

na zapis w brzmieniu: 

„W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Wykonawca zobowiązuje 

się wobec Zamawiającego do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do 

należytego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem obowiązków 

określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej Umowy, w tym w 

szczególności do realizacji następujących obowiązków: 

18) organizacji w ramach wynagrodzenia ryczałtowego terenu budowy 

zgodnie z wymogami  
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w zakresie właściwej gospodarki odpadami i w sposób zapewniający ochronę 

powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami. Wykonawca 

oświadcza, że będzie korzystał jedynie z usług legalnych składowisk i 

dokonywał należnych opłat za przyjęcie przez te składowiska wytworzonych 

przez Wykonawcę odpadów;” 

Przedkładanie przez Wykonawcę w paroletnim okresie realizacji Umowy 

każdego dokumentu za każdorazowe wywiezienie odpadów i każdej opłaty 

uiszczanej za przyjęcie tych odpadów jest nadmiernym i niepotrzebnym 

obowiązkiem w kontekście treści oświadczenia Wykonawcy i braku 

odpowiedzialności Zamawiającego w tym zakresie. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża 

zgodę na zmianę. 

 

Pytanie nr 62 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 7 ust. 7 w brzmieniu: 

„Wykonawca zobowiązany jest przekazywać wszelkie dokumenty w języku 

polskim (chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na sporządzenie 

poszczególnych części dokumentacji, podania nazw producentów itp. w języku 

angielskim). W przypadku, gdy jakiekolwiek dokumenty sporządzone będą w 

języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest wykonać tłumaczenie na język 

polski we własnym zakresie i na własny koszt oraz ryzyko. W sytuacji, gdy 

Zamawiający poweźmie wątpliwości co do jakości przedłożonego tłumaczenia 

przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić tłumaczenie 

przysięgłe. Wszelkie tłumaczone dokumenty winny być uwierzytelnione 

przez osobę, która będzie posiadać pisemne pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie tłumaczenia na język polski 

uwzględniać będą zasady stosowania języka polskiego, które wynikają z 

ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2024 r., poz. 

1556 ze zm.), zgodnie z którą nie podlegają tłumaczeniu na język polski 

nazwy własne, zwyczajowo stosowana terminologia naukowa i techniczna, 

znaki towarowe, nazwy handlowe oraz oznaczenia pochodzenia towarów i 

usług.” 

na zapis w brzmieniu: 

„Wykonawca zobowiązany jest przekazywać sporządzone przez niego 

dokumenty w języku polskim, w szczególności dokumentację techniczną, 

roboczą i zdawczą Jednostki (chyba, że Zamawiający wyrazi zgodę na 

sporządzenie poszczególnych części dokumentacji w języku angielskim). W 

przypadku, gdy jakiekolwiek dokumenty sporządzone będą w języku obcym, 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać tłumaczenie na język polski we 

własnym zakresie i na własny koszt oraz ryzyko. Wszelkie tłumaczone 

dokumenty winny być uwierzytelnione przez osobę, która będzie posiadać 

pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie 

tłumaczenia na język polski uwzględniać będą zasady stosowania języka 

polskiego, które wynikają z ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku 

polskim (Dz. U. z 2024 r., poz. 1556 ze zm.), zgodnie z którą nie podlegają 

tłumaczeniu na język polski nazwy własne, zwyczajowo stosowana 
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terminologia naukowa i techniczna, znaki towarowe, nazwy handlowe oraz 

oznaczenia pochodzenia towarów i usług.” 

Wykonawca dokonuje tłumaczenia na własny koszt i ryzyko, zatem to do 

niego winna należeć decyzja, z usług jakich tłumaczy Wykonawca zdecyduje 

się skorzystać. Jakiekolwiek wątpliwości Zamawiającego co do jakości 

tłumaczenia, w tym również te nieuzasadnione, nie powinny skutkować 

obciążaniem Wykonawcy nadmiernymi kosztami tłumaczenia przez 

tłumacza przysięgłego. Skoro zgodnie z ustawą o języku polskim, którą 

Wykonawca ma obowiązek stosować, nazwy własne nie podlegają 

tłumaczeniu na język polski, Wykonawca nie musi ubiegać się o zgodę 

Zamawiającego na zaniechanie tłumaczenia w tym zakresie (wykreślony 

przykład nazw producentów). 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża 

zgodę na zmianę. 

 

Pytanie nr 63 

Wykonawca wnioskuje o wskazanie maksymalnej liczebności Zespołu 

Nadzoru, o którym mowa w  zapisie w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór umowy” 

w § 8. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: jednorazowo 

maksymalnie do 8 osób. 

 

Pytanie nr 64 

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 9 ust. 3 w brzmieniu: 

„Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć i skierować do realizacji Umowy i 

pełnienia funkcji co najmniej osoby wymagane przez Zamawiającego w SWZ 

oraz wyznaczy Kierownika Projektu. Niezależnie od powyższego Wykonawca 

zobowiązuje się wyznaczyć i skierować do realizacji Umowy inne niezbędne 

osoby, konieczne do należytego wykonania Umowy. Zmiana osoby 

wyznaczonej do pełnienia roli Kierownika Projektu musi być uzasadniona 

przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaaprobuje proponowane zastąpienie 

Kierownika Projektu wyłącznie wówczas, gdy kwalifikacje proponowanego 

Kierownika Projektu będą spełniały co najmniej minimalne wymagania 

określone przez Zamawiającego lub wymagane prawem.” 

na zapis w brzmieniu: 

„Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć i skierować do realizacji Umowy i 

pełnienia funkcji co najmniej osoby wymagane przez Zamawiającego w SWZ 

oraz wyznaczy Kierownika Projektu. Niezależnie od powyższego Wykonawca 

zobowiązuje się wyznaczyć i skierować do realizacji Umowy inne niezbędne 

osoby, konieczne do należytego wykonania Umowy. Zmiana osoby 

wyznaczonej do pełnienia roli Kierownika Projektu musi być uzasadniona i 

wymaga pisemnego poinformowania Zamawiającego. Kwalifikacje 

proponowanego nowego Kierownika Projektu będą spełniały co najmniej 
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minimalne wymagania określone przez Zamawiającego lub wymagane 

prawem.” 

Stanowisko Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 

wymogu akceptacji przez Zamawiającego zmiany Kierownika 

Projektu na poinformowanie Zamawiającego o tej zmianie.  

 

Pytanie nr 65 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisów w załączniku nr 9 do SWZ 

„Wzór umowy” w § 10 ust. 2,   

w brzmieniu: 

„O planowanym terminie rozpoczęcia prób modelowych Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego, co najmniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem, 

potwierdzając następnie ten termin 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prób. 

Zamawiający potwierdzi termin prób w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu 

ww. zawiadomienia.” 

na zapis w brzmieniu: 

„O planowanym terminie rozpoczęcia prób modelowych Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego, co najmniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem, 

potwierdzając następnie ten termin 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prób. 

Zamawiający, prawidłowo zawiadomiony, ma obowiązek stawić się na próby 

w określonym terminie, w przeciwnym wypadku Wykonawca ma prawo do 

przeprowadzenia tych prób pod nieobecność przedstawicieli Zamawiającego, 

który nie może kwestionować wyniku prób.” 

Termin badań modelowych jest ustalany z dużym wyprzedzeniem i nie jest to 

termin elastyczny, stąd Zamawiający nie powinien mieć możliwości jego 

anulowania. Przewlekanie rozpoczęcia prób modelowych nie leży ani w 

interesie Zamawiającego, ani Wykonawcy. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża 

zgodę na zmianę. 

 

Pytanie nr 66 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisów w załączniku nr 9 do SWZ 

„Wzór umowy” w § 10 ust. 3,   

w brzmieniu: 

„O planowanym terminie prób na uwięzi Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego, co najmniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem, potwierdzając 

następnie ten termin 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prób. Zamawiający 

potwierdzi termin prób w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu ww. 

zawiadomienia.”  

na zapis w brzmieniu: 

„O planowanym terminie rozpoczęcia prób na uwięzi Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego, co najmniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem, potwierdzając 

następnie ten termin 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prób. Zamawiający, 

prawidłowo zawiadomiony, ma obowiązek stawić się na próby w określonym 
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terminie, w przeciwnym wypadku Wykonawca ma prawo do 

przeprowadzenia tych prób przy udziale przedstawicieli Towarzystwa 

Klasyfikacyjnego pod nieobecność przedstawicieli Zamawiającego, który nie 

może kwestionować wyniku prób.” 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża 

zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 67 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisów w załączniku nr 9 do SWZ 

„Wzór umowy” w § 10 ust. 4,   

w brzmieniu: 

„O planowanym terminie rozpoczęcia prób morskich Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego, co najmniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem, potwierdzając 

następnie ten termin 5 dni robocze przed wyjściem Statku na próby.  

Zamawiający potwierdzi termin prób w ciągu 7 dni roboczych po otrzymaniu 

ww. zawiadomienia.” 

na zapis w brzmieniu: 

„O planowanym terminie rozpoczęcia prób morskich Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego, co najmniej na 14 dni przed ich rozpoczęciem, potwierdzając 

następnie ten termin 5 dni roboczych przed wyjściem Statku na próby. 

Zamawiający, prawidłowo zawiadomiony, ma obowiązek stawić się na próby 

w określonym terminie, w przeciwnym wypadku Wykonawca ma prawo do 

przeprowadzenia tych prób przy udziale przedstawicieli Towarzystwa 

Klasyfikacyjnego pod nieobecność przedstawicieli Zamawiającego, który nie 

może kwestionować wyniku prób.” 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża 

zgody na zmianę zgodnie z propozycją pytającego. Zamawiający 

dokonuje zmiany ww. postanowienia zamieniając „7 dni roboczych” 

na „5 dni roboczych”. 

 

Pytanie nr 68 

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 12 ust. 2 w brzmieniu: 

„Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu 

nieprawidłowości w wykonywanym Przedmiocie Umowy lub zmiany sposobu 

realizacji Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych 

nieprawidłowości, czas, w którym mogą zostać faktycznie usunięte oraz 

uzasadnione potrzeby Zamawiającego.” 

na zapis w brzmieniu: 

„Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych mu 

nieprawidłowości w wykonywanym Przedmiocie Umowy lub zmiany sposobu 

realizacji Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, uwzględniającym w szczególności rodzaj stwierdzonych 

nieprawidłowości oraz czas, w którym mogą zostać faktycznie usunięte.” 
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„Uzasadnione potrzeby Zamawiającego” to termin nieokreślony i nie 

wiadomo, jak go odnieść do Przedmiotu Umowy czy sposobu realizacji 

Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowej realizacji Umowy, a 

nie zapewniania jakichkolwiek – bliżej nieokreślonych – potrzeb 

Zamawiającego. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża 

zgodę na zmianę. 

 

Pytanie nr 69 

Wykonawca wnioskuje o wykreślenie zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 12 ust. 3 w brzmieniu: 

„Skorzystanie przez Zamawiającego z procedury wykonania zastępczego 

usunięcia wad lub usterek, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie 

wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy kar umownych w 

przypadku zwłoki w realizacji Umowy lub roszczeń odszkodowawczych na 

zasadach ogólnych (przewyższających naliczone kary umowne).” 

Zapis jest niezrozumiały, jego treść sugeruje, że został skopiowany i błędnie 

wstawiony w  §  12 „Wzoru Umowy”. Odwołuje się do procedury zastępczego 

usunięcia wad i usterek, która nie ma zastosowania w toku realizacji Umowy. 

Nadto odwołuje się do ust. 3 § 12 – czyli sam do siebie. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża 

zgodę na zmianę. 

 

Pytanie nr 70 

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 13 ust. 3 w taki sposób, by użyte w nim określenie 

„Harmonogram płatności” zamienić na określenie „Haromonogram”. 

Określenie, o którego zmianę wnioskuje Wykonawca, jest niezgodne z 

terminologią stosowaną w Umowie i może wprowadzać w błąd. Umowa 

posługuje się terminem „Harmonogram” zastrzeżonym dla Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego określanego przez Wykonawcę oraz terminem 

„harmonogram Programu” odnoszącym się do płatności w ramach Programu 

Wieloletniego. Do odbiorów częściowych zastosowanie ma Harmonogram, a 

nie harmonogram Programu. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający uwzględnia 

wniosek Wykonawcy w następującym wymiarze. 

W celu zapewnienia spójności terminologicznej Umowy 

Zamawiający dokona zmiany § 13 ust. 3 wzoru Umowy poprzez 

zastąpienie określenia „Harmonogram płatności” określeniem 

„Harmonogram”, zgodnym z terminologią przyjętą w Umowie dla 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Zmiana ma charakter porządkujący i nie powoduje zmiany zasad 

realizacji Umowy. 
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Pytanie nr 71 

Wykonawca zwraca się o przeredagowanie zapisu w załączniku nr 9 do SWZ 

„Wzór umowy” § 13 ust. 12. W aktualnym brzmieniu jego ostatnia część 

(odnosząca się do warunku podpisania „protokołu końcowego i dostawy”) 

pozostaje w sprzeczności z początkiem zdania, które wprost odnosi się do 

wykonania „danego Etapu Przedmiotu Umowy” i odbioru częściowego, przez 

co treść zapisu pozostaje niejasna. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża 

zgodę na zmianę. 

 

Pytanie nr 72 

Wykonawca zwraca się o przeredagowanie zapisu w załączniku nr 9 do SWZ 

„Wzór umowy” § 15 ust. 11 w taki sposób, aby był on gramatycznie poprawny 

i zrozumiały. Obecne brzmienie zapisu sugeruje, iż jakaś jego część została 

przypadkowo pominięta. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dokonał 

zmiany treści ww. postanowienia poprzez przeredagowanie jego 

brzmienia, w ten sposób, że nadano mu następującą treść:  

 

W przypadku. gdy Wykonawca, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 

2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o 

zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 

ustaw (Dz.U. 2025 poz. 1203), podlega obowiązkowi wystawiania, 

przekazywania lub odbierania faktur za pośrednictwem KSeF, 

faktury, wystawione w związku z tą Umową będą wystawiane, 

przekazywane Zamawiającemu i odbierane w ustrukturyzowanej 

formie, zgodnie z wymogami KSeF 

 

Pytanie nr 73 

Wykonawca zwraca się o zmianę zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 16 ust. 1 pkt 1 w brzmieniu: 

„w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, za skutek 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, także z przyczyn odstąpienia 

określonych wprost  

w niniejszej Umowie - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto;” 

na zapis w brzmieniu: 

„w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, za skutek 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, także z przyczyn odstąpienia 

określonych wprost w niniejszej Umowie - w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto za realizację danego etapu, objętego oświadczeniem o 

odstąpieniu od Umowy.;” 

Strona uprawniona do odstąpienia od Umowy nie może być obciążona karami 

za wykonanie tego uprawnienia. Kara ciążąca na Wykonawcy winna być 

symetryczna do tej ciążącej na Zamawiającym.  Wymaga tego równowaga 

stron. 
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Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża 

zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 74 

Wykonawca zwraca się o zmianę zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 16 ust. 5 w brzmieniu: 

„W przypadku odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez 

Zamawiającego kary umowne nie podlegają zwrotowi lub rozliczeniu z innymi 

wierzytelnościami.” 

na zapis w brzmieniu: 

„W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego 

kary umowne nie podlegają zwrotowi lub rozliczeniu z innymi 

wierzytelnościami.” 

Kara jest naliczana za odstąpienie od umowy, a nie jej rozwiązanie. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża 

zgody na zmianę. 

 

Pytanie nr 75 

Wykonawca zwraca się o zmianę zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 16 ust. 7 w brzmieniu: 

„W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy 

Zamawiającego, z przyczyn określonych w Umowie, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za 

realizację danego etapu, objętego oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy.” 

na zapis w brzmieniu: 

„W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto za realizację danego etapu, objętego 

oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy.” 

Kara winna być należna Wykonawcy nie tylko przy zawinieniu 

Zamawiającego i nie tylko w przypadkach określonych w Umowie, ale 

również kodeksowych. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie 

uwzględnia wniosku Wykonawcy. 

Zamawiający wskazuje, że proponowana przez Wykonawcę zmiana 

prowadziłaby do istotnego rozszerzenia zakresu przypadków,  

w których po stronie Zamawiającego powstawałby obowiązek 

zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za 

realizację danego etapu. 

Zamawiający podtrzymuje, że kara umowna w powyższej wysokości 

jest związana z odstąpieniem od Umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn określonych w Umowie i leżących po stronie 
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Zamawiającego. Przyjęcie ogólnego sformułowania „z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego” mogłoby prowadzić do 

niejednoznaczności co do zakresu przypadków objętych karą oraz 

obejmować sytuacje, które nie zostały przez Strony przewidziane 

jako podstawy naliczenia tej kary. 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że możliwość skorzystania 

przez Wykonawcę z uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu 

cywilnego pozostaje niezależna od określonego w Umowie katalogu 

podstaw naliczenia kar umownych. Sam fakt istnienia ustawowej 

podstawy odstąpienia od Umowy nie oznacza jednak automatycznie, 

że w każdym takim przypadku Zamawiający zobowiązany jest do 

zapłaty umownej kary w wysokości 10% wynagrodzenia. 

 

Pytanie nr 76 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 10 ust. 7 w brzmieniu: 

„Próby Statku są przeprowadzane na koszt i ryzyko Wykonawcy. W próbach 

uczestniczą Zamawiający i Wykonawca. Wykonawca zapewni warunki 

organizacyjne umożliwiające udział Zamawiającego” 

na zapis w brzmieniu: 

„Próby Statku są przeprowadzane na koszt i ryzyko Wykonawcy. W próbach 

uczestniczą Zamawiający i Wykonawca, z zastrzeżeniem postanowień 

ustępów 2-4. Wykonawca zapewni warunki organizacyjne umożliwiające 

udział Zamawiającego.” 

Proponowana zmiana jest bezpośrednią konsekwencją wnioskowanych przez 

Wykonawcę modyfikacji zapisów, zawartych w pytaniach do § 10 ust. 2-4. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża 

zgody na dalsze modyfikacje niż te dokonane powyżej. Zmiana 

dotyczy tylko § 10 ust. 2, wobec czego Zamawiający dokonuje 

modyfikacji ww. postanowienia wyłącznie w zakresie dodania do 

jego treści wstawki: z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2. - 

 

Pytanie nr 77 

Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 10 ust. 15 lit. g) w brzmieniu: 

„Każda próba jest dokumentowana protokołem zawierającym co najmniej: 

g. podpisy osób uprawnionych, w tym przedstawiciela Zamawiającego.” 

na zapis w brzmieniu: 

„Każda próba jest dokumentowana protokołem zawierającym co najmniej: 

g. podpisy osób uprawnionych.” 

Proponowana zmiana jest bezpośrednią konsekwencją wnioskowanych przez 

Wykonawcę modyfikacji zapisów, zawartych w pytaniach do § 10 ust. 2-4. 
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Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: zmiana dotyczy tylko § 10 

ust. 2. 

 

Pytanie nr 78 

Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisu w załączniku nr 9 do SWZ „Wzór 

umowy” w § 13 ust. 1 w brzmieniu: 

„Odbiór Dostawy następować będzie etapami, zgodnie z Harmonogramem 

zatwierdzonym zgodnie z niniejszą Umową.”  

na zapis w brzmieniu: 

„Odbiór Dostawy następować będzie etapami, zgodnie z przedłożonym przez 

Wykonawcę Harmonogramem.”  

Proponowana zmiana jest bezpośrednią konsekwencją wnioskowanej przez 

Wykonawcę modyfikacji zapisu, zawartego w pytaniu do § 2 ust. 6. 

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża 

zgody na zmianę. 

 

 

Kierownik Zamawiającego  

lub osoba upoważniona 

 

http://www.umg.edu.pl/

