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Druk Nr 7 

 

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszłej umowy 

zapisów uszczegóławiających i korygujących wynikających z treści złożonej oferty i zapisów SWZ. 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY O ROBOTY 
BUDOWLANE  

 

Zawarta w dniu ……………………………………….. w Kędzierzynie-Koźlu, pomiędzy: 

Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim z siedzibą przy pl. Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 749-20-96-439,  

w imieniu i na rzecz którego działa: 

Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja 

ul. Sławięcicka 79, 47-230 Kędzierzyn-Koźle 

 

reprezentowany przez: 

Adama Kanię - Dyrektora 

działającą na podstawie upoważnienia Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 

zwany dalej w umowie „Jednostką organizacyjną” 

 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

zarejestrowanym w ………………….. Nr rejestru ………………………….… Regon ………………………….… NIP ………………………… 

z siedzibą w ………………………………….., reprezentowanym przez: 

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą 

o następującej treści: 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Na podstawie Specyfikacji Warunków Zamówienia, odpowiedzi na pytania oraz złożonej w postępowaniu oferty 

i zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji 

pismo z dnia .................. Jednostka organizacyjna zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania przedmiotu 

zamówienia dotyczącego zadania: 

Remont schodów głównego wejścia do budynku Auli wraz z wykonaniem izolacji części 

ścian piwnic budynku Auli w ramach zadania pn.: Remont kapitalny schodów 

zewnętrznych budynku auli szkolnej w Zespole Szkół nr 3 

określonego w formularzu ofertowym Wykonawcy oraz w dokumentacji postępowania, przedmiarach robót 

i STWiORB, stanowiących integralną część SWZ. 

2. Przedmiotem zamówienia jest remontu schodów zewnętrznych głównego wejścia do budynku Auli wraz 

z wykonaniem izolacji części ścian piwnic budynku Auli Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-

Koźlu przy ul. Sławięcickiej 79. Obiekt zlokalizowano przy ul. Sławięcickiej 79 na działce nr 371/14, jednostka 

ewidencyjna 160301_1 M. Kędzierzyn-Koźle, obręb 0091 Sławięcice.  

3. Zakres robót związanych z realizacją zadania obejmuje między innymi: 

1) Prace ziemne: 

a. Wykonanie wykopu w miejscu schodów, 

b. Zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem kruszywa warstwami, 

c. Wykonanie podbudowy dla schodów i kanału ociekowego, 

d. Plantowanie i uporządkowanie terenu w najbliższym sąsiedztwie schodów. 

2) Prace rozbiórkowe: 

a. Rozbiórka schodów betonowych, 
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b. Rozbiórka ścian kanału ociekowego, 

c. Rozbiórka posadzki kanału ociekowego, 

d. Demontaż najazdów, 

e. Demontaż balustrady, 

f. Demontaż kraty pomostowej kanału ociekowego. 

g. Wykonanie posadzki kanału ociekowego, 

h. Wykonanie schodów żelbetowych. 

3) Prace murowe: 

a. Wymurowanie ścian kanału ociekowego, 

b. Uzupełnienie spoin w istniejącej konstrukcji murowej ścian fundamentowych. 

4) Roboty okładzinowe, posadzkowe i tynkarskie: 

a. Wykonanie hydroizolacji schodów, 

b. Wykonanie warstw podkładowo-wyrównawczych, 

c. Wykonanie tynków kanału ociekowego, 

d. Ułożenie płyt granitowych na schodach, 

e. Oczyszczenie części elewacji przy głównym wejściu, 

f. Uzupełnienie spoin w obrębie okładziny kamiennej przy głównym wejściu. 

5) Roboty montażowe: 

a. Montaż okucia kanału ociekowego, 

b. Montaż kraty pomostowej kanału ociekowego, 

c. Montaż balustrad, 

d. Montaż wycieraczki systemowej wpuszczanej w posadzkę. 

6) Roboty izolacyjne. 

a. Oczyszczenie ścian fundamentowych, 

b. Wykonanie izolacji przeciwwodnej fundamentów masą 

7) Roboty instalacyjne: 

a. Układanie rur kanalizacyjnych, 

b. Wymiana osadnika rury spustowej, 

c. Montaż wpustów w kanale ociekowym 

4. Pełny oraz dokładny zakres i opis przedmiotu zamówienia określony jest przez:  

a. dokumentację projektowa opracowana przez formę W-pol sp. z o.o. ul. Kolejowa 19b, 44-282 Łuków Śląski; 

b. przedmiary robót (stanowią tylko materiał pomocniczy do obliczenia ceny); 

c. STWiORB; 

opublikowane na stronie prowadzonego postępowania. 

5. Budynek ten znajduje się w ewidencji zabytków („Wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków miasta 

Kędzierzyn-Koźle – wykaz zabytków architektury”), Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1663/GNP/2017 Prezydenta 

Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 sierpnia 2017 r.) pod pozycją 375, na działce ewidencyjnej nr 371/8 obręb 

Sławięcice. 

6. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 

1) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

2) Organizację, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidację placu budowy. 

3) Zadanie realizowane będzie w obiekcie czynnym - Wykonawca ma obowiązek zorganizować 

i przeprowadzić roboty budowlane w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób 

przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych 

zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny prac podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 

4) Realizacja zamówienia ze względu na zapisy punktu powyżej będzie odbywać się w dniach i godzinach 

ustalonych z przedstawicielem Jednostki organizacyjnej. Wykonawca nie będzie wnosił uwag do decyzji 

przedstawiciela Jednostki organizacyjnej o wykonywaniu części robót budowlanych po godzinach pracy 

Jednostki organizacyjnej Zespołu Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja w Kędzierzynie-Koźlu oraz przerw 

w wykonywaniu robót wynikających m.in. z bieżących działań organizacyjnych Jednostki organizacyjnej. 

5) W przypadku uszkodzenia istniejących mediów i innych istniejących elementów egzekwowane będzie 

wyrównanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikających z braku zasilania  

czy transmisji, sporządzonej przez poszkodowanego Użytkownika bądź Właściciela. 

6) Utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót, systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac 
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oraz uporządkowanie po zakończeniu robót. 

7) Drogi wykorzystywane do obsługi budowy, powinny być utrzymane w czystości i porządku. Zakazuje  

się zastawiania ww. dróg do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowiązek systematycznie czyścić  

i spłukiwać z chodników i jezdni kurz, pył i brud spowodowane realizacją budowy. 

8) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania 

robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów 

zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, 

dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca 

musi sprawdzić ich wymiary na budowie. 

9) Przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia Wykonawca ma 

obowiązek dokonania pomiarów na obiekcie oraz przedstawienia Jednostce organizacyjnej 

propozycji materiałowych i kolorystycznych, celem akceptacji. 

10) Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób,  

by w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej  

niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów 

publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Jednostki organizacyjnej  

jak i do osób trzecich. 

11) Wykonawca winien zabezpieczyć Jednostkę organizacyjną przed wszelkimi roszczeniami, 

postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego 

postanowienia. 

12) Wykonawca winien zabezpieczyć drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany  

z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny 

ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy ograniczyć 

do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. 

13) Wykonawca powinien zabezpieczyć i powetować Jednostce organizacyjnej wszelkie roszczenia jakie 

mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Jednostce organizacyjnej oraz podjąć 

negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 

14) Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć, na żądanie Jednostki organizacyjnej, w naradach i innych 

czynnościach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rękojmi. 

15) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

sporządzenia takiego planu. 

16) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika. 

17) Wykonanie zaleceń pokontrolnych i poodbiorowych. 

18) Zagospodarowanie odpadów - Wykonawca jako wytwórca odpadów, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 

ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 647) ma obowiązek zagospodarowania powstałych, 

podczas realizacji zadania, odpadów oraz zgłoszenie informacji o wytwarzanych odpadach do systemu BDO, 

a o sposobie ich zagospodarowania poinformować Zamawiającego. W cenie ryczałtowej Wykonawca 

ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość i koszt zagospodarowania odpadów. Wytworzone w wyników 

realizacji przedmiotu zamówienia odpady, należy przekazać do przetwarzania w ramach odzysku 

lub unieszkodliwienia. Wszystkie odpady, w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, 

nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp., należy bez zbędnej 

zwłoki wywieźć, celem ich zagospodarowania. Magazynowanie odpadów w rejonie placu budowy, prowadzić 

tylko i wyłącznie w miejscu wskazanym przez Jednostkę organizacyjną, zgodnie z protokołem 

przekazania terenu budowy i realizować w okresie nie dłuższym niż termin realizacji przedmiotu zamówienia 

i nie dłuższym niż wynikający z przepisów prawa w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Jednostce organizacyjnej karty przekazania potwierdzające przekazanie wytworzonych odpadów 

podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie zagospodarowania danego rodzaju odpadu, 

legitymującemu się stosownym zezwoleniem wraz z oświadczeniem podmiotu odbierającego odpady, 

że dopełnił wymogów wynikających z art. 10 lub art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy 

o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.), tj. do dnia 5 marca 2020 r. 

złożył wniosek do właściwego organu o zmianę posiadanego zezwolenia. 

19) Zwrot kosztów pobranych od Jednostki organizacyjnej mediów (woda, energia elektryczna). 

20) Uporządkowanie terenu budowy oraz przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.  

21) Wykonawca najpóźniej z datą zawarcia umowy dostarczy uproszczony kosztorys 

z określeniem wartości netto i brutto potwierdzający wyliczenie ceny ofertowej złożonej 
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w formularzu oferty. 

22) Wykonanie kosztorysu powykonawczego w układzie elementów scalonych sporządzonym 

przez Wykonawcę i przedstawienia wraz z ostatnią fakturą (końcową) po całkowitym 

wykonaniu zadania i podpisaniu bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru robót. 

23) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych zezwoleń wynikających z przepisów ustawy z dnia 

14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 ze zm.) jeżeli wykonanie robót wchodzących w zakres realizacji 

przedmiotu zamówienia tego wymaga. 

 

 

§2 

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT: 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót:  

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1) termin realizacji zamówienia – w okresie nie dłuższym niż 45 dni kalendarzowych od daty 

przekazania placu budowy. 

2) termin przekazania terenu robót – przekazanie terenu prac nastąpi do 5 dni od daty zawarcia umowy. 

2. Jednostce organizacyjnej przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nierozpoczęcia robót 

przez Wykonawcę po upływie 5 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy 

kar umownych określonych w § 11 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy. 

3. Zmiana terminu realizacji zadania lub zmiana jego wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie w przypadkach, 

określonych w § 16 niniejszej umowy. 

 

§3 

NALEŻYTA STARANNOŚĆ 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki, szkicami, instrukcjami producenta, etyką 

zawodową oraz postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z dokumentacją 

postępowania, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz 

wiedzą techniczną. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia nowe w pierwszej klasie jakości 

odpowiadające wymogom dokumentacji postępowania, ponadto 

1) dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki 

wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 

(Dz. U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(tj. Dz. U. 2021 poz. 1213) oraz odpowiednich norm technicznych i przepisów BHP; 

2) nadające się do zastosowania i gwarantujące odpowiednią jakość robót budowlanych będących przedmiotem 

umowy, a także bezpieczeństwo prowadzenia robót budowlanych i użytkowania obiektu budowlanego 

zapewniające spełnienie przez obiekt budowlany wymogów podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 

lit. a-g ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2026 poz. 524); 

3) Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na drogę publiczną, 

zapewnić myjki myjące koła. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował roboty budowlane objęte niniejszą umową bez należytej staranności, 

niezgodnie z obowiązującymi przepisami podanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, zasadami BHP lub niezgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy, Jednostka organizacyjna ma prawo: 

1) nakazać Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robót poprzez pisemne powiadomienie, co nie będzie 

uzasadnieniem do przedłużenia terminu wykonania, 

2) odstąpić od umowy w całości lub w części z winy Wykonawcy, 

3) potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu kar umownych. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem prowadzenia robót oraz że warunki robót są mu znane. 

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia 

istniejących instalacji, urządzeń itp. 

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
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1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP, 

2) posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień, 

3) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich, 

4) przeszkolenia stanowiskowe. 

 

§4 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca oświadcza, że zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie, cały zakres niniejszej umowy 

wykona siłami własnymi lub 

1) Wykonawca za pomocą Podwykonawców: 

a. ………………………………………………… 

b. …………………………………………………. 

na zasobach, których opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykona odpowiednio 

następujący zakres:  

− ………………………………………………… 

− ………………………………………………… 

2) Za pomocą Podwykonawców innych niż wskazani w ust. 1, tj.  

a. ………………………………………………… 

b. ………………………………………………… 

  Wykonawca wykona następujący zakres:  

− ………………………………………………… 

− ………………………………………………… 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Jednostce organizacyjnej projektu tej umowy, 

przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz z załącznikami. 

3. Przedstawiony przez Wykonawcę Jednostce organizacyjnej do akceptacji projekt umowy lub umowa 

z Podwykonawcą musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej 

pomiędzy Jednostką organizacyjną a Wykonawcą, a w szczególności nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Jednostką organizacyjną a Wykonawcą oraz określać 

w szczególności: 

1) zakres i wartość przedmiotu umowy powierzony Podwykonawcy, 

2) zasady odbiorów części przedmiotu umowy wykonanych przez Podwykonawcę, 

3) wysokość i zasady zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla Podwykonawcy, przy czym wysokość 

wynagrodzenia Podwykonawców za dany zakres robót nie może być wyższa od wysokości wynagrodzenia 

wynikającego z kosztorysu ofertowego, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 

dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, 

5) rodzaj i wysokość kar umownych, 

6) zasady zawierania umów z dalszymi Podwykonawcami, 

7) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, 

8) wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi Podwykonawcami. 

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawcą klauzuli zakazującej dalszego podwykonawstwa 

postanowień wymienionych w ust. 3 pkt 6 do 8 nie stosuje się jako bezprzedmiotowych. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy roboty budowlanej lub usługi. 
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5.  Jednostka organizacyjna, w terminie 10 dni roboczych, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4; 

3) zawiera postanowienia kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień́ dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż̇ prawa  

i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Jednostką organizacyjną 

a Wykonawcą. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Jednostkę 

organizacyjną. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Jednostce 

organizacyjnej poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Jednostka organizacyjna, w terminie 10 dni roboczych, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 

o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację umowy przez Jednostkę organizacyjną. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Jednostce 

organizacyjnej poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Jednostkę organizacyjną w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000 złotych. 

Jednostka organizacyjna może określić niższą wartość, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania 

umowy o podwykonawstwo. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkłada poświadczoną  

za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4, 

Jednostka organizacyjna informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Zapisy ust. 3–10 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.  

14. Zobowiązanie Jednostki organizacyjnej wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie 

mogą przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy. 

15. Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed datą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

między Jednostką organizacyjną a Wykonawcą nie odnoszą skutków względem Jednostki organizacyjnej. 

16. W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo  

lub jej zmiany Jednostce organizacyjnej, Jednostka organizacyjna nie jest zobowiązana do zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17.  Jednostka organizacyjna dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, który zawarł 

zaakceptowaną przez Jednostkę organizacyjną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub który zawarł przedłożoną Jednostce organizacyjnej umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.  

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Jednostkę organizacyjną umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po 

przedłożeniu Jednostce organizacyjnej poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

19. Warunkiem zapłaty przez Jednostkę organizacyjną należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 

przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 

biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. 

20. Przez dowód zapłaty rozumie w szczególności potwierdzenie dokonania zapłaty lub oświadczenie Podwykonawcy  

lub dalszego Podwykonawcy, które winno zawierać, co najmniej: wysokość otrzymanego wynagrodzenia, termin 

jego płatności oraz zakres zrealizowanego przedmiotu umowy, za który zostało otrzymane wynagrodzenie. 
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21. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 20 

niniejszego paragrafu, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy  

lub dalszemu Podwykonawcy. 

23. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Jednostka organizacyjna jest obowiązana umożliwić Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Jednostka organizacyjna informuje o terminie zgłaszania 

uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 

roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez Jednostkę organizacyjną, 

Jednostka organizacyjna może: 

24.1  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

24.2  złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Jednostki organizacyjnej, co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

24.3  dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa  

w ust. 17, Jednostka organizacyjna potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

26. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 17 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przez Jednostkę organizacyjną. 

27. Jednostce organizacyjnej przysługuje roszczenie o zwrot pełnych kwot wypłacanych Podwykonawcom. 

28. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania zamówienia Podwykonawcy  

w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest 

wymagana zgoda Jednostki organizacyjnej na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

lub powierzenie wykonania zamówienia Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

 

§5 

SPOSÓB REPREZENTACJI  

1. Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, Jednostka organizacyjna 

ustanawia: ………………………………………, tel. …………………………………………; e-mail: ……………………………………….. 

2. Jednostka organizacyjna powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ……………………………….... 

posiadającego uprawnienia budowlane nr …………………………………… do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, nr zaświadczenia z ewidencji PIIB …………………………………………………. 

3. Wykonawca ustanawia do kontaktów z Jednostką organizacyjną: ..................................................................  

4. Wykonawca powołuje Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w osobie: ……………………… posiadającego uprawnienia 

budowlane nr................................................. i Nr zaświadczenia z ewidencji PIIB 

……………………………………….……  

 

§6 

WYNAGRODZENIE UMOWNE  

Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się, w oparciu  

o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem 

od towarów i usług VAT) na  

 

kwotę: ........................................... PLN 

słownie: ............................................................................................................................................  
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§7 

ZMIANY ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY 

1. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy w całości lub w części na podstawie któregokolwiek 

postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia się stron, Jednostce organizacyjnej przysługuje prawo 

do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w § 6 wartości części niewykonanych przedmiotu 

zamówienia do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub porozumienia się stron. 

Wartość potrąceń wyliczona zostanie w oparciu o wyszczególnione w kosztorysie, o którym mowa w § 8 ust. 2  

pkt 2.2 pozycje lub ich części proporcjonalnie do zakresu wykonania. Powyższe wyliczenie potrącenia wynagrodzenia 

sporządza się na podstawie obustronnie podpisanego protokołu. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Jednostka organizacyjna może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 456 ustawy Pzp) 

bez ponoszenia konsekwencji kar umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót, niezbędnych z uwagi na bezpieczeństwo budowy 

lub właściwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę Jednostki 

organizacyjnej przed przystąpieniem do ich wykonania. Przyjmuje się, że roboty takie będą mogły być wykonane 

po podpisaniu przez Jednostkę organizacyjną i Wykonawcę odpowiedniego Protokołu konieczności w ramach 

wynagrodzenia ofertowego. Wartość roboty wprowadzanej do realizacji w ramach robót dotyczyć będzie zmiany 

technologii wykonania z zachowaniem warunku nieprzekroczenia wartości roboty zastępowanej zmianą. 

4. Jeżeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, o których mowa w art. 455 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, których rozmiaru i zakresu Jednostka organizacyjna nie była w stanie określić 

i przewidzieć w dniu rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, strony zobligowane 

są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w Protokole konieczności. Spisanie Protokołu 

konieczności nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie 

upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania. 

5. Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu przez Jednostkę organizacyjną 

aneksu do umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji prac objętych Protokołem konieczności bez uprzedniego 

zawarcia aneksu do umowy – nie uprawnia Wykonawcy do żądania od Jednostki organizacyjnej zapłaty 

wynagrodzenia za wykonanie/ częściowe wykonanie robót dodatkowych. 

6. Rozliczenie robót dodatkowych nastąpi na podstawie kosztorysu. W pierwszej kolejności do wyceny należy przyjąć 

pozycje i ceny określone w kosztorysie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.2, a w przypadku braku danej pozycji 

w kosztorysie wycena nastąpi na podstawie średnich ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów 

ogólnych, zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie średnich regionalnych 

czynników cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu dla pozycji 

niewymienionych w kosztorysie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.2 będą przyjmowane na podstawie średnich cen 

ogólnokrajowych publikowanych przez INTERCENBUD. Czynniki cenotwórcze jak i ceny sprzętu oraz materiałów 

będą przyjmowane z kwartału poprzedzającego wykonanie robót dodatkowych. 

7. Roboty budowlane zamienne można wykonywać tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Jednostki organizacyjnej. 

Ich rozliczenie nastąpi kosztorysem różnicowym. W pierwszej kolejności do wyceny należy przyjąć pozycje i ceny 

określone w kosztorysie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.2, a w przypadku braku danej pozycji w kosztorysie 

wycena nastąpi na podstawie średnich ogólnokrajowych czynników cenotwórczych w zakresie kosztów ogólnych, 

zysku i kosztów zakupu w danej kategorii rodzaju robót oraz na podstawie średnich regionalnych czynników 

cenotwórczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiałów oraz sprzętu dla pozycji niewymienionych 

w kosztorysie, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.2, będą przyjmowane na podstawie średnich cen ogólnokrajowych 

publikowanych przez INTERCENBUD, z kwartału poprzedzającego wykonanie robót zamiennych. Podstawę do 

zlecenia wykonania robót zamiennych jest Protokół konieczności wykonania tychże robót, podpisany przez 

Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, oraz przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobę 

upoważnioną ze strony Jednostki organizacyjnej. 

8. W przypadku uchylenia decyzji pozwolenia na budowę przez organ wydający tą decyzję - w takim przypadku 

Wykonawcy nie przysługuje od Jednostki organizacyjnej kara umowna lub odszkodowanie, a jedynie 

wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do chwili odstąpienia od umowy. 
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9. Wykonawca nie może bez zgody Jednostki organizacyjnej dokonywać cesji wierzytelności niniejszej umowy 

na osoby trzecie. 

§8 

OBOWIĄZKI STRON 

Do należytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następujące warunki szczegółowe: 

1. Obowiązki Jednostki organizacyjnej: 

1.1. Udostępni Wykonawcy teren robót (placu budowy). Przekazanie terenu prac nastąpi do 5 dni od daty 

zawarcia umowy. 

1.2. Jeżeli przepisy prawa budowlanego tego wymagają, dostarczy zarejestrowany dziennik budowy. 

1.3. Zapewni nadzór inwestorski oraz sprawdzenie ilości i jakości robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1.4. Jednostka organizacyjna będzie dokonywała potwierdzenia wykonania robót zanikających oraz robót 

ulegających zakryciu wpisem do dziennika budowy lub innego dokumentu potwierdzającego przebieg 

procesu budowlanego dostarczonego przez Jednostkę organizacyjną (np. opieczętowany zeszyt 

budowy) przez Inspektora nadzoru w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania 

tych robót. 

1.5. Jednostka organizacyjna wyznaczy rozpoczęcie odbioru przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni 

od daty pisemnego zawiadomienia przez wykonawcę o zakończeniu robót i ich montażu. 

1.6. Jednostka organizacyjna zakończy odbiór końcowy robót w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia 

ich odbioru. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

2.1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo robót budowlanych będących przedmiotem niniejszej 

umowy zgodnie z zapisami SWZ i obowiązującym prawem przez cały okres trwania zamówienia. 

2.2. Wykonawca najpóźniej z datą zawarcia umowy dostarczy uproszczony kosztorys  

z określeniem wartości netto i brutto potwierdzający wyliczenie ceny ofertowej złożonej  

w formularzu oferty. 

2.3. Wykonanie kosztorysu powykonawczego w układzie elementów scalonych sporządzonego 

przez Wykonawcę i przedstawienia wraz z ostatnią fakturą (końcową) po całkowitym 

wykonaniu zadania i podpisaniu bezusterkowego protokołu ostatecznego odbioru robót. 

2.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i ustawienia tablic informacyjnych. 

2.5. Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy kopię uprawnień Kierownika robót posiadającego 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej wraz z ważnym na czas realizacji zadania zaświadczeniem z PIIB. 

2.6. Wykonawca najpóźniej z datą zawarcia umowy wniesie 100 % zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy określonego w § 12 niniejszej umowy. 

2.7. Wykonawca najpóźniej z datą zawarcia umowy dostarczy opłacony dokument ubezpieczenia 

OC prowadzonej działalności, ważny co najmniej przez cały okres realizacji zamówienia na wartość 

kwoty ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość złożonej oferty tj. …………………… [PLN] 

lub równoważne ubezpieczenie kontraktu. 

2.8. Wykonawca najpóźniej z datą zawarcia umowy przekaże Jednostce organizacyjnej dokumenty 

techniczne, certyfikaty, katalogowe karty techniczne, deklaracje zgodności, atesty w tym PHZ, 

certyfikaty itp. wszystkich materiałów opisanych w dokumentacji projektowej, które zamierza wbudować 

w trakcie realizacji zamówienia. 

2.9. Wykonawca przyjmie plac budowy i przystąpi do rozpoczęcia robót z dniem jego przekazania przez 

Jednostkę organizacyjną (najpóźniej w 5 dniu od daty przekazania placu budowy). 

2.10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  

(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). 

2.11. Wykonawca zabezpieczy na własny koszt miejsca prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.12. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony mienia znajdującego się na terenie wykonywania robót (plac 

budowy). 

2.13. Wykonawca z chwilą przejęcia terenu budowy przejmie na siebie odpowiedzialność, która obejmuje należyte 

wykonanie zobowiązań umownych, a także wszelkie szkody powstałe w wyniku lub związku z prowadzonymi 

pracami, w tym w szczególności poniesie całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone choćby 

nieumyślnie zarówno Jednostce organizacyjnej jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowień 
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niniejszej umowy. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem prac lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 

lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej 

własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

2.14. Wykonawca do realizowanych robót dostarczy w j. polskim wymagane atesty i certyfikaty dopuszczające 

poszczególne wyroby do zabudowy i użytku oraz badania zgodnie z STWiORB (jeżeli są wymagane). 

2.15. Wyposaży zaplecze budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne  

dla lub podczas wykonania robót. 

2.16. Oznaczy teren budowy, na którym mają być prowadzone roboty budowlane podstawowe (tablica 

informacyjna, oznaczenia bhp, p.poż. itp.). 

2.17. Jeżeli odrębne przepisy tego wymagają, Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

który dostarczy Jednostce organizacyjnej przed przekazaniem placu budowy. 

2.18. Zapewni dozór na terenie i placu budowy przez cały okres trwania budowy. 

2.19. Uprzedzi pisemnie Jednostkę organizacyjną o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej 

niewykonaniem obowiązków przez Jednostkę organizacyjną. 

2.20. Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbędnych przeszkód oraz na bieżąco usuwać będzie wszelkie 

urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpadki i śmieci, opakowania i inne pozostałości po zużytych 

przez Wykonawcę materiałach oraz urządzenia prowizoryczne, które nie są potrzebne. W przypadku 

zaniechania, czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Jednostkę organizacyjną na koszt 

Wykonawcy. 

2.21. Zawiadomi Jednostkę organizacyjną o realizacji robót zanikających i ulegających zakryciu na 3 dni przed 

ich zakryciem. 

2.22. Po zakończeniu robót usunie poza teren budowy wszelkie urządzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi 

cały teren budowy i robót czysty i nadający się do użytkowania. 

2.23. Wykona dokumentację powykonawczą.  

2.24. Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji kontrolnych. 

2.25. Uprzedzi pisemnie Jednostkę organizacyjną o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej różnymi 

okolicznościami. 

2.26. Uzyska protokoły odbioru z udziałem przyszłego użytkownika przedmiotu umowy. 

2.27. ZADANIE REALIZOWANE JEST W OBIEKCIE CZYNNYM, DLATEGO WYKONAWCA SZCZEGÓLNIE 

ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA 

Rozporządzenia MPiPS (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) – Ogólne przepisy 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

§ 82 

Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu 

pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach 

lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nienarażający 

pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym 

zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. 

§ 83 ust. 1 u ust. 3 

Przed rozpoczęciem robót, o których mowa w § 82, pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty 

budowlane, i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki 

bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie.  

Teren prowadzenia robót, o których mowa w § 82, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. 

W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne 

środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 

 

§9 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Przedmiotem końcowego odbioru umowy będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1. 

2. Każdorazowo po wykonaniu całości robót oraz po sprawdzeniu osiągnięcia parametrów technicznych, Wykonawca 

zgłosi pisemnie ich zakończenie. Po uzyskaniu na piśmie potwierdzenia zakończenia robót Wykonawca zgłosi 

gotowość do odbioru końcowego. 
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3. Wykonawca przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót zobowiązuje się do przeprowadzenia prób 

technicznych i uzyskania stosowanych zezwoleń właściwych organów, które wymagane są do eksploatacji przedmiotu 

umowy. 

4. Zakończenie robót zgodnie z umownymi terminami ustalonymi w §2 potwierdza/ją Inspektor/rzy Nadzoru w terminie 

5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

5. O zgłoszeniu gotowości do odbioru końcowego robót Wykonawca powiadamia Jednostkę organizacyjną w formie 

pisemnej załączając po 1 kpl. dokumentów odbiorowych w wersji papierowej i 1 kpl. w wersji elektronicznej, zgodnie 

z ust. 6 dokumentacje odbiorowe winny być spięte, ponumerowane, zaopatrzone w stronę tytułową i spis treści. 

Wszystkie dokumenty podpisuje Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

6. Komplet dokumentów załączonych do pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego 

(o którym mowa w ust. 5) musi zawierać: 

1) Oświadczenie Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej: 

a. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę 

oraz przepisami, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, 

b. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

2) Kopię dziennika budowy lub w innej formy zapisu przebiegu procesu budowlanego dostarczonej przez Jednostkę 

organizacyjną (np. opieczętowany zeszyt budowy).  

3) Dokumentację powykonawczą. Dwa komplety dokumentacji powykonawczej winny być potwierdzone przez 

Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

4) Zapewnienie o jakości zastosowanych materiałów. 

5) Deklaracje właściwości użytkowych lub Krajowe deklaracje właściwości użytkowych na zastosowane materiały. 

6) Komplet dokumentów do PINB do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku  

o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z art. 57 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2026 poz. 524), jeżeli jest wymagane.  

Powyższe dokumenty (ujęte w ust. 6) należy dostarczyć Jednostce organizacyjnej w 2 egz. i 1 egz. 

w wersji elektronicznej. 

7. W ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Inspektor/rzy nadzoru Jednostki 

organizacyjnej potwierdzi/dzą lub zaprzeczy/ą ten fakt w Dzienniku budowy lub innym dokumencie 

potwierdzającym przebieg procesu budowlanego. 

8. Rozpoczęcie odbioru końcowego – do 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu wszystkich robót i montażu. 

9. Zakończenie czynności odbioru – do 14 dni od daty jej rozpoczęcia. 

10. Za datę zakończenia wszystkich robót będących przedmiotem umowy przyjmuje się datę wpisu takiego zakończenia 

przez Wykonawcę do dziennika budowy lub innego dokumentu potwierdzającego przebieg procesu budowlanego, 

pod warunkiem, że wpis ten zostanie potwierdzony przez Inspektora nadzoru a roboty budowlane zgłoszone jako 

zakończone zostaną przez Jednostkę organizacyjną odebrane.  

11. Wykonawca powiadomi Jednostkę organizacyjną o zakończeniu robót pisemnie w ciągu trzech dni od daty wpisu 

zakończenia robót do dziennika budowy lub innego dokumentu potwierdzającego przebieg procesu budowlanego.  

12. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady/usterki, to Jednostce organizacyjnej przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia i mają charakter wad istotnych (to jest uniemożliwiają one użytkowanie 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem), Jednostka organizacyjna może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad istotnych. Natomiast jeśli wady nadają się do usunięcia i nie mają charakteru wad istotnych, 

wówczas Jednostka organizacyjna dokona odbioru, podpisując odpowiedni protokół, jednocześnie wyznaczając 

Wykonawcy odpowiedni termin na ich usunięcie, nie krótszy niż 7 dni, a Wykonawca usunie je na własny koszt,  

2) W przypadku, gdy wady/usterki nie nadają się do usunięcia to: 

a. jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem lub których usunięcie 

wymagałoby znacznego czasu i niewspółmiernych kosztów, Jednostce organizacyjnej przysługuje prawo 

obniżenia wynagrodzenia nie więcej jednak niż o 20% kwoty tego wynagrodzenia. 

b. jeżeli wady/usterki uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Jednostka organizacyjna może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy w sposób wolny od wad lub zlecić wykonanie 
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przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy przez osobę trzecią. Do ponownego zgłoszenia wykonania robót 

po usunięciu ujawnionych w nich wad stosuje się odpowiednio przepisy postanowień poprzedzających. 

13. Z czynności odbioru sporządza się protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Protokół podpisują obie strony 

umowy. Protokół będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz terminy wyznaczone 

Wykonawcy na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Jednostki organizacyjnej o usunięciu wad/usterek. Usunięcie wad/usterek powinno 

być stwierdzone protokolarnie na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

 

§10 

ROZLICZENIE UMOWY 

1. Rozliczenie umowy nastąpi na podstawie: jednej faktury końcowej w wysokości 100% wynagrodzenia 

Wykonawcy, płatnej po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odbioru inwestycji przez 

Jednostkę organizacyjną. 

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi protokół odbioru potwierdzający wykonanie całości prac, 

podpisany przez Inspektora nadzoru Jednostki organizacyjnej z podpisaną Kartą Gwarancyjną sporządzoną przez 

Wykonawcę. 

3. Protokół, o którym mowa powyżej prowadzący roboty budowlane z ramienia Wykonawcy obowiązany 

jest przedłożyć do zatwierdzenia Inspektowi Nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokołu przez 

Inspektora Nadzoru następuje w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia go przez prowadzącego 

roboty budowlane. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury oświadczenie Podwykonawców o braku zaległości płatniczej  

ze strony Wykonawcy oraz dowód zapłaty wynagrodzenia Podwykonawców, jeżeli prace były wykonywane przez 

Podwykonawców. Brak w/w dowodu stanowi podstawę do zatrzymania z bieżącej faktury częściowej należności 

stanowiącej wynagrodzenie Podwykonawców i upoważnia Jednostkę organizacyjną do zapłaty wynagrodzenia 

bezpośrednio na rzecz Podwykonawców w części przypadającej Podwykonawcom na zasadzie przekazu (art. 9211 

do 9215 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 795) zgodnie z załączonymi 

fakturami Podwykonawców. Zapłata dokonana przez Jednostkę organizacyjną bezpośrednio na rzecz 

Podwykonawców w sytuacji braku zapłaty ze strony Wykonawcy, stanowi wykonanie zobowiązania Jednostki 

organizacyjnej względem Wykonawcy w części odpowiadającej uiszczonej kwocie. 

5. Faktury niespełniające w/w warunków zostaną zwrócone Wykonawcy bez obowiązku ich realizacji przez Jednostkę 

organizacyjną. 

6. Wykonawca wraz z fakturą końcową, po całkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu protokołu 

ostatecznego odbioru robót dostarczy Jednostce organizacyjnej kosztorys powykonawczy w układzie 

elementów scalonych/działów obejmujący całość wykonanych prac. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia każdej faktury najpóźniej w przeciągu dwóch tygodni od daty spisania 

protokołu odbioru. 

8. Zapłata faktury przez Jednostkę organizacyjną nastąpi: 

   a) fakturą końcową  - do 14 dni od daty otrzymania faktury. 

9. Należność za wykonane roboty budowlane Jednostka organizacyjna ureguluje przelewem na konto Wykonawcy.  

10. Zapłata faktury następować będzie z wykorzystaniem „mechanizmu podzielonej płatności”. 

11. Za datę zapłaty uważa się dzień wypływu środków z konta Jednostki organizacyjnej. 

12. Faktury za realizację przedmiotu umowy z uwagi na konsolidację VAT muszą zawierać zapisy NABYWCA  

i ODBIORCA/PŁATNIK i należy je wystawiać na: 

Nabywca: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13, NIP: 749-20-96-439 

Odbiorca/Płatnik: Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja, ul. Sławięcicka 79, 47-230 Kędzierzyn-Koźle 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania i doręczenia Jednostce organizacyjnej faktur ustrukturyzowanych 

przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do korzystania z tego systemu. 

Dla prawidłowego doręczenia faktur w KseF wykonawca zobowiązany jest do wskazania w fakturze 

ustrukturyzowanej: 

a) w węźle Podmiot2 (Nabywca): Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, NIP: 7492096439 oraz wartości „1” w polu JST, 

b) w węźle Podmiot3 (Odbiorca): Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Reja, ul. Sławięcicka 79, 47-230 Kędzierzyn-

Koźle, nr NIP: 7491072276 oraz wskazanie w polu Rola wartości „8” (oznaczającej rolę: jednostka samorządu 

terytorialnego – odbiorca). 
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§11 

KARY UMOWNE 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy będą naliczane kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci Jednostce organizacyjnej karę umowną: 

1) Za odstąpienie Jednostki organizacyjnej od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6. 

2) Z tytułu zwłoki w terminie rozpoczęcia robót z datą przekazania terenu robót (placu budowy), w wysokość 

0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 6, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od 5-go dnia od 

daty przekazania terenu robót (placu budowy). 

3) Z tytułu zwłoki w wykonaniu w terminie określonym umową przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 6, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

4) Z tytułu zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

lub gwarancji, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 6, za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki liczony od terminu określonego w §13 i §14 niniejszej umowy. 

5) Z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi czy gwarancji, w wysokości 

0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 6, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od ostatniego 

dnia okresu wyznaczonego na usunięcie wad. 

6) Z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wys. 0,1% wynagrodzenia 

umownego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki dzień liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na 

przedłożenie niniejszej umowy. 

7) Z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo 

w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony po 7 dniu od daty  

jej zawarcia. 

8) Z tytułu nieprzedłożenia zmiany do wcześniej zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na 

dokonanie zmiany. 

9) Z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wartości określonych w umowach o podwykonawstwo w wys. 

0,1% wartości zapłaty za każdy rozpoczęty dzień zwłoki dzień liczony od dnia, w którym zapłata powinna 

nastąpić. 

10) Jeśli w trakcie realizacji umowy okaże się, że u Jednostki organizacyjnej powstaje obowiązek podatkowy 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Jednostki 

organizacyjnej/Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zostanie 

naliczona kara umowna w wysokości odpowiadającej kwocie jaką Jednostka organizacyjna zobowiązana 

będzie rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11) Za niewypełnienie obowiązków wynikających z § 17 ust. 1÷5 niniejszej umowy w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 6 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia następnego 

po dniu wyznaczonym na wykonanie tych obowiązków;  

12) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w § 17, ust. 6 czynności w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 2% 

wynagrodzenia umownego określonego w § 6; 

13) Za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie żądanych przez Jednostkę organizacyjną dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę w wysokości 2% wynagrodzenia umownego określonego w § 6. 

2. Jednostka organizacyjna zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) Za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Jednostka 

organizacyjna w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 6, za wyjątkiem sytuacji 

określonej w § 2 ust. 2 i § 7 ust. 2 i 8. 

2) Za zwłokę w przekazaniu terenu robót (placu budowy) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 6, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3) Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia 

umownego określonego w § 6, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, 

w którym odbiór końcowy powinien się rozpocząć i zakończyć. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50 % wartości wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 niniejszej umowy. 
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4. Kary umowne, o których mowa powyżej ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne za: 

1) Każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 

2) Każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

5. Jednostka organizacyjna może potrącić należną mu od Wykonawcy karę umowną z wierzytelności Wykonawcy 

wobec Jednostki organizacyjnej wynikającą z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty kary 

umownej i wyznaczenia terminu jej zapłaty. 

6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego  

na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

 

§12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Strony ustalają następującą wysokość i formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wnoszonego przez Wykonawcę ustala się w wysokości:  

5 % ceny umownej ustalonej w § 6, co stanowi wartość:  

.......................... PLN 

słownie:..................................................................................................................... 

1. Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Jednostki organizacyjnej z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy.  

2. Zabezpieczenie, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej  

lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu;  

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2025 poz. 98). 

4. Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Jednostki organizacyjnej zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 100% wartości wymienionej powyżej. 

5. W przypadku zmiany terminów realizacji umowy Wykonawca obowiązany jest aktualizować okres ważności 

zabezpieczenia i zapewnić jego ciągłość przed wygaśnięciem poprzedniego zabezpieczenia, w szczególności  

w przypadku przedłużenia wykonania przedmiotu umowy, a także w innych przypadkach wskazanych  

w niniejszej umowie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej  

do dnia podpisania przez komisję odbiorową protokołu końcowego odbioru robót. 

7. Zabezpieczenie może zostać zaliczone na poczet kar umownych lub pokrycia kosztów zastępczego usunięcia wad  

i usterek w okresie gwarancji, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomości i na co wyraża nieodwołalną 

zgodę. 

8. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Jednostki organizacyjnej wyrażonej pod rygorem nieważności 

na piśmie, przenieść jakichkolwiek wierzytelności wobec Jednostki organizacyjnej na rzecz osób trzecich. 

9. Zwalnianie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Jednostkę organizacyjną odbywać się będzie 

jak niżej: 

1) 70 % wniesionego zabezpieczenia gwarantujące zgodne z umową wykonanie robót, zwrócone zostanie  

w terminie do 30 dni od daty końcowego zakończenia odbioru robót (końcowy protokół odbioru przedmiotu 

umowy). 

2) 30 % zabezpieczenia służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi zwolniona zostanie do 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady. 

 

§13 

RĘKOJMIA I GWARANCJA 

Wykonawca oświadcza, że udziela rękojmi na zrealizowany przedmiot zamówienia wg niniejszej umowy na okres:  

60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Wykonawca oświadcza, że udziela również gwarancji na zrealizowany 
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przedmiot zamówienia i wbudowane urządzenia wg niniejszej umowy na okres: ……….. miesięcy licząc od daty odbioru 

końcowego. Szczegóły gwarancji określone zostały poniżej. 

 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Wykonawca oświadcza, że roboty objęte niniejszą gwarancją zostały wykonane zgodnie z umową, dokumentacją 

projektową, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty budowlane, użyte materiały oraz wbudowane urządzenia nie mają wad  

i usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających z błędów technologicznych i zapewniają bezpieczne  

i bezawaryjne użytkowanie. 

3. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji usunie wadę i usterkę lub uszkodzenie na własny koszt niezwłocznie  

po otrzymaniu od Jednostki organizacyjnej pisemnego powiadomienia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w czasie określonym w SWZ i ofercie  

tj. w ciągu 24 godz. od otrzymania powiadomienia, Jednostka organizacyjna będzie miała prawo usunąć wadę 

i usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Jednostkę organizacyjną kar umownych 

zgodnie z zapisami zawartymi w § 11 umowy. Termin usunięcia wad i usterek nie może przekroczyć 14 dni od daty 

zawiadomienia Wykonawcy o wadach lub usterkach. 

5. Wykonawca w okresie rękojmi i gwarancji zobowiązuje się dokonywać bezpłatnie za powiadomieniem Jednostki 

organizacyjnej, wymaganych przeglądów gwarancyjnych zabudowanych urządzeń na obiekcie oraz wykonanie 

czynności konserwacyjnych tychże urządzeń, warunkujących utrzymanie gwarancji na zasadach przez Wykonawcę 

udzielonej. 

6. Wykonawca nieodpłatnie usunie uszkodzenia przedmiotu umowy powstałe w trakcie wykonywania naprawy 

gwarancyjnej. 

7. Okres gwarancji na roboty budowlane oraz urządzenia i materiały naprawione będzie się rozpoczynał ponownie  

od dnia zakończenia naprawy. 

8. Jednostka organizacyjna ma prawo wymiany urządzenia lub materiału na nowe, na koszt Wykonawcy, jeżeli 

trzykrotna naprawa nie przyniosła pozytywnego efektu działania lub zachowania się urządzenia czy materiału. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za dostarczone i wbudowane urządzenia oraz materiały do końca 

udzielonego ofertą okresu gwarancyjnego pomimo upływu gwarancji wytwórcy urządzenia czy materiału. 

10. Wykonawca odpowiada za wadę również po upływie okresu gwarancji, jeżeli Jednostka organizacyjna zawiadomiła 

Wykonawcę o wadzie przed upływem tejże gwarancji. 

 

§14 

USUWANIE WAD I USTEREK 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Jednostka organizacyjna, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie 

dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz wynikłe z powodów zaistniałych przed 

zakończeniem odbioru końcowego robót. 

3. O wykryciu wad Jednostka organizacyjna jest obowiązana zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie 7 dni od 

daty jej ujawnienia.  

4. Jeżeli Jednostka organizacyjna nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni, 

a opóźnienie zawiadomienia spowodowało zwiększenie uszkodzenia obiektu, koszty związane z usunięciem 

zwiększonego uszkodzenia obciążają Jednostkę organizacyjną. 

5. Jednostka organizacyjna wyznacza termin na usunięcie wad.  

6. Wykonawca dokona oględzin i rozpocznie usuwanie wad nie później niż w czasie określonym w SWZ  

i ofercie tj. w ciągu 24 godz. od powiadomienia przez Jednostkę organizacyjną. 

7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Jednostki organizacyjnej.  

 

§15 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Jednostka organizacyjna może odstąpić od umowy w całości lub części w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zdarzeniu w następujących przypadkach: 



Specyfikacja Warunków Zamówienia ZP.262.50.2026.MK – Remont schodów głównego wejścia do budynku Auli wraz z wykonaniem izolacji części ścian piwnic 
budynku Auli w ramach zadania pn.: Remont kapitalny schodów zewnętrznych budynku auli szkolnej w Zespole Szkół nr 3 

1) nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w ciągu 5 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robót bez 

uzasadnionych przyczyn na okres dłuższy niż 14 dni, lub przerwał je z własnej winy i nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Jednostki organizacyjnej złożonego na piśmie. 

2) Wykonawca dopuszcza się zwłoki dłuższej niż 3 dni związanej z zakończeniem przedmiotu umowy albo jeżeli 

przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Jednostka organizacyjna może 

od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę 

odstąpienia oraz powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt 

i niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego. 

3) realizowania przez Wykonawcę robót bez należytej staranności, niezgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektową, zasadami BHP lub niezgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy, po upływie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy 

wezwaniu do zaprzestania tychże naruszeń. 

4) popadnięcia przez Wykonawcę w zwłokę dłuższą niż 10 dni w usunięciu wad robót ujawnionych przez Jednostka 

organizacyjna w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Jednostkę organizacyjną 

na usunięcie tych wad, bez obowiązku wyznaczania terminu dodatkowego. 

5) w przypadku nagminnego nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków zatrudnienia na umowę o pracę osób 

wykonujących czynności wymienione w § 17 niniejszej umowy. 

6) rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie 

uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy, postawienia go w stan likwidacji. 

7) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Jednostka organizacyjna 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 456 ustawy 

Pzp) bez ponoszenia konsekwencji kar umownych wyszczególnionych w niniejszej umowie. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Wykonawca może odstąpić od umowy w całości lub części w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu 

w następujących przypadkach: 

1) popadnięcia przez Jednostkę organizacyjną w zwłokę dłuższą niż 30 dni w przekazaniu terenu robót (placu 

budowy) w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust.1 pkt 2). 

2) popadnięcia przez Jednostkę organizacyjną w zwłokę dłuższą niż 30 dni w zapłacie faktury końcowej 

w stosunku do terminu zapłaty tej faktury wskazanego w § 10 ust. 8 lit. a). 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca od umowy poda 

pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do następujących czynności: 

1) dokonania przez Wykonawcę inwentaryzacji wykonanych robót oraz sporządzenia protokołu z inwentaryzacji 

według daty odstąpienia od umowy, 

2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Jednostce organizacyjnej dokumenty odbiorowe jak w §9 w zakresie 

wykonanych robót wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy, tj. kosztorysy powykonawcze, zbiorcze 

zestawienie wartości robót - kosztorysu powykonawczego. 

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zapisów ust. 4 pkt 1), 2), 3) Jednostka organizacyjna może zlecić 

wykonanie tych czynności innym Wykonawcom, a kosztami obciąży Wykonawcę. 

6. W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały i sprzęt opłacone przez Jednostkę 

organizacyjną stanowią jej własność i pozostaną w jej dyspozycji. 

7. Jednostka organizacyjna może zmniejszyć zakres robót objętych umową, co nie będzie stanowiło podstawy 

do odstąpienia od umowy przez Wykonawcę jak również nie będzie stanowiło podstawy do żądania zapłaty 

odszkodowania. 

8. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy w całości lub w części na podstawie któregokolwiek 

postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia się stron, Jednostce organizacyjnej przysługuje prawo 

do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartości części niewykonanych przedmiotu zamówienia do chwili złożenia 

drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub porozumienia się stron. Wartość potrąceń wyliczona zostanie 

w oparciu o wyszczególnione w kosztorysie, o którym mowa §8 ust. 2, pkt 2.2 pozycje lub ich części proporcjonalnie 

do zakresu wykonania. Powyższe wyliczenie potrącenia wynagrodzenia sporządza się na podstawie obustronnie 

podpisanego protokołu. 



Specyfikacja Warunków Zamówienia ZP.262.50.2026.MK – Remont schodów głównego wejścia do budynku Auli wraz z wykonaniem izolacji części ścian piwnic 
budynku Auli w ramach zadania pn.: Remont kapitalny schodów zewnętrznych budynku auli szkolnej w Zespole Szkół nr 3 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, strony sporządzają i podpisują protokół 

inwentaryzacji robót wykonanych do chwili złożenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i ustalenia 

wartości robót, od wykonania których odstąpiono w celu ustalenia wielkości potrącenia. 

 

§16 

ZMIANY UMOWY 

1. Jednostka organizacyjna przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość dokonywania 

zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie: 

1) Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: 

a. Wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, 

niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej 

staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie 

wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia  

do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły 

wyższej. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Jednostkę 

organizacyjną, potwierdzone pisemnie. 

b. Wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych 

zgodnie z technologią ich wykonania. Jednostka organizacyjna uzna możliwość wydłużenia terminu 

realizacja zadania o czas równy ilości dni, w których warunki atmosferyczne oraz uzasadnione warunki 

lokalizacyjne będące bezpośrednim następstwem zaistniałych warunków atmosferycznych uniemożliwiały 

prowadzenie prac zgodnie z technologią. Wydłużenie to jednak nie może przekroczyć odnotowanego 

protokolarnie okresu występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych powiększonego o 20 % czasu 

ich występowania z zaokrągleniem dni jak zwyczajowo przyjęto. 

c. Konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych do robót pierwotnie przewidzianych do wykonania. 

Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót. 

d. Pojawienia się na terenie wykonywania robót (placu budowy) zewnętrznego inwestora prowadzącego roboty 

budowlane kolidujące, utrudniające bądź uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych objętych zawartą 

umową. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na dokonanie uzgodnień, realizację zadań przez 

zewnętrznego inwestora, podpisanie porozumień umożliwiających realizację przedmiotu umowy. 

e. Opóźnień w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, zezwoleń, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 

powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydłużony o czas, który 

był faktycznie niezbędny do uzyskania w/w dokumentów. 

f. Wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności związanych ze zmianą prawa (zarówno prawa krajowego  

jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych przepisach, bądź zmiana przepisów 

zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, która to zmiana będzie miała wpływ na wykonanie umowy  

i konieczne będzie wprowadzenie zmian w wykonywanej umowie) oraz aktualizacji rozwiązań projektowych  

z uwagi na postęp technologiczny, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do obowiązujących przepisów 

prawa. W sytuacji, o której mowa, o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji będzie wpływać na ścieżkę 

krytyczną umowy (ciąg takich zdarzeń które opóźnią zakończenie całego zadania) – możliwa jest  

w szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas wykonania zamówienia. Jeżeli 

Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zmian 

zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu, w którym obie strony podejmą 

decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie). 

g. W przypadku konieczności dokonania zmiany lub przygotowania innych niż wyspecyfikowane w przedmiocie 

zamówienia analiz w wyniku wymagań instytucji zewnętrznych, o ile wprowadzenie zmian będzie wpływać  

na ścieżkę krytyczną umowy (ciąg takich zdarzeń, które opóźnią zakończenie całego zadania) – możliwa jest 

w szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas do dokonania zmian. Jeżeli 

Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu Umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zamian 

zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu, w którym obie Strony podejmą 

decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie). 

h. W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej,  

w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność 

wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu 

niniejszej umowy, w szczególności: 
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− przewlekłości wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których  

są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę; 

− odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę; 

− za odmowę, o której mowa w pkt powyżej, Strony będą również uważały odmowę udostępnienia przez 

właściciela nieruchomości do celów realizacji inwestycji. 

i. W przypadku zmiany założeń w trakcie realizacji Umowy, np. w związku z nowymi planami inwestycyjnymi, 

nowymi prognozami ekonomicznymi o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji będzie wpływać na ścieżkę 

krytyczną Umowy (ciąg takich zdarzeń, które opóźnią zakończenie całego zadania) - możliwa jest  

w szczególności zmiana terminu wykonania Umowy o niezbędny realny czas do dokonania zmian. Jeżeli 

Wykonawca będzie w zwłoce w wykonywaniu Umowy to wówczas niezbędny czas do dokonania zamian 

zostanie pomniejszony o czas, w jakim Wykonawca pozostaje w zwłoce w dniu, w którym obie strony podejmą 

decyzję o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszą aneks do Umowy w niniejszym zakresie). 

j. Wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu 

zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, 

których wystąpienia nie można było przewidzieć pomimo dołożonej staranności w dniu zawarcia 

umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w przypadku jest 

pisemne stwierdzenie przez Jednostkę organizacyjną konieczności zmiany terminu umownego. 

k. Niedopełnienie przez Jednostkę organizacyjną obowiązków wynikających z podpisanej umowy, 

a skutkujących niemożnością ciągłej kontynuacji robót w tym, przedłużające się ponad 30 dni kalendarzowych 

procedury uzgadniania dokumentacji, a które nie są spowodowane działaniem lub brakiem działania 

Wykonawcy, uniemożliwiające kontynuowanie lub jego zakończenie. 

l. Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli konieczność dokonania 

zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem 

lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków Wykonawcy. 

2) W pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następujących okoliczności: 

a. Robót dodatkowych rozumianych przez Jednostkę organizacyjną jako roboty opisane w projekcie 

budowlanym wchodzące w zakres zamówienia podstawowego (projektu), nawet jeśli nie zostały ujęte 

w przedmiarze. 

b. Zmian przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących konieczność dostosowania 

dokumentacji. 

c. Zmiany Kierowników robót Wykonawcy: 

− na skutek zdarzeń losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnień, utraty 

stanowiska z zastrzeżeniem równoważności uprawnień; 

− musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Jednostki 

organizacyjnej; 

− Wykonawca przedłoży Jednostce organizacyjnej propozycję zmian, o których mowa w ppkt 2.c) 

niniejszego paragrafu, nie później niż 10 dni roboczych przed planowaną zmianą; 

− osoba proponowana na zamianę winna posiadać uprawnienia i doświadczenie zawodowe co najmniej 

równoważne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie; 

− jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do roszczenia o zmianę terminu zakończenia robót, za wyjątkiem zdarzeń losowych, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności; 

d. Zmiany Podwykonawców, Podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie 

warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne 

dotychczasowy Podwykonawca; 

e. Zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy; 

f. Poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, 

dostaw lub zmiana technologii; 

g. Aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących 

przepisów lub konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych 

3) Zmiana wartości wynagrodzenia umownego zadania w przypadku: 
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a. Zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość 

brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Kwota wynagrodzenia brutto 

określona w § 6, zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy. 

b. W przypadku ewentualnego udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy w ramach aneksu niniejszej umowy 

zamówień dodatkowych, których Jednostka organizacyjna, działając z należytą starannością nie mogła 

przewidzieć przed uruchomieniem postępowania (np. roboty budowlane odkryte w trakcie demontażu, 

rozbiórki itp.). 

c. W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 455 ustawy Pzp. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa  

w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Jednostki organizacyjnej 

i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.  

3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strony sporządzą protokół podpisany przez obie strony. 

4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. 

5. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją 

nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych. 

   

§17 

PERSONEL WYKONAWCY  

I POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest pełniący obowiązki Kierownika robót Pan/Pani……………………… 

posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej nr ……………………..…. z dnia …………….  i Nr zaświadczenia z ewidencji PIIB ………………………………………  

zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz.U. 2026 poz. 524) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Jednostka organizacyjna, określając 

wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia 

budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z 

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334). 

2. Zmiana Kierowników robót, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę 

na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Jednostki organizacyjnej. 

3. Wykonawca przedłoży Jednostce organizacyjnej propozycję zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 

nie później niż 10 dni roboczych przed planowaną zmianą.  

4. Osoba proponowana na zamianę winna posiadać uprawnienia i doświadczenie zawodowe, co najmniej równoważne  

z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie.  

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie 

traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do roszczenia  

o zmianę terminu zakończenia robót, za wyjątkiem zdarzeń losowych, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

6. Jednostka organizacyjna będzie stosować art. 95 ustawy Pzp, w zakresie wymagania zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związane 

z realizacją zamówienia na poniższych zasadach: 

1) Jednostka organizacyjna wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

- czynności związane z wykonaniem prac murarskich, montażowych, wykończeniowych. 

2) W odniesieniu do osób wymienionych pkt 6.1), Jednostka organizacyjna wymaga udokumentowania przez 

Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez 

przedłożenie Jednostce organizacyjnej: 

a. oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

b. oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub  

c. poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub 
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d. innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3) W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonywania czynności, o których mowa  

w pkt 6.1) Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa  

w pkt 6.2) dotyczących nowego pracownika, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę 

czynności w ramach umowy. 

4) Jednostka organizacyjna zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 

odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt 6.1), w całym okresie obowiązywania umowy. Jednostka 

organizacyjna jest w szczególności uprawniona do żądania:  

a. aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 6.2),  

b. wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w pkt 6.1). 

5) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności, Jednostka organizacyjna przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §11 niniejszej umowy.  

6) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Jednostkę organizacyjną terminie żądanych przez niego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 6.1) czynności. 
 

§18 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień . 

publicznych i Kodeksu cywilnego.  

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że informacje o niniejszej umowie, jeżeli umowa podlega obowiązkowi 

udostępnienia w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych, zostaną udostępnione w CRU 

JSFP w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Publikacja informacji o umowie następuje na podstawie obowiązku 

prawnego ciążącego na Jednostce organizacyjnej i nie wymaga zgody Wykonawcy. Jednostka organizacyjna 

stosuje zasadę minimalizacji danych i nie zamieszcza w CRU JSFP danych niewymaganych przepisami prawa. Jeżeli 

Wykonawca wskazuje osoby do kontaktu, osoby reprezentujące, personel wykonawcy albo inne osoby fizyczne, 

powinien przekazać im informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego, w szczególności 

informację o możliwości udostępnienia informacji o umowie w CRU JSFP w zakresie wymaganym przepisami prawa. 

§19 

3. Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny według siedziby 

Jednostki organizacyjnej. 

4. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, 

w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

 

§20 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy,  

a 1 egz. dla Jednostki organizacyjnej. 

2. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) Oferta, 

2) Pełnomocnictwo Wykonawców występujących wspólnie, 

3) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

4) Ubezpieczenie OC prowadzonej działalności, 

5) Uprawnienia Kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

6) Kosztorys uproszczony. 

 

WYKONAWCA                 JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA 


