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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot elektrycznych i budowlanych obejmujacych remont rozdzielni nN w stacji
transformatorowej Jasionka LOT 1 w czesci WO(wlasnosé Odbiorcy) dla potrzeb
Osrodka ksztalcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej

1.2. ZaKkres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
remontem rozdzielnic NN ROKL i przeystosowaniem jej do zasilania z agregatu

W zakres opracowania wchodzi:

e - demontaz istniejgcej rozdzielni nN i baterii kondensatorow

e wymiana rozdzielnicy ROKL Os$rodka Ksztalcenia Lotniczego, oraz baterii
kondensatorow, z zabudowa SZR-a dla planowanej zabudowy agregatu

e przeniesienie ztaczy zasilajacych Restauracje 1 DS. Awiata,

e wydzielenie czgsci PGE 1 Politech. Rzeszowskiej w pom. Rozdzielni nN, oslonigcie
mostu szynowego transformatora i skablowanie jego czesci

e wykonanie instalacji wentylacji i ogrzewania pomieszczenia RnN

e wymiana instalacji elektrycznej w pom. rozdzielni nN

e przeniesienie uziemienia roboczego transformatora

e zaprojektowanie = monitoringu  elektrycznego 1 temperatury z  powigzaniem
swiattowodowym w istniejacej kanalizacji

e prace budowlano-porzadkowe t.j odgrzybianie, naprawa tynkow, posadzek, wymiana
posadzki w pom. rozdzielni na typu GRES, malowanie, wydzielenie czesci Zakladu
Energetycznego siatka

e Montaz instalacji uziemiajace;j

e Montaz tabliczek ostrzegawczych, osprzetu bhp i przeciwpozarowego

e kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

e wykonaniem wszelkich robot pomocniczych , pomiarow
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1.4. Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania robot i kolejnos¢

wykonywania prac.

Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania w terminie zgodnym z Umowa terenu
Budowy, wszystkich prawnych i administracyjnych uzgodnien oraz dokumentacje projektowa.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i dokumenty przekazane przez Inwestora
stanowig integralna cze$¢ Umowy.Wymagania zawarte w tych materiatach sg obowigzujace dla
Wykonawcy.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie
Roboty uje¢te Projektem nalezy wykonaé $cis$le wedtug Warunkow Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych: cz¢s¢ D - Roboty instalacyjne: zeszyt 4-Linie kablowe niskiego i
$redniego napigcia oraz Polskich Norm, norm zaktadowych TP S.A. i przepisow BHP pod
fachowym na dozorem technicznym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wszystkie czynnosci wykonywane w poblizu istniejacych 1 czynnych urzadzen
elektrycznych, rozdzielnic — winny by¢ prowadzone za zgoda uzytkownika budynku, pod nadzorem
upowaznionych pracownikow stuzb eksploatacyjnych posiadajacych wymagane $wiadectwa
kwalifikacyjne. Od daty rozpoczg¢cia robot az do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego
Wykonawca odpowiada za wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia uzywane do pracy.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamodwienia poprzez podanie nazwy
producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia.Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ sktadania ofert réwnowaznych, pod warunkiem ze zaproponowane materiaty (i
urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te ktore sa przedstawione w dokumentacji
technicznej. W przypadku ztozenia ofert rtownowaznych nalezy zataczyc foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen) réwnowaznych zawierajacych ich parametry
techniczne.

Kolejno$¢ wykonywania prac:

a) przygotowanie miejsca pracy, dostarczenie agregatu rezerwujacego

b) wykonanie prac budowlanych nie wymagajacych odtgczania zasilania posadzka, malowanie,
odgrzybianie i osuszanie, wykonanie posadzki, siatka, przepusty, otwor drzwiowy
wentylacyjny, uzupetnianie ubytkéw w §cianach i

c) ulozenie swiattowodu wg planéw, wykonanie szaf telemetrii w stacji i budynku symulatora

d) wykonanie pozostatych prac nie wymagajacych odlgczenia glownego zasilania — wykonanie
instalacji wewnetrznych w rozdzielni — elektryczna gniazd i o$wietlenia, stabopradowa,
zabudowa wentylatora, grzejnikow

e) odlaczenie zasilania, demontaze -ROKL, przeniesienie zlacz, przecigcie mostu szynowego Z
zapewnieniem rezerwowania

f) ustawienie nowej rozdzielnicy ROKL

g) ulozenie catego okablowania, aparatury, wykonanie czynnosci tgczeniowych na kablach nN,
uziemieniach, oraz komunikacji

h) przeniesienie uziemienia, wykonanie lokalnych uziemien

i) pozostate prace budowlane wymagajgce odlgczenia zasilania np. malowanie $cian w poblizu
mostu szynowego
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J) podanie zasilania na istnicjgce i nowe odbiory, pomiary, testy, plombowanie licznikow
Uwaga: prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami bhp

2. MATERIALY

Wykonawca odpowiada za jako$¢ robot 1 materialdéw. Materiatami stosowanymi przy
wykonywaniu robdt wedlug niniejszej specyfikacji sg wszystkie materialy wymienione w
dokumentacji technicznej-w opisie i zestawieniu materialow, oraz w tabeli kosztorysu i winny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich obowigzujgcych norm.

Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na wbudowanie tylko materiatow, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa potwierdzajacy, ze zostala zapewniona zgodno$¢ z
wymaganiami Polskich Norm i aprobat technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna dla
tych materiatéw i wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy - jesli nie sg
objete certyfikatem okreslonym w poprzednim punkcie i ktore spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznej.

Materiaty musza posiada¢ wszystkie wymagane przepisami atesty techniczne, $wiadectwa
dopuszczenia, aprobaty techniczne i odpowiednie znaki towarowe —krajowe,,B” lub europejskie
,CE”. Zestawienie materialdow w projekcie wykonawczym.

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdow niepalnych, lub stali wytrzymatych
mechanicznie i chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na
przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych z jakimi nalezy si¢
liczy¢ w miejscu ich utozenia. Rury nalezy przechowywaé¢ w miejscu zadaszonym, chronigc je
przed oddzialywaniem bezposrednim promieni stonecznych , opadéw 1 sit mechanicznych.
Przepusty przez $ciany zewngtrzne gazo 1 wodoszeczelne, odtworzy¢ przepusty pozarowe w
przypadku ich naruszenia w klasie pozarowej jak istniejace.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu
prowadzenia tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych, oraz w czasie
transportu, zaladunku i wytadunku materiatow i sprzgtu.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje kierownika budowy
I inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujac do robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzgtu gwarantujacych witasciwag jako§¢ robdot. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ agregat
rezerwujacy odbiory Politechniki Rzeszowskiej — obiekty czynne ,O8rodek Ksztatcenia Lotniczego
na czas prac, proponowany agregat 250kVA.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonanych robot

Materialy 1 urzadzenia przewozone $rodkami transportu powinny by¢ skutecznie
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich producentow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace - branza elektryczna

Projektuje si¢ remont rozdzielni nn w stacji LOT-1 zgodnie z wytycznymi Inwestora. Nalezy
zdemontowac¢ istniejaca rozdzielnice nN ROKL. Po demontazu osprzet ztozy¢ na bazie

magazynowej Politechniki Rzeszowskiej.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary cigglosci przewodoéw,
rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji kabli i rozdzielnic, proba napigciowa dla kabli i
rozdzielnicy, sprawdzenia skutecznos$ci ochrony razeniowej (impedancja petli zwarcia, napiecie
razeniowe dla rozdzielnicy) 1 jako$ci potaczen, oraz sporzadzenia odpowiednich protokotéw
pomiarowych i dokumentacji powykonawczej
Przed przystapieniem do robot zawiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac (Inwestora i PGED).Prace nalezy wykonywaé w
odpowiedniej kolejnosci 1 z rezerwowaniem agregatem pradotworczym, bez konieczno$¢
zminimalizowania okresu pozbawienia zasilania istniejagcych odbiorcow.

Mosty szynowy z transformatora AL. 60 x 10 jest w stanie dobrym stanie technicznym
nalezy tylko po dokrgca¢ §ruby oraz na wyjSciu z $ciany w pomieszczeniu Rnn zabudowaé
ostong z poliweglanu przezroczystego grubosci 15 mm o wymiarach 600x400 x 500 mm
(doktadne wymiary domierzy¢ na budowie ), przystosowana do plombowania .

Na jego przejSciu przez $ciang wykonujemy zmian¢ na most kablowy (poprzez blache AL/Cu
i pod katem ok. 90 stopni wejs¢ do pola szynowego Rnn ROKL Most kablowy typu
4xYKXS240 mm2 bedzie zasila¢ rozdzielnig¢ ROKL.

Aktualnie na zaciskach transformatora -moscie szynowym jest granica stron PGE D
wzgledem Politechniki Rzeszowskiej (PRz). Odptywy do ROKL, ZK-Restauracja, ZK-DS_Awiata,
z mostu szynowego kablami jak w stanie istniejagcym, dla ztacz wymiana kabli jak istniejace w
zwiazku z przesunigciem (lub wykorzystanie istniejacych jesli zapasy pozwola na to), a dla ROKL
kabel 4xYKXS240mm2 zamiast mostu.

Uziemienie robocze, aktualnie jest poprowadzone nie bezposrednio lecz réwnolegle do
uziemienia ochronnego 1 poprzez pomieszczenie Rozdzielni niskiego napigcia. Zgodnie z
wytycznymi PGE D oraz normami nalezy istniejace zdemontowac i wykona¢ po nowej trasie tj.
bezposrednio z zacisku trafo do uziomu otokowego i pionowego .Koto drzwi komory trafo
wykona¢ poélpetle dla pomiaru pod obcigzeniem Uziemienie ochronne nalezy poprawi¢ by nie
tworzyta petli pradowej oraz zabudowaé zlacze kontrolne pomiarowe . Odtworzy¢ wszystkie
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potaczenia uziemienia ochronnego zgodnie ze stanem istniejagcym i normami, oraz uziemi¢ nowe
przewodzace konstrukcje — siatka (LgY4mm?2), rozdzielnica ROKL (bednarka istniejaca), drabinki
(LgY4mm?2) itp. Rezystancja uziemienia R<1,38QQ.W pomieszczeniu stacji nalezy wykonac
potaczenia ochronne z szyng uziemienia ochronnego czesci przewodzacych obcych 1 szyny PE
rozdzielni RnN- promieniowo, przewodami — jako uzupelnienie istniejgcego uziemienia z
istniejgcym uziomem. Polaczenia powinny by¢ wykonane w sposob trwaty, dostosowany do
istniejgcych warunkéw w pomieszczeniach. Po potgczeniu uziomu z instalacjg uziemiajagcg stacji
nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.Bednarki prowadzone w budynku na uchwytach.

W przypadku nie osiggniecia uziemienia j.w. nalezy wykonaé pograzanie pretow
galwanizowanych di. 3 mb marki Galmar w ziemi w ukladzie trojkatnym .

Projektuje si¢ zabudowe ztacza kontrolnego $rubowego uziemienia ochronnego - obok drzwi .
Uziom zewng¢trzny istniejacy i gldowna magistrala uziemienia ochronnego (ptaskownik)— bez

zmian.
Rozdzielnia Rnn - Kable nn , sg zapasy w kanale kablowym , gdy bylyby za krotkie nalezy

wykona¢ mufy przelotowe wg. zinwentaryzowanych $rednic i przedtuzy¢ kable jak istniejace. Dla
realizacji rozdzialu projektuje si¢ siatke wydzielajaca cze$¢ z rozdzielnica RPGE. ROKL PRZ -
rozdzielnica wymieniana na modutowa z szynami conajmniej do 1200 A w wykonaniu min. IP
30, kolor jasny biaty w ukfadzie instalacji TT ( z mozliwosécig przejscia na uktad TN-S) .
Projektuje si¢ 4 szafy o wys. 1935mm, glebokosci 475mm 1 catkowitej szeroko$ci rozdzielnicy
2900mmPole szynowe Cu 50x10 i pola rozlacznikowe przystosowane do plombowania , z
przektadnikami 1 zabezpieczeniami bez licznikow oraz wyprowadzenie przewodami typu 7x
DY 25mm2i 4xDY15mm2 w rurkach obwodéw wtornych pradowych i napigciowych do
istniejacej tablicy licznikow TP-OKL —bez zmian . Gléwne odptywy zabezpieczone
rozlagcznikami listwowymi, wydzielona sekcja o$wietlenia zewngtrznego z analizatorem i
automatyka. Rozdzielnica z ukladem SZR dla przewidywanego w przysztosci agregatu, oraz
rozlacznikami z napgdem silnikowym i1 wytacznikiem pozarowym przy wejsciu do stacji.

Przed rozdzielnica roztozy¢ chodniczek dielektryczny. Na drzwiczkach umiescic schemat
rozdzielnicy.Po wykonaniu rozdzielni nalezy opisa¢ wszystkie zabezpieczenia. Wszystkie kable
zasilajace obiorcow sg wprowadzane do rozdzielnicy od dotu.

Przektadniki pradowe istniejace, przenoszone do nowej ROKL 100/5A, k1.0,2, IMW, 10VA

Uktad licznikowy bez zmian — tablica na $cianie z licznikami indukcyjnymi — mocy czynnej, biernej
indukcyjnej 1 pojemnosciowe;.

Pozostale odbiory opomiarowane —ztacza z tworzywa ZK-Restauracja i ZK-DS._Awiata
(istniejace, nowego typy ZP , kl. II) zostang zdemontowane i1zabudowane powtornie poza
rozdzielnica ROKL, na $cianie pod uktadami licznikowymi z ktorych sa opomiarowane. Istniejace
tablice licznikowe to TP- DSAwiata oraz TP- Restauracji - technicznie bez zmian, wg zdjgé
(liczniki indukcyjne)Po wykonaniu okablowania, uktady licznikowe zgtosi¢ do zaplombowania.

Instalacja os$wietlenia ogolnego - oparta na swietlowkach 54W w oprawach hermetycznych w
ilosci 4 kpl. sterowang wylacznikiem schodowym jednobiegunowym przy drzwiach
pomieszczenia rozdzielni od strony PRZ i PGE D.

Oswietlenie awaryjne bezpieczenstwa oparte bedzie na "z ilosci opraw ogdlnych z modutami
awaryjnymi 1 h Okablowanie typu YDY4x1,5mm2 doprowadza¢ do opraw w korytkach lub rurkach
pvc natynkowo. Dodatkowy przewdd stuzy do kontroli napigcia modutéw awaryjnych 1 nie powinien
by¢ rozlaczany przez taczniki. Zanik zasilania powoduje wlaczenie o§wietlenia
ewakuacyjnego.Oswietlenie dobrano zachowujgc wymagang réwnomierno$¢ oswietlenia >0.5 1
srednie natgzenie o$wietlenia ogdlnego, zaprojektowanego wg wartosci z normy Polskiej Esr =
200Ix.
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Oswietlenie zewnetrzne terenu - istniejgce, zasilone i sterowane bedzie z modutu oswietlenia
zewngtrznego z automatyka oparta na:

- styczniku 3 -fazowym

- wylaczniku zmierzchowym z czujka fotoelektryczna

- zegarze sterujgcym astronomicznym

Z mozliwoscig wyboru sterowania — zabudowany przetacznik 0-1-2-3 i pomiarem na analizatorze
ND-20.

Projektowane natynkowe gniazda 1P44,230V,16A serwisowe. Zasilone z ROKLprzewodem

YDY3x1,5mm2 , doprowadzanym do w korytach pvc natynkowo. Montaz na wysokosci 0,3m.

WLZ kablowe ulozy¢é w rurach ochronnych ina drabinkach stalowych DP 400
ocynkowanych ogniowo z stosownymi promieniami gigcia .

W rozdzielni Rnn zabudowa¢ uklad SZR dzialajacy w automatyce oraz z przyciskiem
pozarowym Wpoz . Odlaczenie zasilania energig elektryczng w przypadku zadzialania Wpoz
,winno by¢ w ukladzie cewki wzrostowej wylacznikow Uklad SZR winien wydawaé dane
do planowanego systemu wizualizacji o stanie pracy poprzez port RS485 lub poprzez zestyki
NO. Uktad z blokadami mechanicznymi pracy réwnolegtej dla sieci i agregatu ktory zostanie
zabudowany w przysztos$ci.

Bateria kondensatoréow - z automatyka (regulator ) i pomiarem z przektadnika pradowego,
wzmocniong, stopniowang o mocy 10 kVAr. Doktadne dane i dobor bedzie wynikiem
pomiaréw wykonanych po wykonaniu rozdzialu energii j.w.

Monitoring jakosci i ilosci energii elektrycznej, oraz temperatury - wykona¢ na zasilaniu
do rozdzielni Rokl za uktadem rozliczeniowym zabudowe analizatora jakosci i ilosci
zuzywane] energii elektrycznej typu NDI1. Analizator posiada miedzy innymi duzy
kolorowy wyswietlacz , serwer www 1 komunikacje w protokotach Mod-Bus RTU/TCP/IP
. Posiada odniesienie do normy PN-EN 50160 co w znakomity sposob utatwia zarzgdzanie
energig elektryczng w tym monitoring po kazdej dostgpnej przegladarce internetowej . Na
czegsci odptywow analizatory ND-20. Analizatory w uktadzie potposrednim, z pomiarem przez
listwy Ska, w tym takze dla o§wietlenia zewnetrznego. Monitorowany bedzie takze regulator
temperatury, oraz SZR. Monitoring umozliwia bedg wykreowanie alarméw krytycznych,
ostrzegawczych i diagnostycznych. Monitoring warunkéw s$rodowiskowych bedzie wydany
jako  sygnal przekroczenia temperatury 40 stopni Celsjusza w pomieszczeniu rozdzielni

5.2. Prace branza teletechniczna

Koncentrator danych z analizatorow, z systemu SZR iregulatora temperatury zostanie
dotaczony do wewnetrznej sieci LAN / WAN . Po nadaniu adresu IP stalego system bedzie
widoczny w wewnetrznym Intranecie Politechniki Rzeszowskiej . Potaczenie realizowane winno
by¢ poprzez ulozenie $wiattowodu uniwersalnego FO 8G SM 50/125  w istniejacej
kanalizacji oraz rurach przepustowych miedzy budynkami stacji LOT-1-szafa MDF, a
budynkiem symulatora (pomieszczenie monitoringu)-szafa SDF. Odleglos¢ do 50m, szafa zapasu
Swiattowodu projektowana w pomieszczeniu rozdzielnicy nN stacji, uszczelnienie przejscia przez
ciang stacji — przepust wodo i gazoszczelny. Zabudowaé¢ konwertery RS-232/485-Ethernet dla
SZR-a i analizatoréw ND-20 w ROKL.

Nalezy zabudowa szafy teletechniki na obu koncach linii §wiattowodowej (MDF i1 SDF) z
podtrzymaniem zasilania w energi¢ elektryczng jako bez przerwowe ,,0 ms” —UPS rack VFI
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300 VA . Wymaga si¢ by zasilanie gléwnego analizatora ND-1 oraz SZR byto
rezerwowane poprzez UPS VFI 500VA w szafie ROKL. Transmisj¢ danych realizowa¢ bedzie
kabel FO $wiattowodowy uniwersalny , ktory nalezy uktada¢ w istniejgcych rurach
przepustowych fi 160 obok istniejagcych kabli nN. W budynkach zaktada si¢ ze ukladamy
kabel FO po istniejacych korytkach stalowych oraz pomig¢dzy pionami , korytarzami
budynkowymi wedtug indywidualnych rozwigzan Wykonawcy przy wykorzystaniu wolnego
miejsca w trasach . Wykonawca winien kolejne elementy trasy uzgadnia¢ z uzytkownikami i
stuzbami  technicznymi  Politechniki Rzeszowskiej. Potaczenia wewnetrzne miedziane w
pomieszczeniach — STP kat. 5e, w rurkach fi32 na $cianiach. Szafy teletechniki 19” 6U wiszace z
wyposazeniem wg schematow, z ups-ami Rack 300VA, media konwerterem i switchem 24-
portowym TP-Link. Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢ pomiary optometryczne i pomiary
okablowania miedzianego.

Rowy pod kable nalezy wykonywaé za pomoca sprzgtu mechanicznego, lub recznie w
zaleznos$ci od warunkow terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wyznaczeniu
ich tras przez shuzby geodezyjne zgodnie z zaleceniami specyfikacji technicznych. Kable utozone w
gruncie powinny by¢ na catej dtugosci zaopatrzone w trwale oznaczniki, zaktadane minimum co
10m 1 w miejscach charakterystycznych n.p.: na skrzyzowaniach. Opisy na oznacznikach zgodnie z
projektem wykonawczym.

5.3. Prace - branza budowlana i wentylacja

Wszelkie prace na terenie stacji LOT 1, wykonywa¢ zgodnie =z uzgodnieniami z
uzytkownikiem oraz dla czgsci PGED z PGE D Rzeszo6w w tym dopuszczenia do pracy ,
wylaczenia poprzez uzgodnienie Harmonogramu szczegdtowego robdt i czynnosci ruchowych.
Realizacja robdt montazowych branzy elektrycznej w rozdzielni musi odby¢ si¢ z uzyciem
agregatow zastepczych zasilajacych czynne obiekty OKL. W Harmonogramie nalezy uja¢ prace
na zasilaniu z agregatu pradotworczego 250 kVA , 0,4 kV oraz na tymczasowe] rozdzielni nn
wykonanej w  standardzie rozdzielni budowlanych . Czasookres pracy na  zasilaniu
tymczasowym wynositby maksimum - 8 godzin w okresie jasnego dnia , z wczeSniej
wykonanego i uruchomionego ,docelowego os$wietlenia  ogdlnego i awaryjnego  oraz
serwisowych gniazd 230V/10A/N/PE , 50 Hz . Po wykonaniu demontazy wskazanego w projekcie
osprzetu, przekaza¢ go Inwestorowi .

Osuszenie -wykona ocieplenie styropianem twardym z folig kubetkowg izolacje pionowa
zewnetrznego fundamentu stacji z strony potnocnej  budynku stacji LOT 1 .Tylko tam jest
zagrzybienie. Sprawdzi¢ nalezy rynne nad czeScia PGE D. Odkopanie fundamentow do
glebokosci 0,5 mb .

Odgrzybienie 1 zabezpieczenie $cian - po wykonaniu izolacji pionowej i wyschnieciu S$cian
nalezy w 4 miejscach ok. 4 m2 -spryska¢ dowolny $rodkiem grzybobdjczym fragmenty $cian
wg. Instrukcji  Obstugi Producenta . Miejscowe naprawy tynkow i posadzek - naprawa tynkow
i posadzek winna odbywac¢ si¢ wg. typowych Instrukcji stosowania zawartych w opisowych
danych Producentéw zapraw tynkarskich i murarskich. Po zbiciu 1 usuni¢ciu uszkodzonych
warstw nalezy wykona¢ gruntowanie 1 po wyschnigciu natozenie zapraw.

Malowanie $cian - nalezy wykona¢ zmycie , odkurzenie $cian $rodkami z mydlem
szarym po czy zagruntowanie i dwukrotne malowanie $cian farbami winylowymi nie
przewodzacymi w kolorze biatym . (160 m2 tylko pomieszczenie rozdzielni nn). Malowanie
drzwi - po wykonaniu otworé6w  nalezy wymalowa¢ drzwi farbami olejnymi na kolor
szary czyli taki jak obecnie.(m2 4).
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Wykonanie posadzki z ptytek Gres w pomieszczeniu rozdzielni - Przed wejéciem na roboty
demontazowenalezy  zagruntowac posadzk¢  pomieszczenia wraz wyrownaniem
wypoziomowaniem podtoza wylewka samopoziomujgcg-(m2- 20).Po zabudowie  urzadzen
docelowych - nalezy je zabezpieczy¢é przed kurzem i utozyé na kleju nie przewodzacym
plytki typu Gres w kolorze szarym jasnym lub bragzowym jasnym .(36m2)

Projektuje si¢ system elektryczno-mechaniczny wywiewu -poprzez wykonanie otworu
wentylacyjnego w  drzwiach z kratkg (zaluzje aluminiowe o pow. otworu 0,65m2), oraz
zabudowanie na istniejacym otworze dachowym wentylatora wyciggowego wg. standardu dla
obiektow energetycznych — WD200,170W. Ponadto projektuje si¢ 3 grzejniki elektryczne z
nawiewem (1500W,230V). Sterowanie zataczaniem wentylatora i ogrzewania — z regulatora RE92
w ROKL,z czujnikiem w pom. rozdzielni. Temperatura zalaczenia ogrzewania: t<8°C , temperatura
zalaczenia wentylatora dachowego: t>8°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiaggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robdt. Po
zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ 1 pomierzyc¢:

e jakos¢ 1 kompletnos¢ wykonanych robot,

e pomiary rezystancji izolacji kabli

e pomiary rezystancji uziemienia

e pomiary optyczne swiattowodu

e pomiary okablowania telekomunikacyjnego — sie¢ strukturalna miedziana

o prawidtowo$¢ podlaczenia okablowania

e skuteczno$¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej

e zgodnosci z Polskimi Normami i przepisami, oraz rozporzadzeniami

e 7zgodno$¢ z  warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot, instrukcjami
producentdw,

e zgodno$¢ z dokumentacja projektowa

e prawidlowos¢ zamontowania aparatow sprze¢tu i1 osprzgtu w stosunku do warunkow
srodowiskowych 1 warunkéw pracy

e prawidlowo$¢ oznaczenia obwodow, zabezpieczen, facznikdw, zaciskow itp
Sprawdzeniu podlegaja:

-roboty ziemne

-linie kablowe nN , $wiattowody

- rozdzielnice nN z osprzetem dodatkowym, aparatura

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z
dokumentacja projektowa. Przed przystagpieniem  do badan Wykonawca powinien
powiadomi¢ InZyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania wykonawca
przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
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Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:

Wszystkie roboty ktore nie spelniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Wszystkie roboty ktore stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa pracy
powinny zosta¢ przerwane i1 ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Inwestor moze
uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wpltywu na dalsze roboty oraz cechy eksploatacyjne sieci i
ustali¢ wielko$¢ 1 zakres potracen za obnizong jakosc.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza Specyfikacja podlegajg odbiorowi koncowemu na podstawie
wynikoéw przeprowadzonych badan, pomiarow i oceny wizualne;.

7.1. Warunki odbioru

a) Odbior czesciowy:

e (Odbiorem czgSciowym moze by¢ objeta cze$¢ obiektu robot, stanowigca etapowa catose.
Odbior czgsciowy ma na celu jakosciowe i ilo§ciowe sprawdzenie wykonanych robot.

e Do odbioréw czeSciowych zalicza si¢ tez odbiory elementéw obiektu lub robét
przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia jako$ci wykonania robdt oraz
dokonania ich obmiaru.

Roboty ulegajace zakryciu wystgpuja w procesie budowy linii kablowych, oraz uktadania
tras kablowych w kanatach kablowych i zabudowie osprzetu w obudowach. Wykonawca jest
zobowigzany zglasza¢ do odbioru roboty zwigzane z wykonaniem linii przed zasypaniem,
oraz przedstawi¢ o$wiadczenie stuzby geodezyjnej, ze utozony kabel zostal namierzony i
wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa w ktorej uwzgledniono ewentualne zmiany
uzgodnione z projektantem i zatwierdzone przez Inwestora. Fakt odbioru robdt kablowych
przed zasypaniem i zgode na zasypanie nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbiodr przeprowadzony begdzie niezwlocznie, nie podzniej jednak, niz w ciaggu
3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

e (Odbior czesciowy powinien zosta¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci inwestora
zleceniodawcy). Wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ i1 uzgodni¢ z zamawiajagcym
termin odbioru. Z odbioru robdt ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokot, ktérego
wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robot), w tym rowniez wyniki oceny
jakosci.

e odbioru czesciowego dokonuje inwestor.

e (CzeSciowy odbior obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powolana przez inwestora
(zamawiajacego). W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora,
przedstawiciel — generalnego wykonawcy, kierownicy robdt  specjalistycznych
(podwykonawcy) i ewentualnie inne powotane osoby.
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e Z odbioru czeSciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktorym wymienia si¢ ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunigcia. ROwnocze$nie nalezy
zrobi¢ odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot) z ewentualnym dotaczeniem kopii
protokétu.

7.2. Obowigzki kierownika (wykonawcy) robot w zakresie
przygotowania instalacji do odbioru

Kierownik robo6t elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

e Zglaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych w
dalszym etapie zakryciu.

e Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o
przylaczenie do sieci elektroenergetycznej prob i odbiordw czg¢sciowych instalacji oraz
zwigzanych z nimi urzadzen przed zgtoszeniem budynku do odbioru.

e Przygotowania dokumentacji powykonawczej sieci elektrycznych i $wiattowodowe;j
uzupetnionej o wszelkie p6zniejsze zmiany, jakie zostaly wniesione w trakcie budowy.

e Zgloszenia do odbioru koncowego robot elektrycznych i teletechnicznych. Zgloszenie to
powinno zosta¢ odpowiednio wpisane do dziennika budowy.

e Uczestniczenia w czynno$ciach odbioru

e Przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania robot elektrycznych i
teletechnicznych z projektem, warunkami pozwolenia na budowg, oraz obowigzujgcymi
przepisami.

7.3. 0dbior koncowy

Wymagania og6lne dotyczace inwestorskiego odbioru koncowego.

e (dbior koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel zamawiajacego
(inwestora). Moze on w tym celu powota¢ komisje odbiorcza zlozong z rzeczoznawcow i
przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organow.

e Odbidér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czgsciowymi (jesli
takie przewidziano) oraz przeprowadzeniem rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki
inwestor (zamawiajacy) zlecit wykonawcy robot. Zakonczenie 1 wyniki wymienionych
prac powinny zosta¢ wlasciwie udokumentowane.

e Przed przystgpieniem do odbioru koncowego kierownik budowy (gléwny wykonawca
robot) jest zobowigzany do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonywanych robot.

e Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest przygotowanie dokumentacji
powykonawczej. Kierownik (glowny wykonawca) robot elektrycznych przygotowuje
instalacj¢ elektryczng oraz niezbgdne dokumenty do odbiorow

e Przy odbiorze konhcowym nalezy:

= sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, projektem technicznym, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdt odpowiednimi protokdtami
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sprawdzen odbiorczych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego,
oceniajac przy tym wykonanie zalecen oraz ustalen zawartych w protokotach prob i
odbioréw miedzyoperacyjnych i1 czesciowych,

e 7 odbioru koncowego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego wykonany obiekt (lub
roboty) oraz przez osoby biorgce udzial w czynnosciach odbioru. Protokét powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki
oraz uzgodnione terminy ich usuni¢cia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego
upowazniaja do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wiadanie), protokot
powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie zamawiajgcego lub, w przeciwnym przypadku,
odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w
dzienniku budowy (robot).

7.4. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych, rozdzielnic

1 Okablowanie elektryczne i teletechniczne powinno byc poddane szczegotowym ogledzinom i
probom, obejmujagcym niezbedny zakres pomiarow, w celu sprawdzema czy spetnia
wymagania dotyczace jakosci, ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

2. Badania odbiorcze powinna przeprowadzac¢ komisja sktadajgca si¢ z co najmniej dwoch osob,
dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym i teletechnicznym.

3. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadzac wylacznie osoby posiadajace
swiadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomlary moze korzysta¢ z pomocy osoby nie
posiadajacej takiego swiadectwa, pod warunkiem, ze byla ona przeszkolona w zakresiec BHP
dla prac przy urzadzeniach elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

e ogledziny przylaczy elektrycznych, rozdzielnic i kabli teletechnicznych
e Dbadania (pomiary i proby) urzadzen elektrycznych i teletechnicznych

4. Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja
ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw.

5. Protokély z badan (pomiarow i prob), sprawdzen 1 odbioréw czesciowych nalezy przedtozy¢
komisji w trakcie odbioru.

6. Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca ogledzin, badan i prob, z tym ze z badan i prob
powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty.

7. Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokot koncowy. Protokot nalezy
przedtozy¢ do odbioru koncowego. Protokét ten powinien zawiera¢ co najmniej nast¢pujace
dane:

e numer protokétu, miejscowos¢ i datg sporzadzenia,

e nazwg i adres obiektu,

e imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz stanowiska stuzbowe,
e date wykonania badan odbiorczych,

e ocen¢ wynikow badan odbiorczych,
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e decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do
eksploataciji,

e ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

e podpisy czlonkéw komisji, stwierdzajace zgodno$¢ ustalen zawartych
w protokole.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobor przewodow energetycznych do przewidywanych

obcigzen pradem elektrycznym

7.4.1. Dobor urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow

zewnetrznych

Nalezy sprawdzi¢ prawidtlowos$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkow Srodowiskowych oraz ze wzgledu na:

= obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,

» narazenia mechaniczne, promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne,
wytadowania atmosferyczne,

» oddzialywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace, przepigcia
atmosferyczne i taczeniowe,

7.4.2. Umieszczanie schematoéw, tablic ostrzegawczych itp. oraz

oznaczenia obwodow, zaciskow

Nalezy sprawdzi¢ umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych
informacji oraz oznaczenia obwodow, zaciskow itp.

Nalezy sprawdzi¢, czy:

= umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne
1 identyfikacyjne znajdujg si¢ we wtasciwym miejscu,

7.4.3. Badania (pomiary i préoby) instalacji elektrycznych .

1. Przed przystapieniem do pomiardéw i prob nalezy usungé wszystkie wady, btedy montazowe i
usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji,

2. Pomiary i proby przeprowadza si¢ w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody, aparaty,
urzadzenia i $rodki ochrony:

= spelniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

» odpowiednio zabezpieczaja osoby i mienie przed negatywnym oddzialywaniem instalacji
elektrycznych,

* nie maj3 uszkodzen, wad lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
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» sg dobrane, zainstalowane i wykazujg parametry okreslone w projekcie.
3. Podstawowy zakres pomiarow i prob dla instalacji elektrycznej obejmuje:

= gsprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,

= pomiar rezystancji izolacji kabli,

= sprawdzenie poprawno$ci montazu

= gsprawdzenie cigglosci zyt

= proby napigciowe kabli

= pomiary geodezyjne

= sprawdzenie i badanie uziemienia ochronnego

= Dbadanie ochrony przeciwporazeniowe;j

4. Kazda wyzej wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona
sporzadzeniem protokétu z przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokét musi zawieraé
co najmniej nast¢pujace dane:

* nazwe badanego urzadzenia i jego dane znamionowe-miejsce zainstalowania,
» rodzaj wykonanych pomiarow,

= nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

= date wykonania pomiaréw,

= spis uzytych przyrzadow i ich numery,

* liczbowe wyniki pomiarow -uwagi i wnioski.

5. Oceng koncowg badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnig wowczas, gdy wyniki wszystkich
badan w zakresie ogledzin, pomiaroéw 1 prob sg dodatnie.

6. Jezeli w trakcie badan stwierdzono usterki, to po ich usunigciu nalezy powtorzy¢ wszystkie
badania, na ktore usterka mogta mie¢ wplyw.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nastepujace dokumenty
- Projektowa dokumentacje powykonawcza,

- Protokoty z wykonanych badah 1 pomiardw,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z
pézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
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ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107, p6z. 679)

Zarzadzenie Prezesa Zarzadu Enion S.A. nr C/077/209 z dnia 22.12.2009 pt.
Wytyczne w sprawie standaryzacji linii kablowych SN nr 8/1/B/2009.

Wydane warunki przylgczenia do sieci energetycznej SN 15kV PGE Dystrybucja S.A.
Normy:

- PN — EN 60893-3-6:2001 Kable i przewody elektryczne — Pakowanie, przechowywanie i
transport. .

PN-90/E-05023 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

- PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. wymagania i badania.

- PN-E-05125:1976 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”.

- N SEP-E-004. ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

- PN-E-90411:1994 ,Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napigcie
znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV -- Kable elektroenergetyczne jednozylowe na napigcie
znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV”.

BN-72/3233-13 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe. .

ZN-96 TP S.A.-005 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Kable optotelekomunikacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-96 TP S.A.-018 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp)
przepustowe. Wymagania i badania.

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napi¢ciu wyzszym od 1kV

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$¢ na narazanie mechaniczne. Wymagania i
badania

PN-IEC 439-1 + AC (1994) — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
petnym 1 niepelnym zakresie badan typu.

PN-92/E-08106 : idt IEC 529 (1989) — Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony.

PN-E -05155 ,,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym do 1kV";
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9. OBMIAR ROBOT

Dla zakresu robdt objetych niniejsza specyfikacja jednostka obmiarowa jest:
m — dla robét ziemnych
m — dla linii kablowych SN 15kV, okablowania pomiarowego i komunikacyjnego

Kpl., szt. Dla rozdzielnic SN, uktadow pomiarowych, szaf teletechniki, uktadu pomiarowego,
uktadu analizatora, tablicy sterowniczo-Synoptycznej

10.WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE BHP PRZY WYKONYWANIU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH i ZIEMNYCH

Przy wykonywaniu robot kazdy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
obowigzujacych przepisow w zakresie BHP.

1. Podstawowym aktem prawnym obowigzujacym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks pracy z
dnia 26 czerwca 1974 r. z p6zniejszymi zmianami. W Dz. U. 2002 nr 199, poz. 1673 i nr 200,
poz. 1679 opublikowano dwie ustawy, ktére wprowadzaja zmiany do Kodeksu pracy z dniem 1
stycznia 2003 r.

2. Sprawy bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektrycznych
szczegotowo reguluje rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. (Dz. U.
1999 nr 80, poz. 980).

3. Wykonawca robot powinien przestrzega¢ wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP.

4. Wykonawca rob6t powinien mie¢ uprawnienia budowlane oraz $wiadectwo kwalifikacyjne D i
E w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i1 Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184).

Kwalifikacje personelu wykonawcy robdt powinny zosta¢ stwierdzone przez wlasciwg
komisj¢ egzaminacyjna i udokumentowane waznym za$wiadczeniem kwalifikacyjnym E.
Wykonawca musi posiada¢ aktualne dokumenty, stwierdzajace, ze osoby, ktore beda wykonywac
zamowienie, posiadaja aktualne uprawnienia budowlane w  zakresie wykonawstwa instalacji
elektrycznych i urzadzen elektrycznych, zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane - tekst jednolity ( Dz. U. z 2003 i 2006 r. nr. 207, poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami),
potwierdzone za§wiadczeniem o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust. 1
pkt 3 lit a) ustawy Prawo budowlane, oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzony za$wiadczeniem wydanym przez te izbe
z okreslonym w nim terminem waznosci

Opracowal:

mgr inz. Wieslaw Jedrzejczyk
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