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1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace wykonania istniejace;
instalacji centralnego ogrzewania w Stotdwce Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie przy
ul. Akademickiej 6

1.1 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.2 Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robot branzy instalacji sanitarnych grzewczych, okreslony w Projekcie
Wykonawczym i Przedmiarach Robot.

1.3 Ogolne wymagania dotyczace rohét
Wykonawcza robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3.1  Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robét oraz
dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.

1.3.2 Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czeS¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te warto$ci, to roboty
winny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatow lub elementéw budowli nie znajdowaty sie
W przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac
takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST,
i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.3  Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, nie wiasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen wewnetrznych takich jak: przewody, rurociagi
kable teletechniczne. itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji odno$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone elementéw budynku nie przewidzianych do remontu
wskazanych w pozostalych czesciach dokumentacji takich jak posadzki, $ciany, stolarke drzwiowg oraz
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okienng itp. W trakcie prac powinien przewidzie¢ zastosowanie od odpowiednich zabezpieczen w celu
uniknigcia uszkodzen tych elementéw.

O zamiarze przystgpienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiasciciela(i) urzadzen i Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do witaSciwego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem i oznaczenia tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i wiadciciela instalacji oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu, wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.4  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s uwzglednione w Cenie Umowne;j.

1.3.5 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru koncowego robdt.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu korcowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby budowa (instalacja) lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas do momentu
odbioru koricowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4 Materialy

1.4.1 Stosowane materialy

Zrodta uzyskania wszelkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot. Materiaty do budowy instalacji nabywane sg przez Wykonawce.

Wszystkie materialy uzyte do budowy i przebudowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni atest, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

1.4.2 Opis materiatow

Rurociagi
Przewody prowadzone w piwnicy oraz piony grzewcze wykonac z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal

niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng
warstwg chromu. Potaczenia wykona¢ za pomocg systemowych ztgczek stalowych z wymienng uszczelkg z kauczuku
etylowo - propylenowego (EPDM) oraz pozwalajaca na wykrycie potaczen niezaprasowanych poprzez tzw.
kontrolowany wyciek przy ci$nieniu 1,5 bar.

Wszystkie rurociggi nalezy dostarczy¢ wraz z kompletem elementéw montazowych. Podpér statych i przesuwnych
w zaleznosci od potrzeb. Rozstaw podpor nalezy dostosowaé do wytycznych producenta rurociggdw. Nalezy stosowac
rozwigzania systemowe posiadajace dokumenty/certyfikaty umozliwiajace stosowanie w budownictwie.

Izolacje rurociggéw
Montaz izolacji ciepinej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, po
dokonaniu kompletnej regulaciji oraz po potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Stosowact izolacje cieplne zgodnie z Warunkami Technicznymi.




Jako izolacje rurociggéw grzewczych prowadzonych wewnatrz w piwnicy stosowac otuliny z pianki PU
z ptaszczem z folii PCV wraz z catym systemem ksztattek.

Grzejniki ptytowe dolno zasilane

Jako elementy grzewcze przewiduje sie grzejniki wodne stalowe ptytowe z ostonami, z podtaczeniem z boku i od
dotu. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w zintegrowany zestaw przytaczy dzigki czemu mozliwe jest podtaczenie
dolne i boczne. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w naktadki montazowe. Grzejniki odporne na maksymalne
ciSnienie robocze 10bar.

Kazdy grzejnik ma by¢ wyposazony w:

- wktadki zaworowe z nastawg wstepng zabudowane w grzejnikach,

Max. Temperatura pracy nie mniejsza niz 120stC, Max ci$nienie pracy nie mnigjsze niz, 10bar. Max réznica
cisnien pracy zaworu nie mniejsza niz 1bar. Wymiary oraz $rednice zgodnie z wymaganiami producenta grzejnikéw.
Kv zaworu dla poszczegoinych nastaw podanych na Zucie powinien wynosic.

- gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym z automatycznym zabezpieczeniem przed zamarznigciem,
ograniczeniem i blokowaniem zakresu nastaw warto$ci zadanej. Kolor Biaty. Zakres nastaw temperatury 6-28stC.

Konstrukcja gtowicy wzmocnionej zabezpieczona przed demontazem (przed zastosowanie konkretnego zaworu
nalezy przedstawi¢ inwestorowi gtowice do akceptacii)

- zestaw przytaczeniowy prosty lub katowy umozliwiajacy tatwe podigczenie grzejnikow z dolnym zasilaniem,
indywidualne odcinanie grzejnika, np. w celu przeprowadzenia konserwacji bez wptywu na pozostate grzejniki w
instalacji c.0. oraz ewentualne oproznianie.

- komplet wieszakow (zestaw montazowy).

Grzejniki ptytowe instalowa¢ min 10 cm nad powierzchnia podtogi, ,do $ciany” przy pomocy fabrycznych konsoli
montazowych w odlegtosci od $ciany min 25mm zgodnie z wymaganiami dostawcy wybranego producenta.

Grzejniki ptytowe boczno zasilane

Jako elementy grzewcze przewiduje sie grzejniki wodne stalowe plytowe z ostonami, z podtgczeniem z
podtaczeniem z boku. Grzejniki powinny by¢ wyposazone w naktadki montazowe. Grzejniki odporne na maksymalne
ci$nienie robocze 10bar. Medium grzewcze woda o max temp. 110stC. Powierzchnia grzejnika zabezpieczona przed
korozjg warstwa fosforandw, pokryta farbg katartyczng oraz warstwg epoksydowego lakieru proszkowego.

Kazdy grzejnik ma by¢ wyposazony w:

- Zawor powrotny kulowy prosty, z mozliwoscig odciecia przytacza powrotnego grzejnika. Przy jednoczesnym
zamknieci zaworu zasilajacego.

- Zawér termostatyczny prosty z ciggta regulacjg wstepna, z wktadkg zaworowa. Maksy cisnienie robocze nie
mniejsze niz 10 bar. Maksymalna temp. robocza nie mniejsza niz 120stC, Kv zaworu dla poszczegélnych nastaw
podanych na zucie powinien wynosic.

- gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym z automatycznym zabezpieczeniem przed zamarznigciem,
ograniczeniem i blokowaniem zakresu nastaw warto$ci zadanej. Zakres nastaw temperatury 6-28stC.

Konstrukcja gtowicy wzmocnionej zabezpieczona przed demontazem (przed zastosowanie konkretnego zaworu
nalezy przedstawi¢ inwestorowi gtowice do akceptacii)

- komplet wieszakéw (zestaw montazowy).

Grzejniki ptytowe instalowa¢ min 10 ¢cm nad powierzchnia podtogi, ,do Sciany” przy pomocy fabrycznych konsoli
montazowych w odlegtosci od $ciany min 25mm zgodnie z wymaganiami dostawcy wybranego producenta.

Konwektory
W pomieszczeniach nauki (sal jadalnych) przewiduje si¢ zastosowanie urzadzen o duzej wydajno$ci grzewczej. —

grzejnikéw konwektorowych. Typ konwektora dekoracyjny, 4 rzedowy, wolnostojacy, nézki kolumnowe, dekoracyjna
kratka, , ciSnienie robocze 4,0 bar, przytacza uniwersalne 6*1/2° - zasilane boczne lub dolne., Mozliwo$¢
zainstalowania oston gornych w postaci tawki na wspornikach zamawianych oddzielnie.

- zawor grzejnikowy @15 z gtowica termostatyczng

- grzejnik nalezy dostarczy¢ wraz z kompletem elementéw wymaganych przez producenta do prawidtowej pracy,
montazu, dostawy itp.

- urzadzenie przewidziane do pracy w pozycji poziome;j.

- zawory odcinajgce Dn25 na powrocie.

Armatura



Wszystkie elementy przewidziane do zabudowy na instalacji grzewczej takie jak: zawory odcinajace,
odpowietrzniki automatyczne, filtry siatkowe do wody, zawody spustowe i inne majg by¢ typowe, dostepne na rynku,
wysokiej jako$ci i trwatosci, przystosowane do pracy przy maksymalnych temperaturach czynnika do +100°C.

Wszystkie elementy przystosowane do maksymalnego ciénienia roboczego 10 bar (PN10) z wyjatkiem
grzejnikow konwektorowych — dopuszczalne 4,0 bary (PN4) na zyczenie (PN10) - przypadku dostawy grzejnika
PN4 w czasie proby cisnieniowej winien by¢ on odciety.

Do pomiaru temperatury czynnika grzewczego stosowaé termometry bimetaliczne z zakresem pomiarowym
0+120°C, wraz z tulejg montazowa. Elementy pomiarowe powinny mie¢ duzy i czytelny wskaznik w przypadku
termometréw bimetalicznych Srednica zegara min 100mm.

Zakres pomiarowy 0+6 bar. Manometry majg by¢ wyposazone w zawor odcinajacy oraz rurke syfonowa.

Wszystkie elementy montowa¢ zgodnie z ich DTR, w miejscach tatwo dostepnych, w sposdb umozliwiajacych ich
prawidtowg obstuge. Wszystkie elementy zaizolowaé termicznie.

Termometry bimetalowe zabudowaC bezpo$rednio na rurociggach w tulejach (gniazdach) montazowych.
Termometr ma by¢ zabudowany przy kazdym wymienniku, na zasilaniu i powrocie. Lokalizacja termometréw musi
zapewnia¢ tatwy dostep do odczytu. Miejsce zabudowy termometru szczelnie zaizolowac.

W kazdym przypadku montazu termometréw i manometréw nalezy $cisle przestrzegac¢ zalecen producenta co do
dostepnosci oraz potozenia roboczego.

1.4.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przekwalifikowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.4.4 Sktadowanie materiatow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych roboty
instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy
powinny byC opracowane przez przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robét w porozumieniu z kierownikiem
budowy. Wszystkie materialy sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu, gdzie nie bedq
narazone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie korozji. Sposéb sktadowania materiatéw powinien by¢ zgodny z
wytycznymi producenta.

1.4.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli  dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.5 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymato$ci. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Sprzet powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, wykonawca na kazdy wniosek inspektora
nadzoru jest zobowigzany niezwiocznie udostepni¢ instrukcje obstugi urzadzenia. Na podstawie ktdrej inspektor
zweryfikuje czy urzadzenie jest wykorzystywane zgodnie z celem do ktérego zostat przygotowany.

Maszyny, urzadzenia i narzedzia mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego
i dziatania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

1.6 Transport
Wykonawca jest zobowigzany dostosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢



odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania
danego rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposob uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie.

Zatadowanie i wytadowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym rozmiarze nalezy przeprowadzi¢ za pomocg,
dzwignic lub zurawia samochodowego.

Transport materiatow i elementéw matogabarytowych winien by¢ dokonywany w fabrycznych opakowaniach
w warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i osprzetu nalezy przestrzegaé zalecen
wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materiatow i osprzetu na stanowisko montazu bezposrednio przed ich
zabudowaniem.

1.7 Wykonanie robét

1.7.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, projektu
organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytrasowanie elementéw robot zgodnie z wymiarami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt wykonawcy.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakoSciowych
okre$lonych w dokumentaciji projektowej i SST.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.7.2 Zakres i warunki wykonania rohét

Projektowane instalacje muszg by¢ wybudowane zgodnie z:
Wymagania techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych, normami branzowymi oraz
obowigzujacymi aktami prawnymi:

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania

— warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych
Budowa instalacji winna odbywac sie w dwoch etapach:
a) przed rozpoczeciem gtéwnych robét instalacyjno - montazowych jako roboty przygotowania placu budowy
b) gtéwne roboty instalacyjne, ktorych celem jest realizacja zakresu objetego projektem.

Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologicznej ze szczegdlnym uwzglednieniem
nastepujacych zasad:
a) przygotowanie placu budowy
b) projektem organizacji i harmonogramem rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane prace
przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

1.7.3 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze przy realizacji prac majg na celu przygotowanie oraz lokalizacje urzadzen. Podstawe
stanowi Dokumentacja Projektowa.
1.7.4 Montaz instalacji

Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna,
Rozprowadzenie przewodow.



- na poziomie piwnicy przewiduje sie rozprowadzenie przewoddw pod stropem, zasilanie grzejnikéw po $cianach.
- na poziomie parteru, podejscia do grzejnikow wszystkich typéw dolne.

- przej$cia instalacji przez Sciany i stropy wykona¢ w rurach ochronnych

Na podej$ciach do piondw przewiduje sie zabudowe zaworéw odcinajacych.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane /ciany, stropy / wykonaé¢ w tulejach
ochronnych z tworzyw sztucznych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczenie przewodu w przegrodzie. W obszarze
tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie.
Przewody prowadzi¢ w ten sposéb by zapewni¢ samokompensacie.
taczenie rur za pomoca zigczek mosieznych z tulejami zaciskowymi wykonanym z mosigdzu dla rur
wielowarstwowych. Pofaczenia gwintowe uszczelnia¢ konopiami z odpowiednig dla danej instalacji pastg
uszczelniajacq posiadajacg odpowiednie dopuszczenie.

1.7.5 Roboty wykonywane w wezle cieplnym

Wszystkie roboty montazowe wykona¢ zgodnie z dokumentacjq techniczna.
Demontaz odgatezienia zasilajgcego instalacje grzewcza wysokich parametrow wykona¢ w zakresie
uwidocznionym na schemacie technologicznym wezta, odcinki rur pozostate przy rozdzielaczu nalezy za$lepic.
Zasilanie nowoprojektowanej instalacji nalezy uporzadkowaé przez demontaz starych i wykonanie nowych
rozdzielaczy zgodnie z dokumentacja.

Zabezpieczenie antykorozyjne przewoddw i innychmeletow wzla powinno by wykonane
w sposo6b podany w projekcie instalacji c.o.

Izolacja cieplna — rurosgi wezta cieplnego, wymienniki ciepta nale izolowat cieplnie zgodnie
z norma PN-B-02421:2000, po uprzednim przeprowddzenymaganych préb szczelw,
zabezpieczeniu antykorozyjnym potwierdzonych protek odbioru robét.

Materiat izolacji cieplnej winien posiadacertyfikat lub deklaracje zgodém z PN ewentualnie
aproba¢ techniczna. Zastosowany materiat izolacyjny pognintharakteryzowasie wspotczynnikiem
przewodzenia ciepta, nie gkiszym niz 0,05W/m K.

1.8 Kontrola jakosci robé6t

1.8.1 Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong jakos¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawcza bedzie przeprowadza¢ pomiary z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

1.8.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
w formie protokétu do akceptacii Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektora Nadzoru
zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych rob6t z dokumentacija projektowa, SST.

Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ z warunkami  podanymi
w specyfikacjach, mogg by¢ dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorq moze
kontynuowa¢ dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru.



W czasie wykonywania robot nalezy przedsiewzig¢ nastepujace czynnosci przy udziale Inspektora Nadzoru:
— sprawdzenie zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie dokfadno$ci wykonanych elementow,

— sprawdzenie stanu i kompletno$ci potaczen,

— sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen i osprzetu,

— sprawdzenie jakosci i prawidtowo$ci uktadéw instalaciji,

1.8.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie protokotéw z wynikami badan. Wyniki badan
(kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

1.9 Dokumenty budowy

1.9.1 Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
— date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét,
— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementow robdt,
— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny,
— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
— daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
— zgloszenia i daty odbiordw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbiorow
robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

1.9.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot,
jezeli Umowa przewiduje taka forme rozliczenia. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym ,Slepym” Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

1.9.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig rowniez nastepujace dokumenty:



— pozwolenie lub uprawomocnione zgtoszenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania Placu Budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

1.9.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na jego
zyczenie.

1.10 Obmiar robot

1.10.10golne zasady obmiaru robét

Obmiar Robdt bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. )

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w "Slepym”’ kosztorysie
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich Robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie, oczekiwanym przez Wykonawce lub Inspektora Nadzoru

Obmiaru robét dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowag i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikte
w czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.10.2Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre$lano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci
i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg odmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

W przypadku elementéw standaryzowanych dla ktérych w ate$cie producenta podano ich wymiary lub mase,
dane te mogg stanowi¢ podstawe do obmiaru. Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych
w dokumentacji projektowej iflub ST.

Domierzanie wysokosci (np. wysokoSci montazu grzejnika) nalezy wykonywa¢ wzgledem wymiaru
bezwzglednego okreslonego przez uprawnionego geodete. Niedopuszczalne jest domierzanie wysoko$ci montazu
urzadzen i instalacji wzgledem lokalnych elementéw budynku ( w szczegélnosci zabrania sie domierzania elementéw
wzgledem niewykonczonych warstw konstrukcyjnych budynku).

1.10.3Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedq zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania Robo6t.

1.10.4Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robédt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.11 Odbior robot

1.11.1Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi ostatecznemu.

1.11.20dbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru robdt dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

JakosSc¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inspektor Nadzoru
ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylent i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor
Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robét.

1.11.3 0dbidr czeSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru cze$ciowego robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

1.11.4 Odbior koricowy robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci
i wartoSci.

Catkowite zakoniczenie robédt oraz ich gotowo$¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia robét i kompletnosci dokumentéw odbiorowych. Odbioru  koricowego  robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swe czynno$ci ustali nowy termin odbioru kocowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umownych.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:
— sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z umowa, Dokumentacjg Projektowg, Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru, normami i przepisami,
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— sprawdzi¢ udokumentowanie wfasciwej jakosci wykonania robdt odpowiednimi protokotami  préb
montazowych,

— sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki i zasady prawidtowej eksploatacii,

— sporzadzi¢ protokdt z odbioru technicznego rob6t z podaniem wnioskow i ustalen

1.11.5Dokumenty do odbioru koricowego roboét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofncowego Robét jest protokét odbioru kodcowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujace dokumenty:
— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,
— Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
— Ustalenia technologiczne,
— Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
—  Wyniki préb oraz badan, w tym:
* protokoty prob cisnieniowych
* protokoty odbioru robot izolacyjnych
— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
— Wyniki 72 godzinnego ruchu prébnego i regulacyjnego,
— Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
— Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
» Zakres i lokalizacje wykonywanych robét,
» Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
» Uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.11.6 Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze korcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koricowego.

1.12 Podstawa ptatnosci
1.12.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong

dla danej pozycji ,Slepego” Kosztorysu lub pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej a w szczegolnoci:

Cena jednostkowa wyzej wymienionych robét bedzie obejmowac:

— robocizne bezpo$rednia,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: ewentualne doprowadzenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
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— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapic
w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym ,Slepym” Kosztorysie Iub
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg
pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkoéw omoéwionych w warunkach Umowy.

Ptatno$¢ bedzie petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiatdw uzytych do
wykonania powyzszego zakresu robdt oraz za robocizne i uzyty sprzet i inne czynno$ci niezbedne do nalezytego
wykonania robot.

Cena jednostkowa w/w robét obejmuje ponadto:

— roboty pomocnicze i przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

— podtaczenie przytaczy z istniejacqa kanalizacjg sanitarna, deszczowa i wodociggiem.

1.12.2 Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu zaplecze umozliwiajace petnienie
funkcji nadzorczych na budowie

1.13 Przepisy zwigzane:

» Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 207 z 05.12.2003 r. z poz. 2016 - z pdzniejszymi
Zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690- z p6zniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ), - z p6zniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)
-z pdzniejszymi zmianami.

»  PN-76/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

*  PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. \WWymagania

e PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania

*  PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

* PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego cato$¢ normy

e N-EN ISO 13370:2008 Cieplne w wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Wymiana ciepta przez grunt — Metody
Obliczania

* PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw —Wspdtczynniki wymiany ciepta prze
przenikanie i wentylacje — Metoda obliczania

» PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta — Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

e PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe Zewnetrzne

o PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym -
Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnoSci

e PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewoddw - Wytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewodéw
z blachy o przekroju kotowym
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PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw - Siec przewoddéw - Wymagania dotyczace elementéw sieci
przewodow utatwiajacych konserwacje systeméw przewoddw

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publiczne;.
Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-76/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
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