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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robdét w ramach
zadania inwestycyjnego:

,PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ PRZECIW POZAROWE)
W NADLESNICTWIE KLINISKA, LESNICTWA MORAWSKO | NIEDZWIEDZ”

1.2.  Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla wszystkich
robot budowlanych objetych branzowymi specyfikacjami technicznymi, nizej wymienionymi.
1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami:

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Usuniecie drzew i krzewoéw

Roboty ziemne

Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnia ttuczniowa

1.3.2. Specyfikacje zostaty opracowane w oparciu o polskie normy panstwowe i branzowe.
Specyfikacje uwzgledniajag wymagania Zamawiajgcego i mozliwosci wykonawcze w nawigzaniu
do warunkdéw wystepujgcych w Polsce.

1.4. Okredlenia podstawowe.

1.4.1. Terminologia.
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujyco:

1) Data zakonczenia — data powiadomienia Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru
o gotowosci Rob6t Budowlanych do odbioru.

2) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robdt
zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym z 07 lipca 1994 (Dz.U. z 2006 r nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) ujmujgca catos¢ robdt wykonanych z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robdét oraz pomiary geodezyjne
powykonawcze.

3) Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej.
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4) Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania
interesdw w zakresie przyznanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

5) Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

6) Laboratorium — laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawce, niezbedne
do prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci robét i materiatéw.

7) Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwigzanie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi toru kolejowego, drogi, obiektu mostowego itp.

8) Podtoze geologiczno-gruntowe — warstwa lub zespot warstw, ktére powstaty w sposdb
naturalny lub pod wptywem réznych proceséw geologicznych.

9) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu.

10) Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego.

11) Jezdnia - czes¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

12) Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami
przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy
drogach dwujezdniowych - rdwniez z pasem dzielgcym jezdnie.

13) Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

14) Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
na wierzchni.

15) Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowéw.

16) Nawierzchnia drogowa- warstwa lub zespdét warstw stuzgcych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki
dla ruchu.

17) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikdw atmosferycznych.

18) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podfoze. Podbudowa moze sktadaé¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

19) Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad i pod jego
powierzchnig, w ktérym sg zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urzadzenia
techniczne zwigzane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze
urzgdzenia zwigzane z potrzebami zarzadzania droga.

20) Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

21) Roboty budowlane — zespdét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidfowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
réowniez dostarczenia pracownikdéw, materiatéw i sprzetu.

22)Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane, wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroty:
PN-EN 13108:2008 - Polska wersja Normy Europejskiej obowigzujgca w Polsce,
PN-68/B-05584 - Polska Norma z roku 1968/numer,
BN-98/5584-01 - Branzowa Norma z roku 1998/numer,
MI - Ministerstwo Infrastruktury
ST - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
1.5.1. Organizacja robot budowlanych.
Wymagania formalno-prawne i ogdélne wymagania dotyczgce robdt zostaty okreslone
w wymaganiach dotyczgcych wykonania i odbioru robdt i specyfikacjach. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania ujete w wyzej wymienionych
dokumentach uzupetnia sie nastepujaco:

1.5.1.1.  Przekazanie terenu budowy i dokumentac;ji
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy poprzez spisanie Protokotu przekazania terenu budowy wraz z dokumentacjg
techniczng ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz
dziennik budowy.

1.5.1.2.  Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego,
Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy okreslajg, Umowa i Prawo Budowlane z 1994 roku
(z pdZniejszymi zmianami). Zamawiajacy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych
z prawem do dysponowania gruntem i nieruchomosciami na cele budowlane. Wykonawca
zapewni obstuge geotechniczng i geodezyjng na etapie realizacji zadania przez osoby
uprawnione. Wykonawca zobowigzany jest do precyzyjnego wyznaczenia tras urzadzen
i budowli, a takze wszystkich jej elementéw w planie i w przekrojach na wszystkich etapach
robot, oraz chronic przyjete punkty i poziomy odniesienia.

1.5.1.3.  Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i STWIOR.
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chodéby jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci zapisow w dokumentach obowigzuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Umowa

2) Specyfikacje techniczne

3) Dokumentacja projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw i opuszczenn w Dokumentach Umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIOR.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIOR, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli
to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
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stosujac jednak odpowiednie potrgcenia od ceny umownej zgodnie z ustaleniami umownymi
i/lub STWIOR.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub
STWIOR i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.1.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z:

e - Prawem Budowlanym z 1994 roku (z pdzniejszymi zmianami),

e - Przepisami BHP,

e - instrukcjami obowigzujgcymi w PKP S.A.,
Organizacja pracy i dobdér sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenistwa, oraz
zachowanie warunkow i potrzeb Zamawiajgcego. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
na tablicy informacyjnej. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.1.5. Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.
O zamiarze przystgpienia do robét w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca
powinien zawiadomié wtascicieli urzadzen i Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji robét do wtasciwego oznaczenia
i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzgdzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.1.6.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét
terenu budowy oraz bedzie unikaé ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej lub innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na, stosowanie Srodkow
ostroznosci i zabezpieczen przed:

e - zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

® - zanieczyszczenia powietrza pytamii gazami,

e - mozliwoscig powstania pozaru.
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Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzg Wykonawce.
1.5.1.7.  Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktéry musi uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego i bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.1.8.  Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy.
Przyjmuje sie, ze catos¢ kosztdw zaplecza, jego budowa, eksploatacja i rozbidrka, miesci sie
w kosztach ogdlnych.
1.5.1.9.  Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Organizacja pracy i dobor sprzetu muszg zapewnié bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i pieszych
po drogach publicznych.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac przekopy prébne dla
identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie moze zagrozi¢ bezpieczeristwu.
1.5.1.10. Dokumentacja powykonawcza
Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje Powykonawczg
obiektu z naniesionymi w czasie realizacji zmianami.

2. Materiaty.

2.1.  Zrédta uzyskania materiatéw.
Zgodnie z Prawem budowlanym materiaty muszg posiadac certyfikaty na znak bezpieczerstwa
wykazujgce zgodno$¢ z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz wtasciwymi
przepisami. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami okreslonymi w STWIiOR i opracowanym przez Wykonawce PZJ
(programem zabezpieczenia jakosci) zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robodt
w czasie umozliwiajgcym podjecie Zamawiajgcemu decyzji, co do zasadnosSci uzycia tych
materiatow.
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje o proponowanych Zzrédtach wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatdbw i odpowiednie s$wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskajg zatwierdzenie.
Jezeli z jednego Zrédta pochodzg materiaty o réznej jakosci nalezy zmieni¢ zrédto. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robat.
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2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wtasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Materiaty winny by¢ sktadowane oddzielnie wg asortymentdw i Zzrédet dostaw z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po
zakonczeniu Robdét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos$é wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Dobor sprzetu do wykonania robdét przewidzianych w Umowie powinien gwarantowac jakosc
robot okreslong w Dokumentacji Projektowej i STWiIOR w terminie przewidzianym Umowa.
Dobér sprzetu Wykonawca przedstawia do zaakceptowania Inspektorowi.

Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robdt uzycie sprzetu niekonwencjonalnego, powinien
udowodnic¢ inspektorowi nadzoru na wtasny koszt jego przydatnosé i winien by¢ zaakceptowany
przez Zamawiajycego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robét, zaréowno w miejscu tych robdt, jak i tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Caty sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢
w dobrym stanie, zapewniajgcym uzyskanie odpowiedniej jakosci robét.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w Programie Zabezpieczenia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot, a w przypadku braku
takich dokumentdw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca powinien réwniez
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dysponowac¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt
w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany i zaakceptowany sprzet moze by¢ pdiniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

Dobér srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy. Ich liczba bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa, zaréowno w obrebie pasa robdt jak i poza nim. Koszt transportu materiatow jak
rowniez ich za - i wytadunek obcigza Wykonawce.

Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu
do gabarytéw i obcigzenia na os.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na liniach kolejowych, drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja Wykonawce.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP, ruchu drogowego
obowigzujgcymi w Polsce. Warunki transportu wyrobéw winny odpowiadaé¢ wymaganiom
producentéw tych wyrobdw.

Za- i wytadunek materiatéw i wyrobéw na urzadzenia transportowe nalezy wykonaé¢ zgodnie
z wymaganiami producentéw danych wyrobodw, recznie lub mechanicznie w zaleznosci od mas
jednostkowych i wymiardéw, z zachowaniem przepisow BHP.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora.

Transport wewnetrzny na budowie z miejsca sktadowania moze odbywa¢ sie recznie lub przy
uzyciu srodkow transportu zgodnie z przepisami BHP w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne zasady wykonania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami STWIOR, PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej,
ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w dokumentacji budowy w postaci
wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i pomiaréw oraz protokétéow
odbioréw i szkicow geodezyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot.
Za jakos¢ robét i zastosowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z STWIOR odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZ)).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
,Programu Zapewnienia Jakosci”, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowag, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

6.3. Zasady kontroli jakosci robot.
6.3.1. Badania w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru
na biezgco w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci
wykonywanych robdt z rysunkami i wymaganiami STWiOR.
6.3.2. Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg zostaé opracowane na odpowiednich
formularzach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i podpisane przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ Operatu Kolaudacyjnego Robét.
6.3.3. Sporzadza sie je w dwdch egzemplarzach. Oryginat dla Zamawiajgcego i kopia dla
Wykonawcy.
6.3.4. Koszty badan kontrolnych ponosi Wykonawca.
6.3.5. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inspektora
Nadzoru za niewiarygodne, to moze on zazgda¢ powtodrzenia badan. Jezeli wyniki sie potwierdza
i spetnig wymagania Specyfikacji, to koszty badan ponosi Zamawiajgcy. W przeciwnym wypadku
koszty ponosi Wykonawca.

6.4. Dokumenty Budowy.
W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania
i zabezpieczenia nastepujgcych dokumentéw budowy:
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e Dziennika Budowy,

e Planu BIOZ,

e Dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych,

o Atestdw jakosciowych wbudowywanych materiatéow i elementéw konstrukcyjnych,
e Protokotéw odbioréw robét,

e Pozostatych dokumentéw budowy,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogédlne zasady obmiaru Robot.
Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w Umowie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane
w Umowie, ktére uzyskajg potwierdzenie Inspektora Nadzoru.
Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres wykonania robdt poprawkowych,
zakres i wielkos¢ potracen za obnizong jako$¢ lub poleci powtdrzenie robét wedtug zasad
okreslonych w niniejszej specyfikacji. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt
w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
Prace pomiarowe do obmiaru powinny by¢ wykonane w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.
Zasady okreslania ilosci Rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
i Przedmiarze Robét.
Wyniki obmiaru nalezy poréwnac¢ z podanymi wartosciami w Przedmiarze Robét dla okreslenia
réznic. Wielkosci réznic beda kwalifikowane zgodnie z Warunkami Umowy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez
caty okres trwania Robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koAcowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach, a takze zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robdt jest to ocena techniczna robdét wykonanych przez Wykonawce, potwierdzona
odpowiednimi dokumentami.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:

e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu badz zanikaja.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie,
jednak nie pdziniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci Robét.
Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.
Odbioru Robdét dokonuje Inspektor Nadzoru, a w przypadku kiedy Inspektor Nadzoru nie zostat
powotany przedstawiciel Zamawiajgcego.

8.3.  Odbidr koricowy.
Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr koricowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw przedstawionych
w punkcie 8.4. niniejszej specyfikacji.
Odbioru kornicowego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét
z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.
W toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt uzupetniajgcych lub Robét poprawkowych
w poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ Wykonanych Robdt w stosunku
do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

Jezeli komisja stwierdzi znaczgcg rozbiezno$¢ jakosci wykonanych robdét od wymaganej
w Dokumentacji Projektowej i ST, to wytgcza te roboty z odbioru.

8.4. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru koncowego Robdt, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy, a takie geodezyjne pomiary
powykonawcze,

e Dziennik Budowy,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWiIOR
i ewentualnie PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWIOR i ewentualnie PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot,

e atesty jakosciowe,

e aprobaty techniczne.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych dotyczacych odbioru korncowego.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru, Inspektor w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru korncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy Inspektor Nadzoru.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Warunki i podstawy ptatnosci podane sg w umowie.
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9.1. Ustalenia ogdlne.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru robdt przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone w STWIOR dla tej roboty i w zatwierdzonej dokumentacji.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Podatek od wartosci dodanej VAT obcigzajgcy Umowe bedzie wykazany oddzielnie
W sumarycznym podsumowaniu przedmiaru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Do podstawowych przepisow naleza:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane — (Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016
tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163
z pbézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627
z pbézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi
zmianami). Wraz z rozporzgdzeniami wykonawczymi,

e Polskie Normy Paistwowe i Branzowe,

e Przepisy i normy branzowe zwigzane z wykonywaniem robdét objetych Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami sg wymienione w poszczegdlnych Specyfikacjach
Technicznych.
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