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Zalacznik nr 4

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE ,ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

NR: FER.272. .2019

Zawartaw dniu .......cceeeeerccnenen r. w Szerzynach. pomiedzy:

GMINA SZERZYNY zsiedziba w Szerzynach nr 521, 38-246 Szerzyny. Nip: 993-033-71-93,
zwanym dalej ,Zamawiajacym"

reprezentowanym przez: Pana Grzegorza Gotfryda - Woéjta Gminy, przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy - Pana Andrzeja Sarny

a PRZEDSIEBIORSTWEM / FIRMA ............
zwanym dalej: "Wykonawcg"

Podstawq do zawarcia niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ............. wybrana w
wyniku  rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr
IFRP.271.2.2019 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawq z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r.,poz.1579 ze zmianami).

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na realizacji w
trybie: ,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: ,Ksztaltowanie przestrzeni
publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowe ogdélnodostepnej altany wraz z cze$ciowym
utwardzeniem placu w miejscowosci Czermna oraz utwardzenie placéw i wykonanie
nowych nasadzen roslinnosci wieloletniej w miejscowosci Szerzyny”:

1) Zadanie nr 1: Ksztaltowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez budowe
ogolnodostepnej altany wraz z czeSciowym utwardzeniem placu w miejscowos$ci Czermna

2) Zadanie nr 2: Ksztaltowanie przestrzeni publicznej w Gminie Szerzyny poprzez utwardzenie
placow i wykonanie nowych nasadzen roslinnosci wieloletniej w miejscowosci Szerzyny

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia okre§lony zostat w programie funkcjonalno -
uzytkowym, ktéry stanowi zatacznik do SIWZ i niniejszej umowy.

3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

1) Zaprojektowanie tj. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w
sktad ktérej wchodzi¢ bedzie:

a) 5 egzemplarzy projektu budowlanego (wraz z niezbednymi pozwoleniami,
opiniami, uzgodnieniami, ekspertyzami, informacja dotyczaca
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia) opracowanego zgodnie z zatoZeniami
Programu funkcjonalno - uzytkowego w wersji papierowej oraz jeden
egzemplarz na nosnikach CD lub CVD w formacie *PDF, *.doc lub innych
otwieranym w programach ogdlnodostepnych (nie wymagajacych zakupienia
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specjalnych programéw komputerowych).,
wizualizacja projektu w 3D,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
kosztorys inwestorski robot,

przedmiar roboét,

Projekt nalezy opracowac zgodnie z: obowigzujaca wiedza techniczng, wytycznymi

zawartymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym, dokonanymi uzgodnieniami, o ktorych

jest mowa w pkt. a), obowigzujacymi przepisami,
Wykonawca wystagpi w imieniu Zamawiajacego do organu architektoniczno -
budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe lub dokonanie
zgtoszenia rob6t budowlanych przypadku gdy pozwolenie na budowe nie bedzie
wymagane.
2) Przeniesienie praw autorskich - dokumentacji budowlanej:

a)

b)

Z chwilg dokonania ptatnosci za wykonany przedmiot umowy - w tym takze za
dokumentacje projektowa, przechodza na Zamawiajacego majatkowe prawa
autorskie do przygotowanej dokumentacji, w tym jej elementéw
sktadowych, na wszystkich polach eksploatacji niezbednych Zamawiajacemu
do Kkorzystania z rezultatéw tych prac okreslonych w pkt. c).

Z chwila podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego Zamawiajacy nabywa
prawo do udzielania zezwolen na korzystanie z projektu

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do
catosci dokumentacji projektowej wykonanej w ramach przedmiotu umowy, w
szczegoblnosci do wszelkich opracowanych przez Wykonawce materialéw oraz
jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, czyli z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotéw
odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 11 ust. | zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) uzywania i wykorzystywania w catosci lub czesci w celu realizacji
technicznej,

2) trwale lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w catosci lub
w czesci, jakimikolwiek $srodkami iw jakiejkolwiek formie; w zakresie,
w ktorym dla wprowadzania, wyswietlania, stosowania, przekazywania i
przechowywania przedmiotu Umowy niezbedne jest jego zwielokrotnienie
dla realizacji funkgji, jakie przedmiot Umowy ma spetnia¢,

3) tworzenie nowych wersji i adaptacji (ttumaczenie, przystosowanie,
zmiana uktadu lub jakiekolwiek inne zmiany),

4) utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,

5) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowe;j,

6) rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,
7) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,

8) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,

9) wprowadzanie dostarczanych materialéw do witasnych baz danych, badz
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10)  wprowadzanie do pamieci komputera i wykorzystania w Internecie,
11) przetwarzania i korzystania z przerébek.

12)  wystawianie,

13)  wys$wietlanie.

W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, z chwilg podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru
przedmiotu umowy, Wykonawca wyraza zgode na wykonywanie autorskich
praw zaleznych do przedmiotu umowy powstatego w wykonaniu niniejszej
umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej umowie

Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgode na dokonywanie
przez Zamawiajacego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w
tym zakresie zobowiazuje sie nie korzysta¢ z przystugujacych mu autorskich
praw osobistych do przedmiotu umowy.

Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
wtlasno$¢ no$nika egzemplarza utworu, bez odrebnego wynagrodzenia.

Wykonawca zapewnia, Ze przenoszone majatkowe prawa autorskie nie beda w
chwili ich przejscia na Zamawiajacego obcigzone prawami na rzecz os6b
trzecich, a takze, Ze osoby uprawnione z tytutu osobistych praw autorskich nie
beda wykonywa¢ takich praw w stosunku do Zamawiajacego lub jego
nastepcéw. Na potwierdzenie powyzszego wraz z dokumentacja projektowa
Wykonawca sklada stosowne o$wiadczenie.

3) Zaprojektowanie , o ktorym mowa w § 1 ust. 3. Pkt 1) obejmuje réwniez
nastepujace czynnosci:

a)
b)

<)

d)

g)

weryfikacje kompletnosci wszystkich danych niezbednych dla prawidtowego
zaprojektowania i wykonania robdt budowlanych;

uzyskanie materialéw niezbednych do projektowania, w tym mapy do celéw
projektowych;

wykonanie opiséw, obliczen technicznych oraz rysunkéw technicznych i
schematéw;

zapewnienie, udziatu w opracowaniu projektu oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
koordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan
zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki prac na
czynnych obiektach budowlanych;

zastosowanie ~w  projekcie rozwigzan standardowych  skutkujacych
optymalizacja kosztow;

wykonania dodatkowej dokumentacji uzupeiniajacej na witasny koszt, jezeli w

trakcie uzyskiwania pozwolenia na wykonanie rob6t budowlanych, zajdzie taka
koniecznos¢;

zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji umowy.
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dostarczy w dniu odbioru koncowego wymagane dokumenty do wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie (z wyjatkiem opinii Panstwowej Strazy Pozarnej i
Panstwowej Inspekcji Sanitarnej).

§2 TERMIN REALIZAC]I

Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania

umowy.

Termin zakonczenia robét budowlanych ustala sie na dzien 15 wrze$nia 2019 r.

Zamawiajacy wymaga :

a) przedstawienia koncepcji projektu do weryfikacji Zamawiajacego nie p6Zniej niz w
ciagu 40 dni od dnia podpisania umowy (wersja papierowa + wizualizacja).

b) przedtozenia Zamawiajacemu prac projektowych wraz z prawomocnymi decyzjami
administracyjnymi nie péZniej niz w ciagu 4 miesiecy od dnia podpisania umowy
(pozwolenie na budowe).

§3 TEREN BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 3 dni od daty
uprawomocnienia sie decyzji pozwolenia na budowe.

Osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru
bedzie: Wactaw Dubiel.

Z upowaznienia Wykonawcy roboty prowadzit bedzie Kierownik Budowy ...................

§4 PODWYKONAWCY

Wykonawca i podwykonawcy zobowigzujg sie wykonaé¢ przedmiot umowy zgodnie z
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami.
Strony ustalajg, Ze nastepujace zakresy robot beda wykonywane przez:

a) osobiscie przez Wykonawce:
b) za pomoca podwykonawcow............. /zakres robot/ ... /nazwa albo imie i nazwisko
oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do kontaktéw z nimi/

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w pkt b) w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktérym w podzZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug.

Wykonaweca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez zgody
4
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Zamawiajacego wyrazonej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i niniejsza umowa.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy a takze projektu
jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy lub projektem jej zmian.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktoérej przedmiotem s3g roboty
budowlane:

a) niespeiniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéow
zamowienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo lub do projektu jej zmian, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej] umowy o podwykonawstwo i jej zmiane, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane i do jej zmian,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediloZonej umowy i do jej zmiany o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia.

12.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
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doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
§ 5 OBOWIAZKI WYKONAWCY PRZY REALIZACJI ROBOT

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy miedzy innymi:

1) zapewnienie objecia kierownictwa nad robotami budowlanymi przez kierownikéw
rob6t posiadajagcych uprawnienia budowlane w specjalno$ciach objetych
opracowaniem projektowym i bedacych cztonkami wtasciwej izby samorzadu
zawodowego,

2) wyznaczenie spos$rdd oséb zobowigzanych do kierowania robotami budowlanymi
koordynatora kierownikéw robét (kierownika budowy),

3) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentéw niezbednych do
zawiadomienia organéw nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia
robo6t budowlanych,

4) prace przygotowawcze,

5) organizacje placu budowy, w tym czynno$ci zwigzane z wykonaniem zasilania w
wode i energie elektryczng oraz ponoszeniem kosztéw ich zuzycia, z
przygotowaniem placéw sktadowych, zaplecza budowy oraz jego dozoru,

6) organizacje i koordynacje robét budowlanych we wszystkich branzach,
7) sporzadzenie oraz prowadzenie dokumentacji budowy,

8) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych robét budowlanych,

9) Wpykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja techniczng, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami i niniejszg umowg

10) Przejecie od Zamawiajacego oraz zabezpieczenia terenu budowy;

11) Zorganizowanie i utrzymanie na swoj koszt zaplecza budowy, zapewnienie ochrony
znajdujacego sie tam mienia, utrzymanie tadu i porzadku, usuwanie wszelkich
$mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce
materiatach. Zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

12)dostawe materiatéw, sprzetu i narzedzi niezbednych do wykonania robot

budowlanych oraz urzadzen koniecznych do wbudowania, wykonanie robdét
zamiennych nie zmieniajacych istotnie zakresu wynikajacego z oferty,

13) Wykonanie przedmiot umowy w catos$ci z materiatéw wtasnych, dopuszczonych do
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stosowania w budownictwie;

odpowiedzialno$¢ za zatrudnione przez siebie osoby we wszystkich sprawach
zwigzanych z BHP, w zakresie prowadzonych robot,

15) Zapewnienie na wtasny koszt obstugi geodezyjnej na etapie wykonawstwa, w tym
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

16) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

17) sktadowanie i utylizacje odpadéw wytworzonych w wyniku prowadzenia robét
budowlanych,

18) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét oraz likwidacja zaplecza

wlasnego Wykonawcy niezwtocznie po zakoniczeniu robdt;

19) utrzymanie czystosSci i ewentualng naprawe nawierzchni ulic stanowiacych drogi
dojazdowe do terenu robot,

20) Odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz oséb trzecich
wynikte na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatan Wykonawcy;

21) Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w pelnej wysokosci;

22) Ponoszenie odpowiedzialno$ci takze za szkody i spowodowane straty podczas
usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

23) Niezwtoczne informowanie Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznos$ciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robét;

24) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia;

25) Terminowe wykonanie i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy wraz z
oswiadczeniem Wykonawcy, ze wszystkie roboty objete Umowa zostaly wykonane
zgodnie z jej zakresem i wymaganiami, prawidtowo i kompletnie z punktu widzenia

celu, ktéremu maja stuzy¢.

26) Na zadanie Zamawiajacego okazanie deklaracji wiasciwosci uzytkowych materiatéw

budowlanych zuzytych do wykonania przedmiotu zamdwienia;

27) Wykonanie i sfinansowanie na zadanie Zamawiajacego ptatnych badan i sprawdzen
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28) Zgtoszenie w formie pisemnej wykonania robét do odbioru konicowego;
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przedmiotu umowy,

29) Zgtaszanie Zamawiajagcemu / Inspektorowi nadzoru o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robét zanikajacych. Jesli Wykonawca nie
poinformuje o tych terminach, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

na swdj koszt.

30) przygotowanie = dokumentéw wymaganych do zloZzenia w organie nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu robét budowlanych lub ztozenia
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie.

31) Dostarczenie w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo - finansowego (odrebnie dla kazdego zadania) wraz ze szczeg6towym

kosztorysem ofertowym, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

32) Harmonogram rzeczowo - finansowy musi zawieraé, przy uwzglednieniu terminéw
okreslonych w § 2, co najmniej:
a. Zakresy rzeczowe robot zawierajace zakonczone elementy przedmiotu
umowy bedace przedmiotem odbioru czeSciowego.
b. Wartos$¢ robét,
¢ Termin wykonania zakonczonych czeSciowych robo6t bedacych

przedmiotem odbioréw cze$ciowych.

§ 6 WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

ceng ofertowg ustala sie na kwote brutto: ...ccececene  Zh (stownie:
........................................ ), w tym
1) Zadanienr1: ................. 71,
2) Zadanienr 2:............ zL.

§ 7 ROZLICZENIE POMIEDZY STRONAMI

1. Zaplata za wykonane roboty nastagpi na podstawie harmonogramu rzeczowo -
finansowego za kazdy zakonczony element, zatwierdzany przez Inspektora Nadzoru
protokotem cze$ciowych odbioréw robét bez uwag.

2. Faktury Wykonawcy wystawione na podstawie wyzej wymienionych protokotéw

8

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie



b
Pragram

**é > !

P f A Rozwoju
N L
x| )

na lata 2014-2020

odbioru robét bez uwag, beda ptatne przez Zamawiajacego w terminie do 30 dni od dat
ich otrzymania na konto Wykonawcy.
Fakture nalezy wystawi¢ na adres: Gmina Szerzyny, 38-246 Szerzyny 521, ktéry jest
platnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika NIP 993-033-71-93.
W przypadku robét budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomoca
zaakceptowanych lub przedtozonych Zamawiajacemu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami umoéw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy
wynagrodzenia okre$lonego w § 6 umowy, jest przedstawienie przed uptywem terminu
platnosci Wykonawcy dowodéw  potwierdzajacych  zaptate  wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom a to: protokotu odbioru
rob6t od podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, faktur wystawionych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw oraz dowoddédw ich zaptaty, w
szczegoblnosci zrealizowanych przelewéw bankowych. W przypadku nie doreczenia
powyzszych dowodéw Zamawiajacy wstrzymuje wyptate wynagrodzenia Wykonawcy
do czasu ich doreczenia. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodéw zaptaty wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. W tym przypadku brak zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy nie powoduje naliczenia jakichkolwiek odsetek
ustawowych.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zamawiajacy dokonuje zaplaty w
terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z zastrzezeniem ust. 81 9.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, Kktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez
9
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
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Zamawiajgacego, Zamawiajacy moze:

podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoSci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 8 GWARANC(CJA

1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela ........ miesiecznej gwarancji od dnia odbioru
koncowego, wg zasad okre$lonych w niniejszym paragrafie.

2. Wykonaweca jest obowigzany do usuniecia na wlasny koszt wad fizycznych rzeczy, jezeli
wady te ujawnig sie w ciggu terminu gwarancji, o ktéorym mowa w ust. 1.

3. Wykonawca wykona obowigzki wynikajace z gwarancji w terminie wyznaczonym
pisemnie przez Zamawiajacego. Przed wyznaczeniem terminu o ktérym wyzej mowa,
Zamawiajacy powinien zasiegna¢ opinii Wykonawcy.

4. Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji, Wykonawca dokonal usuniecia
istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru
rob6t wykonanych w ramach gwarancji.

5. Strony rozszerzaja uprawnienie Zamawiajacego z tytutu rekojmi w ten sposéb, ze w
przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi.

6. Zapis ust. 5 stosuje sie odpowiednio do gwarancji.

§ 9 ODBIOR ROBOT

1. Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioréw cze$ciowych beda zakonczone elementy
przedmiotu umowy, wykazane w harmonogramie rzeczowo - finansowym,
stanowigcym zalacznik nr 1 do umowy, za§ zakres odbioru koncowego roboét
stanowi cato$¢ przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiajacego o gotowosci

do odbioru czesciowego zakonczonych elementéw w terminie umozliwiajacym
10
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- finansowym.

Czynnosci odbioru czeSciowego zakoniczonych etapéw robét zostanag zakonczone
najpézniej w ciagu 7 dni od daty rozpoczecia odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego gotowos$ci do odbioru
koncowego rob6t w terminie nie kréotszym niz 3 dni przed uptywem terminu
okres$lonego w § 2 ust. 2 umowy.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego rob6t w ciggu 3 dni od
daty pisemnego zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

CzynnoS$ci odbioru konicowego robdt zostana zakonczone najpézniej w 3 dni od daty
rozpoczecia odbioru.

Z czynnosci odbioréw cze$ciowych i konicowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, podpisany przez Inspektora Nadzoru,
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy wyznaczy w protokole odbioru
termin ich usuniecia. Przepisw § 9 ust. 5 stosuje sie odpowiednio.
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia pisemnie Zamawiajacego o usunieciu
wad, o ktérych mowa w ust. 8 ust. 1, oraz do zZgdania wyznaczenia terminu na odbioér
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Za termin zakonczenia robét uwaza sie dzien podpisania protokotu koncowego odbioru.
Za termin zakonczenia wykonania elementéw przedmiotu umowy okreslonych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym uwaza sie dzien podpisania protokotu odbioru
czeSciowego.

Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty w dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego:

1) Deklaracja wiasciwosci uzytkowych uzytych materiatéw wraz z o§wiadczeniem
kierownika budowy o ich wbudowaniu,
2) Dziennik budowy,

3) Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot,
11
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4) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

lub ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie.

§ 10 CESJE NALEZNOSCI

Cesje naleznos$ci wynikajacych z niniejszej umowy wymagaja uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§ 11 ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 12 KARY UMOWNE

Obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktére beda naliczane w

nastepujacych wypadkach i wysokos$ciach:

1. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1y

2)

3)

4

5)

6)

7)

Za opdznienie w przedlozeniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo - finansowego

wraz ze szczegbtowym kosztorysem ofertowym zgodnie z wymogami okreslonymi w § 5

ust. 1 pkt. 31 i 32 niniejszej umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto

okresSlonego w § 6, za catos¢ przedmiotu umowy, za kazdy dzien op6Znienia,

Za opOznienie w przedstawieniu Zamawiajgcemu koncepcji projektu do weryfikacji zgodnie

z § 2 ust. 3 lit. a niniejszej umowy - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto

okres$lonego w § 6 za kazdy dzien opdZnienia;

Za opdZnienie w przedtozeniu Zamawiajgcemu prac projektowych wraz z ewentualnymi

prawomocnymi decyzjami administracyjnymi zgodnie z § 2 ust. 3 lit. b niniejszej umowy w

wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w § 6 za kazdy dzien

opOZnienia;

Za brak przedtozenia Zamawiajacemu w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego

dokumentéw okreslonych w § 9 ust. 12 - w wysokosci 5.000,- zt za kazdy nieprzedtozony

dokument,

za opOZnienie w terminie zakonczenia robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 w

wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6, za kazdy

dzien opdZnienia,

za op6Znienie w terminie wykonania elementéw przedmiotu umowy okreslonych w

harmonogramie rzeczowo - finansowym w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia

umownego brutto za dany element, okreslonego w § 6, za kazdy dzien opdZnienia,

za opoézZnienie w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas
12
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dany element, okreslonego w § 6, za kazdy dzien op6Znienia,

za op6znienie w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru
koncowego oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 6, za kazdy dzien op6Znienia,

za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6.

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6.

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w § 6, za kazdy dzien op6Znienia.

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w terminie okres§lonym w
niniejszej umowie, w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w
§o.

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w niniejszej umowie, w
wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6.

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérym
mowa § 4 ust. 5 w wysokos$ci 5% wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6.
Za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowaw § 9
ust. 7 w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okre$lonego w § 6,

za niewypetnienie obowigzku wynikajacego z § 4 ust. 2 zdanie 2 - w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6,

za niedopethienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez
caty okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do
dnia odbioru konicowego rob6t, na podstawie umowy o prace oséb Swiadczacych
prace zwigzane z wykonywaniem czynno$ci niezbednych do realizacji zamoéwienia,
polegajace na wykonywaniu robét budowlanych szczegétowo okresSlonych w
dokumentacji technicznej - w potrdjnej wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie odrebnych przepiséw obowigzujacych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopeinienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia Pracownikéw - za kazda osobe,

za nieprzedlozenie w terminach Zamawiajacemu dokumentéw, o ktérych mowa § 14
ust. 2-8 - w potréjnej wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie odrebnych przepiséw obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu.
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zastrzezonych kar umownych.

3. Kary umowne liczone sg od wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych =z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 13 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
nastepujacych okolicznoSci:

1) Wykonaweca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni.
2) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje przedmiotu
umowy zgodnie Zz umowa3 lub tez w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moZe zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o tych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zadal¢ wylacznie wynagrodzenia naleZznego z tytutu
wykonania czeSci umowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Zamawiajacy zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty
faktycznie wykonane,
2) protokolarnego przejecia terenu budowy.

4. W razie odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokét inwentaryzacji rob6t w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy roboty
przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata
odstapienie od umowy.

§ 14 ZATRUDNIANIE PRACOWNIKOW

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od dnia
wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego
robdt, zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby Swiadczace prace zwigzane z
wykonywaniem czynno$ci niezbednych do realizacji zamoéwienia, polegajace na
wykonywaniu robét budowlanych szczegélowo okreSlonych w dokumentacji
techniczne;j.

2. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu
o$wiadczenie o liczbie oséb zatrudnionych przy realizacji zaméwienia na podstawie
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umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda oni wykonywac.
Oswiadczenie stanowi¢ bedzie zatagcznik do umowy.

W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z Podwykonawca Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu oswiadczenie o liczbie os6b zatrudnionych przy realizacji zaméwienia
na podstawie umowy o prace z Podwykonawca wraz ze wskazaniem czynno$ci jakie
beda oni wykonywaé. Oswiadczenie stanowic¢ bedzie zatacznik do umowy.

Kazdorazowo na Zadanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego Wykonawca
zobowigzuje sie przedlozy¢ zanonimizowane, potwierdzone za zgodno$¢ kopie uméw o
prace zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z Pracownikami wykonujacymi
roboty budowlane objete niniejsza umowa wraz z oswiadczeniem Wykonawcy lub
Podwykonawcy, Ze osoby te wykonuja roboty budowlane objete niniejszag umowa.

Nieprzedlozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodno$¢ kopii umoéw w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowiagzku zatrudniania Pracownikéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy ma prawo w kazdym czasie dokona¢ kontroli 0séb wykonujacych roboty
budowlane na placu budowy.

Dopuszczalna jest zmiana iloSci pracownikéw wykonujacych roboty budowlane na
podstawie umowy o prace zawartej z Wykonawca i Podwykonawca. Zmiana iloSci
pracownikéw wykonujacych roboty budowlane skutkuje obowigzkiem doreczenia przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego
o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2 i 3. Zmiana zatgcznika do umowy nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do umowy.

W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

— zasSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

— poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 15 WARUNKI ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy wymagaja uprzedniej akceptacji stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewazno$ci, musza by¢ dokonane przez
umocowanych do tego przedstawicieli obu stron.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w czeSci dotyczacej
wykonania projektu:

1) Terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach:

a) wystapienia zamowien dodatkowych warunkujacych wykonanie projektu,

15

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie



2)

3)

4)

5)

6)

Romwoiju
Obszartw

7
N
* [ na lata )\:1"25:‘"):}?)

c) opéznienia w uzyskaniu decyzji, uzgodnien niezaleznego od Wykonawcy, a takze
w przypadku zamiany uzgodnienia, badZ wniesienia po wydaniu decyzji lub
uzgodnien dodatkowych wymogoéw skutkujacych koniecznoscia dokonania zmian
lub uzupetnien w projekcie,
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b) wystapienia zdarzen losowych,

d) zmiany przepisow powodujacych konieczno$s¢ uzyskania dokumentéw, do
ktorych te przepisy obliguja,

e)w przypadku konieczno$ci dokonania korekt w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego rozwigzaniu projektowym, wynikajacych ze stanowiska instytucji
uzgadniajacych (opiniujacych),

f) koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz.

Sposobu i zakresu wykonania prac w przypadkach:

a) zmiany przepis6w powodujacych konieczno$¢ przyjecia innych rozwigzan
technicznych lub uzyskania dodatkowych decyzji,

b) ograniczenia zakresu rzeczowego wyniktego z zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie czeSci przedmiotu umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy,

Innych postanowien umowy w przypadkach:

a) zmiany stawek podatku od towaréw i ustug,

b) zmiany nazwy zadania,

c) przeksztatcen Wykonawcy lub zbycia przedsiebiorstwa,
d) zmiany sposobu rozliczania umowy.

W przypadku wystapienia zdarzen okreslonych w ust. 1) termin wykonania
przedmiotu umowy przedtuza sie o czas niezbedny do dokonania czynno$ci
warunkujacych zmiane terminu lub do dokonania czynnosci wynikajacych z tych
zdarzen.

W przypadku zmiany stawek podatku od towaréw i ustug wynagrodzenie brutto
ulega odpowiednio zmniejszeniu lub zwiekszeniu do kwot wynikajacych ze zmiany
stawek. Zmiana wynagrodzenia obejmuje wytacznie te cze$¢ wynagrodzenia, ktora
nie zostata objeta fakturami wystawionymi przed dniem wejscia w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawki podatku.

Zmiana sposobu rozliczania umowy jest dopuszczalna wylacznie w przypadku
wystgpienia zmiany terminu wykonania umowy i moze polega¢ na dopuszczeniu
fakturowania czeSciowego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy w czeSci dotyczacej
wykonania rob6t budowlanych :

1) zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa

poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robét w przypadku:

a) niesprzyjajace warunki atmosferyczne, uniemozliwiajagce wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami;
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b) koniecznos$¢ wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy;
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c) konieczno$¢ dokonania zmian w dokumentach, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 pkt. 1
z wytaczeniem SIWZ;

d) wystapienie sity wyzszej;

e) nieprzekazania przez Zamawiajacego Terenu budowy w terminie okreSlonym w
umowie;

f) wystapienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wlasciwe organy administracji publicznej, ktére nie s3 nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

g) wystapienia opo6Znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa,
jezeli opdZnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym
ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;

h) odmowy wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

i) wystapienia robdt zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jezeli
wprowadzenie rob6t zamiennych jest konieczne do prawidtowego wykonania
umowy oraz nie powoduje rozszerzenia przedmiotu zamdéwienia w stosunku do
przedmiotu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz
wynikajacego z tresci oferty, na wuzasadniony wniosek Wykonawcy,
Zamawiajacego lub Projektanta;

2) zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez zmiane przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu
umowy w przypadku:

a) wystapienia Sity wyZszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

b) zmian technologicznych - o ile sg korzystne dla Zamawiajacego i o ile nie
powoduja zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, Ze s3
spowodowane pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéow eksploatacji wykonanego
przedmiotu Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosSci robét lub
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow
wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy;

c) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a

wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
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rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
Umowy;

d) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej warunkéw Terenu budowy, w szczegélnoSci napotkania nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych;

e) wystapienia rob6t zamiennych z przyczyn o charakterze technologicznym, jezeli
wprowadzenie rob6t zamiennych jest konieczne do prawidtowego wykonania
umowy oraz nie powoduje;

f)

g) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

3) Przedluzenie terminu wykonania robo6t nastepuje o czas obejmujacy ilo$¢ dni
niewykonywania robot z wyzej wymienionych przyczyn udokumentowanych
wpisem w dzienniku budowy, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy
przez Inspektora Nadzoru.

§ 16 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy ustawy Prawo
Zaméwien Publicznych, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie mogace wynikna¢ na tle umowy spory rozstrzyga¢ beda Sady powszechne
wilasciwe dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Zataczniki:
1) Harmonogram rzeczowo - finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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