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Zalacznik nr 3 wzoér umowy

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia .................... FOKU W oo, pomiedzy:

Gming Myslenice

ul. Rynek 8/9, 32-400 Myslenice,

NIP: 6811004414, Regon: 351555418,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Myslenice — Jarostawa Szlachetke,
zwang dalej Zamawiajacym,

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie ... , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pdin. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z

§1
Interpretacja

1. Podstawg interpretacji tresci niniejszej umowy oraz okreslenia przedmiotu umowa stanowig nastepujace
dokumenty:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (lub inny dokument petnigcy role SIWZ) postepowania w wyniku
ktorego zawarto niniejszg umowe.

2) Opis przedmiotu zamdwienia — projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych (STWiIORB);

3) Oferta Wykonawcy;

4) Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

5) Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawcy zaakceptowany prze Zamawiajacego;

6) wzor Karty gwarancyjne;j;

2. W przypadku rozbieznosci zapisbw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 6)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w
Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

3. Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na interpretacje
niniejszej Umowy.

§2
Oswiadczenia Stron
1. Oswiadczenia Zamawiajacego
1) Zamawiajacy jest uprawniony do przeprowadzenia robét budowlanych w zakresie przedmiotu niniejszej
Umowy.



2) Zamawiajacy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje niniejszej Umowy.

Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktdrym realizowany bedzie przedmiot umowy —
inwestycja i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen.

2) Wpykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie s$rodki finansowe oraz stosowne doswiadczenie
i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci
sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych
Z niniejszej Umowy.

3) Wykonawca os$wiadcza, 7e wszystkie osoby, ktore bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie robot
budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

4) Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), ktére moga
negatywnie wptyngé na jakos¢ i terminowo$¢ wykonywania jego obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy.

5) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne
lub restrukturyzacyjne oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci moggce mie¢ wptyw
na wszczecie takich postepowan.

6) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych umoéw i porozumien zawartych z osobami trzecimi
ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcych wykonanie niniejszej Umowy.

§3
Przedmiot Umowy
Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wykonanie inwestycji, ktdrej celem jest ,..ccecerecrrrenenns

Szczegdtowy opis przedmiotu umowy zawiera Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy — Dokumentacja techniczna, na

ktorg sktadaja sie:

1) Dokumentacja projektowa

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)

3) Pozostate wymagania opisu przedmiotu zamowienia wynikajgce z dokumentacji postepowania o udzielenie
zamodwienia, w wyniku ktérego zawarto niniejszg umowe oraz wynikajgce z wiedzy technicznej lub (i) sztuki
budowlane;j.

Cel okreslony w ust. 1 zostanie osiggniety jesli roboty bedg wykonane z nalezytg starannoscig, z zasadami sztuki
budowlanej, wspétczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami
polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspdlnymi Unii
Europejskiej, zgodnie ze ztozong ofertg, warunkami okreslonymi w postepowaniu o udzielenie zamowienia oraz
zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczac poza
przedmiot umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlana.

§4

Materiaty
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce oraz przy uzyciu urzadzen i
sprzetu pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy i dostarczonych na teren budowy sitami Wykonawcy.
Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiadac co do jako$ci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z pdzn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji technicznej.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robét okreslonymi w dokumentacji technicznej. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde
zgdanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okaza¢ na kazdym etapie realizacji robot s$wiadectwa
dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do dokonania na
zgdanie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakosci robét, wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa
wyzej zostang dokonane niezwtocznie po dacie ztozenia takiego Zzadania przez Zamawiajgcego, jednakze
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przystgpienie do tych badan, badz pobranie prébek nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania.
Zamawiajgcy winien by¢ obecny przy badaniu na miejscu bgdz pobieraniu prébek do badan, ktére winny by¢
przeprowadzone na zasadach okreslonych w ust. 3.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére moga okazac sie niezbedne
w celu przekazania do eksploatacji zrealizowanego obiektu drogowego lub jego czesci, a Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzié takie badania.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badani, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sie, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce, zas gdy wyniki badan
wykazg, ze materiaty bagdz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$é za utrate, uszkodzenie i zniszczenie materiatéw, urzadzen i
sprzetu uzywanych do realizacji niniejszej Umowy.

8. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy znajdujace sie na
terenie budowy, w tym za mienie znajdujace sie w pomieszczeniach magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

9. Wszelki sprzet, maszyny i urzadzenia wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji umowy bedg sprawne
techniczne i bedg posiadac stosowne certyfikaty, dopuszczenia oraz wazne ubezpieczenie, o ile jest to wymagane
przepisami prawa.

§5
Podstawowe Obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy oraz potwierdzenie zgtoszenia budowy w terminie okreslonym § 6
ust. 1 niniejszej Umowy.
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) dokonywanie zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

4) wspétdziatanie z Wykonawca w toku realizacji Umowy;

5) przeprowadzenie odbioréw robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu;
6) przeprowadzenie odbioru koncowego oraz odbioru po okresie rekojmi i gwarancji;
7) wykonywanie innych obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy;

3) zapewnienie na wtasny koszt i wtasnym staraniem odpowiedniej ilosci sprzetu technicznego, potencjatu
ludzkiego oraz materiatéw koniecznych do prawidtowe;j realizacji przedmiotu Umowy;

4) przeprowadzenie kontroli jakosci materiatdow i robdt zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy
i zatgcznikow do niej;

5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

6) prowadzenie wszystkich rodzajow robdt przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztukg budowlang, wiedza
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie
przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce prace na terenie budowy —
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do tych prac wytacznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci,
wiedze i doswiadczenie. Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce monitorowanie sposobu wykonywania pracy
przez te osoby oraz w razie koniecznosci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo zgdania w kazdym czasie zmiany pracownikéw Wykonawecy, jezeli swoim postepowaniem stwarzaja
zagrozenie dla bezpiecznej lub zgodnej z umowa realizacji przedmiotu Umowy;

7) koordynowanie prac podwykonawcow;

8) zaopatrzenie wszystkich pracownikéw Wykonawcy odziez zaopatrzong w logo firmy potwierdzajace prace na
rzecz Wykonawcy oraz zapewnienie, ze wszyscy pracownicy podwykonawcy bedg posiadali oznaczenia
pozwalajgce na zidentyfikowanie ich jako pracownikéw konkretnego podwykonawcy;

9) sktadanie Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dnia kazdego nastepnego miesigca realizacji umowy,
miesiecznego raportu z postepu robot, okreslajgcego zgodnosé postepu robdt z zakresem i terminami
ustalonymi w Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport bedzie zawierat co najmniej:



a) aktualny harmonogram wykonanych robdt;

b) aktualny opis wykonanego zakresu robét przez Wykonawce oraz poszczegdlnych podwykonawcéow, ze
wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego robdt w odniesieniu do catosci robét
z uwzglednieniem formy (nazewnictwo i podziat na elementy robdt) — w okresie sprawozdawczym i
narastajgco od poczatku realizacji inwestycji;

c) program naprawczy, gwarantujacy dotrzymanie w kolejnym okresie harmonogramu rzeczowo -
finansowego, o ile z opisu, o ktérym mowa w lit. b) powyzej bedzie wynika¢, iz Wykonawca jest opdzniony,
0 co najmniej 10% w stosunku do pierwotnego harmonogramu. Program naprawczy bedzie zawierat
wskazanie konkretnych dziatan, ktére zostang podjete przez Wykonawce wraz ze wskazaniem
dodatkowego sprzetu i zasobdw ludzkich, ktore zostang zaangazowane (ilosci, rodzaje, terminy), o ile taka
koniecznos¢ bedzie wynikata z tresci programu naprawczego.

10) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach moggcych wptynaé na
jakosc¢ robét lub termin zakonczenia inwestycji;

11) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach lub wypadkach;

12) prowadzenie robét minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od pory roku, a jesli
wymaga tego technologia robét - 7 dni w tygodniu, w godzinach 6:00 - 22:00;

13) reczne kierowanie ruchem, w przypadku koniecznosci wprowadzenia ruchu wahadtowego przez sygnalistéw
przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym (o
ile dotyczy);

14) zapewnienie dojazdu do sgsiednich nieruchomosci, w razie, gdy wykonywanie przedmiotu zamdwienia w
jakikolwiek sposéb zaktdca bezproblemowy dojazd do nich;

15) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i przedtozenie go do akceptacji
Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia bedzie uwzgledniac¢
specyfike robdt przy realizacji obiektu budowlanego, warunkéw realizacji robdt budowlanych, projektu
organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia mediéw dla potrzeb
budowy, szczegétowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i wykonania pozostatych
spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac;

16) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolern na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne,
prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robét, tak, aby ani roboty, aniich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie
koszty wynikajgce z tych obowigzkdw. Wszystkie powyzsze kwoty z tych tytutéw uwaza sie za wliczone i objete
ceng podana w ofercie;

17) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach. Wykonawca zobowigzany jest umozliwic
wystawiajgcym je wtadzom inspekcji i zbadanie przebiegu robdt. Ponadto Wykonawca powinien umozliwic¢
wilasciwym witadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, z tym zastrzezeniem, ze udziat
wiasciwych wtadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w
ramach Umowy;

18) zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane z odcieciem lub zamknieciem drég, wodociggdw lub innych
medidéw uzytecznosci publicznej, powodujace przestdj istniejgcych urzadzen lub ciggdw technologicznych nie
beda rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejgcych urzadzen lub obiektéw i bez pisemnego
pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru na pismie
nie pézniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru
zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i sSrodkéw bezpieczenistwa;

19) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wfasciwych witadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedy dopuszczone na Swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposéb uszkodzonych na swdj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru;
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20) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne,
prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robét, tak, aby ani roboty, aniich otoczenie nie zostaty uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie
koszty wynikajace z tych obowigzkdw. Wszystkie powyzsze koszty z tych tytutdéw uwaza sie za wliczone i objete
ceng podang w ofercie;

21) podjecie odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych wymaganych przez rzetelng
praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli
posesji i budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy i unikngé powodowania na nich jakichkolwiek zaktdcen czy
szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z
terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

22) w zwigzku z prowadzeniem robdt na terenie uzbrojonym (jezeli dotyczy):

a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, Swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje;

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora nadzoru oraz wtasciciela
instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w
trakcie wykonywania robdt;

c) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich
wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajgc warunki wykonywania
robét w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszen Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru.
Optaty za nadzory obce ponosi Wykonawca, w ramach ceny umownej;

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktdrej uszkodzenie moze stanowic zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci beda wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i wiascicielem instalacji;

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw odwadniajgcych, wodociggow
i gazociggdw, stupoéw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji
jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania
robot. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli
to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.;

f)  Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne zgody
i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i
ponownego zamontowania istniejgcych instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych
z Inspektora Nadzoru;

g) Wykonawca jest takze zobowigzany wykonaé prace towarzyszgce niezbedne do osiggniecia celu
inwestycyjnego, w szczegdlnosci do wykonania robot niewynikajgcych wprost z dokumentacji
projektowej, jednak niezbednych do wykonania w oparciu o zasady i sztuke budowlana.

23) zapewnienia obstugi geodezyjnej robdt;

24) informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia i odbioru robdt ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie i
zatgcznikach do niej;

25) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesSciowego i odbioru koricowego robdét w zakresie okreslonym
postanowieniami niniejszej Umowy i zatgcznikéw do niej;

26) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie realizacji robdt, w
uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich
usuniecia;



27) Sprawowanie dozoru nad swiezo utozong nawierzchnig betonowg (o ile wystepuje) do czasu jej zastygniecia,
przed mozliwoscig naruszenia jej warstwy przez zwierzeta lub osoby trzecie (odblaski, napisy),

28) uzgodnienie i prowadzenie statej organizacji ruchu,

29) uzyskanie w terminie realizacji prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie

30) uzyskanie pozwolenia i wykonanie wycinki drzew i krzewéw,

31) wykonania dojazdu tymczasowego do miejsca prowadzenia robdt budowlanych i poniesienia w zwigzku z tym
wszelkich kosztow,

33) przygotowania tabeli rozliczeniowej po uzgodnieniu jej wzoru z Zamawiajgcym — uzgodnienie nastgpi

w terminie do 21 dni od daty Zawarcia Umowy

3. Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 przedtozy do wgladu

Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 16 (plan BIOZ);

4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktdrym mowa w ust. 3. Opdznienie
z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét.

5. W trakcie realizacji robdot Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, socjalnych lub technicznych, dla
personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatéw budowlanych oraz ich sktadowania, utrzymywania
terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych ze szczegdlnym uwzglednieniem czystosci i
droznosci drog dojazdowych do terenu budowy, oraz sktadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla
prawidtowego prowadzenia robét urzadzen pomocniczych lub materiatéw, odpaddw, nieczystosci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzagdku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz;

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddw, nieczystosci lub gruzu budowlanego
powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robdt budowlanych, a takie wywdz zgodnie z zasadami
przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (Dz. U. 22013 r. poz. 21 z pézn. zm.) oraz ustawie
z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250);

6) po zakonczeniu robdt uporzadkowacd teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét.

7)  w przypadku naruszenia terenu oséb trzecich, przywrdcenie go do stanu poprzedniego, co zostanie potwierdzone
stosownym o$wiadczeniem osdb wtadajacych nieruchomoscia.

§6
Termin

1. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 5 ust. 3 i ust. 4, nastgpi w dniu ............. W
dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokument zgtoszenia budowy.

2.  Wykonawca zobowigzany jest rozpoczg¢ po przekazaniu placu budowy. Wykonawca wykona przedmiot niniejszej
umowy w terminie do ....... ) miesiecy tj. do dnia ......ccccccueuueueenee

3.  Wykonawca winien realizowac roboty w terminach okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz z terenem budowy
i panujgcymi tam warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przedtuzenie terminu realizacji umowy ani o
zwiekszenie wynagrodzenia.

5. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, roboty objete s3 ....... miesiecznym okresem rekojmi za wady, ktdrego bieg
rozpoczyna sie w dniu odbioru koricowego i przejecia robdt przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone
podpisaniem protokotu odbioru koricowego dla catosci Robét.

6. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, roboty objete s3 ....... miesiecznym okresem gwarancji jakosci na zrealizowany
przedmiot umowy na zasadach oraz w okresach wskazanych w § 17 Umowy. Okres gwarancji jakosci rozpoczyna
bieg w dniu odbioru koicowego i przejecia catosci robdt przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone
podpisaniem protokotu odbioru koncowego dla catosci Robét.
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§7

Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot umowy okreslony w §3 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
szczegdtowym Harmonogramem rzeczowo — finansowym, ktéry po akceptacji bedzie stanowit zatacznik nr 2 do
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ ten Harmonogram w terminie do 7 dni od daty zawarcia
Umowy oraz uzyskac akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego Harmonogramu.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie okredlat procentowe zaawansowanie robdét wraz
z podziatem na miesieczne etapy oraz uwzgledniat podziat robdt na odcinki podlegajace odbiorowi czesciowemu
oraz/lub roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a podlegajgce odbiorowi.
Okreslone w Harmonogramie rzeczowo — finansowym procentowe zaawansowanie robdt korelowaé bedzie z
rzeczywistg wartoscia robét wykonywanych w ramach danej pozycji Harmonogramu.
W przypadku ujawnienia, w toku realizacji robot, znacznych rozbieznosci pomiedzy postanowieniami
uwzgledniajgcymi postanowienia programu naprawczego, o ktédrych mowa w § 5 ust. 2 pkt 10) lit. c) Harmonogramu,
a rzeczywistym postepem robdt Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu zaktualizowany
Harmonogram, postanowienia ust 6 stosuje sie odpowiednio.

. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robdt przez podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany

jest wskazaé w Harmonogramie szczegdtowy zakres robdét wykonywanych przez podwykonawcéw oraz
przewidywane pfatnosci na rzecz podwykonawcéw. Sporzgdzony Harmonogram musi byé zgodny z Dokumentacjg
projektows.

. Podczas opracowywania Harmonogramu rzeczowo - finansowego robdét, Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic¢

niekorzystne warunki atmosferyczne, moggce wystgpi¢ w okresie, w ktérym roboty bedg wykonywane, a mogace
ograniczy¢ postep robot, a takze czas, w ktdrym roboty mogg by¢ realizowane zgodnie z §5 ust 2 pkt 13) Umowy.
Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 7 dni od daty przedtozenia
Harmonogramu do akceptacji lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram. Brak uwag Zamawiajacego, zgtoszonych
w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajacego.

§8

Kierowanie robotami
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié kierowanie robotami objetymi niniejszg umowag przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, zgodnie
ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy
obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez osoby kierujgce
danymi pracami. Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do tych prac wytgcznie osoby posiadajgce konieczne
umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania robotami personel wskazany przez Wykonawce w Ofercie
Wykonawcy, tj. Kluczowych Specjalistow.
Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na
pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego w warunkach postepowania o
udzielenie niniejszego zamdwienia.
Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie pdzniej niz do 7 dni
przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakorniczenia robét.
Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak $mieré, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak rdwniez w przypadku nie wywigzywania sie Kluczowego Specjalisty z obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.).nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z
zastrzezeniem, iz Zamawiajacy bedzie miat prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiane w
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terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie
postanowienia ust. 3 dotyczgce kwalifikacji osoby zastepujacej.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jezeli uzna i wykaze, ze Kluczowy
Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, badz wykonuje je w nieprawidtowy sposdb,
w szczegolnosci, jezeli swoim postepowaniem stwarza zagrozenie dla bezpiecznej i zgodnej z umowa realizacji
przedmiotu Umowy;

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ potwierdzona wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.
Skierowanie do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, bez akceptacji
Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Zapisy ustepow poprzedzajacych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez Wykonawce
propozycji powiekszenia sktadu Kluczowych Specjalistéow.

§9
Personel kierowniczy wykonawcy
Wykonaweca do petnienia funkcji specjalistéw ustanawia nastepujgce osoby:
jako Kierownika Budowy — P. ,
Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.
Zamawiajgcy  zastrzega  sobie prawo zadania zmiany personelu  kierowniczego = Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 1, w wypadkach, gdy dziatania badz zaniechania tych oséb uniemozliwiajg lub stanowig
zagrozenie dla prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy, a takze w razie nierzetelnego wykonywania
obowigzkéw przez powyzisze osoby. Zamawiajgcy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany
specjalisty/specjalistdw oraz jej przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni
przedstawia osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie
7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego w warunkach postepowania o udzielenie
niniejszego zamowienia .

§10

Pracownicy wykonawcy
Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, 0sob wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji
zamoéwienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wytgczeniem oséb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane.
W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
Przed przystgpieniem do realizacji robét, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca ztozg Inspektorowi Nadzoru
oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci opisane w ust. 1.
Oswiadczenie powinno zawieraé¢ w szczegdlnosci; doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
zfozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete oswiadczeniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zfozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Oswiadczenie winno by¢
podpisane przez pracownika, ktérego dotyczy. Oswiadczenie, o ktérych mowa powyzej winny by¢ sktadane w toku
realizacji Umowy przed dopuszczeniem konkretnego pracownika do wykonywania pracy.
W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

8



zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w

ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegblnosci® bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wiekszej ilosci wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 anizeli ilos¢
wskazana w oswiadczeniu sktadanym na podstawie ust. 3, wszystkie niezgtoszone osoby zostang potraktowane jako
niezgtoszeni podwykonawcy.

§11
Inspektorzy

Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego nastepujacg osobe/ osoby;

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .........c.eceueee..

Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane oraz

przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem na budowe,
obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia, a takze
niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie;

3) sprawdzanie i odbior prac budowlanych w sposdb wskazany w § 16;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu takiej zmiany Zamawiajgcy

powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do

dziennika budowy i nie wymaga Aneksu do Umowy.

§12
Podwykonawstwo

Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona przy udziale nizej wymienionych podwykonawcdow nastepujgce roboty:
(rodzaj robct) (nazwa podwykonawcy)

Pozostate roboty Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcga lub dalszym podwykonawcy dotyczacej wykonywania
robét budowlanych objetych niniejszg umowa lub ich czesci wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Zamawiajgcy
moze uzalezni¢ swojg zgode na powyzisze od spetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy
musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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10.

11.

12.

okreslonych wymogdéw, w szczegdlnosci w zakresie dysponowania odpowiednich sprzetem, badz

wykwalifikowanym personelem.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile juz sg znane, podat

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych

w roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o

ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazaé informacje na temat nowych

podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na

zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca,

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie

w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy

zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z

powierzenia wykonania czesci zamodwienia podwykonawcy.

Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy oraz

wskazania w oparciu o dokumentacje, zakresu powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Dodatkowo, Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywad, iz osoby ktére bedg wykonywaty w trakcie realizacji umowy
podwykonawczej czynnosci wskazane w §10 ust. 1 Umowy, beda zatrudnione przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace;

2) umowy z podwykonawcami powinny zawierac zapis, zgodnie, z ktérym podwykonawca bedzie zobowigzany do
okazania Wykonawcy i Zamawiajagcemu, na kazdorazowe wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy,
dokumentow i oswiadczen wskazanych w §10 ust. 4 pkt 1) — 3), potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez
podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone w §10 ust. 1 Umowy;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przypadac pdzniej anizeli ptatnos¢ Zamawiajgcego na
rzecz Wykonawcy, za realizacje tego samego przedmiotu Umowy.

4) umowa z podwykonawcg musi wskazywac wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy oraz sposob
wyliczenia tego wynagrodzenia o ile wynagrodzenie jest kosztorysowe, zastrzega sie, iz wysokosc
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonanie elementu/czesci robdt nie moze przekracza¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy;

Zamawiajgcy w terminie 5 dni ma prawo zgtosi¢ Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SIWZ;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 9.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie uwaza sie za akceptacje projektu przez

Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w

terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 5 dni od przedtozenia zgtasza w formie pisemnej sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9. Niezgtoszenie w formie pisemnej
sprzeciwu w terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonaweca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
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13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwieni, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50.000 zt.

Postanowienia ust. 6-12 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce w terminie 30 dni od wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce do Zamawiajacego z umotywowanym iudokumentowanym Zzgdaniem zaptfaty. Termin ten

rozpoczyna jednak bieg nie wczesniej niz po dokonaniu protokolarnego i bezusterkowego odbioru robdét, objetych

zadaniem bezposredniej zaptaty, przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien ust. 16.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie z tytutu realizacji

przedmiotu niniejszej Umowy, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag

w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktdrej mowa w ust. 14. W przypadku zgtoszenia w terminie uwag

Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w niniejszej Umowie musi by¢ uzasadnione

na pismie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z winy podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji

Umowy, o ktérym mowa w § 6.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje witasne.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcéw.

W przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 11 i 12 przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosc¢ z oryginatem kopie

umowy o podwykonawstwo.

§13
Teren budowy

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich od chwili

przejecia terenu budowy.

2. Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na Teren Budowy,

2) osoby upowaznione beda ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego; oraz wszelkiego
innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub Inspektora, jako o
upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajgcego na Terenie Budowy, oraz

3) o0sbéb z mocy prawa majacych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych;
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4) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenie mienia wiasnego jak i mienia podwykonawcéw
znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnic¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
warunki bezpieczenistwa i higieny pracy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wilasny koszt, zgodnie

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik graficzny do planu

BIOZ.

§14
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §3 strony ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy

na kwote netto PLN, (stownie ztotych: )
powiekszone o __ % podatek VAT PLN, (stownie ztotych ), co tacznie stanowi kwote
brutto PLN (stownie ztotych: ),

Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majgce wptyw na ceny, w
zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardéw i ustug bedacych
przedmiotem Umowy, ustala sie ze w takim przypadku kwota netto pozostaje bez zmian.

Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie pomimo wzrostu cen materiatéw budowlanych.

§15
Ptatnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy, ptatne bedzie w nastepujacy sposéb: do 90%
wartosci umowy w formie miesiecznych zaliczek, pozostate (do 100%) po odbiorze koricowym.

Wysokos¢ miesiecznej zaliczki zostanie obliczona wg wzoru:
Ww= [Wu/(MR-l)]XO,gowa,

gdzie:

Mw - wysokosé miesiecznej zaliczki

W\ - wartos¢ umowy (netto)

Mg — ilos¢ petnych miesiecy realizacji umowy

Wi — wspodtczynnik korekty, stosuje sie jesli faktyczne zaawansowanie robdt jest nizsze niz wynikajace z
Harmonogramu. Dla zaawansowania wyzszego do wyliczenia wysokosci miesiecznej zaliczki przyjmuje sie W¢=1

Sposob okreslenia W: Wy = zaawansowanie robét faktycznie

/ zaawansowanie wynikajgce z Harmonogramu
Zestawienie wykonanych robdt musi by¢ zgodne ze sporzgdzonymi w danym okresie protokotami czesciowego
odbioru robét (o ile dotyczy) oraz Harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiajgcego wymaga przedstawienia dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji zamodwienia w okresie, za ktdry zaliczka zostata
wyptacona. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty Zamawiajgcy wstrzyma
udzielenie kolejnej zaliczki w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Do zestawienia wykonanych robdt, o ktorym mowa w ust. 2, poczawszy od drugiego miesigca, zatgczone bedzie
zestawienie naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich w danym okresie
rozliczeniowym faktur w wraz potwierdzeniami zaptaty naleznosci wynikajgcych z faktur dokonanych przez
Wykonawce na rzecz Podwykonawcéw w poprzednim okresie rozliczeniowym.

12



W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest ustosunkowac sie do nich. Do poprawionego zestawienia zastosowanie majg postanowienia ust.3.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zapfaty jest dzierh wydania polecenia przelewu bankowego.
W przypadku zaptaty koncowej wraz z zestawieniem robdt wykonawca sktada oryginalne oswiadczenia
podwykonawcow o uregulowaniu wszelkich naleznosci w tytutu wykonywania robét w trakcie realizacji niniejszej
inwestycji.

§16
Odbiory
Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koncowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane bedg na zasadach i w
terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w Dokumentacji technicznej. Dla dokonania ww. odbiordw,
Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci Swiadectwa
jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych prdéb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.
Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw o ktérych mowa wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowigzany
do informowania Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o
terminach odbioru robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne
do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt.
Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu przedmiotu umowy i osiggnieciu gotowosci do odbioru
pisemnie, nie pdzniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia robét. Zamawiajacy dokona odbioru koricowego
przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
a) Jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci lub odmoéwié¢ odbioru do czasu
usuniecia wad, zachowujac prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwtoki z zastrzezeniem postanowien
ust. 5.
b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robdt zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowujgc prawo domagania
sie kar umownych z tytutu zwtoki.
Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu rekojmi oraz odbioru przed uptywem okresu
gwarancji bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy jest protokot
korncowego odbioru robot, podpisany przez strony umowy, ktdrego integralng czescig bedg dokumenty
wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:
a) oryginat dziennika budowy;
b) oswiadczenie kierownika budowy:
c) protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatdw w tym Swiadectwa zezwalajagce na stosowanie
materiatéw w budownictwie;
Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i/lub odbiorze po uptywie
okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérych mowa w § 16 ust. 3 niniejszej umowy.
W przypadku nawierzchni betonowej, odcisniete w swiezym betonie slady zwierzece, ludzkie, napisy, pekniecia itp.
traktuje sie jako wade podlegajaca usunieciu wytacznie przez potozenie nowej warstwy betonu. Nie dopuszcza sie
usuniecia opisanych wyzej wad przez uzupetnienia miejscowe.
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10.

§17
Gwarancja jakosci

Przed dokonaniem odbioru koncowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej
gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane (materiaty, robocizne) oraz dostarczone
w ramach przedmiotu umowy wyposazenie i sprzet, ktéra wynosi, (zgodnie z ofertg Wykonawcy), ........... miesiecy.
Postanowienia udzielonej gwarancji muszg by¢ zgodne z wymaganiami wzoru karty gwarancyjnej stanowigcej
zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy, wymagania zawarte we wzorze karty gwarancyjnej nalezy traktowad jako
wymogi minimalne, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy przyjecia gwarancji niezgodnej z warunkami
wskazanymi we wzorze karty gwarancyjnej.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie w dniu dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy lub w dniu
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do;
1) nieodptatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w dokumencie

gwarancyjnym;
2) zapewnienia bezptatnego serwisu urzadzen w okresie trwania gwarancji, obejmujacego

w szczegblnosci biezgcg konserwacije, przeglady i utrzymanie w petnej sprawnosci technicznej;
3) zapewnienia przez okres trwania gwarancji nalezytego wykonania regularnych

przegladdéw (legalizacji) gasnic wraz z kosztami ich wykonania.
Jezeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci obejmuje zaréwno
wady powstate z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiajacego,
jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstate z przyczyn, za ktére producent lub inny gwarant ponosi
odpowiedzialnos¢, pod warunkiem, ze wady te ujawnig sie w ciggu terminu obowigzywania gwarancji.
Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady.
Zgodnie z ofertg Wykonawcy roboty objete s3 ...... miesiecznym okresem gwarancji jakosci na zrealizowany
przedmiot umowy, ktérego bieg rozpoczyna sie w dniu przejecia robdt przez Zamawiajacego, co zostanie
poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru korncowego dla catosci roboét.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego, badz tez nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zmawiajacy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonac tej likwidacji we wiasnym zakresie i
obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej okreslonej w § 20 ust. 1 pkt 2) niniejszej
umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy terminy przeglagdéw gwarancyjnych, w ktérych Wykonawca zobowigzuje sie bra¢ udziat, a
takze wyznaczy termin odbioru koricowego przed uptywem okresu gwarancji oraz przed uptywem okresu rekojmi.

§18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwote __ PLN (stownie ztotych: ).
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
W WYSOKOSCi.veeverre e
Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres realizacji Umowy, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie
na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whiesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy obowigzywania zabezpieczenia. W przypadku nieprzedtuzenia
lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w
pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, wyptata taka musi nastgpic nie pdzniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie  nalezytego  wykonania umowy  bedzie zwrécone  Wykonawcy w  terminach
i wysokosciach jak nizej:
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5.

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust.

3 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie wad stwierdzonych

w trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§19
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania lub zawarcia i posiadania na wtasny koszt umowy Ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia w wysokosci
co najmniej odpowiadajacej rownowartosci ceny catkowitej wskazanej w ofercie Wykonawcy.
Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu polise
lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci wskazane w ust. 1 wypetniajgce wymagania wskazane w ust 4.
W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej ubezpieczenie,
tak by obejmowaty caty okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz
w terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.
W szczegdlnosci Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego i przyjmie odpowiedzialnos¢ za:
1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow Wykonawcy, podwykonawcy lub
Zamawiajgcego oraz osdb trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt;
2) szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét obiektéw, materiatdow sprzetu i
innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;
3) szkody w robotach spowodowane przez Wykonawce lub zaangazowane przez Wykonawce osoby przy usuwaniu
wad w okresie gwarancji i rekojmi;
4) za wiasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe terenu budowy i obiektdw znajdujacych sie w jego bezposredniej
bliskosci oraz wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych;
5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem budowy wskutek
prowadzenia robot;
6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb nieupowaznionych lub
postronnych;
Ubezpieczeniem nalezy objg¢ rowniez Podwykonawcéw.

§20
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci réwnowartosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w
§ 14 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia. Przez opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy rozumie sie
niedotrzymanie terminu koricowego okreslonego w §6 ust. 2 umowy;

2) za opodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub odbiorze w okresie gwarancji z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub z tytutu opdznienia w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji
(za opdznienie rozumienie sie niedochowanie gwarantowanego gwarancjg terminu usuniecia wad) - w
wysokosci rownowartosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 16 Umowy lub
udzielonej gwaranc;ji ;

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni - w
wysokosci réwnowartosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien przerwy, trwajacej
dtuzej niz 10 dni;

4) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20% kwoty brutto
wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy;
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5) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz podwykonawca skierowany do wykonywania robdt zgodnie z procedurg okreslong
w § 12 Umowy - kare umowng w wysokosci rownowartosci 20% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy,

6) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego - w wysokosci 20.000zt,

7) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w § 19 wust. 3 w wysokosci réwnowartosci
1% kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci rownowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien, ktdry uptynie
pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a
dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktdrej potrgcona zostanie naleznos¢ bezposrednio wyptacona,

9) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci réwnowartosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 14 ust. 1 Umowy, za kazdy
dzien, ktory uptynie pomiedzy terminem ptfatnosci okreslonym w umowach podwykonawczych a faktycznym
dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,

10) w przypadku nieprzedtuzenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
wymagan wskazanych w §12 ust. 7 i ust. 8 - w wysokosci réwnowartosci 5% kwoty brutto wskazanej w § 14
ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

11) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w §9 ust. 1 czynnosSci, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5000zt za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzkéw. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w §9 ust 1
czynnosci.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajgcego - w wysokosci réwnowartosci 20% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 niniejszej

umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w § 21 ust. 1

niniejszej umowy.

Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3) i 5) — 15), mogg by¢ potracane z

przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne

beda przez Wykonawce w terminie 14 dni od daty ich naliczenia przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach ogdlinych.

§21
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia danej okolicznosci,

jezeli:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 7 ust. 1 umowy,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez podwykonawcéw, w stosunku
do ktdérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy o podwykonawstwo, przewidziany w § 12 Umowy:

4) wystgpi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpié
w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca
moze zgdad jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.
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5) Wykonawca realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposdb niezgodny z dokumentacjg techniczng
inwestycji, wskazaniami Zamawiajgcego lub Umowa,

6) Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzek zatrudnienia na umowe o prace osdb
wykonujacych czynnosci wskazane w §10 ust 1 Umowy;

7) Wykonawca dwukrotnie naruszyt obowiagzki wskazane w 19 ust. 3 lub dwukrotnie przedtozyt dokument
ubezpieczenia nieodpowiadajgcy wymogom wskazanym w §19 ust. 4 Umowy.

8) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego administratora lub uktada
sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu
zabezpieczenia naleznosci kredytodawcdw, lub jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce
jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma podobny skutek do ktdregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub
wydarzen.

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku dokonania bezposredniej

ptatnosci na rzecz podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcdw, na zasadach okreslonych w § 12 ust. 17, kwoty

przekraczajgcej 5% wartosci Umowy badZ koniecznosci wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez
ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot W takim wypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje

Zamawiajgcemu przez caty okres jej obowigzywania, bez koniecznosci okreslania terminu na odstgpienie.

3. Odstgpienie od umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1) —3), 5) — 8) wywotuje skutki od dnia przekazania

4.

do wiadomosci Wykonawcy oswiadczenia ztozonego przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej winy
nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzagdzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawece do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowsg, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie do 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 15,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
umowy, okreslonych w ust. 2 pkt 2), w terminie do 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,
o ile s3 one niezbedne do dalszego prowadzenia robot;

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozér w terminie do 7 dni od daty dokonania odbioru robot
po odstgpieniu.

§22
Sita wyzsza

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedg traktowane jako
niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg umowa i nie bedg powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
strony za szkode poniesiong przez drugg strone.

Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére majg wptyw
na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktére choé
przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich
uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak:
zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub
branzowy trwajacy dtuzej niz 5 dni, znaleziska archeologiczne.
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1.

Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu swoich zobowigzan
wynikajgcego zaistnieniem sity wyzszej.

§23
Zmiana Umowy

Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust.

2-4,

Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajace w szczegdlnosci na: wykonaniu rozwigzan zamiennych
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej inwestycji, zmiana taka moze by¢ spowodowana:
pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow
eksploatacji wykonanego w ramach Umowy obiektu, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét.
Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujacy nadzér autorski.

2) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robdt, wymuszone okolicznosciami niedajgcymi sie wczesniej
przewidzieé¢, w tym zmiane terminu koricowego realizacji Umowy;

3) wszczegdlnie uzasadnionych przypadkach, zmiane zakresu robdt planowanych do powierzenia podwykonawcom;

4) zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego
skutkujgce niemoznoscig wykonywania robdt przez Wykonawce lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych Umowa, przyktadowo spowodowane przez;

- dziatania 0séb trzecich (np. wiasciwych instytucji, organéw)
- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi realizacje Umowy, stanowigcymi site wyzszg
- zmiany oséb wyznaczonych do kierowania albo nadzorowania budowy/ robdt;

5) zmiany wysokosci naleznych podatkéw i optat w szczegdlnosci zmiany stawki podatku VAT;

6) zmiany wynikajgce koniecznosci uwzglednienia sity wyzszej;

7) zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357! Kodeksu cywilnego;

Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach i na warunkach okreslonych w

art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.

Dopuszcza sie mozliwosci zmiany cen w okresie obowigzywania umowy jesli wynika to z

1) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, ktdrej nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem umowy;

2) ustawowej zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace — jesli
zmiana nastgpi nie wczesniej niz 12 miesiecy od daty zawarcia umowy i Wykonawca wykaze w jaki sposéb
zmiana ta ma wptyw na cene (koszty wykonania zamdwienia).

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jesli zmiana nastgpi nie wczesniej niz 12 miesiecy od daty
zawarcia umowy i Wykonawca wykaze w jaki sposéb zmiana ta ma wptyw na cene (koszty wykonania
zamodwienia).

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych — jesli zmiana nastgpi nie wczesniej
niz 12 miesiecy od daty zawarcia umowy i Wykonawca wykaze w jaki sposéb zmiana ta ma wptyw na cene
(koszty wykonania zamdwienia).

§24
Postanowienia Koricowe
W sprawach nie uregulowanych mniejszg umowag stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy
w szczegblnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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3. Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich  wierzytelnosci wobec Zamawiajacego,
a wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek
cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowier umowy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

5.  Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 3 do umowy

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

dotyczy zadania:

Gwarantem jest Wykonawca: .........cceevvcerveecnrcnnnencncnenns
AAIES: ettt st et e e s et

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy:

Gmina Myslenice

ul. Rynek 8/9, 32-400 Myslenice

NIP: 681-10-04-414, REGON: 351555418,
Gwarant (Wykonawca robdt) oswiadcza, ze objety niniejszg Kartg Gwarancyjng przedmiot umowy zostat wykonany
zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe, umowg, dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej i
przepisami techniczno-budowlanymi.
Gwarant (Wykonawca robdt) oswiadcza, ze wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony ujawnionych wad w
rozwigzaniach technicznych, produkcyjnych lub materiatowych.

1. Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane, urzadzenia (jezeli dotyczy), bedace przedmiotem zamdwienia,
wynosi 60 miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego catosci robét, a dla wymienianych materiatow,
urzadzen od dnia ich wymiany. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej
gwarancji jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu, gwarancji jakosci na wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy

wszelkie wchodzgce w jego sktad:

1) czesci zamienne;

2) wszelkie inne wykonane roboty.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia i materiaty s3 wolne od wad wynikajgcych z
projektowania, materiatéw czy jakosci wykonania.

4, Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej podanych warunkach, ktére

traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy wyznacza termin
na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomié pisemnie Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej wystgpienia (wykrycia).

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca  przystgpi  niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad  zgtoszonych
w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o
ich wystgpieniu.

Gwarancja  obejmuje  uszkodzenia  wskutek  wadliwego  wykonawstwa -  niezgodnego
z projektem, zasadami sztuki budowlanej badZ nieprzestrzegania warunkédw Umowy
z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowe;.

Gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robdt nie obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen
i wad wyniktych na skutek:
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a) niewtasciwego Ilub niezgodnego z instrukcja obstugi dziatania uzytkownika, niewtasciwego
przechowywania lub konserwacji,
b) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika lub inne
nieupowaznione osoby,
c) uszkodzenia przez tzw. sity wyisze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, powdédz, pozar, zbyt
wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),
W przypadku, kiedy awaria, o ktorej mowa w pkt 1 nie nastapita z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, koszty jej
usuniecia pokryje Zamawiajacy.

podpis
GWARANT (WYKONAWCA ROBOT)
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