Znak sprawy: KA-2/113/2019
Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/

Zawarta w Krakowie, dnia ............ r. pomiedzy:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

z siedzibag w:

31-155 KRAKOW, ul. Warszawska 24,

zwang w dalszej czeg$ci niniejszej umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Kanclerza - Leszka Bednarza
z kontrasygnatg finansowg Kwestora - Malgorzaty Kurowskiej
L5 PN

VA (16 V4 o IR SRR TPR
prowadzacg dziatalno$¢ na podstawie wpisu do (KRS).......cccovvviiiiiieiiineninieee,

NIP: o REGON: ...

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy Wykonawca,

TEPIEZENLOWANG PIZEZ: «.'vvrrreneeneeneananeaneaneanannanens

§1

Wykonawca zostal wyloniony w postgpowaniu przeprowadzonym przez Zamawiajacego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (t.J. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

1.

§2

Przedmiotem niniejszej umowy jest modernizacja (przebudowa) laboratoriéw D02a,
D02b, D206 i D216 w budynku CZ-D(17-13) Politechniki Krakowskiej przy al. Jana
Pawla Il 37 w Krakowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa
pomieszczen nr D02a i D02b na Laboratorium kompozytow aktywnych biologicznie,
bud. CZ-D(17-13) al. Jana Pawla II Krakéw- w formule zaprojektuj i wybuduj
Zakres zamdwienia obejmuje:

a) czes¢ projektowa:

-wykonanie inwentaryzacji wskazanych pomieszczen w budynku Cz-D (D02a, D02b)
sporzadzenie projektu budowlanego obejmujacy branze: instalacja wentylacji mechanicznej
technologicznej oraz kompensacyjnej, instalacja klimatyzacji pomieszczen D02a, D02b
-sporzadzenie projektu budowlanego - wykonawczego (J.W.)

- uzyskanie uzgodnien w zakresie ochrony przeciwpozarowej, wymagan
sanitarnohigienicznych (SANEPID), bezpieczenstwa 1 higieny pracy (BHP) — jesli zachodzi
potrzeba

b) czes¢ wykonawcza:

-Instalacje wentylacji wyciagowej i kompensacyjunej (zgodnie ze sporzadzonym projektem
technicznym)

-Pozostate roboty konstrukcyjno-budowlane, instalacje sanitarne wod-kan., instalacje
elektryczne zasilania i stabopragdowe

. Szczegdtowy zakres prac objetych umowa okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw

ZamoOwienia, W tym program funkcjonalno — uzytkowy, rysunek koncepcyjny oraz
orientacyjny przedmiar robot (wskaznikowy) i oferta Wykonawcy z dnia .................
ztozona w postepowaniu nr KA-2/113/2019, ktore stanowig integralng cze$¢ umowy.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami
wiedzg techniczna, sztukg budowlang oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane
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11.

12.

13.

14.

15.

=

uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztoZzong
oferta.
Zamawiajacy os$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane.
Materiaty i inne dokumenty do pozyskania przez Wykonawce w ramach wykonywania
zadania projektowego: Prawomocne pozwolenie na budowg.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego petnomocnictwo do reprezentowania przed
organami administracji panstwowej oraz instytucjami opiniujagcymi we wszystkich sprawach
zwigzanych z wykonaniem dokumentacji z zastrzezeniem, ze koszty uzyskania niezbednych
dokumentow, uzgodnien itp. ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Zakres wykonania dokumentacji projektowej:
a) projekt budowlany branzy wentylacji mechanicznej
b) projekt powykonawczy (po zakonczeniu robdt, do odbiorow)
Wykonawca opracuje projekt wraz z opiniami i uzgodnieniami wymaganymi
obowigzujacymi przepisami prawa, z nalezyta staranno$cig, w sposob zgodny z normami i
wymaganiami okre§lonymi w SIWZ.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania projektu w taki sposdb aby zapewnié
maksymalng funkcjonalno$§¢ 1 ergonomi¢ eksploatacji oraz aby przyjete rozwigzania
projektowe byly ekonomiczne i nie powodowaty zbednego wzrostu kosztow eksploatacji
remontowanych pomieszczen.
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ o$wiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z
umowa, a takze obowigzujacymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan.
Po uzyskaniu pozwolenia budowlanego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji projektowej wraz z wszystkimi pozwoleniami.
Wykonawca jest zobowiazany do $cistej wspoOlpracy z Zamawiajacym na kazdym etapie
wykonania przedmiotu umowy, a takze dokonywania z Zamawiajacym, uzgodnien i
konsultacji w zakresie niezbednym do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy
oraz osiagnigcia celu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykorzystania projektu wylacznie na potrzeby realizacji
przedmiotu umowy.
Wraz z podpisaniem protokotu odbioru dokumentacji projektowej na Zamawiajacego
przechodza wszelkie majatkowe prawa autorskie do przekazanego projektu oraz
dokumentacji, w tym do wykorzystywania ich na potrzeby realizacji zadania, w
szczegolnosci  na nastepujacych polach eksploatacji:  utrwalanie, zwielokrotnienie,
wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamigci komputera, najem, dzierzawa, a takze
prawo do udzielania zezwolen na wykonywanie zaleznych praw autorskich, w
szczegdlnosci do udzielania zezwolen na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowan
odpowiednio projektu oraz zezwolen na rozporzadzanie 1 korzystanie z tychze opracowan.

§3

Termin wykonania przedmiotu umowy — do 31.10.2019 r.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru
koncowego robo6t, o ktorym mowa w § 11 niniejszej umowy.

Przekazanie placu budowy przewiduje si¢ do 3 dni od daty przekazania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce kompletu dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Z czynnosci przekazania dokumentacji projektowej i placu budowy zostang sporzadzone
protokoty.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej umowy
waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej na sume¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz 200 000,00 zlotych oraz do
zapewnienia cigglosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakonczenia
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okresu obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢ inspektorowi nadzoru
prolongate ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadek ubezpieczeniowych.

W przypadku nie zapewnienia cigglosci ubezpieczenia przez Wykonawce Zamawiajacy
bedzie mogt skorzystaé z prawa odstgpienia od umowy, w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi........... zi brutto
(stownie .......... ) w tym nalezny podatek od towaréw i ustug VAT.

Strony ustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe,
ktérego definicj¢ okresla art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym
mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w tym
ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty,
jakie poniesie Wykonawca z tytulu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami
realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym wszelkie koszty dodatkowe, jesli wystgpuja, np.
koszty prac przygotowawczych 1 porzadkowych, koszty ubezpieczenia, dojazdu,
dokumentacji powykonawczej, pozostate koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt
oraz przeprowadzeniem prob i badan technicznych, koszty utrzymania zaplecza budowy,
oraz wszelkie inne koszty bezposrednie i posrednie zwigzane z realizacja niniejszego
zamowienia, wigczajac w to proby, sprawdzenia oraz rozruchy i inne.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w dokumentacji

(robot zaniechanych, o ktorych mowa § 18 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy) sposob obliczenia

warto$ci tych robot, o ktéra zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie

nastepujacy:

a) w przypadku odstapienia od catego elementu robdt okreslonego w dokumentacji nastapi
odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tej dokumentacji, od ogodlnej wartosci
przedmiotu umowy,

b) w przypadku odstgpienia od cz¢sci robot z danego elementu okre§lonego w dokumentacji,
obliczenie niewykonanej czgéci tego elementu nastapi na podstawie ustalenia, przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robdt do wartosci
catego elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robot 1 odliczona
od ogolnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposdb wyliczenia bytby
za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej czesci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawceg, w oparciu
0 odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdbw, robocizny oraz
sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

c) Kosztorys roznicowy, nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- wyliczy¢ cene roboty pierwotnej,
- wyliczy¢ cene roboty wykonanej,
- wyliczy¢ r6znicg pomiedzy cenami

d) W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, wynikajace z rezygnacji
cze$ci zakresu przyjmuje si¢ do rozliczenia zgodnie z kosztorysem roéznicowym i nie
wymaga sporzadzenia aneksu.

e) W przypadku zwickszenia wynagrodzenia okreslone w ust. 1, do rozliczenia zgodnie z
kosztorysem réznicowym, zmiana wynagrodzenia wymaga formy pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

. W przypadku konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2

I 316 ustawy Prawo zaméowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), Wykonawca
zobowigzuje si¢ wykonac te roboty na podstawie aneksu do niniejszej umowy.
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5. Wystgpienie robdt zamiennych, o ktorych mowa w § 18 ust. 2 pkt 3 i 4, nie spowoduje
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

6. W przypadku ograniczenia zakresu robot, o ktorym mowa w § 18 wust. 2 pkt 5 (obnizenie
ceny umownej) rozliczenie nastgpi na zasadach okreslonych w ust. 3 pkt ¢)

7. Roboty, o ktérych mowa w ust. 3, 4, 5 1 6 muszg by¢ zaakceptowane w protokole
konieczno$ci przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu przez Inspektora Nadzoru) i
Projektanta.

§5

1. Dopuszcza si¢ rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy fakturami czesciowymi, przy
czym pierwsza faktura cze¢sciowa nie moze przekroczy¢ 50% wysokosci wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

2. Podstawa do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej i jej zaplaty przez
Zamawiajacego jest protokot czesciowy odbioru robot, okreslajace  rzeczowe
zaawansowanie robot (przerob), podpisane przez inspektora nadzoru i kierownika
budowy.

3. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej i jej zaplaty przez
Zamawiajacego jest protokot odbioru koncowego robot podpisany przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy
na podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

5. Zaptata wynagrodzenia nastagpi w terminie 21 dni liczac od daty dorgczenia faktury wraz z
dokumentami rozliczeniowymi. Btednie wystawiona faktura spowoduje naliczenie
ponownego 21 dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionej faktury.

6. Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznosci wynikajacej z faktury jest przedtozenie wraz z
faktura, pisemnych o$wiadczen (co najmniej o tresci wedtug Zatacznika nr 1 do niniejszej
umowy) wszystkich zatrudnionych za zgoda Zamawiajacego podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, podpisanych przez osoby upowaznione do ich reprezentacji, zgodnie z
wymaganiami zapisow z § 9 ust.27 umowy.

W przypadku nieprzedtozenia o§wiadczen ktoregokolwiek z podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptata nalezno$ci na rzecz
Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikajacego z umowy z tym podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, przy czym wstrzymanie to moze trwa¢ do czasu przedtozenia
wymaganego os$wiadczenia lub przedlozenia dowodu =zaplaty catego wynagrodzenia
przewidzianego umow3a z danym podwykonawca lub dalszym podwykonawca lub wydania
prawomocnego orzeczenia s3adu powszechnego lub polubownego stwierdzajacego
nieistnienie obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku prawomocnego orzeczenia o obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo uisci¢ nalezno$¢ na jego rzecz ze skutkiem
zwolnienia z odpowiedniej czgsci dtugu wobec Wykonawcy.

7. Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT 1 ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.

8. Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej
umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§6

1. Osobg odpowiedzialng za realizacj¢ przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego, jest
Pan/Pani ............coooeveie stel o ,e-mail: oo
Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ......................... , tell ,
e-mail: ... do reprezentowania Dzialu Eksploatacji PK w zakresie
uzgodnien wykonawczych oraz odbioréw czesciowych 1 koncowych robdt w branzy
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz Pana/Panig .......................... , tel.
........................... ,e-mail: ..........................do reprezentowania Dziatu Eksploatacji

PK w zakresie uzgodnien wykonawczych oraz odbiorow czg$ciowych i koncowych robdt w
branzy instalacji elektrycznych i pokrewnych.
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3.

Osoba odpowiedzialng za realizacj¢ przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest
Pan/Pani .................ooel. gtel o ,e-mail: ...

Zamawiajacy powotuje Inspektorow Nadzoru w osobach:

1) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej ...................ocoeiiiiii..

2) inspektor nadzoru branzy eleKtryCznej .........o.oovviiiiiiiiiiiiii e

3) inspektor nadzoru branzy SANitarne] ...............o.oeeeiiriiriit i

(inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332)

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika robot branzy budowlanej (kierownik budowy) posiadajacego uprawnienia
budowlane do prowadzenia robdt budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w 0sobie: .........coiiiiiiiii e ,

2) kierownika robot branzy elektrycznej, posiadajacego uprawnienia budowlane do
prowadzenia robot budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: .................

3) kierownika budowy robot branzy sanitarnej, posiadajacego uprawnienia budowlane do
prowadzenia robdt budowlanych w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie:....... ,

4) jedna osobe posiadajacg aktualne s$wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajagce do
zajmowania si¢ eksploatacjq urzadzen instalacji i sieci wraz z pomiarami w pelnym
zakresie do 1 kV na stanowisku Dozoru (D), zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOLECZNE]J z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegdlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci tj. w zakresie obstugi,
konserwaciji, remontow, montazu i kontrolno-pomiarowymi w
[10] o) T

5) jedna osobe posiadajaca aktualne s$wiadectwo kwalifikacyjne uprawniajagce do
zajmowania si¢ eksploatacjq urzadzen, instalacji i sieci, wraz z pomiarami w pelnym
zakresie, do 1 kV na stanowisku Eksploatacji (E), zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOLECZNE]J z dnia 28 kwietnia
2003 r. w sprawie szczegOlowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez
osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci tj. w zakresie obstugi,
konserwacji, remontow, montazu 1 kontrolno-pomiarowym w
OSODIC: ..ottt

e projektantem branzowym posiadajagcym uprawnienia budowlane branzy sanitarnej bez
ograniczen uprawniajace posiadacza do projektowania obiektu budowlanego m.in.: sieci
I instalacje wentylacyjne

ktorzy w okresie realizacji umowy, na biezaco (w miar¢ potrzeb) beda petnili stosowne
obowiagzki wynikajace z ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z realizacja przedmiotu
umowy.

Wskazane osoby powinny by¢ zarejestrowanymi czlonkami wlasciwego samorzadu
zawodowego 1 posiada¢ aktualny wpis do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie
z ustawg o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z
2014 r., poz.1278)

(kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2017 r., poz.1332).
Zamawiajacy wymaga, by kierownik budowy posiadal kompetencje do podejmowania
decyzji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, petnitl bezposredni nadzér nad
podlegtymi mu pracownikami. W przypadku braku bezposredniego nadzoru Wykonawcy
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kara, o ktoérej mowa w §16 ust.1 pkt. 7 umowy.
Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca zobowigzal kierownika budowy do prowadzenia
robot zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a takze do
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biezacego prowadzenia ksigzki obmiaréw robot, ktora Wykonawca dostarczy we wlasnym
zakresie.

7. Zamawiajacy w oparciu o art. 29 ust. 3 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wymaga aby przez caly okres realizacji
robot, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu Kodeksu
Pracy osoby wykonujace nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z pdézn. zm.), tj.: wszelkie
prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem robdot remontowo-budowlanych oraz
instalacyjnych objetych przedmiotem zamoéwienia i okreslonych zakresem wg przedmiaru
robot bedacego zatacznikiem do SIWZ:

a) roboty ogélnobudowlane: roboty demontazowe i wyburzeniowe, podktady pod posadzki,
wyktadziny GRES, roboty murarskie, malowanie, tynkowanie, gtadzie, okladziny §cian
flizami, zabudowa z ptyt g.-k., stolarka drzwiowa, sufity podwieszane modutowe,
b) roboty sanitarne: instalacje wod.-kan. wraz z bialym montazem oraz osprzg¢tem,
instalacja wentylacji technologicznej wyciggowej, instalacja wentylacji bytowej
kompensacyjnej,
c) roboty elektryczne: instalacje elektryczne wewngtrzne zasilania wraz z montazem
osprzetu i lamp, rozbudowa rozdzielni elektrycznych, instalacje stabopradowe, pomiary
powykonawcze
oraz
d) nadz6r nad pracami i pracownikami, z wyjatkiem oséb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie
Wyzej okreslony wymodg dotyczy réwniez podwykonawcow wykonujacych wskazane
powyzej prace.

8. Wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujace przedmiot zamodwienia w zakresie
okreslonym w ust. 7 beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy. Obowiazek realizacji przedmiotu zaméwienia przy pomocy oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy rowniez realizacji zamoOwienia przy pomocy
podwykonawcow.

9. Wykonawca na kazdorazowe zadanie Zamawiajagcego i w terminie przez niego
wyznaczonym zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace
zatrudnienie osob stanowiacych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujacy
przedmiot zaméwienia w zakresie okreslonym w ust. 7, tj. pisemne os$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg o0séOb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego
oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0sob, imion i nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oswiadczenie winno potwierdza¢, ze osoby stanowigce w/w personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy sa zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z p6zn. zm.)
Nieprzedtozenie o$wiadczen bedzie potraktowane jako nienalezyte wykonanie umowy, pod
rygorem naliczenia kar umownych okreslonych § 16 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.

10.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu
zamoOwienia kontroli, czy wymogi, o ktorych mowa w ust. 7 sg realizowane przez
Wykonawce. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy. Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlnosci do:
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a) zadania o$§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,
Na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ustepie 7 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:
- o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date =zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopig umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
- za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniana w/w
Wymogow,
€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
Zamawiajacemu stuzy prawo odstgpienia od umowy, jezeli zwloka Wykonawcy w
wykonaniu obowigzku wskazanego w ust. 9 niniejszego paragrafu przekroczy 15 dni liczac
od uplywu terminu wskazanego w ust. 9 lub wyznaczonego przez Zamawiajacego. Prawo
odstagpienia Zamawiajagcy moze wykona¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
okolicznosci stanowigcej podstawe odstgpienia, z prawem do naliczenia kary umownej
okreslonej w § 16 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.
Ponadto nieprzedlozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 9 bedzie
skutkowa¢ zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastapienia umowy 0
prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z pdzn. zm.), umowg
cywilnoprawna.
§7

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia kosztow pobieranych mediéw (woda, energia

elektryczna, itp.) zuzytych przy wykonywaniu robdt, na podstawie faktur wystawianych
przez Dzial Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiajacego w oparciu 0 ryczatt uzgodniony
podczas wprowadzenia na budowg.
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Platno$¢ nastapi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Do nalezno$ci bedzie

doliczany podatek VAT, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku opdznien w zaptacie faktury przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do

ustawowych odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych.

Wykonawca zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z obowigzujacymi

przepisami) przez caty czas trwania realizacji zadania oraz ponosi pelng odpowiedzialnosé¢

za teren budowy od chwili jego przejecia do koncowego odbioru robot przez

Zamawiajacego, a po zakonczeniu robot przywrdci teren do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w estetyczny sposob wilasnego zaplecza

budowy, w zakresie niezb¢dnym do realizacji robot wynikajacych z niniejszej umowy

(zawierajacego obiekty socjalne dla pracownikéw oraz magazynowe dla potrzeb wiasnych),

biezacego utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza niezwlocznie

po zakonczeniu wszystkich robot.

Przed przystapieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia

dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek

btedoéw lub wad do niezwtocznego powiadomienia o tym Zamawiajgcego.

Wykonawca zgodnie z protokotem zlomowania podpisanym przez inspektora nadzoru

bedzie wywozit zdemontowane elementy metalowe instalacji (grzejniki, rury, itp.) do

punktu skupu, a nastgpnie dostarczy dowdd sprzedazy i wazenia Zamawiajacemu, ktory
wystawi faktur¢ VAT punktowi skupu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przestrzegania zakazu:

1) wnoszenia iich spozywania na terenie budowy oraz na calym terenie Zamawiajgcego
wszelkich napojow alkoholowych oraz innych srodkéw odurzajacych,

2) palenia na terenie budowy jak i calym terenie Zamawiajacego wszelkich wyrobow
tytoniowych.

Wykonawca zapewni wlasciwy dozor ppoz. w czasie prowadzenia prac zagrazajacych

bezpieczenstwu pozarowemu, zgodnie z przepisami obowigzujacymi na terenie obiektow

Zamawiajagcego oraz wskazaniami inspektora nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na

interwencje jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej jest w Swietle obecnie obowigzujacych

przepisOw odptatne.

W czasie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac teren budowy

W nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a w

szczegolnosci:

1) bedzie na biezgco usuwat i sktadowal w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
wszelkie urzadzenia pomocnicze 1 zbedne materiaty, odpady, gruz i$mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

2) na wiasny koszt i we wlasnym zakresie zapewni kontener na sktadowanie odpadow,
gruzu i $mieci z terenu budowy i na wlasny koszt zapewni jego wywoz,

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob trzecich
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robdt oraz
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

4) zobowigzany jest do utrzymania w stalej czystosci drog dojazdowych,

5) w przypadku spowodowania uszkodzen w trakcie prowadzenia robot zobowigzuje si¢ do
ich naprawy wtasnym kosztem i staraniem.

W zwiagzku z tym, iz prace budowlane bedg prowadzone w czynnym budynku (prace beda

prowadzone etapami do uzgodnienia z Uzytkownikiem) Wykonawca musi zapewnic:

1) skutecznie zabezpieczenie pomieszczen przed zabrudzeniem/uszkodzeniem powstatym
w wyniku prowadzonych prac,

2) sukcesywne sprzatanie wszystkich pomieszczen objetych pracami oraz przyleglych
pomieszczen, kazdorazowo po zakonczeniu prac oraz przed oddaniem pomieszczen do
uzytkowania.

3) realizacje¢ prac w taki sposob aby korzystanie z pozostatych pomieszczen odbywato si¢
bez zaktdcen dla uzytkownikow.

Strona: 8/26



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

=

4) uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji dla wbudowywanych materiatbw — poprzez
podpisane Karty Materiatowe,
5) elastyczng organizacj¢ robot, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i
Uzytkownika.
Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty 1 materialy przeznaczone do wykonania robot oraz urzadzeniach
przeznaczonych do wbudowania, a powstate w tych robotach, materiatach Iub urzadzeniach
uszkodzenia jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezb¢dne mozliwe §rodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowa¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
podwykonawcow, w szczegolnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialdw i sprzetu na teren budowy i z terenu
budowy.
Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych lub uszkodzonych przez Wykonawce lub inne podmioty za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢ w zwigzku z realizacjg umowy.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé oraz przywréci¢ do
stanu pierwotnego teren budowy na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy
nie zostal przywrocony do stanu poprzedniego Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewngtrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu bez koniecznosci
uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sadowych, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o terminie
zakrycia, robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych
z dwudniowym wyprzedzeniem, umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez inspektora
nadzoru, ktéry dokonuje sprawdzenia tych robot i potwierdza prawidlowos¢ ich wykonania
lub zglasza swoje zastrzezenia pisemnie. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
inspektora nadzoru zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastgpnie na wlasny koszt przywrécié
roboty do stanu poprzedniego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepiséw p. poz.
Wykonawca zapewni rowniez prowadzenie wszystkich robét w sposoéb nie powodujacy
szkod ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia. W przypadku powstania zagrozen lub
szkod w zwigzku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajace lub ograniczajace skutki tych dziatan. O wszelkich zagrozeniach
lub szkodach spowodowanych realizacja robot Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz (w razie
potrzeby) do udziatu w inspekcjach przeprowadzanych przez pracownikow organow:
1) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,
3) Inspekcji Sanitarnej,
4) Panstwowej Inspekcji Pracy,
5) Panstwowej Strazy Pozarnej.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

§8
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw i urzadzen witasnych.
Materiaty 1 urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 1 powinny:
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1) odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz wymogom
Ustawy o Wyrobach Budowlanych.

2) odpowiada¢ wymogom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkoéw Zamédwienia oraz
przekazanej przez Zamawiajacego dokumentacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos$¢ stosowanych materialéw i urzadzen oraz za

wszelkie szkody wywotane wadliwymi materialami lub urzadzeniami.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowigzany

bedzie do uzyskiwania od Zamawiajacego akceptacji dla wbudowywanych materiatow —

poprzez podpisane Karty Materialowe wg wzoru Zamawiajacego.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy

wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materialow

Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cig¢zaru i ilosci zuzytych

materialow.

Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza

umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wtasny koszt. Jezeli w

rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materialy, badz

wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigza

Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, Zze materialty badz wykonanie robodt sg zgodne

Z umowa, to koszty tych badan obciazg Zamawiajacego.

Przez caly czas realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania

I archiwizowania wszelkich dokumentow niezb¢dnych do odbiorow wykonywanych robot

i przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania.

§9
. Wykonawca, powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujacych robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy:

. Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez
wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji
dotyczaca wykonania robot okreslonych w umowie lub projekcie, nie zglosi w formie
pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Do
zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, z tym ze w takim przypadku przepis ust. 2 zdanie drugie
stosuje si¢ odpowiednio. Umowy, o ktorych mowa w ust. 2, powinny by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Umowe lub projekt umowy z podwykonawcg 1 dalszym
podwykonawca nalezy przedstawi¢ do: Sekretariat Dyrektora Technicznego Politechniki
Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakow.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajagcemu projekt
takiej umowy zawierajacy co najmniej nast¢pujace uregulowania:

a) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

b) termin realizacji,

C) obowiazki Generalnego Wykonawcy,

d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego oraz nie moze zawieraé zapisow
stwierdzajacych, ze warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze zosta¢ lub
bedzie potracona z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo dokument potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umow¢ w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej .

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, niespetniajagce wymagan okreSlonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorg¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej Ilub gdy projekt nie zawiera
elementow wskazanych w ust. 3 lub zawiera zapisy o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego. Wyltaczenie to nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 7.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w

ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% warto§ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Wysokosci kar umownych naleznych Zamawiajagcemu, z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, wynosi 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:

a) powierzenia wykonania czgsci robdt budowlanych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

b) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

C) rezygnacji z podwykonawstwa,

d) zmiany podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sig¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spelniania warunkoéw udziatlu w postgpowaniu lub kryteriow selekcji, wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy na zadanie Zamawiajgcego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktorym nie zostala zawarta umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajagcego. W przypadku bezczynnosci

Wykonawcy Zamawiajagcy moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego

podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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23.

24,

25.

26.

27.

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie zmieni lub odsunie od robot
podwykonawce lub dalszego podwykonawce jezeli sprzet, osoby lub kwalifikacje jakimi
dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spelniaja warunkow lub
wymagan okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych im
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminoéw ich realizacji.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy naruszajg postanowienia niniejszej
umowy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystagpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
s juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i
0s0b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robot budowlanych, dostaw
i ustug wobec, ktorych spelnione zostaty warunki okreslone w par. 9 ust.1, 2, 3 za wykonanie
przez nich czgsci przedmiotu umowy nastgpi w nastepujacy sposob:
a) w przypadku wykonania cz¢éci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, Wykonawca sktadajac fakture: cze$ciowa/koncows, ktora opiewa na
zakres wykonywany rowniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przedstawi
dokument podpisany roéwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w
ktorym wskaze stosowny podziat naleznosci pomigdzy Wykonawca i podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami na podstawie protokotéw stanowigcych podstawe do
wystawienia faktury koncowej potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.
b) Zamawiajacy dokona ptatnosci z faktury czesciowej/koncowej VAT na rzecz Wykonawcy,
jezeli Wykonawca przedstawi alternatywnie:
- os$wiadczenie o kwotach naleznych wszystkim podwykonawcom lub wszystkim
dalszym podwykonawcom rob6t budowlanych, dostaw 1 ustug oraz oryginat oswiadczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, uczestniczacych w realizacji
zamowienia, objetych dang fakturg VAT, iz zostaly zaspokojone lub zabezpieczone ich
roszczenia dotyczace calosci naleznych im od Wykonawcy kwot, ewentualnie wraz z
odsetkami w razie opdznionej ptatnosci — co najmniej o tresci wedlug Zatacznika nr 1 do
niniejszej umowy,
- o$wiadczenia Wykonawcy dotyczace przyczyn odmowy zaptaty podwykonawcy, zas
Zamawiajacy uzna te os§wiadczenia za uzasadniajace taka odmowe.
¢) W przypadku nie dotgczenia do czesciowej/koncowej faktury VAT przez Wykonawce
o$wiadczen i dokumentow, 0 ktérych mowa w par. 9 ust.27 pkt b, Zamawiajacy moze
potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajacej kwocie naleznej
poszczegdlnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 1 przekaza¢ ja na rzecz
tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w terminie okre§lonym w par. 9
ust.6.
d) Wraz z fakturg czesciowa/koncowa, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania nalezno$ci podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Wykonawca w
terminie 7 dni przed uplywem terminu platnosci faktury czeSciowej/koncowej przez
Zamawiajacego zlozy oryginaly o$wiadczen wszystkich podwykonawcow i/lub dalszych
podwykonawcow, ze wszystkie naleznosci tych podwykonawcow z tytulu zrealizowanych
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28.

29.

przez nich czgéci przedmiotu umowy zostaly uregulowane przez Wykonawce. Brak
przekazania przez Wykonawce ww. dokumentow spowoduje zatrzymanie z faktury
czg¢sciowej/koncowej  wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, do momentu spetnienia tego warunku.
Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony co najmniej wedtug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy;
b) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow catosci
wynagrodzenia z tytutu umow zawartych z Wykonawca lub w wypadku dalszych
podwykonawcow — z tytulu umow zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania
inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
Umowy z Podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od
zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzaleznia¢
dokonania odbioru robot wykonanych przez Podwykonawce od dokonania odbioru robot wykonanych
przez Wykonawcg przez Zamawiajgcego.

§10
Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegodtowe:
1) Pelienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robot realizowanych przez
podwykonawcow.
2) Uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego.
3) Kazdorazowego zawiadomienia Zamawiajagcego w okresie realizacji umowy
i obowigzywania udzielonej gwarancji i rekojmi o:
a) Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.
b) Zmianie osob reprezentujacych Wykonawce, oraz oséb wskazanych w § 6 ust. 2 i 4
umowy, odpowiedzialnych za realizacje umowy.
c) Innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na realizacj¢ zobowigzan z tytutu
gwarancji 1 rekojmi.
d) Wszczeciu postgpowania upadtosciowego Wykonawcy.
e) Wszczeciu postepowania uktadowego, w ktoérym uczestniczy Wykonawca.
f) Ogloszeniu likwidacji Wykonawcy.
g) Zawieszaniu dziatalnosci Wykonawcy.
Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt.3 powinno by¢ dostarczone w formie pisemnej
do Zamawiajacego listem poleconym najp6zniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
faktu.
Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:
a) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
b) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,
) wykonania robot wynikajacych zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w
Wycenionym Przedmiarze Robot,
d) prowadzenie na biezaco i przechowywanie nastepujacych dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:
- dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatow uzytych do realizacji
zamoOwienia oraz wykazanych w SST,
- zatwierdzone karty materiatowe wg wzoru PK,
e) kontrola jakos$ci materiatow i1 robot zgodnie z postanowieniami SST,
f) realizacja zalecen Inspektora Nadzoru,
g) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajacych na
oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST 1 umowie,
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h) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robot, a po zakonczeniu rob6t usunigcie
poza teren robot wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu robodt czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,
i) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
zgloszenia ich do odbioru,
j) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wpltynac
na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot,
k) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,
1) prowadzenie Ksigzki Obmiarow prowadzonych prac
m) dbato$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisOw ochrony $rodowiska
na terenie budowy i na terenie do niego przyleglym, z uwzglednieniem zanieczyszczenia
powietrza, wody, gruntu oraz postgpowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczaniem
srodowiska oraz niewlasciwym postgpowaniem z odpadami, wynikajace z dziatalnosci
Wykonawcy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

§11

1. Ustala si¢ przeprowadzanie nastepujacych rodzajow odbiorow, zglaszanych kazdorazowo
Zamawiajgcemu na pis$mie:

1) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokonywane przy obowigzkowym
udziale Inspektora Nadzoru, zgtoszone co najmniej na dwa dni przed zakryciem;

2) Odbior czgsciowy potwierdzajacy wykonanie danego etapu robot; przyjecie odbioru bez
zastrzezen jest wyrazeniem zgody na dalszg realizacje prac,

3) Odbiodr koncowy roboét, ktory nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy, stanowiagcy podstawe do dokonania koncowego rozliczenia finansowego z
Wykonawca.

4) Odbior pogwarancyjny, ktory nastapi po zakonczeniu okresu gwarancji.

2. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru. Gotowos¢ do
odbioru osiggni¢ta jest z chwilag zakonczenia przez Wykonawce wszystkich robot
podlegajacych odbiorowi, przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym niezbgdnych
przegladow, pomiaréw, prob 1 sprawdzen, ktore pozwolg na przekazanie Zamawiajgcemu
kompletu wymaganych do odbioru dokumentow. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
komplet wymaganych do odbioru dokumentow.

3. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia
Zamawiajacemu gotowosci do odbioru koncowego robdt, nie pézniej niz w dniu uplywu
terminu zakonczenia przedmiotu umowy, okre$lonego w § 3 ust. 1. Wykonawca do odbioru
koncowego robot dostarczy Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawczg dla
wszystkich branz (2 egzemplarze w wersji papierowej plus 2 x wersja elektroniczna w
plikach *.pdf plus rysunki w formacie *.dwg /ACAD/), wraz z niezb¢dnymi protokotami z
wynikow pomiarow, niezbednymi atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej
nalezy dofaczy¢:

a) Dokumentacje fotograficzng przebiegu prac,

b) Wykaz wbudowanych materiatow i urzadzen wraz z deklaracjami zgodno$ci lub

certyfikatami zgodnosci, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru karty materiatowe.

4. Czynnos$ci odbioru beda dokonywane przez komisje, dzialajaca zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, powotang przez inspektora nadzoru, przy udziale przedstawiciela
Wykonawcy. Roboty podlega¢ beda odbiorowi pod katem zgodnosci z dokumentacja,
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prawidlowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami

okreslajagcymi warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

5. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego robot bedzie komisyjnie spisany
protokot zawierajacy wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczace istniejgcych
wad, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad przy odbiorze oraz
podpisy 0s6b uczestniczagcych w odbiorze.

6. Bieg terminéw dla dochodzenia uprawnien z tytutu r¢kojmi badz gwarancji rozpoczyna si¢ z
chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robot lub od daty podpisania
przez strony protokolu potwierdzajacego usunigcie przez Wykonawce wszystkich
wymienionych w protokole usterek i wad.

7. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na
wlasny koszt.

§12

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajacy (Inspektor
Nadzoru) jest uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad we wskazanym terminie. Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie nieprawidlowosci lub wady
przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania jakichkolwiek
upowaznien sagdowych.

2. Jezeli w toku czynnoS$ci odbioru zostang stwierdzone wady (wykonanie przedmiotu odbioru
niezgodnie z dokumentacjg, sztuka budowlang lub normami), wowczas Zamawiajgcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia Zamawiajacy moze odmowié odbioru do czasu
usuniecia wad. Wowczas Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonang czg$¢, element 1
wykona jg ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia wowczas:

a) Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru, obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie
w przypadku, gdy stwierdzone wady obnizajag warto$¢ uzytkowa lub estetyke
przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

b) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od
stwierdzenia tego faktu. W takim przypadku Zamawiajacemu przystuguje prawo
obcigzenia Wykonawcy kosztami usuniecia wad 1 wykonania prac powodujacych, ze
przedmiot umowy bedzie nadawat si¢ do uzytkowania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
ousunigciu wad oraz do zazadania wyznaczenia terminu na odbior robot
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nhie jest wymagane.

§ 14
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na okres:
a) na wykonane roboty budowlane i zastosowane materialy — 5 lat od daty odbioru
koncowego robot,
b) na zamontowane urzadzenia — minimum na okres gwarancji udzielanej przez producenta.
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10.

11.

12.

Wykonawca w okresie gwarancji Wykonawca wykona nieodplatnie i wlasnym staraniem
wszelkie przeglady serwisowe 1 konserwacyjne wymagane przez producentow
zainstalowanych urzadzen jak réwniez nieodptatnie wykona wszelkie naprawy tych
urzadzen w razie wystgpienia usterek lub uszkodzen z powodu ich wadliwego wykonania
lub wadliwego montazu.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancji wykonywaé przeglady techniczne
wymagane w instrukcjach DTR producentow zainstalowanych urzadzen oraz przeglady
eksploatacyjne wymagane warunkami gwarancji, tacznie z wymiang podstawowych
wymaganych materiatow eksploatacyjnych, a takze wykonywa¢ wszelkie czynno$ci
konserwacyjne oraz inne wymagane przez producentéw zainstalowanych urzadzen.
Jednocze$nie Zamawiajacy jest zobowigzany do umozliwienia Wykonawcy dostepu do
pomieszczen, w terminie wczesniej uzgodnionym przez Strony, w celu przeprowadzenia
niezbednych prac serwisowych 1 konserwacyjnych. Zamawiajacy bedzie pokrywat
uprzednio zaakceptowane koszty wymiany zuzytych materiatow eksploatacyjnych, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawc¢ po wykonaniu wymiany tych
materiatow.

Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajacego dokument gwarancyjny
najpozniej w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym gwarancja nie
bedzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiajacego. W
przypadku rozbieznosci migdzy zapisami niniejszej umowy oraz gwarancji wigzace sg
zapisy niniejszej umowy.

W okresie waznos$ci gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwaé wszelkie wady
przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.

Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodptatny autoryzowany serwis (regulacje), w
tym konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producentdw zainstalowanych urzadzen.
Zgloszenia wad/awarii/usterek przyjmowane beda w dni robocze przez Wykonawce droga
telefoniczng, poczta elektroniczng, faksem lub pisemnie, z tym, ze zgloszenia poczta
elektroniczng oraz telefoniczne bgda potwierdzane w drodze korespondencji faksowe;.
Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ drogg faksowa lub elektroniczng otrzymanie od
Zamawiajacego zgloszenia. Osob¢ upowazniong do przyjmowania zgloszef, godziny, w
ktorych Wykonawca bedzie przyjmowal zgloszenia wad oraz adres poczty elektronicznej,
numery telefonu i1 faksu wskaze Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od
momentu zgloszenia: max. 24 godziny.

Wykonawca winien wad¢ lub usterke usungé w terminie = wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie wad 1 usterek
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sagdowych. W tym przypadku koszty usuwania wad 1 usterek bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania
Umowy. Skorzystanie przez Zamawiajacego z powyzszego uprawnienia nie powoduje utraty
uprawnien wynikajacych z rekojmii gwarancji.

Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ..... lat od daty odbioru
koncowego robot.

Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji, na zasadach okre$lonych w kodeksie cywilnym 1
niniejszej umowie.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji
jakosci rozpoczynajg si¢ od daty dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego lub
od daty podpisania przez strony protokotu potwierdzajacego usunigcie przez Wykonawce
wszystkich wymienionych w protokole usterek i wad.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady.
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13. W ramach uprawnien z rgkojmi za wady Zamawiajagcemu przystuguje wedlug wiasnego
wyboru prawo do:

C) zadania wymiany przez Wykonawce wykonanego elementu, uzytego materiatu lub
zamontowanego urzadzenia badz ich wadliwego elementu, podzespotu, modutu, zespotu
na nowy wolny od wad oraz o tozsamych parametrach, na wytaczny koszt Wykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

d) zadania usuni¢cia wady na wylaczny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego,

e) zadania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wykonanego elementu,
uzytego materiatu lub urzadzenia badz jego wadliwego elementu, podzespotu, modutu,
zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usuni¢cia wady, na wytaczny koszt
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

f) powierzenia usunig¢cia wad lub dostarczenia elementu, materiatu lub urzadzenia wolnego
od wad lub elementu, podzespotu, modutu, zespolu wolnego od wad na koszt
Wykonawcy osobom trzecim , bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien
sagdowych

g) zadania obnizenia wynagrodzenia

h) odstapienia od umowy — w terminie 30 dni od powzig¢cia przez Zamawiajacego
informacji o wystgpieniu podstawy do odstgpienia - co traktowane bedzie jako
okolicznos$¢ obcigzajaca Wykonawcg.

1) zadania zwrotu zaplaconej ceny.

14. W ramach uprawnien wynikajacych z udzielonych gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja te
same uprawnienia co z tytulu rekojmi za wady oraz uprawnienie do zadania
naprawy/usuni¢cia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego 1 na
wlasny koszt Wykonawcy.

15. Udzielone r¢kojmia i1 gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie
cywilnym.

§15

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci, w

terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej

odstapienie, w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie opoznienia Wykonawcy w odbiorze terenu budowy trwajacej dtuzej niz 3 dni

b) nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robot trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych i
ich niekontynuowania pomimo wezwania Zamawiajgcego na pismie,

c) gdy okres opo6znienia jest na tyle duzy lub stopien zaawansowania prac na tyle maty, ze
wedlug oceny Zamawiajgcego nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat
zakonczy¢ roboty w okreslonym niniejszag umowg terminie

d) gdy Wykonawca opoznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy powyzej 14 dni w
stosunku do ktéregokolwiek z termindow okreslonych niniejsza umowa w § 3.

e) jezeli Wykonawca utraci ptynno$¢ finansowa i w wyniku tego zostanie wszczgte
postepowanie uktadowe z jego wierzycielami,

f) jezeli zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub zostanie ogloszona upadtosé
lub likwidacja Wykonawcy, lub nastapi zajecie komornicze wierzytelno$ci Wykonawcey u
Zamawiajacego,

g) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonywanie przez Wykonawce przedmiotu umowy,

h) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 %
warto$ci umowy, o ktorych mowa w § 9 ust. 18 niniejszej umowy,

1) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienalezycie, wadliwie, niezgodnie z
umow3a, wymaganiami SIWZ lub zobowigzaniami wynikajagcymi ze zlozonej oferty,
obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej badz
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nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania Zamawiajacego nie zmienia sposobu
realizacji umowy,

J) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal wykonywania robdt i nie
kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiajgcego na pismie,

K) wystapia okoliczno$ci lezace po stronie Wykonawcy uniemozliwiajace zrealizowanie
przedmiotu umowy,

I) w przypadku, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

W razie zaistnienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 lit. e), ), g), Wykonawca ma

obowigzek poinformowania Zamawiajgcego na pis$mie w terminie 7 dni od ich zaistnienia,

badz od powzigcia wiadomosci o ich zaistnieniu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢$ci umowy.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstapienia od umowy, Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace obowiazki szczegodtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robdt na dzien odstgpienia, Wg
stawek podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym. Podpisany przez
Inspektora Nadzoru 1 kierownika budowy protokét inwentaryzacji robdt oraz
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokot przerobowy, stanowi¢ beda podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawceg. Po uptywie tego terminu Zamawiajacy
jest uprawniony do jednostronnego sporzadzenia protokolu inwentaryzacji.

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robot w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialdw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga
by¢ wykorzystanie przez niego do realizacji innych robo6t nieobjetych niniejsza umowa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiedzialno$ci nie ponosi.

5) Niezwltocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i1 jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu budowy

6) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego urzadzenia, materialy 1 inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inna, sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

7) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajagcemu

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada

obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych wg zasad okreslonych w ust. 5

oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

Wykonawca udziela rgkojmi 1 gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§16

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy:

1.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:
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1) w przypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego
wskutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy

2) w przypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez Wykonawce
wskutek okolicznos$ci, za ktore Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy

3) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opodznienia liczac od dnia
nastepnego po uplywie terminu wskazanego w § 3 ust.]1 umowy, do dnia zakonczenia
prac potwierdzonych protokotem odbioru koncowego,

4) za opoOznienie w usuni¢gciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie rekojmi i
gwarancji oraz w wykonaniu obowigzkow o ktorych mowa w § 14 ust.13 1 14 umowy, w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.l niniejszej umowy za
kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu okreslonego przez
Zamawiajacego w celu usuni¢cia wad, do dnia potwierdzenia usuni¢cia tych wad,

5) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie
- w wysokosci 5.000 zt, za kazdy przypadek,

6) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktdrym mowa w § 6 ust. 7 umowy, w
tym rowniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentdéw, o
ktérych mowa w § 6 ust. 9 1 10 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
w wysokosci 2.000 z1,

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzié¢

odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opodznienia, ustalonych za kazdy dzien

opoOznienia staje si¢ wymagalne:

1)za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu,
2)za kazdy nastepny rozpoczgty dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym dniu.

. Naliczone kary umowne moga by¢ potragcone z naleznego wynagrodzenia z faktury

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kary z platnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub

jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,

zgodnie z art. 22 a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do

udostgpnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajacego powstata wskutek

nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

. Laczna wysokos¢ kar nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okre§lonego w par.4

ust.1.

§17

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)
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3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia
z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskie;.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

§18

. Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wyltacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci. Zmiany nie mogg naruszaé
postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w stosunku do tresci oferty, w
szczegOlnosci w zakresie:

1) Terminu realizacji przedmiotu zamowienia W przypadkach:

a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych: prowadzenie robot
budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ich technologia, zasadami sztuki budowlanej i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wilasciwg jako$¢ wykonania, dokonywania
odbioréow robot, w szczego6lnosci w przypadkach: temperatury powietrza ponizej 0,0
st.C oraz powyzej +28 st.C, wiatru, gwaltownych opadow deszczu, $niegu, gradobicia,
burz z wyladowaniami atmosferycznymi, itp. — fakt ten musi by¢ udokumentowany
zgloszony oraz wpisany do dziennika budowy, a takze musi by¢ potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

Powyzsze dotyczy zar6wno terminu przekazania placu budowy, jak rédwniez
koniecznych ze wzgledu na warunki pogodowe przerw w wykonywaniu robot
budowlanych,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac,

C) wystgpienia koniecznosci wykonania zaméwienia dodatkowego, w rozumieniu art. 144
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktorego realizacja bedzie miata
wplyw na termin wykonania robdt objetych niniejszg umowa,

d) wstrzymania robdt przez wilasciwe organy administracji publicznej na podstawie
przepisow Prawa budowlanego,

e) niedotrzymania przez Zamawiajagcego warunkow umowy: opoOznienia, utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajgcymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,

f) koniecznosci wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robot z przyczyn
niezaleznych od obu stron,

g) wystapienia istotnych wad lub brakow w dokumentacji, majacych wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

h) nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia,

i) nastgpstwem dziatania organdow administracji lub innych podmiotoéw, zwigzanych
Z przekroczeniem obowigzujacych termindw wydawania lub odmowy wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien,

j) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy w
terminie umownym, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia,

K) w przypadku, o ktorym mowa w art. 144 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

) dziatania 0sob trzecich uniemozliwiajagcych wykonywanie prac, ktére to dzialania nie
sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron.
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m) konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu lub
uzgodnienia organu administracyjnego, ktorego koniecznosci nie przewidziano przy
zawieraniu umowy,

n) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrocenie terminu wykonania umowy a zmiana
jest korzystna dla Zamawiajacego.

0) zaistnienia silty wyzszej, tj. okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
podpisywaniu Umowy;,

Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robdt powinno by¢ potwierdzone pisemnie.
Przejawami sity wyzszej sa w szczego6lnosci:
- kleski zywiotowe, w tym powddz, susza, trz¢sienie ziemi, itp.
- akty wladzy panstwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub
decyzje organdw wiladzy panstwowej lub samorzadowej a takze innych organéw posiadajacych
wladztwo nad stronami i ich majatkiem,
- dzialania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp.
- strajki, blokady drég, publiczne demonstracje itp.
Za sile wyzszg nie uznaje si¢ brak srodkow u Wykonawcy, nie dotrzymania zobowigzan przez
jego kontrahentow oraz brak zezwolen niezbednych Wykonawcy dla wykonania umowy,
wydawanych przez dowolng wladz¢ publiczna.
Strony zobowiazuja si¢ do wzajemnego powiadamiania si¢ o zaistnieniu sity wyzszej i
dokonania stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkéw dziatania sity
wyzszej. Powiadomienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokona¢ pisemnie lub
w inny dostepny sposob, niezwlocznie po fakcie wystgpienia sity wyzszej. Do powiadomienia
nalezy dotaczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzsze;j.
W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére moga stanowi¢ zagrozenie, ze Wykonawca nie
wywigze si¢ z obowigzkéw w ustalonym terminie, jest on zobowigzany do niezwlocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o ich zaistnieniu, z okresleniem przyczyn, oraz
przewidywanej wielko$ci opoznienia.
Termin wykonania przedmiotu zamdwienia ulega przesunieciu o okres wynikajacy z przerw lub
opoOznien rozpoczecia prac. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamowienia na Wykonawcy
spoczywa obowigzek przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu
wykonania umowy i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek biad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wlacznie z btedem
lub opodznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkoéw
Wykonawcy.

2) Materiatow zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatow / urzadzen wskazanych w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow,

b) pojawienia si¢ na rynku materialow / urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

Kazdorazowo na takg zmian¢ musi wyrazi¢ zgodg¢ Inspektor Nadzoru.
3) Koniecznosci zastosowania robot zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajacego, oraz nie bedzie skutkowac rozszerzeniem przedmiotu zamdwienia
w stosunku do przedmiotu okreSlonego w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia oraz w ofercie Wykonawcy.

b) aktualizacji rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny,

C) sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji
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lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, strona inicjujaca zmiang
przedstawia propozycje zmian zawierajacg opis proponowanych zmian, kosztorys
zamienny i niezbe¢dne rysunki. Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji
przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli z tytulu wykonanych rob6t zamiennych wykonawca poniost koszty wykraczajace
poza kalkulacje ceny wynikajacg z oferty, uprawniony jest do otrzymania z tego tytutu
dodatkowego wynagrodzenia wynikajacego z zaakceptowanego przez Zamawiajacego
kosztorysu ofertowego. Zmiana ta musi by¢ potwierdzona protokotem koniecznosci wraz
z uzasadnieniem, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy oraz musi
posiada¢ zatwierdzenie finansowe Zamawiajacego,

4) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych, gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot
przepisami. Zmiana ta musi by¢ potwierdzona protokolem konieczno$ci wraz z
uzasadnieniem, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

5) Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca moze ograniczy¢ zakres robot w stosunku do
wykonywanego zakresu umowy (roboty zaniechane), w przypadku zaistnienia
okolicznos$ci wynikajacych z technologii lub funkcjonalno$ci przedmiotu umowy lub na
skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy,
wynagrodzenie w tym przypadku ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu na zasadach
opisanych w § 4 ust 3 umowy,

6) Osob przewidzianych do realizacji zamdwienia przez Strony, w szczegolnosci w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $§mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy, a takze w
przypadku wystapienia innych waznych przyczyn, pod warunkiem, Ze osoby
zaproponowane beda posiadaty kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogiem SIWZ,

7) Podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie zostal zaakceptowany przez Zamawiajacego,
nie wykonuje prac z nalezytg starannos$cia, ulegt likwidacji, doszto do rozwigzania umowy
faczacej go z Wykonawca, nie doszto do zawarcia umowy z Wykonawca.

8) Okres$lony w umowie zakres i wartos¢ wykonywanych robot przez podwykonawcow pod
warunkiem, ze zapewni to prawidlowa realizacj¢ umowy.

9) Zmiany wynagrodzenia dotyczace zarowno podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia,
w nastgpujacych sytuacjach:

a) okreslonych w § 4 ust. 3, ust. 4 i ust. 6 umowy,
b) wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawce.

4. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest ztozenie wniosku przez strong¢ inicjujaca
zamiang¢ zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wptywu zmiany na
termin wykonania umowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji zadania.

6. Wszelkie istotne zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag maja zastosowanie Specyfikacja Istotnych
warunkéw Zamowienia, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego i innych wtasciwych.

§ 20
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Wilasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§21
Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 — O$wiadczenie Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy nr KA-2/113/2019

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do faktury przedktadanej Zamawiajacemu o$wiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcoéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami) co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

z dnia .........
Dziatajac w imieniu ..............cooeeiiiiiiinnnn... (pelna nazwa podwykonawcy), ul. ............... ,
NIP oo o$wiadczam, ze:
1. Jako Podwykonawca zadania dotyczacego ..................eceinn. jestem wykonawca robot
budowlanych ....................... 1 taczy mnie z ..., (Wykonawca) jedynie
umowa z dnia .............. 1011 R Umowy ta nie zostata zmieniona.

2. Zgodnie z umowa, o ktorej mowa w pkt. 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi tacznie ..................... zknetto (c.ovvvnvennnnnne zt brutto). Z tej kwoty:
a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZt wdniu .............. oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwotg .................. w dniu

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zt wdniu .............. oraz uregulowal w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwotg .................. w dniu

- na podstawie faktury ............... kwote ........... zt wdniu .............. oraz uregulowal w inny
Sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwote .................. w dniu

b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ..................... zt, (w tym
-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt),

zZ tego kwota ... 7zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat
............................. ) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin ptatnosci to
.......................................................... )

c. (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna migdzy Wykonawca a Podwykonawcy i
kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie .......................... i przystuguje z
1517200 L

d. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 lit. a, b, ¢, Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie
nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego o§wiadczenia, ktore winno zosta¢ zaptacone bezposrednio
przez Zamawiajgcego Wynosi .........o.eoevuenennnn. ztnetto (v.o.oneenenn zt brutto).

3. Odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w

szczegdlnosci:
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a. Fakturynr..................... Toviiininnnn.

b. o$wiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ 1o, potwierdzajace otrzymanie
wymagalnych nalezno$ci z wyszczegoélnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaplaty™*.

C. (inny ewentualny dowodd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych

POAWYKONAWCOW). .. .eventeeieetetei et eeeteeeeeeneeeneenennn

4. Ponadto o$wiadczam, ze:

a. jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywatem zadnych innych prac ani tez
nie dostarczatlem Zadnych urzadzen, materiatow, instalacji, technologii lub innych, za ktére nie
otrzymata naleznego wynagrodzenia, poza okreslonymi w fakturach wskazanych w punkcie 2
powyzej;

b. Generalny Wykonawca nie naliczyt kar umownych za op6znienie lub zwtoke lub odstapienie od
umowy zawartej z Podwykonawca, ani z jakiegokolwiek innego tytutu lub na jakiejkolwiek
innej podstawie;

C. nie zostaly zatrzymane, potrgcone zadne kwoty tytulem kaucji gwarancyjnej (W przypadku
zatrzymania, potrgcenia kwot z tytutu kaucji gwarancyjnej prosze wskazac: podstawe prawng 7
umowy, wysokos¢ zatrzymanej, potrqconej kwoty tytulem kaucji gwarancyjnej z
wyszczegolnieniem, ktorej faktury dotyczyta z rozbiciem poszczegolnej kwoty na dang fakture,
czy kwota kaucji zostata zwrocona i w jakiej czesci, czy w calosci, date wymagalnosci zwrotu
kaucji gwarancyjnej) i nie istnieja zadne roszczenia wobec Generalnego Wykonawcy poza
wynikajacymi z faktur wskazanych w punkcie 2 powyzej, a dotyczace realizacji Inwestycji;

Generalny Wykonawca nie sktadal wobec Podwykonawcy o$wiadczen o potraceniu;

€. nie istniejg zadne inne, poza okreslonymi w punkcie 2 — roszczenia zwigzane z jakimikolwiek
pracami, dostarczanymi urzadzeniami w zwiazku z realizacja Inwestycji;

f. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 oraz pozostate okolicznoSci wskazane w pkt. 4
Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego
o$wiadczenia, ktore winno zosta¢ zaplacone bezposrednio przez Zamawiajacego wynosi
........................ zt netto (.............. z brutto).

0. Zaptlata przez Zamawiajacego kwoty okre$lonej w pkt. 4 lit. f powyzej, a wynikajacej z faktur
wskazanych w punkcie 2b powyzej, wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy do
Zamawiajacego lub Generalnego Wykonawcy zwigzane z realizacjg Inwestycji; w zwiagzku z
powyzszym Podwykonawca zrzeka si¢ wszelkich dotychczasowych oraz przyszlych roszczen
przeciwko Zamawiajacemu zwigzanych bezposrednio lub posrednio z Inwestycja, w tym
roszczen z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia, jak rowniez z tytutu rozliczenia przedmiotu
Inwestycji w zakresie wykonanym przez Podwykonawce.

Podwykonawca ...........coooiiiiiiiii

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

* W przypadku braku dalszych podwykonawcow nalezy wpisac ,,nie dotyczy”

Strona: 26/26



