Znak sprawy: KA-2/024/2020
Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/

Zawarta w Krakowie, dnia ............ r. pomiedzy:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

z siedzibg w:

31-155 KRAKOW, ul. Warszawska 24,

zwang w dalszej czeg$ci niniejszej umowy Zamawiajgcym, reprezentowang przez:

Kanclerza - Leszka Bednarza
z kontrasygnatg finansowg Kwestora - Malgorzaty Kurowskiej
L N

VA (16 V4 o IR TSP OPR PR
prowadzacg dziatalnos¢ na podstawie wpisu do (KRS)......cccovvviiiiiieiinniiic i,

NIP: REGON: ...

Kapitat zaktadowy: .......cccovvveiiiniiiiiienns kapitat zakladowy wplacony: ..........ccceuvennene.
zwang w dalszej cze$ci niniejszej umowy Wykonawca,

TEPIEZENTOWANG PIZEZ: . .'vvnetneeneeneeneaneneeneaneaeenenns

§1

Wykonawca zostat wyloniony w postgpowaniu przeprowadzonym przez Zamawiajacego
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (t.J. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

§2

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych w ramach zadania pn.:

,,Roboty remontowe, wymiana drzwi i okien w budynkach Politechniki Krakowskiej"'.

Szczegotowy zakres prac objetych umowa okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéw

Zamoéwienia, w tym przedmiar robét, rysunek oraz program prac konserwatorskich i oferta

Wykonawcy z dnia ................. ztozona w postepowaniu nr KA-2/024/2020, ktore stanowig

integralng cz¢s$¢ umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami

wiedzg techniczna, sztukg budowlang oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane

uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zloZong
oferta.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele

budowlane.

§3

Termin wykonania przedmiotu umowy dla poszczegolnych zadan:

1) Zadanie nr 1. do 16 tygodni od daty wprowadzenia na budowe (wraz z odbiorem
koncowym)

2) Zadanie nr 2: do 10 tygodni od daty wprowadzenia na budowe¢ (wraz z odbiorem
koncowym), z tym zastrzezeniem, ze w terminie 2 tygodni od daty podpisania umowy
Wykonawca uzgodni z Uzytkownikiem dobdr odpowiednich materialow oraz ich
kolorystyki (drzwi). Z uzgodnien nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez
zainteresowane strony

3) Zadanie nr 3: do 18 tygodni od daty wprowadzenia na budowe (wraz z odbiorem
koncowym)

4) Zadanie nr 4: do 4 tygodni od daty wprowadzenia na budowe (wraz z odbiorem
koncowym)
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2.

3.

1.

5.

5) Zadanie nr 5: do 8 tygodni od daty wprowadzenia na budowe (wraz z odbiorem
koncowym)
6) Zadanie nr 6:
- Zadanie nr 6a: do 14 tygodni od daty wprowadzenia na budowe (wraz z odbiorem
koncowym)
- Zadanie nr 6b: do 5 tygodni od daty wprowadzenia na budowe¢ (wraz z odbiorem
koncowym) — wprowadzenie do realizacji zadania 6b po wykonaniu zadania nr 6a
- Zadanie nr 6¢: do 20 tygodni od podpisania umowy (wraz z odbiorem koncowym) —
wprowadzenie do realizacji zadania 6¢ nastgpi po wykonaniu zadania 6b z tym
zastrzezeniem, ze w terminie do 2 tygodni od podpisania umowy Wykonawca uzgodni z
Uzytkownikiem doboér odpowiednich materiatow oraz ich kolorystyki ($lusarka). Z
uzgodnien nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez zainteresowane strony.
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru
koncowego robot, o ktorym mowa w § 11 niniejszej umowy.
Przekazanie placu budowy przewiduje si¢ do 7 dni od dnia zawarcia umowy z
zastrzezeniem postanowien § 3 ust. 1. Z czynno$ci przekazania placu budowy zostanie
sporzadzony protokot.
Wykonawca jest zobowiazany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej umowy
waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci
gospodarczej na sumg¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz 50 000,00 zlotych (dla kazdego z
zadan odregbnie) oraz do zapewnienia cigglo$ci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W
przypadku zakonczenia okresu obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru prolongat¢ ubezpieczenia wraz z dowodem oplacenia
sktadek ubezpieczeniowych.
W przypadku nie zapewnienia cigglo$ci ubezpieczenia przez Wykonawce Zamawiajacy
bedzie mogt skorzystaé z prawa odstgpienia od umowy, w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o okoliczno$ci uzasadniajacej odstgpienie od umowy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosic.......... zl brutto
(stownie .......... ) w tym nalezny podatek od towarow i ustug VAT.

Strony wustalaja, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym nie ulegng zmianie w ciggu realizacji zamowienia.

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznaja ilo$¢ faktycznie wykonanych
robot (przerob) — tj. iloczyn ilosci 1 odebranych robot budowlanych, ustalonych na podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im
okreslonych Umowa 1 Ofertg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

W przypadku, gdy ilo$¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci robot
wynikajacych z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robot) bedacego podstawag
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwigkszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym.

a) W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, wynikajace z
rzeczywistego przerobu przyjmuje si¢ do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie Wymaga
sporzadzenia aneksu.

b) W przypadku zwigkszenia wynagrodzenia okreslone w ust. 1, zmiana wynagrodzenia
wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt

2, 31 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych, Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé te

roboty na podstawie aneksu do niniejszej umowy.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

W przypadku wystapienia robot dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 5 podstawa do
sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaznikow cenotworczych (R,M,S,Ko,7Z) z
kosztorysu ofertowego do umowy podstawowej, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie dane;j
roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujace ceny czynnikow produkcji (
M,S) zostang przyjete z informatora Sekocenbud (jako $rednie) dla kwartalu poprzedzajacego
termin wykonania rob6t. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte
w kosztorysie ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR -ach
odpowiednie pozycje Katalogow Nakladow Rzeczowych (KNR) zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystgpienia robot zamiennych, o ktéorych mowa w § 18 ust. 2 pkt. 3
rozliczenie nastagpi na podstawie kosztoryséw réznicowych sporzadzonych przez
Wykonawce, zatwierdzonych przez Zamawiajacego (lub dziatajacego w jego imieniu
Inspektora Nadzoru) z zastosowaniem cen czynnikoéw produkcji (R,M,S,Ko,7Z) na podstawie
ktorych zostatl sporzadzony kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce do umowy
podstawowej, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z
kosztorysu ofertowego, brakujace ceny czynnikow produkcji (M,S) zostang przyjete z
informatora Sekocenbud (jako $rednie) dla kwartalu poprzedzajacego termin wykonania
robot. Podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych begda normy zawarte w kosztorysie
ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —ach odpowiednie KNR
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Kosztorys réznicowy, nalezy wykonaé¢ w nastepujacy sposob:

- wyliczy¢ ceng roboty pierwotnej,

- wyliczy¢ ceng roboty zamiennej,

- wyliczy¢ r6éznic¢ pomiedzy cenami

W przypadku ograniczenia zakresu robdt, o ktorym mowa w § 18 ust. 2 pkt 4 (obnizenie
ceny umownej) rozliczenie nastapi na zasadach okreslonych w ust. 4 i 7.

Roboty, o ktérych mowa w ust. 5, 7 1 9 muszg by¢ zaakceptowane w protokole koniecznosci
przez Zamawiajacego (lub w jego imieniu przez Inspektora Nadzoru).

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zastosowania prawa opcji (tj. mozliwosc
wykonania wigkszej ilosci takich samych robot, wykonanie kolejnego elementu prac) w
momencie uzyskania dodatkowych pieniedzy, automatycznie przystgpujac do realizacji
pozostalej czgsci zadania.

Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest ztozenie przez Zamawiajacego o$wiadczenia
woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okreslonym przez niego zakresie.
Skorzystanie przez Zamawiajacego z prawa opcji, o ktorym mowa w ust. 11 nie ma wptywu
na stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

§5
Rozliczenie robot objetych przedmiotem niniejszej umowy odbedzie si¢ jedng fakturg
koncowsa (dla kazdego z zadan odrgbnie), wystawiong na podstawie koncowego protokotu
odbioru robot.
Podstawag do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej (dla kazdego z zadan
odrebnie) i jej zaplaty przez Zamawiajacego jest protokot odbioru koncowego robot
podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, wraz z kosztorysem
powykonawczym, sporzagdzonym przez Wykonawce w oparciu o ksigzke obmiardw robot i
ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy
na podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 21 dni liczac od daty dorg¢czenia faktury wraz
z dokumentami rozliczeniowymi. Blednie wystawiona faktura spowoduje naliczenie
ponownego 21 dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionej faktury.
Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznosci wynikajacej z faktury jest przedlozenie wraz z
faktura, pisemnych o$wiadczen (co najmniej o tresci wedtug Zatacznika nr 1 do niniejszej

Strona: 3/24



umowy) wszystkich zatrudnionych za zgoda Zamawiajacego podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, podpisanych przez osoby upowaznione do ich reprezentacji, zgodnie z
wymaganiami zapisow z § 9 ust.27 umowy.

W przypadku nieprzedtozenia o§wiadczen ktoregokolwiek z podwykonawcoé4w lub dalszych
podwykonawcow, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymaé si¢ z zaplatg naleznos$ci na rzecz
Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikajacego z umowy z tym podwykonawca lub
dalszym podwykonawca, przy czym wstrzymanie to moze trwa¢ do czasu przedlozenia
wymaganego o$wiadczenia lub przedlozenia dowodu zaptaty calego wynagrodzenia
przewidzianego umowg z danym podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub wydania
prawomocnego orzeczenia sadu powszechnego lub polubownego stwierdzajacego
nieistnienie obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku prawomocnego orzeczenia o obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo uisci¢ nalezno$¢ na jego rzecz ze skutkiem
zwolnienia z odpowiedniej czgsci dlugu wobec Wykonawcy.

. Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.
Wykonawca nie moze przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej
umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§6
Osoba odpowiedzialng za realizacj¢ przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego, jest
Pan/Pani ...l stel o ,e-mails oo
Osoba odpowiedzialng za realizacj¢ przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest
Pan/Pani ...l stel o ,e-mails oo

. Zamawiajacy powotuje Inspektorow Nadzoru w osobach:
1) inspektor nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej .................cooeiiiiiiiiiin..
(dla zadanianr 1, 2, 3, 4, 5, 6)
2) inspektor nadzoru branzy Sanitarnej ...............ooeviiiiiiiiiiiiiiiiia,
(dla zadania nr 6)
3) inspektor nadzoru branzy elektrycznej ...............coooiiiiiiin.
4) (dla zadania nr 6)
. Wykonawca ustanawia:
- kierownika robot branzy budowlanej (kierownik budowy) posiadajacego uprawnienia
budowlane do prowadzenia robot budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
W OSODIE: vt *
(dla zadanianr 1, 2, 3, 4, 5, 6)
oraz*
- kierownika robdt branzy sanitarnej posiadajgcego uprawnienia budowlane w zakresie
sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
ktory w okresie realizacji umowy, na biezagco bedzie pehnit stosowne obowigzki wynikajace
z ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, W o0sobie:
................................. * (dla zadania nr 6).

kierownika robot branzy elektrycznej posiadajacego uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
ktory w okresie realizacji umowy, na biezaco bedzie petnit stosowne obowigzki wynikajace
z ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, w osobie:
................................. * (dla zadania nr 6)

Wskazana osoba powinna by¢ zarejestrowanym cztonkiem wlasciwego samorzadu
zawodowego 1 posiada¢ aktualny wpis do wlasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie
z ustawg o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynier6w budownictwa (Dz. U. z
2019r., poz.1117)

(kierownik budowy dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1186).

Strona: 4/24



5. Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig ......................... tel. oo
e-mail:............ do reprezentowania Dziatu Eksploatacji i Zaopatrzenia Politechniki
Krakowskiej w zakresie uzgodnien wykonawczych oraz odbiorow czesciowych i
koncowych w branzy instalacji elektrycznych.

6. Zamawiajagcy wymaga, by kierownik budowy posiadat kompetencje do podejmowania
decyzji dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, petlit bezposredni nadzor nad
podlegtymi mu pracownikami. W przypadku braku bezposredniego nadzoru Wykonawcy
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karg, o ktorej mowa w §16 ust.1 pkt. 7 umowy.

7. Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca zobowigzat kierownika budowy do prowadzenia
robot zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a takze do
biezacego prowadzenia ksigzki obmiardw robodt, ktora Wykonawca dostarczy we wilasnym
zakresie.

8. Zamawiajacy w oparciu o art. 29 ust. 3 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wymaga aby przez caly okres realizacji
robot, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu Kodeksu
Pracy osoby wykonujace nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.1040, z p6zn. zm.), tj.: wszelkie
prace zwigzane z wykonywaniem robot remontowo-budowlanych oraz instalacyjnych
objetych przedmiotem zaméwienia 1 okre§lonych zakresem wg przedmiaru robot bedacego
zalacznikiem do SIWZ:

a) roboty ogolnobudowlane: roboty demontazowe i wyburzeniowe, naprawy posadzki,
roboty murarskie, malowanie, tynkowanie, Slusarka drzwiowa EI-30, stolarka okienna
PCV, obrobki blacharskie, rusztowanie zewnetrzne, roboty towarzyszace

b) roboty sanitarne: instalacje c.0. wraz z regulacjg, roboty towarzyszace

c) roboty elektryczne: instalacje elektryczne wewngtrzne wraz z montazem lamp, instalacja
odgromowa, pomiary powykonawcze, roboty towarzyszace

oraz

d) nadzor nad pracami i pracownikami, z wyjatkiem osob petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.

Wyzej okreslony wymoég dotyczy réwniez podwykonawcow wykonujacych wskazane
powyzej prace.

8. Wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujace przedmiot zamowienia w zakresie
okreslonym w ust. 7 beda zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy. Obowigzek realizacji przedmiotu zamdwienia przy pomocy osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji zamowienia przy pomocy
podwykonawcow.

9. Wykonawca na kazdorazowe zadanie Zamawiajacego 1 w terminie przez niego
wyznaczonym zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu dowody potwierdzajace
zatrudnienie 0sob stanowiacych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujacy
przedmiot zaméwienia w zakresie okreslonym w ust. 7, tj. pisemne os$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolno$ci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion 1 nazwisk tych 0sob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oswiadczenie winno potwierdza¢, ze osoby stanowigce w/w personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy sa zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.1040, z pézn. zm.)
Nieprzedtozenie o$wiadczen bedzie potraktowane jako nienalezyte wykonanie umowy, pod
rygorem naliczenia kar umownych okreslonych § 16 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy.
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10. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu
zamoOwienia kontroli, czy wymogi, o ktéorych mowa w ust. 7 s3a realizowane przez
Wykonawce. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy. Zamawiajacy jest uprawniony w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny,
Na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ustepie 7 czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia:
- o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg osob wykonujacych czynno$ci, ktéorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6dlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z
pozn. zm.) (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
- za$wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z p6zn. zm.). Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spelniana w/w
wWymogow,
€) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

11. Zamawiajagcemu shuzy prawo odstgpienia od umowy, jezeli zwloka Wykonawcy w
wykonaniu obowigzku wskazanego w ust. 9 niniejszego paragrafu przekroczy 15 dni liczac
od uptywu terminu wskazanego w ust. 9 lub wyznaczonego przez Zamawiajacego. Prawo
odstgpienia Zamawiajagcy moze wykona¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
okolicznos$ci stanowigcej podstawe odstgpienia, z prawem do naliczenia kary umownej
okreslonej w § 16 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.

12. Ponadto nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 9 bedzie
skutkowaé zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy 0
prac¢ z osobami wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.1040, z pdzn. zm.), umowg
cywilnoprawna.

§7
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11.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia kosztow pobieranych mediéw (woda, energia
elektryczna, itp.) zuzytych przy wykonywaniu robdt, na podstawie faktur wystawianych
przez Dzial Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiajacego w oparciu 0 ryczatt uzgodniony
podczas wprowadzenia na budowe.

Platnos$¢ nastgpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Do naleznos$ci bedzie

doliczany podatek VAT, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku opoznien w zaplacie faktury przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo do

ustawowych odsetek za op6znienie w transakcjach handlowych.

Wykonawca zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z obowigzujagcymi

przepisami) przez caty czas trwania realizacji zadania oraz ponosi pelng odpowiedzialnosé¢

za teren budowy od chwili jego przejecia do koncowego odbioru robot przez

Zamawiajacego, a po zakonczeniu robot przywrdci teren do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w estetyczny sposob wilasnego zaplecza

budowy, w zakresie niezb¢dnym do realizacji robot wynikajacych z niniejszej umowy

(zawierajacego obiekty socjalne dla pracownikéw oraz magazynowe dla potrzeb wiasnych),

biezacego utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza niezwlocznie

po zakonczeniu wszystkich robot.

Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia

dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek

btedow lub wad do niezwlocznego powiadomienia o tym Zamawiajacego.

Wykonawca zgodnie z protokotem zlomowania podpisanym przez inspektora nadzoru

bedzie wywozil zdemontowane elementy metalowe instalacji do punktu skupu, a nastepnie

dostarczy dowdd sprzedazy i wazenia Zamawiajgcemu, ktory wystawi fakture VAT
punktowi skupu.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia przestrzegania zakazu:

1) wnoszenia iich spozywania na terenie budowy oraz na calym terenie Zamawiajgcego
wszelkich napojow alkoholowych oraz innych srodkéw odurzajacych,

2) palenia na terenie budowy jak i calym terenie Zamawiajacego wszelkich wyrobow
tytoniowych.

Wykonawca zapewni wlasciwy dozor ppoz. w czasie prowadzenia prac zagrazajacych

bezpieczenstwu pozarowemu, zgodnie z przepisami obowigzujacymi na terenie obiektow

Zamawiajacego oraz wskazaniami inspektora nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na

interwencje jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej jest w Swietle obecnie obowigzujacych

przepiséw odptatne.

W czasie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé teren budowy

W nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, a w

szczegolnosci:

1) bedzie na biezgco usuwat i sktadowal w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru
wszelkie urzadzenia pomocnicze 1 zbedne materiaty, odpady, gruz i $mieci oraz
niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne,

2) na wiasny koszt i we wlasnym zakresie zapewni kontener na sktadowanie odpadéw,
gruzu i $mieci z terenu budowy i na wlasny koszt zapewni jego wywoz,

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob trzecich
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robdt oraz
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

4) zobowigzany jest do utrzymania w statej czystosci drog dojazdowych,

5) w przypadku spowodowania uszkodzen w trakcie prowadzenia robot zobowigzuje si¢ do
ich naprawy wlasnym kosztem i staraniem.

Wykonawca musi zapewnic:

1) elastyczng organizacj¢ robot, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i
przedstawiciela Administracji Politechniki Krakowskiej, wtasciwego dla danego
budynku,
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2) sukcesywne sprzgtanie wszystkich pomieszczen objetych pracami (korytarze, klatka
schodowa, parter) kazdorazowo po zakonczeniu prac oraz bezposrednio przed oddaniem
obszaru robot do uzytkowania,

3) realizacje prac w taki sposob aby umozliwi¢ korzystanie z pozostaltych pomieszczen bez
zaktocen dla pracownikéw PK.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty i1 materialy przeznaczone do wykonania robdt oraz do wbudowania, a powstate
w tych robotach lub materiatach uszkodzenia jest zobowigzany naprawi¢ na wlasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ niezb¢dne mozliwe $rodki celem ochrony drog i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktore moga
spowodowa¢ roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
podwykonawcow, w szczegdlnosci powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materialdw i sprzetu na teren budowy i z terenu
budowy.
Wykonawca pokryje koszty napraw 1 przywrocenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych lub uszkodzonych przez Wykonawce lub inne podmioty za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢ w zwigzku z realizacjg umowy.
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé oraz przywréci¢ do
stanu pierwotnego teren budowy na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy
nie zostal przywrocony do stanu poprzedniego Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie
zewngtrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu bez koniecznosci
uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sadowych, a kosztami tych prac obciazy¢
Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o terminie
zakrycia, robot ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych
z dwudniowym wyprzedzeniem, umozliwiajacym ich sprawdzenie przez inspektora
nadzoru, ktéry dokonuje sprawdzenia tych robot i potwierdza prawidtowos¢ ich wykonania
lub zglasza swoje zastrzezenia pisemnie. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
inspektora nadzoru zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastgpnie na wiasny koszt przywrécic
roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ m.in. do przestrzegania zasad BHP 1 przepisow p. poz.

Wykonawca zapewni rowniez prowadzenie wszystkich robot w sposob nie powodujacy

szkod ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia. W przypadku powstania zagrozen lub

szkod w zwigzku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajace lub ograniczajace skutki tych dziatan. O wszelkich zagrozeniach
lub szkodach spowodowanych realizacja robot Wykonawca niezwlocznie powiadomi

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz (w razie
potrzeby) do udziatu w inspekcjach przeprowadzanych przez pracownikow organow:

1) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarnej.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robodt

nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§8
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatdéw wlasnych.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1 powinny:
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1) odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreSlonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz wymogom
Ustawy o0 Wyrobach Budowlanych.

2) odpowiada¢ wymogom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentacji.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ stosowanych materiatdéw oraz za wszelkie
szkody wywotane wadliwymi materiatami.

. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowigzany
bedzie do uzyskiwania od Zamawiajacego akceptacji dla wbudowywanych materiatlow —
poprzez podpisane Karty Materialowe wg wzoru Zamawiajacego.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobata techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajacego jako$ci robot wykonanych z materialow

Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia cig¢zaru i ilosci zuzytych

materialow.

Jezeli Zamawiajacy zazada dodatkowych badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza

umowg, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wtasny koszt. Jezeli w

rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze si¢, ze zastosowane materiaty, badz

wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciaza

Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, Zze materialty badz wykonanie robdt sg zgodne

Z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

Przez caly czas realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania

i archiwizowania wszelkich dokumentow niezb¢dnych do odbiorow wykonywanych robot

i przekazania przedmiotu umowy do uzytkowania.

§9
. Wykonawca, powierzy podwykonawcom wykonanie nast¢pujacych robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy:

. Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana
zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez
wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji
dotyczaca wykonania robot okre§lonych w umowie lub projekcie, nie zglosi w formie
pisemnej sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy. Do
zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego 1 Wykonawcy, z tym ze w takim przypadku przepis ust. 2 zdanie drugie
stosuje si¢ odpowiednio. Umowy, o ktérych mowa w ust. 2, powinny by¢ dokonane w formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Umowe lub projekt umowy z podwykonawcg 1 dalszym
podwykonawca nalezy przedstawi¢ do: Sekretariat Dyrektora Technicznego Politechniki
Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakow.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane sktada Zamawiajagcemu projekt
takiej umowy zawierajacy co najmniej nast¢pujace uregulowania:

a) zakres zamoOwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy,

b) termin realizacji,

C) obowiazki Generalnego Wykonawcy,

d) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

e) wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

f) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz nie moze zawiera¢ zapisow
stwierdzajacych, ze warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze zosta¢ lub
bedzie potracona z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o
podwykonawstwo dokument potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe¢ w imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j .

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, niespetniajagce wymagan okreSlonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni
od dnia dore¢czenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej Ilub gdy projekt nie zawiera
elementow wskazanych w ust. 3 lub zawiera zapisy o ktérych mowa w ust. 4.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy Ww sprawie zamoOwienia publicznego. Wylaczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.

Zamawiajagcy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa W ust. 7.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za akceptacje umowy
przez zamawiajacego.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
platno$¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zapftaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5% wartoSci umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Wysokosci kar umownych naleznych Zamawiajagcemu, z tytutu:

1) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, wynosi 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

4) braku zmiany umowy 0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, wynosi 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie:

a) powierzenia wykonania czg$ci robdt budowlanych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesSci do powierzenia podwykonawcom,

b) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

C) rezygnacji z podwykonawstwa,

d) zmiany podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo

ZamoOwien Publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub

kryteriéw selekcji, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany

inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o

udzielenie zamowienia.

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy na zZadanie Zamawiajacego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktorym nie zostala zawarta umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego. W przypadku bezczynnosci
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23.

24,

25.

26.

27.

Wykonawcy Zamawiajacy moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie zmieni lub odsunie od robot
podwykonawce lub dalszego podwykonawce jezeli sprzet, osoby lub kwalifikacje jakimi
dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetniaja warunkéw lub
wymagan okre$lonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych im
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw ich realizacji.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy naruszajg postanowienia niniejszej
umowy.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s0b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zaméwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami robot budowlanych, dostaw
i ustug wobec, ktorych spelnione zostaty warunki okreslone w par. 9 ust.1, 2, 3 za wykonanie
przez nich czg$ci przedmiotu umowy nastgpi w nastepujacy sposob:
a) w przypadku wykonania cz¢éci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcoéw, Wykonawca skladajac fakture: koncowa, ktora opiewa na zakres
wykonywany rowniez przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przedstawi
dokument podpisany réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w
ktorym wskaze stosowny podziat nalezno$ci pomiedzy Wykonawca i podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami na podstawie protokotéw stanowigcych podstawe do
wystawienia faktury koncowej potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i
podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.
b) Zamawiajacy dokona ptatnosci z faktury koncowej VAT na rzecz Wykonawcy, jezeli
Wykonawca przedstawi alternatywnie:
- o$wiadczenie o kwotach naleznych wszystkim podwykonawcom lub wszystkim
dalszym podwykonawcom rob6t budowlanych, dostaw 1 ustug oraz oryginat oswiadczen
podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, uczestniczacych w realizacji
zamoOwienia, objetych dang fakturg VAT, iz zostaly zaspokojone lub zabezpieczone ich
roszczenia dotyczace catosci naleznych im od Wykonawcy kwot, ewentualnie wraz z
odsetkami w razie opdznionej ptatnosci — co najmniej o tresci wedlug Zatacznika nr 1 do
niniejszej umowy,
- o$wiadczenia Wykonawcy dotyczace przyczyn odmowy zaplaty podwykonawcy, za$
Zamawiajacy uzna te os§wiadczenia za uzasadniajace taka odmowe.
¢) W przypadku nie dotgczenia do koncowej faktury VAT przez Wykonawce oswiadczen i
dokumentoéw, o0 ktorych mowa w § 9 ust.27 pkt b, Zamawiajagcy moze potracié
z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednia kwote odpowiadajacej kwocie naleznej
poszczegdlnym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 1 przekaza¢ ja na rzecz
tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, w terminie okreslonym w § 9 ust.6.
d) Wraz z fakturg koncows, z ktorej Wykonawca zobowiagzany jest do przekazania
nalezno$ci podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie 7 dni
przed uplywem terminu platnosci faktury koncowej przez Zamawiajacego ztozy oryginaty
oswiadczen wszystkich podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow, ze wszystkie
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28.

29.

naleznosci tych podwykonawcow z tytulu zrealizowanych przez nich czesci przedmiotu

umowy zostaly uregulowane przez Wykonawce. Brak przekazania przez Wykonawce ww.

dokumentow spowoduje =zatrzymanie z faktury koncowej wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, do momentu spetnienia tego warunku.

Do koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, sporzagdzony co najmniej wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy;

2) oswiadczenia  wszystkich  podwykonawcoéw  oraz  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
cato$ci wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z Wykonawca lub w wypadku dalszych
podwykonawcow — z tytulu uméw zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

Umowy z Podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy

od zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, jak rowniez nie moga

uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawce od dokonania
odbioru robot wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

§10
Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowigzki szczegdtowe:
1) Pehienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcow.
2) Uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajacego.
3) Kazdorazowego zawiadomienia Zamawiajagcego w okresie realizacji umowy
I obowigzywania udzielonej gwarancji i r¢kojmi o:
a) Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.
b) Zmianie 0sob reprezentujagcych Wykonawce, oraz 0osob wskazanych w § 6 ust. 2 i 4
umowy, odpowiedzialnych za realizacj¢ umowy.
c) Innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na realizacj¢ zobowigzan z tytutu
gwarancji i rekojmi.
d) Wszczeciu postepowania upadtosciowego Wykonawcy.
e) Wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca.
f) Ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.
g) Zawieszaniu dziatalnosci Wykonawcy.
Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt.3 powinno by¢ dostarczone w formie pisemnej
do Zamawiajacego listem poleconym najp6zniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego
faktu.
Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy rowniez:
a) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
b) wykonanie przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w SST,
¢) wykonania robot wynikajacych zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w
Wycenionym Przedmiarze Robot,
d) prowadzenie na biezaco 1 przechowywanie nastepujacych dokumentow budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane:
- dokumenty obowigzkowych badan 1 sprawdzen materiatow uzytych do realizacji
zaméwienia oraz wykazanych w SST,
- zatwierdzone karty materiatowe wg wzoru PK,
e) kontrola jako$ci materialow i robot zgodnie z postanowieniami SST,
f) realizacja zalecen Inspektora Nadzoru,
g) skompletowanie i1 przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidlowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST 1 umowie,
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h) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robot, a po zakonczeniu robot usunigcie
poza teren robdt wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu robot czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

1) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz
zgloszenia ich do odbioru,

J) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé
na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

k) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

1) prowadzenie Ksigzki Obmiaré6w prowadzonych prac

m) dbato$¢ o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisOw ochrony $rodowiska
na terenie budowy i na terenie do niego przyleglym, z uwzglednieniem zanieczyszczenia
powietrza, wody, gruntu oraz postgpowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego, ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczaniem
srodowiska oraz niewlasciwym postgpowaniem z odpadami, wynikajace z dziatalnosci
Wykonawcy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

§11

Ustala si¢ przeprowadzanie nastepujacych rodzajow odbiorow, zglaszanych kazdorazowo

Zamawiajacemu na pismie:

1) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokonywane przy obowigzkowym
udziale Inspektora Nadzoru, zgloszone co najmniej na dwa dni przed zakryciem;

2) Odbior koncowy robot, ktory nastapi po catkowitym zakonczeniu realizacji przedmiotu
umowy, stanowigcy podstawe do dokonania koncowego rozliczenia finansowego z
Wykonawca.

3) Odbior pogwarancyjny, ktory nastapi po zakonczeniu okresu gwarancji.
Wykonawca bedzie zglaszat Zamawiajacemu pisemnie gotowos¢ do odbioru. Gotowos¢ do
odbioru osiggnicta jest z chwilag zakonczenia przez Wykonawce wszystkich robot
podlegajacych odbiorowi, przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym niezbgdnych
przegladow, pomiaréw, prob 1 sprawdzen, ktore pozwolg na przekazanie Zamawiajagcemu
kompletu wymaganych do odbioru dokumentéw. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
komplet wymaganych do odbioru dokumentow.

. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zgloszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia

Zamawiajagcemu gotowosci do odbioru koncowego robdt, nie pdzniej niz 7 dni

kalendarzowych przed uplywem terminu zakonczenia przedmiotu umowy, okreslonego w § 3

ust. 1.

Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego robot bedzie komisyjnie spisany

protokot zawierajacy wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczace istniejacych

wad, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych wad przy odbiorze oraz
podpisy 0sob uczestniczacych w odbiorze.

Bieg terminéw dla dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi badz gwarancji rozpoczyna si¢ z

chwila dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot lub od daty podpisania

przez strony protokolu potwierdzajagcego usunigcie przez Wykonawce wszystkich
wymienionych w protokole usterek i wad.

. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci

ujawniono istnienie takich wad, ktoére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy

zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na
wlasny koszt.
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§12

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robot budowlanych
niezgodnie z umow3g lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajacy (Inspektor
Nadzoru) jest uprawniony do zadania usuni¢cia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowosci lub wad we wskazanym terminie. Koszt usunig¢cia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie nieprawidlowosci lub wady
przez osoby trzecie na koszt 1 ryzyko Wykonawcy 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania jakichkolwiek
upowaznien sagdowych.

2. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady (wykonanie przedmiotu odbioru
niezgodnie z dokumentacja, sztuka budowlang lub normami), wowczas Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad. Wowcezas Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonang cze$¢, element i
wykona ja ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia

2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia wowczas:

a) Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru, obnizajac odpowiednio wynagrodzenie
w przypadku, gdy stwierdzone wady obnizaja warto$¢ uzytkowa lub estetyke
przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

b) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem w terminie 30 dni od
stwierdzenia tego faktu. W takim przypadku Zamawiajagcemu przyshuguje prawo
obcigzenia Wykonawcy kosztami usunig¢cia wad 1 wykonania prac powodujacych, ze
przedmiot umowy bedzie nadawat si¢ do uzytkowania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
Ousunigciu wad oraz do zazadania wyznaczenia terminu na odbior robot
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest wymagane.

§14

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane i
zastosowane materiaty na okres 5 lat od daty odbioru koncowego robot.

2. Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajacego dokument gwarancyjny
najpézniej] w terminie odbioru koncowego przedmiotu umowy, przy czym gwarancja nie
bedzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiajacego. W
przypadku rozbiezno$ci migdzy zapisami niniejsze] umowy oraz gwarancji wiazace s3
zapisy niniejszej umowy.

3. W okresie waznosci gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ usuwaé wszelkie wady
przedmiotu umowy bez dodatkowych opfat.

4. Zgloszenia wad/awarii/usterek przyjmowane beda w dni robocze przez Wykonawce droga
telefoniczna, poczta elektroniczng, faksem Ilub pisemnie, z tym, ze zgloszenia poczta
elektroniczng oraz telefoniczne beda potwierdzane w drodze korespondencji faksowe;.
Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ droga faksowa lub elektroniczng otrzymanie od
Zamawiajacego zgloszenia. Osobe upowazniong do przyjmowania zgloszen, godziny, w
ktérych Wykonawca bedzie przyjmowat zgloszenia wad oraz adres poczty elektronicznej,
numery telefonu 1 faksu wskaze Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od
momentu zgloszenia: max. 12 godzin.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca winien wade¢ lub usterke usungé w terminie = wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i1 usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad i usterek
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sagdowych. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania

Umowy. Skorzystanie przez Zamawiajacego z powyzszego uprawnienia nie powoduje utraty

uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.

Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ..... lat od daty odbioru koncowego

robot.

Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym i
niniejszej umowie.

Okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji

jakosci rozpoczynajg si¢ od daty dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego lub
od daty podpisania przez strony protokotu potwierdzajacego usunigcie przez Wykonawce
wszystkich wymienionych w protokole usterek i wad.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego

wynikajacych z przepisow o rekojmi za wady.

W ramach uprawnien z r¢gkojmi za wady Zamawiajagcemu przystuguje wedlug wlasnego
wyboru prawo do zastosowania uprawien okreslonych w p. a) — C) ponizej, a w przypadku
niewykonania przez Wykonawce zadan Zamawiajacego, do zastosowania uprawnien
okreslonych w p. d) - ) ponize;.:

a) zadania wymiany przez Wykonawce wykonanego elementu, uzytego materiatu lub
zamontowanego urzadzenia badz ich wadliwego elementu, podzespotu, modutu, zespotu
na nowy wolny od wad oraz o tozsamych parametrach, na wytgczny koszt Wykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

b) Zadania usuni¢cia wady na wylgczny koszt Wykonawcy i w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego,

C) zadania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wykonanego elementu,
uzytego materialu lub urzadzenia badz jego wadliwego elementu, podzespotu, modutu,
zespolu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usuni¢cia wady, na wylaczny koszt
Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

d) powierzenia usuniecia wad lub dostarczenia elementu, materiatu lub urzadzenia wolnego
od wad lub elementu, podzespotu, modutu, zespolu wolnego od wad na koszt
Wykonawcy osobom trzecim , bez koniecznos$ci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien
sadowych

e) zadania obnizenia wynagrodzenia

f) odstgpienia od umowy — w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego
informacji o wystgpieniu podstawy do odstgpienia - co traktowane bedzie jako
okolicznos$¢ obcigzajaca Wykonawce.

g) zadania zwrotu zaptaconej ceny.

W ramach uprawnien wynikajacych z udzielonych gwarancji Zamawiajacemu przyshuguja te
same uprawnienia co z tytulu rekojmi za wady oraz uprawnienie do zadania
naprawy/usuni¢cia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego i na
wlasny koszt Wykonawcy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie

cywilnym.
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1.

B

§15

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci, w

terminiec 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej

odstapienie, w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie opoznienia Wykonawcy w odbiorze terenu budowy trwajacej dtuzej niz 3 dni

b) nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robot trwajacej dtuzej niz 5 dni roboczych i
ich niekontynuowania pomimo wezwania Zamawiajgcego na pismie,

¢) gdy okres opdznienia jest na tyle duzy lub stopien zaawansowania prac na tyle maty, ze
wedlug oceny Zamawiajagcego nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat
zakonczy¢ roboty w okreslonym niniejszg umowg terminie

d) gdy Wykonawca opoznia si¢ z wykonaniem przedmiotu umowy powyzej 14 dni w
stosunku do ktoregokolwiek z termindw okreslonych niniejszg umowa w § 3.

e) jezeli Wykonawca utraci ptynno$¢ finansowa i w wyniku tego zostanie wszczete
postepowanie uktadowe z jego wierzycielami,

f) jezeli zostanie zlozony wniosek o ogloszenie upadtosci lub zostanie ogloszona upadtosé
lub likwidacja Wykonawcy, lub nastapi zajgcie komornicze wierzytelnosci Wykonawcy u
Zamawiajacego,

g) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia
wykonywanie przez Wykonawcg przedmiotu umowy,

h) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5 %
warto$ci umowy, o ktorych mowa w § 9 ust. 18 niniejszej umowy,

1) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienalezycie, wadliwie, niezgodnie z
umow3a, wymaganiami SIWZ lub zobowigzaniami wynikajacymi ze zlozonej oferty,
obowigzujacymi przepisami prawa, dokumentacja, zasadami sztuki budowlanej badz
nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania Zamawiajacego nie zmienia sposobu
realizacji umowy,

J) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal wykonywania robdt i nie
kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiajgcego na pismie,

K) wystapig okolicznosci lezace po stronie Wykonawcy uniemozliwiajace zrealizowanie
przedmiotu umowy,

I) w przypadku, o ktorym mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lit. e), ), g), Wykonawca ma

obowigzek poinformowania Zamawiajacego na piSmie w terminie 7 dni od ich zaistnienia,

badz od powzigcia wiadomosci o ich zaistnieniu.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych

okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegodtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstagpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robot na dzien odstapienia, Wg
stawek podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym. Podpisany przez
Inspektora Nadzoru i kierownika budowy protokol inwentaryzacji robot oraz
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokot przerobowy, stanowi¢ beda podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce. Po uptywie tego terminu Zamawiajacy
jest uprawniony do jednostronnego sporzadzenia protokotlu inwentaryzacji.

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robot w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej winy odstgpiono od umowy.
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialtow 1 konstrukcji ktore nie mogg byc
wykorzystanie przez niego do realizacji innych rob6t nieobjgtych niniejszag umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajagcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajace, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiedzialno$ci nie ponosi.

5) Niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu budowy

6) Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajacego, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje, najpozniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego

7) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajacemu

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada

obowigzany jest do dokonania odbioru robo6t przerwanych wg zasad okreslonych w ust. 5

oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstagpienia.

7. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakos$ci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§16
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

1) w przypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego
wskutek okolicznos$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy

2) w przypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstapienia od umowy przez Wykonawce
wskutek okolicznosci, za ktore Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy

3) za op6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy za kazdy dzien opo6znienia liczac od dnia
nastgpnego po uplywie terminu wskazanego w § 3 ust.] umowy, do dnia zakonczenia
prac potwierdzonych protokotem odbioru koncowego,

4) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie rekojmi i
gwarancji oraz w wykonaniu obowigzkéw o ktorych mowa w § 14 ust.13 1 14 umowy, w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy za
kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nastgpnego po uptywie terminu okreslonego przez
Zamawiajacego w celu usunigcia wad, do dnia potwierdzenia usunigcia tych wad,

5) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie
- w wysokosci 5.000 zl, za kazdy przypadek,

6) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
0sOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 6 ust. 7 umowy, w
tym rowniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentoéw, o
ktérych mowa w § 6 ust. 9 1 10 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
w wysokosci 2.000 zt,

7) taczna kwota kar umownych, o ktorych mowa w p. 1 — 7 powyzej nie moze przekroczyé
50 % wysoko$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy.
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. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajagcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Roszczenie o zaplate kar umownych z tytulu opodznienia, ustalonych za kazdy dzien

opOznienia staje si¢ wymagalne:

1)za pierwszy rozpoczgety dzien opdznienia - w tym dniu,

2)za kazdy nast¢pny rozpoczety dzien opdznienia - odpowiednio w kazdym dniu.

. Naliczone kary umowne moga by¢ potracone z naleznego wynagrodzenia z faktury

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym zgode.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kary z platnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub

jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Wykonaweca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,

zgodnie z art. 22 a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych

(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat si¢ do

udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajacego powstalg wskutek

nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow nie ponosi winy.

. Laczna wysoko$¢ kar nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto okreslonego w par.4

ust.1.

§17

. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych

okolicznosci:

1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu z postgpowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zaméwienia
z naruszeniem przepisoOw prawa Unii Europejskie;.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czg¢sci umowy.

§18

. Wszelkie zmiany treSci umowy mogg by¢ dokonywane wylacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewazno$ci. Zmiany nie moga naruszaé
postanowien zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamowien publicznych.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w stosunku do tresci oferty, w
szczegolnosci w zakresie:

1) Terminu realizacji przedmiotu zamowienia W przypadkach:

a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych: prowadzenie robot
budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ich technologia, zasadami sztuki budowlane;j i
warunkami technicznymi zapewniajagcymi wtasciwg jakos¢ wykonania, dokonywania
odbiorow robot, w szczegdlnosci w przypadkach: temperatury powietrza ponizej 0,0
st.C oraz powyzej +28 st.C, wiatru, gwaltownych opadéw deszczu, $niegu, gradobicia,
burz z wyladowaniami atmosferycznymi, itp. — fakt ten musi by¢ udokumentowany
zgtoszony oraz wpisany do dziennika budowy, a takze musi by¢ potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

Powyzsze dotyczy zarbwno opoznien terminu przekazania placu budowy, jak rowniez
koniecznych ze wzgledu na warunki pogodowe przerw w wykonywaniu robot
budowlanych,
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b) realizacji w drodze odr¢bnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac,

C) wystgpienia konieczno$ci wykonania zaméwienia dodatkowego, w rozumieniu art. 144
ust. 1 pkt 2 1 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, ktérego realizacja bgdzie miata
wplyw na termin wykonania robot objetych niniejszg umowa,

d) wstrzymania robot przez wiasciwe organy administracji publicznej na podstawie
przepisOw Prawa budowlanego,

e) niedotrzymania przez Zamawiajacego warunkow umowy: opoznienia, utrudnienia,
zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu,

f) konieczno$ci wprowadzenia zmian na ectapie wykonawstwa robdt z przyczyn
niezaleznych od obu stron,

g) wystgpienia istotnych wad lub brakéw w dokumentacji, majagcych wpltyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

h) nastepstwem wprowadzania zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia,

i) nastepstwem dziatania organéw administracji lub innych podmiotow, zwigzanych
Z przekroczeniem obowigzujacych terminéw wydawania lub odmowy wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien,

j) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktéra zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy w
terminie umownym, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

k) w przypadku, o ktorym mowa w art. 144 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

I)  dziatania osob trzecich uniemozliwiajacych wykonywanie prac, ktore to dziatania nie
sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron.

m) konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sgdu lub
uzgodnienia organu administracyjnego, ktorego koniecznosci nie przewidziano przy
zawieraniu umowy,

n) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrocenie terminu wykonania umowy a zmiana
jest korzystna dla Zamawiajacego,

0) zaistnienia sity wyzszej, tj. okolicznos$ci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy
podpisywaniu Umowy;,

Zaistnienie przeszkod w wykonywaniu robot powinno by¢ potwierdzone pisemnie.

Przejawami sity wyzszej sg w szczegolnosci:

- kleski zywiolowe, w tym powddz, susza, trzesienie ziemi, itp.

- akty wladzy panstwowej np.: stan wojenny, embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub
decyzje organow wiladzy panstwowej lub samorzadowej a takze innych organéw posiadajacych
wladztwo nad stronami i ich majatkiem,

- dzialania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp.

- strajki, blokady drog, publiczne demonstracje itp.

Za sile¢ wyzsza nie uznaje si¢ brak srodkoéw u Wykonawcy, nie dotrzymania zobowigzan przez
jego kontrahentéw oraz brak zezwolen niezbednych Wykonawcy dla wykonania umowy,
wydawanych przez dowolng wtadz¢ publiczna.

Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego powiadamiania si¢ o zaistnieniu sity wyzszej i
dokonania stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkow dziatania sity
wyzszej. Powiadomienia, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokona¢ pisemnie lub
w inny dostgpny sposob, niezwtocznie po fakcie wystapienia sity wyzszej. Do powiadomienia
nalezy dotaczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzszej.

W przypadku zaistnienia okolicznos$ci, ktore moga stanowi¢ zagrozenie, ze Wykonawca nie
wywigze si¢ z obowigzkéw w ustalonym terminie, jest on zobowigzany do niezwlocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o ich zaistnieniu, z okre$leniem przyczyn, oraz
przewidywanej wielkosci opdznienia.
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Termin wykonania przedmiotu zamdwienia ulega przesuni¢ciu o okres wynikajacy z przerw lub
op6znien rozpoczgcia prac. W sytuacji zmiany terminu wykonania zamowienia na Wykonawcy
spoczywa obowigzek przedluzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu
wykonania umowy i zwigkszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiek blad lub opo6znienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z bledem
lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkow
Wykonawcy.

2) Materialow zaoferowanych w ofercie, z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatow wskazanych w dokumentacji lub przedmiarze
robot spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub  wycofaniem z rynku tych
materialow,

b) pojawienia si¢ na rynku materialbw nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot.

Kazdorazowo na takg zmian¢ musi wyrazi¢ zgode¢ Inspektor Nadzoru.

3) Koniecznosci zastosowania robot zamiennych z powodu:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawece, jezeli zmiany te sa korzystne
dla Zamawiajacego, oraz nie bedzie skutkowaé rozszerzeniem przedmiotu zaméwienia
w stosunku do przedmiotu okreslonego w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia oraz w ofercie Wykonawcy.

b) aktualizacji rozwigzan technicznych z uwagi na postep technologiczny,

C) sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy Jezeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji
lub przedmiaru robdt, strona inicjujagca zmiang przedstawia propozycj¢ zmian
zawierajacg opis proponowanych zmian, kosztorys zamienny i niezb¢dne rysunki.
Propozycja taka wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli z tytulu wykonanych robot zamiennych wykonawca ponidst koszty wykraczajace

poza kalkulacje ceny wynikajaca z oferty, uprawniony jest do otrzymania z tego tytulu

dodatkowego wynagrodzenia wynikajacego z zaakceptowanego przez Zamawiajacego
kosztorysu na wystepujace roboty zamienne. Zmiana ta musi by¢ potwierdzona

protokotem konieczno$ci wraz z uzasadnieniem, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i

kierownika budowy oraz musi posiada¢ zatwierdzenie finansowe Zamawiajgcego,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych, gdy

wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot

przepisami. Zmiana ta musi by¢ potwierdzona protokolem koniecznosci wraz z

uzasadnieniem, podpisanym przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

4) Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca moze ograniczy¢ zakres robot w stosunku do
wykonywanego zakresu umowy (roboty zaniechane), w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci wynikajacych z technologii lub funkcjonalnosci przedmiotu umowy lub na
skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie podpisywania umowy,
wynagrodzenie w tym przypadku ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu na zasadach
opisanych w § 4 ust 4 1 ust. 7 umowy,

5) Osob przewidzianych do realizacji zamoOwienia przez Strony, w szczegélnoSci w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: §mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, niewywigzywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy, a takze w
przypadku wystgpienia innych waznych przyczyn, pod warunkiem, Ze zaproponowane
osoby beda posiadaty kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogiem SIWZ,

6) Podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie zostal zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
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nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia, ulegl likwidacji, doszto do rozwigzania umowy
faczacej go z Wykonawca, nie doszto do zawarcia umowy z Wykonawca.

7) Okre$lony w umowie zakres i wartos¢ wykonywanych robot przez podwykonawcow pod
warunkiem, ze zapewni to prawidlowg realizacje umowy.

8) Zmiany wynagrodzenia dotyczace zarowno podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia,
w nastgpujacych sytuacjach:
a) okreslonych w § 4 ust. 5, ust. 7, ust. 9 umowy,
b) w przypadku, o ktorym mowa w pkt 4)
c) wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Zmiany przewidziane w umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego oraz przez
Wykonawce.

4, Warunkiem dokonania zmian w umowie jest zlozenie wniosku przez stron¢ inicjujaca
zamiang¢ zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, opis wptywu zmiany na
termin wykonania umowy.

5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez
Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji zadania.

6. Wszelkie istotne zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie Specyfikacja Istotnych
warunkow Zamoéwienia, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoOwien
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego i innych whasciwych.

§20
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§21
Umowg¢ niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego.

Zataczniki:
Zatacznik nr 1 — Oswiadczenie Podwykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalacznik nr 1 do umowy nr KA-2/024/2020

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczenie do faktury przedktadanej Zamawiajacemu o$wiadczen
Podwykonawcy 1 odpowiednio dalszych podwykonawcoéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z
dalszymi podwykonawcami) co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
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1. Jako Podwykonawca zadania dotyczacego ..................eceinnn. jestem wykonawca robot
budowlanych ....................... i faczy mnie z ... (Wykonawcg) jedynie
umowa z dnia .............. 1011 R Umowy ta nie zostata zmieniona.

2. Zgodnie z umowa, o ktorej mowa w pkt. 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi tacznie ..................... zknetto (v.oveenennnnee zt brutto). Z tej kwoty:
a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zt wdniu .............. oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwotg .................. w dniu

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zt wdniu .............. oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwotg .................. w dniu

- na podstawie faktury ............... kwote .......... zZt wdniu .............. oraz uregulowat w inny
Sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwote .................. w dniu

b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawca a Podwykonawcag kwota ..................... zh, (w tym:
-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zh),

z tego kwota ... 7zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat
............................. ) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin ptatnosci to
.......................................................... )

C. (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna migdzy Wykonawcg a Podwykonawca i
kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie .................c.o.eueens i przystuguje z
Yt

d. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 lit. a, b, ¢, Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie
nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego o§wiadczenia, ktdre winno zosta¢ zaptacone bezposrednio
przez Zamawiajacego WyNoSi ........c.eevvveanrnnnns zknetto (....oevenne. zk brutto).

3. Odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w

szczegolnosci:
a. Fakturynr..................... | R
b. o$wiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ | S potwierdzajace otrzymanie

wymagalnych nalezno$ci z wyszczego6lnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty™.
C. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych

POAWYKONAWCOW). . ..eeenteeietetei et eee e

4. Ponadto o$wiadczam, ze:
a. jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywatem zadnych innych prac ani tez
nie dostarczatlem zadnych urzadzen, materiatow, instalacji, technologii lub innych, za ktére nie
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otrzymala naleznego wynagrodzenia, poza okreslonymi w fakturach wskazanych w punkcie 2
powyzej;

b. Generalny Wykonawca nie naliczyt kar umownych za opdznienie lub zwloke lub odstgpienie od
umowy zawartej z Podwykonawca, ani z jakiegokolwiek innego tytulu lub na jakiejkolwiek
innej podstawie;

C. nie zostaly zatrzymane, potrgcone zadne kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej (W przypadku
zatrzymania, potrgcenia kwot z tytutu kaucji gwarancyjnej prosze wskazac: podstawe prawng z

umowy, wysokos¢ zatrzymanej, potrqconej kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej z
wyszczegolnieniem, ktorej faktury dotyczyta z rozbiciem poszczegdlnej kwoty na dang fakture,
czy kwota kaucji zostata zwrocona i w jakiej czesci, czy w calosci, date wymagalnosci zwrotu
kaucji gwarancyjnej) i nie istnieja zadne roszczenia wobec Generalnego Wykonawcy poza
wynikajacymi z faktur wskazanych w punkcie 2 powyzej, a dotyczace realizacji Inwestycji;

d. Generalny Wykonawca nie sktadat wobec Podwykonawcy o§wiadczen o potraceniu;

€. nie istniejg zadne inne, poza okreslonymi w punkcie 2 — roszczenia zwigzane z jakimikolwiek
pracami, dostarczanymi urzadzeniami w zwiagzku z realizacja Inwestycji;

f. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 oraz pozostate okolicznosci wskazane w pkt. 4
Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego
o$wiadczenia, ktoére winno zosta¢ zaptacone bezposrednio przez Zamawiajacego wynosi
........................ zt netto (.............. zk brutto).

g. Zaptata przez Zamawiajacego kwoty okreslonej w pkt. 4 lit. f powyzej, a wynikajacej z faktur
wskazanych w punkcie 2b powyzej, wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy do
Zamawiajacego lub Generalnego Wykonawcy zwigzane z realizacja Inwestycji; w zwiazku z
powyzszym Podwykonawca zrzeka si¢ wszelkich dotychczasowych oraz przysztych roszczen
przeciwko Zamawiajacemu zwigzanych bezposrednio lub posrednio z Inwestycja, w tym
roszczen z tytulu bezpodstawnego wzbogacenia, jak rowniez z tytutu rozliczenia przedmiotu
Inwestycji w zakresie wykonanym przez Podwykonawce.

Podwykonawca ..o

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

* W przypadku braku dalszych podwykonawcow nalezy wpisac ,,nie dotyczy”
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