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ODPOWIEDZ

na zapytania w sprawie SIWZ - 4

Szanowni Panstwo,
Uprzejmie informujemy, iz do Zamawiajacego wplynely prosby o wyjasnienie zapisu
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, w postepowaniu prowadzonym na podstawie
przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (t.). Dz.U. z
2019 r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Budowa budynku Laboratorium Aerodynamiki Srodowiskowej Wydzialu Inzynierii
Ladowej Politechniki Krakowskiej oraz kontenerowej stacji transformatorowej
15/0,4kV.

Ponizej — tres¢ pytan i stanowisko Zamawiajgcego.

Zestaw nr 11
Dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, prosimy o ustosunkowanie
sie do nastepujacych zagadnien dotyczgcych zatacznika do SIWZ — wzoru umowy.

Pytanie 1:

Dotyczy formy wniesienia wadium

Czy oryginat wadium wnoszonego w formach innych niz w pienigdzu, ktory nalezy ztozy¢é w siedzibie
Zamawiajgcego najpozniej do terminu skiadania ofert w oddzielnej kopercie, ma by¢ ztozone
oddzielnie, czy tez koperta moze by¢ dotagczona do zamknietego opakowania z oferta.

ad1) Oba sposoby ziozenia sg poprawne.

Pytanie 2:

Dotyczy Formularz oferty - Zalacznik nr 2 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, ze w pkt. 15. Formularza - Wykaz oséb uprawnionych do podpisywania
dokumentow przetargowych i podejmowania zobowigzan w imieniu Wykonawcy — Zamawiajacy
oczekuje jedynie podania oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formag
reprezentacji okreslong w rejestrze KRS.

Odpowiedz : TAK

Prosimy o© wyjasnienie czy do tego wykazu nie nalezy wpisywac oso6b uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy na podstawie zatgczonego petnomocnictwa do podpisania oferty oraz
sktadanych wraz z nim o$wiadczen i dokumentdw.

Odpowiedz : NIE

Zagadnienia dot. zalgcznika do SIWZ — wzoru umowy:

Pytanie 3:

Dotyczy § 3 ust. 1 lit. a

Wnosimy o okreélenie terminu wykonania przedmiotu umowy liczbg miesiecy liczong od dnia

Temat I - Projekt pn. Budowa Laboratorium Aerodynamiki Srodowiskowej Politechniki Krakowskiej,
realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Malopolskiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa | Gospodarka wiedzy,
D:zialanie 1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki, umowa RPMP.01.01.00-12-0141/18-00
z dnia 05.07.2019 r.
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przekazania wykonawcy terenu budowy. Sztywne okreslenie tego terminu konkretng datg bez
odniesienia go do chwili rozpoczecia robét, moze spowodowac szereg problemow dla obu stron
umowy (wiacznie w niemozliwoscig pierwotng $wiadczenia) w razie np. opéznienia terminu zawarcia
umowy spowodowanego przediuzaniem sie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
wskutek korzystania przez wykonawcow ze $rodkdéw ochrony prawnej w rozumieniu ustawy Prawo
zamowien publicznych czy innych okolicznosci nie przewidzianych przez Zamawiajgcego.

ad3) Zamawiajgcy hie przychyla sie po powyzszej prosby. Z uwagi na udziat dofinansowania ze zrodet
zewnetrznych terminy w umowach sg okreslane konkretnymi datami dlatego zapisy Zamawiajacego
nawigzujg do terminow tam przyjetych.

Pytanie 4:

Dotyczy § 3 ust. 5

Whnosimy o zmniejszenie wysokosci zastrzezonej tam kary umownej do wysokosci ,500 zf za kazdy
dzien zwioki”.

ad4) Zamawiajgcy nie przychyla sie po powyzszej prosby.

Pytanie 5:

Dotyczy § 4 ust. 2

Wnosimy o roziozenie ryzyka niedoszacowania ceny oferty poprzez dodania na koncu tej jednostki
redakcyjnej frazy o tresci: ,chyba ze niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy byty wynikiem opisu przedmiotu Zamoéwienia dokonanego przez Zamawiajacego z
naruszeniem art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych lub nie byty wynikiem niedbalstwa
Wykonawcy. Miernik staranno$ci Wykonawcy w prawidfowym oszacowaniu kosztow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy okresla sie przy uwzglednieniu zawodowego charakteru jego
dziafalnosci”.

adb5) Zamawiajgcy nie przychyla sie po powyzszej prosby.

Pytanie 6:
Odpowiedz w opracowaniu.

Pytanie 7

Dotyczy § 4 ust. 5

Whnosimy o wykreslenie tego postanowienia jako niewaznego (art. 58 Kc) i nie odnoszacego skutkow
prawnych z uwagi na jego niezgodnos¢ z wiasciwoscig (naturg) umowy o roboty budowlane.
Wykonawca nie moze wigzaco zobowigzac sie in blanco do zawarcia w przysztosci umowy, nie znajac
tredci jej elementéw przedmiotowo istotnych takich jak wysoko$¢ wynagrodzenia, zakres robét czy
termin wykonania.

ad?7) Zamawiajacy nie przychyla sie po powyzszej prosby.

Pytanie 8

Dotyczy §5 ust. 3

Whnosimy o wykreslenie frazy ,przy czym kwota na fakturze koricowej nie moze by¢ nizsza niz 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy”. Wysokosci ptatnosci czgsciowych
oraz platnosci koncowej powinny, realizujgc zasade ekwiwalentnosci swiadczen stron, odzwierciedlac
rzeczywisty przerob, a nie wynikac ze sztucznego postanowienia umowy.

ad8) Zamawiajacy nie przychyla sie po powyzszej prosby.

Pytanie 9

Dotyczy § 5 ust. 6

Wnosimy o dodanie w zdaniu 2 po stowach ,lub dalszych podwykonawcow” frazy: ,lub oswiadczenia
Wykonawcy dotyczgcego przyczyn odmowy zapiaty podwykonawcy, w szczegélnosci na skutek
dokonanego potracenia wzajemnych wierzytelnosci, o ile Zamawiajgcy mogt uznac to wyjasnienie za
niezasadne”.

ad9) Zamawiajacy nie przychyla sie po powyzszej prosby.

Pytanie 10

Dotyczy § 6 ust. 11

Wnosimy o wydtuzenie okresu 15 dni do 30 dni oraz uzaleznienie skutecznosci odstgpienia od
uprzedniego przeprowadzenia przez Zamawiajgcego postepowania reklamacyjnego tj. pisemnego
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wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszen umowy w okreslonym, nie krétszym niz 14 dni, terminie

i bezskutecznego uptywu tego terminu.

Zatrudnianie zatogi w oparciu o umowe o prace jest oczywiscie istotnym obowigzkiem Wykonawcy,

niemniej z punktu widzenia przedmiotu inwestycji, jakim jest realizacja obiektu budowlanego, nie jest z

pewnoscig elementem kluczowym. Stad ewentualny brak odpowiedzi wykonawcy (np. spowodowany

opieszatoscig poczty) nie powinien stanowi¢ podstawy do tak daleko idgcej konsekwencji prawnej jaka

jest odstapienie od umowy.

ad10) Zamawiajgcy przychyla sie po powyzszej prosby z uwagi na obecnie wprowadzony na terenie

Polski stan epidemiologiczny. W par.6 ust.11 zmienia sie zapis j.n.:
11) Zamawiajgcemu stuzy prawo odstgpienia od umowy, jezeli zwioka Wykonawcy w
wykonaniu obowiazku wskazanego w ust. 9 niniejszego paragrafu przekroczy 30 dni liczac od
uplywu terminu wskazanego w ust. 9 lub wyznaczonege przez Zamawiajgcego. Prawo
odstapienia Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
okolicznoéci stanowigce] podstawe odstgpienia, z prawem do naliczenia kary umowne;
okreslonej w § 16 ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy.

Pytanie 11

Dotyczy § 7 ust. 2

Dazac do zapewnienia symetrii praw i obowigzkow stron umowy, wnosimy o okreslenie terminu
ptatnosci tych naleznosci na 30 dni od dnia doreczenia faktury (por. § 5 ust. 5 umowy).

ad11) Zamawiajgcy nie przychyla sie po powyzszej prosby.

Pytanie 12

Dotyczy § 7 ust. 15

Whnosimy o uzaleznienie skutecznosci uprawnienia Zamawiajgcego do wykonawstwa zastepczego od
uprzedniego przeprowadzenia przez Zamawiajgcego postepowania reklamacyjnego tj. pisemnego
wezwania Wykonawcy do usuniecia naruszen umowy w okreslonym, nie krétszym niz 14 dni, terminie
i bezskutecznego uptywu tego terminu.

ad12) Zamawiajacy nie przychyla sie po powyzszej prosby.

Pytanie 13

Dotyczy § 9 ust. 4

Whnosimy o wykreslenie frazy ,oraz nie moze zawieraC¢ zapiséw stwierdzajgcych, ze wartosc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze zosta¢ lub bedzie potrgcona z wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy’. Postanowienie to wypacza sens instytucii
zabezpieczenia roszczen wykonawcy, a ktérej ramy zostaly nadane ustawg Prawo zamowien
publicznych. Postanowienie to dyskryminuje roéwniez pieniezna forme zabezpieczenia wzgledem
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, a co rowniez jest niezgodne z zatozeniem ww. ustawy. Po
za tym, w sytuacji, gdy zabezpieczenie pieniezne, zgodnie z trescig umowy podwykonawczej, ma
charakter odrebnej umowy kaucji znanej np. w prawie bankowym, nie za$ umownego odroczenia
terminu wymagalnosci czesci roszczenia o zaptate wynagrodzenia, interes Zamawiajgcego w
dopuszczalnosci potracen w umowie podwykonawczej nie jest w zaden sposob zagrozony.

ad13) Zamawiajacy nie przychyla sie po powyzszej prosby.

Pytanie 14

Dotyczy § 9 ust. 10

Whnosimy o dodanie po stowach ,dostawy lub ustugi” frazy ,stanowigce czesc niniejszego zamoéwienia
publicznego”, tak azeby zachowac spdjnos¢ pojeciowg z art. 2 pkt 9b i art. 143b ustawy Prawo
zamowien publicznych i przyjeta tam definicjg umowy podwykonawcze;.

ad14) Zamawiajacy przychyla sie po powyzszej proshy. W par.9 ust.10, po stowach ,dostawy lub
ustugi” dodaje sie zapis o brzmieniu ,stanowigce cze$c niniejszego zaméwienia publicznego”.

Pytanie 15

Dotyczy § 9 ust. 13

Whnosimy o dodanie po stowach ,dostawy lub usfugi” frazy ,stanowigce cze$c¢ niniejszego zaméwienia
publicznego”, tak azeby zachowac spéjnosc¢ pojeciowg z art. 2 pkt 9b i art. 143b ustawy Prawo
zamowien publicznych i przyjetg tam definicja umowy podwykonawczej.

ad15) Zamawiajgcy przychyla sie po powyzszej prosby. W par.9 ust.13, po stowach ,dostawy [ub
ustugi” dodaje sie zapis o brzmieniu ,stanowigce czesc niniejszego zamowienia publicznego”.
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Pytanie 16

Dotyczy § 9 ust. 14

Whnosimy o dodanie po stowach ,dostawy lub usfugi” frazy ,stanowigce czgsc niniejszego zamowienia
publicznego”, tak azeby zachowaé spojnos¢ pojeciowg z art. 2 pkt 8b i art. 143b ustawy Prawo
zamoéwien publicznych i przyjeta tam definicjg umowy podwykonawcze;.

ad16) Zamawiajgcy przychyla sie po powyzszej prosby. W par.9 ust.14, po stowach , dostawy [ub
ustugi” dodaje sie zapis o brzmieniu ,stanowigce czesc niniejszego zamaowienia publicznego”.

Pytanie 17
Dotyczy § 9 ust. 14
Wnosimy o zmniejszenie wysokosci zastrzezonych kar umownych:
- w punkcie 1 do 0,02% wynagrodzenia brutto danej umowy podwykonawczej,
- w punkcie 2 do 0,05% wynagrodzenia brutto danej umowy podwykonawczej,
- w punkcie 3 do 0,05% wynagrodzenia brutto danej umowy podwykonawczej,
- w punkcie 4 do 0,05% wynagrodzenia brutto danej umowy podwykonawczej,
Kara umowna petni w polskim porzadku prawnym funkcje kompensacyjng, nie moze ona stanowic
instrumentu stuzacego bezpodstawnemu przysporzeniu Zamawiajgcego. Kary umowne w obecnej
tresci umowy zostaty zastrzezone w wysokosci razaco wygorowanej, z ewidentnym naruszeniem
przepiséw prawa i dobrych praktyk w obrocie gospodarczym.
ad17) Patrz kolejno odpowiedzi:
-zestaw 5 ad7),
-zestaw 5 ad8),
-zestaw 5 ad9),
-zestaw 5 ad10)

Pytanie 18

Dotyczy § 10 ust. 1 pkt 3 lit. b

Whnosimy o wykreslenie frazy: ,0s6b reprezentujacych Wykonawce, oraz”. Wymog ten jest oczywiscie
nieuzasadniony charakterem umowy, nie przystajagcy do rzeczywistosci i zbedny, zwiaszcza w
kontekscie jawnosci rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego.

ad18) Zamawiajgcy nie przychyla sie po powyzszej proéby.

Pytanie 19

Dotyczy § 10 ust. 5

Wnosimy o dodanie na koncu jednostki redakcyjnej postanowienia o tresci: ,Wykonawca nie
odpowiada za skutki dzialan i zaniechan Dostawcy zaréwno na placu budowy jak i poza nim, ani
wobec Zamawiajgcego ani wobec 0s6b trzecich. Zamawiajgcy zobowigzuje sig, ze Dostawca wykona
obowigzki wobec Wykonawcy okreslone w literach a-d powyzej.”

ad19) Zamawiajacy przychyla sie po powyzszej prosby. W par.10 ust.5, dodaje sie zapis o brzmieniu
j.n.

...Wykonawca nie bedzie odpowiadal za skutki dziatan i zaniechan Dostawcy zaréwno na placu
budowy jak i poza nim, ani wobec Zamawiajgcego ani wobec osob/firm trzecich. Zamawiajgcy
zobowigzuje sie, ze Dostawca bedzie wykonat obowigzki wobec Wykonawcy okreslone w literach a-d
powyzej.

Pytanie 20

Dotyczy § 13 ust. 1

Wnosimy o zmniejszenie wysoko$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do 5% wartosci
wynagrodzenia catkowitego brutto, tak azeby jego wysoko$¢ odpowiadata wielkosciom stosowanym
powszechnie w obrocie przy tego typu umowach, jak rowniez byta zgoda z przepisami (art. 58 pkt 12)
ustawy o doptatach do oprocentowania kredytow bankowych udzielanych na zapewnienie ptynnosci
finansowej przedsiebiorcom dotknietych skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
a ktora wejdzie w zycie w czerwcu br.

ad20) Zamawiajacy nie przychyla sie po powyzszej prosby.
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Pytanie 21
Odpowiedz w opracowaniu

Pytanie 22
Odpowiedz w opracowaniu

Pytanie 23

Dotyczy § 14 ust. 8

Wnosimy o zmiane terminu do usuniecia ewentualnych wad z arbitralnie wyznaczanego przez
Zamawiajacego na ,kazdorazowo ustalanym przez Zamawiajgcego uwzgledniajgc charakter | rozmiar
wad”. Wskazujemy, iz ustalenie sztywnego terminu moze byc¢ z jednej strony niekorzystne dla
Zamawiajacego (gdyz wady mogg by¢ usuniete wczesniej); z drugiej strony moze powodowac, iz
zobowigzanie Wykonawcy bedzie pierwotnie niemozliwe (gdyz rozmiar wad nie pozwala na ich
usuniecie w takim terminie).

ad23) Zamawiajgcy nie przychyla sie po powyzszej prosby.

Pytanie 24

Dotyczy § 15 ust. 1 lit f

Wnosimy o wykreslenie frazy ,zostanie ztoZzony wniosek o ogtoszenie upadfosci lub”. Jest to
okolicznos¢ niestanowigca przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, zatem —
zgodnie z prawem polskim — nie moze stanowi¢ zdarzenia determinujgcego obowigzek zaptaty kary
umownej. Co wiecej, samo ziozenie takiego wniosku, ktére moze dokonac sie w ztej wierze, jest
zdarzeniem, na ktore wykonawca nie ma zadnego wplywu.

ad24) Zamawiajacy nie przychyla sie po powyzszej prosby.

Pytanie 25

Dotyczy § 15 ust. 1

Wnosimy o dodanie zdania drugiego o ftresci: ,Odstgpienie dla swej skutecznosci wymaga
uprzedniego wezwania Wykonawcy do usuniecia stanu stanowigcego podstawe do odstgpienia i
bezskutecznego uplywu wyznaczonego, co najmniej 14-dniowego, terminu na usuniecie tego stanu”.
Stoimy na stanowisku, iz tak dalece idgcy Srodek jakim jest odstgpienie od umowy powinien byc¢
poprzedzony postepowaniem reklamacyjnym, ktére moze wyjasni¢ istniejgce miedzy stronami
rozbieznoéci i w rezultacie utrzymac¢ umowe w mocy.

ad25) Zamawiajacy nie przychyla sie po powyzszej prosby.

Pytanie 26
Odpowiedz w opracowaniu

Pytanie 27
Odpowiedz w opracowaniu

Pytanie 28
Dotyczy § 16 ust. 1 punkty 3-4
a) Whnosimy o zmiane wystepujacych w tych jednostkach redakcyjnych stow ,opdznienie” na
stowa ,zwioka". Kreowanie odpowiedzialnosci wykonawcy na zasadzie ryzyka narusza dobre
zasady kontraktowe; zgodnie za$ z art. 433 pkt 1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych, bedzie ono, poczgwszy od 1 stycznia 2021 r., zabronione.
ad28a) Zamawiajacy nie przychyla sie po powyzszej prosby.

b) Whnosimy rowniez o zmniejszenie wysokosci zastrzezonych tam kar umownych do 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust 1 niniejszej umowy.
ad28b) Zamawiajacy nie przychyla sie po powyzszej proshy.

Pytanie 29

Dotyczy § 16 ust. 1 punkt 6

Whnosimy o zmniejszenie wysokosci zastrzezonej tam kary umownej do 1000 zt za kazdy przypadek.
Uzasadnienie analogiczne jak w pytaniu 6.

ad29) Zamawiajgcy nie przychyla sie po powyzszej prosby.
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Pytanie 30

Dotyczy § 16 ust. 1 punkt 7

Wnosimy o wykreslenie tego postanowienia. Zgodnie z szerokim orzecznictwem sadow
powszechnych i Sadu Najwyzszego oraz pogladami doktryny prawa, kare umowng mozna zastrzec na
wypadek naruszenia przez kontrahenta konkretnego obowigzku umownego. Ww. postanowienie,
poprzez swg 0golnosc, daje Zamawiajgcemu prawo do arbitrainego, dyskrecjonalnego naktadania kar
umownych, a co jest oczywiscie sprzeczne z prawem.

ad30) Zamawiajgcy nie przychyla sie po powyzszej prosby.

Pytanie 31

Dotyczy § 16 ust. 1 punkt 8

Wnosimy o wskazanie realnego limitu facznej wysokosci mozliwych do zastosowania kar umownych —
np. 20 % wysoko$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy. Obecny limit pozostaje
bez znaczenia; w przypadku sporu sgdowego kary zostataby zmiarkowane przez sgd do wysokosci
znacznie nizszej niz 50% wysokosci wynagrodzenia brutto, nawet przy razgcym niewykonaniu umowy
przez wykonawce.

ad31) Zamawiajacy nie przychyla sie po powyzsze] prosby.

Pytanie 32
OdpowiedZ w opracowaniu

Zestaw nr 19
Zawracamy sie z proshg o odpowiedz na nastepujgce pytania:

1. Zgodnie z opisem technicznym przygotowanie cieptej wody oraz zasilanie instalacji c.o. i c.t.
realizowane ma by¢ w wezle ciepta. W udostepnionej dokumentacji brak informaciji
pozwalajgcych wyceni¢ wezet. Jesli wezet ciepta wchodzi w zakres oferty prosimy o
udostepnienie projektu/koncepciji wezia,

Ad1) Tak, wezel cieplny jest w zakresie przedmiotowego zamowienia. Po stronie Generalnego
Wykonawcy jest réwniez wykonanie dokumentacji szczegotowej (wraz z koncowym uzgodnieniami z
MPEC).

2. Jesli wezet cieplny wchodzi w zakres oferty prosimy o przekazanie uzgodnienia z MPEC w
sprawie mozliwosci jego realizacji.
Ad2) W zalgczeniu warunki techniczne przylaczenia MPEC — plik zest19 ad2 warunki MPEC.pdf

3. Prosimy o potwierdzenie, ze system symulacji deszczu i sniegu jest poza zakresem
opracowania. W udostepnionych materiatach brak opracowania tego zakresu.
Ad3) System symulacji deszczu i $niegu nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania

4. Prosimy o podanie wielko$ci dwoch zbiornikéw buforowych zlokalizowanych na dachu
budynku dedykowanych wodzie lodowej
Ad4) Agregaty wraz ze zbiornikami buforujgcymi na dachu majg mie¢ mozliwos¢ magazynowania
chtodu pozwalajgcego uzyskacé wydatki na chiodnice w tunelach aerodynamicznych (tzw. drugi obieg
ChT na roztworze glikolu) na poziomie do 500 kW. Ostateczny dobor urzadzen jest po stronie
Generalnego Wykonawcy w ramach projektu szczegotowego.

5. Prosimy o uzupetnienie w przekazanej dokumentacji w zakresie branzy sanitarnej
wspomnianego w kilku punktach opisu technicznego Tomu z kartami doborowymi. Z opisu
technicznego wynika, ze tom ten zawiera niezbgdne do wyceny dane i parametry takich
elementow m.in. jak: nawilzacze, thumiki, wentylatory dachowe, wentylatory kanatowe. W
STWIORB réwniez brak takiej informacji na temat tych urzadzen i elementow.

Ad5) Patrz odpowiedz zestaw 13 ad3). Zamawiajgcy nie posiada aktualnych kart doboru urzgdzen dla
zamiennego projektu budowlanego, za$ karty doboru z pierwotnego projektu moga byc juz
nieaktualne.

6. Prosimy o przekazanie rysunkéw Schemat_Szczegot A oraz Schemat_Szczegdt B dla
instalacji c.o. i w.l., wg ktorych zgodnie z rysunkami S-08 i S-12.
AdB) W zataczeniu plik — zest19 ad6 schematy szczegolow.pdf oraz zest19 ad6 S15 WL Kkor.pdf
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7. Prosimy o podanie wymagan, co do wymiennika glikolu w wezle ciepta.
Ad7) Patrz odpowiedz zestaw 13 ad3). Ostateczny dobor wymiennika glikolu jest po stronie
Generalnego Wykonawcy w ramach projektu szczegotowego.

8. Prosimy o podanie parametrow i wymiaréw kurtyn powietrznych z nagrzewnicg wodng
100WHN nad wejsciami, wyjsciami do/z budynku na parterze,
Ad8) Kurtyna z nagrzewnicg wodng

Wydatek powietrza: Do 1880 m? /h

Moc grzewcza: 10 kW

Napiecie zasilania: 230V

Maksymalna wysoko$¢ drzwi: 3.5m

Pojemnosc wodna kurtyny: 0.5 dm?

Max. cisnienie robocze: 16 bar

Waga : 26.9 kg

Moc silnika: 0.4 kW

Srednica kroccow przytgczniowych: 3/4"

Dodatkowe informacje: Zakres mocy grzewczej 7,5-10 kW

9. Prosimy o przekazanie wymiaréw tlumikow kanatowych instalacji wentylacji mechanicznej
(wymiar, diugo$¢, ttumiennos¢ dzwieku).
Ad9) Patrz odpowiedz zestaw 13 ad3). Ostateczny dobor wymiennika glikolu jest po stronie
Generalnego Wykonawcy w ramach projektu szczegotowego.

10. Prosimy o przekazanie wymiarow i wymagan dla wywietrzakow zlokalizowanych na dachu
budynku.
Ad10) Patrz odpowiedz zestaw 13 ad3). Ostateczny dobor wywietrzakoéw na dachu budynku jest po
stronie Generalnego Wykonawcy w ramach projektu szczegofowego.

11. Prosimy o przekazanie uzgodnien z MPWIK w sprawie przyigczy: wodociggowego i
kanalizacji.
Ad11) W ofercie nalezy przyjac, ze zadanie obejmuje wykonanie przytaczy zewnetrznych dla wody i
kanalizacji. Uzgodnienia z MPWIK bedzie przekazywane dopiero Generalnemu Wykonawcy.

Zestaw nr 22
1. W zwigzku z faktem, iz umowa nie zawiera zadnych postanowien na temat zatwierdzania

projektu wykonawczego przez Zamawiajgcego, wnosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z
ktorym Wykonawca bedzie akceptowat przedkiadane czesci projektu wykonawczego w
terminie 7 dni od ich otrzymania.

Ad1)

2. Zgodnie z § 3 ust. 4 umowy, Wykonawca do 7 dni od podpisania umowy przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji ostateczny harmonogram rzeczowo - finansowy ,sporzgdzony
wedlug wzoru dofgczonego zatgcznika nr 1 do umowy”.

a) Prosimy o potwierdzenie, iz wzér harmonogramu stanowi zatgcznik nr 8a do SIWZ,

b) Pragniemy zwréci¢ uwage, iz harmonogram rzeczowo - finansowy, ktéry zostanie
sporzadzony w terminie 7 dni od podpisania umowy, zostanie przygotowany w oparciu o
projekt budowlany, ktére nie cechuje sie takim poziomem szczegdtowosci jak projekt
wykonawczy, na podstawie ktérego mozliwe jest opracowanie rzetelnego i wiarygodnego
harmonogramu rzeczowo — finansowego odzwierciadlajgcego planowany postep prac z
rozbiciem na poszczegolne miesigce. Tym samym, prosimy o wprowadzenie do umowy
zapisu o aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego w miare sptywu kolejnych
czesci projektu wykonawczego.

Ad2) a)Tak, wzér harmonogramu stanowi zatgcznik nr 8a do SIWZ
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b)Zamawiajgcy ma tego swiadomosc dlatego w trakcie trwania realizacji zadania przewiduje
sie aktualizacje harmonogramu rzeczowo — finansowego w odniesieniu do wytycznych od
Instytucji udzielajgcej dofinansowani zewnetrznego.

Zgodnie z § 3 ust. 4 umowy, w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do
harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania uwag
Zamawiajacego.

Whnosimy o wydiuzenie terminu na uwzglednienie uwag do 5 dni roboczych (w przypadku
otrzymania przez Wykonawce uwag w pigtek, termin trzydniowy uptynie w poniedziatek, a
jego niedotrzymanie jest zagrozone karg umowng w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien
opoznienia).

Prosimy rowniez o potwierdzenie, iz uwagi Zamawiajgcego, ktére Wykonawca jest
zobowigzany uwzgledni¢ nie beda miaty wptywu na koszt realizacji prac.

Ad3) Zamawiajgcy nie przychyla sie do powyzszej prosby, ew. uwagi Zamawiajgcego nie bedg miaty
wptywu na koszt realizacji prac.

4.

Zgodnie z § 4 ust. 2 umowy: ,Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest
wynagrodzenie ryczaftowe, ktérego definicie okresla art. 632 Kodeksu cywilnego.
Wynagrodzenie ryczaftowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.”

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO, jak i sgddéw powszechnych wynagrodzenie
ryczattowe odnosi sie do przedmiotu zaméwienia opisanego w SIWZ, zgodnie z ktérym zakres
prac wyznacza przywolana tam dokumentacja. Obcigzajgce wykonawce ryzyko
nieprzewidzenia rozmiaru prac, ktére w $wietle art. 632 k.c. jest cechg wynagrodzenia
ryczattowego, doznaje modyfikacji na gruncie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (,PZP"), gdzie Wykonawce nie obcigzajg skutki niewtasciwego
opisania przedmiotu zamoéwienia, btednej dokumentacji projektowej, a takze rozbieznosci
miedzy stanem faktycznym a przedstawiong przez Zamawiajgcego dokumentacjg. Tym
samym, zwiekszony zakres prac w stosunku do wskazanego w przedmiarach i dokumentacji
projektowej nie jest objety przedmiotem zamoéwienia, a odmienne w tym zakresie zapisy
umowy mogg podlega¢ uniewaznieniu zgodnie z art. 140 § 3 PZP.

Zgodnie z wyrokiem Sadu Apelacyjnego w Gdansku z dnia 27 sierpnia 2014 roku (sygnatura
akt VACa 181/14) nie ma racji zamawiajgcy twierdzgcy, ze skoro strony umowity sie o
wynagrodzenie ryczattowe i zastrzegly w umowie, ze obejmuje ono rowniez skutki
niedoszacowania robét przez wykonawce, pominiecie koniecznych robét i brak rozpoznania
zakresu przedmiotu robdt, to wykonawca nie ma prawa zgda¢ wynagrodzenia za prace
zwigzane z wykonaniem robdt w wigkszym zakresie niz to wynikato z SIWZ. W konsekwencji
Sad Apelacyjny stwierdzit, iz wykonawcy naleze¢ sig¢ wigc bedzie wynagrodzenie za
wykonane prace, ktérych zakresu nie mogt przewidzie¢ z przyczyn od siebie niezaleznych i
tym samym nie objetych regulacja z art. 632 § 1 k.c.

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwotawczej zwraca natomiast uwage, ze ryczatt moze odnosic¢
sie tylko do tego, co zamawiajacy uwzglednit w dokumentacji projektowej okreslajacej
przedmiot zamowienia i opisat w sposob zgodny ztrescig art. 29 i31 PZP wumowie. W
przypadku ryczattowego wynagrodzenia za roboty budowlane art. 632 § 1 k.c. doznaje
ograniczenia w tym sensie, ze pierwszenstwo stosowania majg przepisy art. 29 ust. 1 i art. 31
ust. 1 PZP .

Majac na uwadze powyzsze, wnosimy o potwierdzenie, iz obcigzajgce Wykonawce - zgodnie
z umowa — ryzyko nieprzewidzenia rozmiarow prac, jak réwniez niedoszacowanie, pominigcie
oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie obcigza Wykonawcy w sytuacji
niewlasciwego opisania przedmiotu zamoéwienia, blednej dokumentacji projektowej,
rozbieznosci miedzy stanem faktycznym a przedstawiong przez Zamawiajgcego
dokumentacja, czy tez w wyniku innych okolicznosci, ktérych wystapienie jest niezalezne od
Wykonawcy, a ktérych wystapienia i skutkéw nie dato sie¢ w peini przewidzie¢c na etapie
wyceny.
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Ad4) Po stronie Generalnego Wykonawcy jest tez sporzadzenie dokumentacji szczegdtowej, dlatego
w ofercie winien on uwzgledni¢ wszelkie ryzyko wynagrodzenia ryczattowego dla przedmiotowego
zadania.

5. § 4 ust. 4 umowy okresla zasady rozliczania robot zaniechanych, natomiast umowa nie
zawiera zapisow o mozliwosci rezygnacji z czesci robot przez Zamawiajgcego z wyjgtkiem
przypadku, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 pkt 5.

Whnosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie jest uprawniony do ograniczenia przedmiotu

umowy w sytuacji innej niz opisana w § 18 ust. 2 pkt 5.

W przypadku braku potwierdzenia, o ktérym mowa powyzej, wnosimy o:

a) wprowadzenie limitu robot zaniechanych na poziomie tacznie do 10% wynagrodzenia
Wykonawcy (wycena jest dokonywana przy zalozeniu realizacji catego zakresu prac
objetego SIWZ, kazde zmniejszenie przedmiotu umowy bedzie skutkowac niepokryciem
kosztéw ogolnych Wykonawcy powodujgc strate);

b) wuzupetnienie umowy poprzez wskazanie, iz zawiadomienie o wytaczeniu pewnej czesci
robdt nastgpi z co najmniej 60-dniowem wyprzedzeniem w stosunku do planowanej daty
rozpoczecia robodt objetych wytgczeniem, a w przypadku gdy Wykonawca zawrze umowy
z podwykonawcami/dostawcami/sprzedawcami na wykonanie robot podlegajgcej
wytgczeniu, Zamawiajacy pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawce
w zwigzku z brakiem mozliwosci wywigzania sie z zobowigzan wynikajgcych z tych umow.

Ad5) Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci ograniczenia zakresu (robot zaniechanych), dlatego
takie zapisy sg zbedne w niniejszym projekcie umowy.

6. Zgodnie § 4 ust. 6 umowy, wystgpienie robét zamiennych, o ktérych mowa w § 18 ust. 2 pkt 4

nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Natomiast w § 18 ust. 2 pkt 4 mowa jest o
robotach zamiennych, ktoérych wykonanie bedzie niezbedne do prawidiowego wykonania
przedmiotu zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
przepisami. W konsekwencji, jesli w trakcie realizacji umowy dojdzie do zmiany przepisow
wymagajacych wykonania robot innych w miejsce pierwotnie planowanych, Zamawiajgcy
oczekuje, ze ich realizacja nastgpi bez zmiany wynagrodzenia, nawet jesli beda one
generowac dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy.
Majac na uwadze, iz zgodnie z art. 29 PZP przedmiot zamowienia opisuje sie w sposob
jednoznaczny i wyczerpujacy, a Wykonawca nie ma mozliwosci przewidzenia okolicznosci,
ktore bedg skutkowacC koniecznoscig wykonania blizej nieokreslonych robot zamiennych,
wnosimy o wykreslenie § 4 ust. 6 umowy i wskazanie robot zamiennych jako podstawy do
zmiany wynagrodzenia (§ 18 ust. 2 pkt 9).

Ad6) Sama instytucja rohét zamiennych przy rozliczeniu ryczattowym wg PZP roéwniez jest

dopuszczalna. Wymaga jedynie zachowania rezymu finansowego dla zbilansowania wynagrodzenia

ryczattowego.

7. Zgodnie z § 5 ust. 6 umowy, w przypadku nieprzediozenia oswiadczenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymaé sie z zaptatg naleznosci na
rzecz Wykonawcy do kwoty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy z tym podwykonawcg lub
dalszym podwykonawca.

Majgc na uwadze, iz sytuacja z brakiem oswiadczenia podwykonawcy moze nastgpi¢ pod
koniec realizacji umowy z danym podwykonawca, a wiec gdy wiekszo$C wynagrodzenia
naleznego danemu podwykonawcy zostata juz zaptacona, wnosimy o zmiane zapisu w ten
sposéb, ze w przypadku nieprzediozenia oSwiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z zapfatg naleznosci na rzecz
Wykonawcy do kwoty wynagrodzenia pozostatego do zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Ad7) Zamawiajgcy nie przychyla sie do powyzsze| prosby

8. Wnosimy o usuniecie § 6 ust. 11 umowy, zgodnie z ktérym Zamawiajgcy ma prawo
odstgpienia do umowy, jesli zwiloka Wykonawcy w przedstawieniu dokumentéw
potwierdzajgcych zatrudnienie personelu Wykonawcy i Podwykonawcy na podstawie umowy
o prace przekracza 15 dni.

Majac na uwadze, iz zwioka w przedstawieniu powyzszych dokumentow zagrozona jest
naliczeniem kary umownej, to uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z tytutu
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nieprzedtozenia  dokumentéw  potwierdzajacych  zatrudnienie  czionka  personelu
ktéregokolwiek z podwykonawcow jest zbyt daleko idgce.
Ad8) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej prosby, sg to regulacje prawnie zgodne z
obowigzujgcym Kodeksem Pracy oraz PZP

9. Zgodnie z § 7 ust. 11 umowy oraz § 8 ust. 4 umowy, Wykonawca jest zobowigzany uzyskiwac
akceptacje Zamawiajgcego dla wbudowywanych materialdow i urzgdzen (podpisanie kart
materiatowych).

Ze wzgledu na fakt, iz uzyskanie akceptacji jest warunkiem wbudowania danego materiatu lub
urzgdzenie, wnosimy o wprowadzenie terminu do wydania takiej akceptacji — 3 dni robocze od
przedstawienia materiatu lub urzadzenia do opinii Zamawiajgcego.
Ad9) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej prosby, akceptacje takie udzielane na biezgco, w
trybie roboczym, podczas prowadzonych minimum 1 w tygodniu ,narad budowy”.

10. Zgodnie z § 9 ust. 4 umowy, umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien
stwierdzajacych, ze warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze zostac lub
bedzie potrgcona z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Z uwagi na fakt, ze znaczna czes¢ podwykonawcow i dalszych podwykonawcow nie jest w
stanie udzieli¢ zabezpieczania nalezytego wykonania w innej formie niz kaucja potracana z
wynagrodzenia, wnosimy o usuniecie przedmiotowego zakazu.

Poza tym, jak wynika ze wzoru o$wiadczenia podwykonawcy stanowigcego zatgcznik nr 1 do
umowy, Zamawiajgcy dopuszcza potrgcenia zabezpieczenia z wynagrodzenia — punkt 4c
os$wiadczenia: ,(...) w przypadku potrgcenia kwot z tytutu kaucji gwarancyjnej (...)"

Ad10) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej prosby

11. Zgodnie z § 9 ust. 19 pkt 1) — 2) umowy, w przypadku braku zapiaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym  podwykonawcom  oraz
nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, kara umowna wynosi 0,5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek,

Majac na wzgledzie, iz przedmiotowa kara umowna jest niewspotmiernie wysoka w stosunku
do naruszenia umowy przez Wykonawce, wnosimy do jej obnizenia do 10.000 zt za kazdy
przypadek.

Ad11) Patrz odpowiedz zestaw 5 ad7), ad8), ad9), ad10)

12. Zgodnie z § 9 ust. 19 pkt 3) — 4) umowy, w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany oraz w przypadku
braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, kara umowna wynosi 5
% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy przypadek.
Majac na wzgledzie, iz przedmiotowa kara umowna jest razaco wysoka w stosunku do
naruszenia umowy przez Wykonawce, wnosimy do jej obnizenia do 5.000 zt za kazdy
przypadek.

Ad12) Patrz odpowiedz zestaw 5 ad7), ad8), ad9), ad10)

13. Zgodnie z § 9 ust. 27 b) umowy, Zamawiajacy dokona pfatnosci z faktury czesciowej/koricowe;j
VAT na rzecz Wpykonawcy, jezeli Wykonawca przedstawi oryginat o$wiadczen
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, uczestniczacych w realizacji zamowienia,
objetych dang faktura VAT, iz zostaly zaspokojone lub zabezpieczone ich roszczenia
dotyczace catosci naleznych im od Wykonawcy kwot.

Majac na uwadze tres¢ art. 143 d ust 1 pkt 4 PZP, zgodnie z ktorym umowa o roboty
budowalne zawiera zasady =zapitaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowane;
przedstawieniem przez niego dowodow potwierdzajgcych zaplate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wnosimy o zmiane § 9 ust.
27 b) w ten sposoéb, ze os$wiadczenie podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw o
zaspokojeniu roszczen bedzie dotyczyc roszczen wymagalnych, a nie catosci naleznych kwot
(co obejmuje takze roszczenia niewymagaine).

Ad13) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej prosby
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14. Zgodnie z § 9 ust. 27 lit. b) umowy, do kazdej faktury czesciowej i koncowe] Wykonawca

przedstawi o$wiadczenie o tresci wedtug zatgcznika nr 1 do umowy, ktdrego postanowienia sa

wewnetrznie sprzeczne i wykraczajg poza cel, jakiemu ziozenie o$wiadczenia ma stuzyc

(zgodnie z art. 143 d ust. 1 pkt 4 PZP, umowa o roboty budowalne zawiera zasady zapfaty

wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowane] przedstawieniem przez niego dowodow

potwierdzajgacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom |lub dalszym
podwykonawcom):

a) Brak jest podstaw do przyjecia, ze podwykonawca ma zlozy¢ oswiadczenie o
nienaliczeniu kar umownych przez Generalnego Wykonawce (pkt 4b);

b) Brak jest podstaw do przyjecia, ze podwykonawca ma ztozy¢ o$wiadczenie o nieztozeniu
przez Generalnego Wykonawce oswiadczen o potrgceniu wobec podwykonawcy (punkt
4d), zwilaszcza, ze potracenia takie sg dopuszczalne i majg by¢ opisane w m.in. w
punkcie 2 oswiadczenia,

c) Jezeli podwykonawca nie zakonczyt jeszcze prac objetych umowa o podwykonawstwo i
bedzie miat przyszite roszczenia o zaptate wynagrodzenia albo ma roszczenia jeszcze
niewymagalne, to nie moze ziozy¢ o$wiadczenia opisanego w punkcie 4 g, zgodnie z
ktérym ma zrzec sie dotychczasowych i przysztych roszczen przeciwko Zamawiajacemu;

Z uwagi na powyzsze, wnosimy o zmiane tresci wzoru o$wiadczenia poprzez wykreslenie

punktu 4 b) oraz d) i modyfikacje punktu g) poprzez zitozenie przez podwykonawce

o$wiadczenia o braku wymagalnych roszczen (w przypadku o$wiadczenia do faktury
czesciowej) i braku wszelkich roszczen z tytutu zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane

(w przypadku oswiadczenia do faktury koncowej)

Ad14) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej prosby

15.

Ad15)

16.

Ad16)

Zgodnie z § 10 ust 5 pkt a):

Przed rozpoczeciem fazy realizacji dostaw zestawu wentylatorow lotniczych oraz elementow

wyposazenia | sterowania  podzespotami  infrastruktury  specjalistycznej  tuneli

aerodynamicznych wymagane sg konsultacje Dostawcy i Generalnego Wykonawcy oraz
zatwierdzenie poszczegoéinych rozwigzan projektowych.

Whnosimy o wyjaénienie:

a) Czy przez Dostawce nalezy rozumie¢ podmioty wykonujgce na terenie budowy innych
zamowien zwigzanych z montazem specjalistycznego wyposazenie badawczego oraz
aparatury, w tym tuneli aerodynamicznych,

b) Co konkretnie ma by¢ przedmiotem konsultacji;

c) Czego majg dotyczyc ,poszczegodlne rozwigzania projektowe”,

d) Kto ma zatwierdza¢ ,poszczegéine rozwigzania projektowe”;

a) Jako Dostawce nalezy rozumie¢ podmioty wykonujace na terenie budowy innych zamowien

zwiazanych z montazem specjalistycznego wyposazenie badawczego oraz aparatury w

tunelach aerodynamicznych

b)Przedmiotem konsultacji moze byc termin zamkniecia dachow, dopiero po zainstalowaniu

dostarczanych wentylatorow

c)Rozwigzania projektowe mogg dotyczy¢é podpor fundamentowych dla dostarczanych

wentylatorow

d)Rozwigzania projektowe rekomenduje Zamawiajacy ale ostatecznie zatwierdzi projektant

dokumentacji szczegolowe] w ramach nadzoru autorskiego (po stronie Generalnego

Wykonawcy)

Zgodnie z § 10 ust 5 pkt b):

Stawianie sie na wezwanie Generalnego Wykonawcy w trakcie realizacji poszczegdlnych

etapéw prac w ramach Zadania 1. Monitorowanie postepu prac i koordynacja przez

Generalnego Wykonawce prac zaleznych.

Whnosimy o:

a) wyjasnienie co nalezy rozumiec przez ,monitorowanie postepu prac” (o jakie prace chodzi
i jaki podmiot ma je monitorowac);

b) potwierdzenie, ze Wykonawca nie ma obowigzku koordynowa¢ prac poza pracami
objetymi umowa.

a) Generalny Wykonawca bedzie mogt wskazywa¢  kamienie milowe” swojego

harmonogramu, w odniesieniu do harmonogramu Dostawcy wentylatorow
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b)Generalny Wykonawca nie bedzie miat obowigzku koordynowania prac poza pracami
objetymi umowsg, niemniej jednak bedzie uczestniczyt w naradach technicznych z Dostawcg

17. Zgodnie z § 10 ust 5 pkt d):

Przejecie od Generalnego Wykonawcy czesci placu budowy w dogodnym czasie (4. po
zrealizowaniu i odbiorze budynku i wykonaniu prac wykonczeniowych przez Wykonawce
Zadania 1. oraz prac w ramach wyposazenia specjalistycznego obu tuneli TA1. i TA.2.), w
zakresie czesci technologicznej TA.1 i TA.2. oraz przyleglych pomieszczen — sterowania
instalacjami w obu tunelach, na potrzeby wykonania systemu wentylatorow.

Prosimy o wyjasnienie, czy na podstawie tego zapisu czg$¢ placu budowy bedzie
przejmowana przez inny podmiot czy jedynie udostepniana innemu podmiotowi przez
Wykonawce.

Ad17) Generalny Wykonawca udostepni innemu podmiotowi (Dostawcy) plac budowy na okres
instalacji i rozruchu technologicznego wentylatoréw

18. Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2) odbior czesciowy ma potwierdza¢ wykonanie danego etapu robot i
jego przyjecie bez zastrzezen jest wyrazeniem zgody na dalsza realizacje prac.
Majac na uwadze, iz zgodnie z § 5 ust. 2 protokoly odbioru czesciowego sg podstawa do
ptatnosci czesciowych wnosimy, aby:

a) wady nieistotne nie stanowily podstawy do odmowy odbioru czgsciowego, a co za tym
idzie odmowy zaptaty za prace wykonane w danym okresie rozliczeniowym;

b) protokoly czesciowe potwierdzaly wykonanie elementow robot zrealizowanych w
miesiecznym okresie rozliczeniowym (umowa nie definiuje pojecia ,etap robét”).

Ad18) a) Wady ,nieistotne” nie bedg stanowi¢ podstawy do odmowy odbioru czesciowego. O
nieistotnoséci tych wad decydowaé bedzie kazdorazowo komisja odbiorowa.
b) protokoly czesciowe przerobow majg potwierdza¢ wykonanie elementow robot
zrealizowanych w umownym okresie rozliczeniowym, nie czesciej niz co miesigc | nie rzadziej
niz co 3 miesigce (zgodnie z wymaganiami SIWZ)

19. Wnosimy o wskazanie, czy uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jest w zakresie przedmiotu
zamowienia.
Ad19) Tak, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jest w zakresie przedmiotu zamowienia

20. Zgodnie z § 11 ust. 7 umowy, Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli

w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usunigcia tych wad.
Prosimy o potwierdzeniem, ze w przypadku ujawnienia wad nieistotnych, Zamawiajgcy nie
przerwie odbioru i komisja — zgodnie z § 11 ust. 5 — sporzadzi protokét odbioru warz z
terminami na usuniecie wad stwierdzonych przy odbiorze.

Ad20) Tak, Zamawiajacy nie przerwie odbioru jezeli komisja sporzadzi protokdt odbioru warz z

terminami na usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych przy tym odbiorze

21. Zgodnie z § 13 ust. 3 pkt 2 umowy, 30% caikowitej kwoty zabezpieczenia jest zwracane po

uptywie terminu rekojmi za wady ustalonego w umowie.
Majgc na uwadze, iz zgodnie z SIWZ termin rekojmi na roboty budowlane moze by¢
wydiuzony ponad okres 5 lat, ktéry obowigzuje zgodnie z kodeksem cywilnym na
nieruchomosci, wnosimy, aby kwota zabezpieczenia za wady byta zwracana po uptywie
ustawowego terminu rekojmi, czyli po 5 latach.

Ad21) Zamawiajgcy nie przychyla sie do powyzszej prosby, gdyz po uptywie 5 lat mozna w dowolnej

formie wnies¢ dalsze zabezpieczenie nalezytego wykonania (do okresu rekojmi deklarowanej w

ofercie)

22. Prosimy o potwierdzenie, ze takie elementy jak okucia i samozamykacze wymagajgce
regulacji stanowig urzadzenia w rozumieniu § 14 ust. 1 pkt 2) umowy. Takie stanowisko
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prezentujg producenci tych elementdéw, co odzwierciedla sie w warunkach gwarancji
udzielanych przez te podmioty.
Ad22) Tak, takie elementy jak okucia i samozamykacze wymagajgce regulacji stanowig urzadzenia w
rozumieniu par.14 ust.1 pkt 2) umowy

23. Prosimy o potwierdzenie, ze zapis § 14 ust. 4 ,(...) przy czym gwarancja nie bedzie
uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiajgcego” dotyczy
gwarancji na urzadzenia.

Ad23) Tak, zapis ten dotyczy poszczegolnych gwarancji na urzadzenia

24. Zgodnie z § 14 ust. 8 i 9 umowy, Wykonawca winien usuna¢ wade w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, a w sytuacji jej nieusuniecia w terminie 14 dni Zamawiajacy bedzie
uprawniony do skorzystania z instytucji wykonawstwa zastepczego.

Whnosimy o zmiane tego zapisu w ten sposob, ze termin usuwania wad bedzie wyznaczany
przez Zamawiajgcego w oparciu o obiektywne kryteria — z uwzglednieniem uwarunkowan
technicznych i technologicznych oraz konieczno$ci zamoéwienia czesci lub urzadzen. W wielu
przypadkach termin 14 — dniowy bedzie zbyt krotki na usuniecie wad i jego niedotrzymanie nie
powinno skutkowaé zleceniem prac naprawczych innemu podmiotowi.

Ad24) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej prosby

25. Prosimy o potwierdzenie, ze okresy rekojmi na urzadzenia i gwarancji na urzgdzenia sg
réwne.
Ad25) Tak, okresy rekojmi na urzadzenia i gwarancji na urzadzenia sg rowne

26. Zgodnie z § 14 ust. 7 umowy, czas reakcji od zgtoszenia wady wynosi 24 h.
Whnosimy o potwierdzenie, ze czas reakcji oznacza przystapienie od czynnosci zmierzajgcych
do jej usuniecia oraz o jego wydtuzenie do 2 dni roboczych.
Ad26) Zamawiajgcy nie przychyla sie do powyzszej prosby, przedmiotowy termin 24h oznacza jedynie
termin na potwierdzenie przyjecia zgtoszenia a nie termin jego rozpatrzenia

27. Zgodnie z § 16 ust 1 pkt 2 umowy, Wykonawca jest zobowigzany do zapiaty kary umownej w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto w przypadku rozwigzania umowy (odstapienia od
umowy) przez Wykonawce wskutek okolicznosci, za ktdére Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Z tresci tego zapisu wynika, iz Wykonawca bedzie zobowigzany do zapfaty kary umownej w
wysokosci 10%, w sytuacji kiedy do rozwigzania umowy (odstgpienia od umowy) doszio z
przyczyn catkowicie od niego niezaleznych, co pozostaje w catkowitej sprzecznosci z zasadg
rownowagi stron.

Wnosimy o zmiane tego zapisu w ten sposob, iz w przypadku, gdy do odstapienia od umowy
doszty z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare
umowag w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto.

Ad27) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej prosby

28. Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 3 umowy, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opéznienia w zakonczeniu prac.
Wnosimy o zmnigjszenie kary umownej do wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy
dzien opdznienia.

Ad28) Zamawiajgcy nie przychyla sie do powyzszej prosby

29. Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 4 umowy, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia w usunieciu wad liczac od
dnia nastepnego po uplywie terminu na usunigcie wad wyznaczonego przez Zamawiajgcego.
Ze wzgledu na fakt, iz kara jest niewspéimiernie wysoka (identyczna jak kara umowna za
opo6znienie w realizacji catej inwestycji) w stosunku do mozliwych naruszen (np. opdznienia w
usunieciu nieistotnej wady, ktéra w Zadnej mierze nie wplywa na uzytkowanie inwestycji),
wnosimy o jej obnizenie do 0,05% wynagrodzenia za kazdy dzien opéznienia w stosunku do
usuniecia wady (a nie do jej potwierdzenia, ktéra to czynno$¢ jest dokonywana przez
Zamawiajacego | Wykonawca nie ma wplywu na termin jej przeprowadzenia).
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Ad29) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej prosby

30. Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 8 umowy, taczna kwota kar umownych wskazanych w § 16 nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia.
Ze wzgledu na fakt, iz limit kar umownych naleznych od Wykonawcy jest nadmiernie wysoki i
sprzeczny z zasadg rownowagi stron (umowa nie przewiduje kar umownych naleznych od
Zamawiajgcego) oraz biorgc pod uwage fakt, iz Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosc kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody (§ 16 ust. 2), wnosimy o obnizenie limitu kar umownych do
10% wynagrodzenia brutto.

Ad30) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej prosby

31. Zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 e) umowy, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
umowy w stosunku do tresci oferty, w szczegélnosci w zakresie terminu realizacji w przypadku
niedotrzymania przez Zamawiajacego warunkow umowy.

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku gdy te okolicznosci bedg miaty wplyw na
wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwo$¢ dokonania zmian
umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie wynagrodzenia.
Ad31) Zamawiajgcy nie przychyla sie do powyzszej prosby. Zmiany w wynagrodzeniu ryczattowym sa
mozliwa jedynie w przypadkach regulowanych w par.18 ust.2 pkt.10 projektu umowy.

32. Zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 g) umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
umowy w stosunku do tresci oferty, w szczegélnosci w zakresie terminu realizacji, w
przypadku wystgpienia istotnych wad lub brakoéw w dokumentaciji.

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku gdy te okolicznosci bedg miaty wplyw na
wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwo$c dokonania zmian
umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie wynagrodzenia.
Ad32) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej prosby. Po stronie Generalnego Wykonawcy jest
sporzgdzenie dokumentacji szczegélowe] dlatego trudno spodziewac sie wystgpienia istotnych wad
lub brakow w tej dokumentacji.

33. Zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 1 j) umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
umowy w stosunku do tresci oferty, w szczegdlnosci w zakresie terminu realizacji, w
nastepstwie wprowadzania zmian wynikajgcych z decyzji Instytucji Zarzgdzajgcych
programem.

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku gdy te okolicznosci bedg miaty wplyw na
wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢ dokonania zmian
umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie wynagrodzenia.
Ad33) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej prosby. Zmiany w wynagrodzeniu ryczaitowym sg
mozliwa jedynie w przypadkach regulowanych w par.18 ust.2 pkt.10 projektu umowy.

34. Zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 n) umowy, Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
umowy w stosunku do tresci oferty, w szczegolnosci w zakresie terminu realizacji, w
nastepstwie koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sadu lub
uzgodnienia organu administracyjnego, kidrego konieczno$¢ nie przewiedziano przy
zawieraniu umowy.

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku gdy te okolicznosci bedg mialy wplyw na
wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwos¢ dokonania zmian
umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie wynagrodzenia.
Ad34 Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej prosby. Zmiany w wynagrodzeniu ryczattowym sg
mozliwa jedynie w przypadkach regulowanych w par.18 ust.2 pkt. 10 projektu umowy.

35. Zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 p) umowy, Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$c dokonania zmian
umowy w stosunku do tresci oferty, w szczegodlnosci w zakresie terminu realizacji, w
nastepstwie probleméw technicznych lub logistycznych spowodowanych zakupem i
montazem specjalistycznego wyposazenia badawczego oraz aparatury, w tym tuneli
aerodynamicznych, ktére bedg przedmiotem odrebnych postgpowan.
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Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku gdy te okolicznosci bedg miaty wplyw na
wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza réowniez mozliwoéé dokonania zmian
umowy w stosunku do tresci oferty w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy.

Ad35) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej proshy. Zmiany w wynagrodzeniu ryczattowym sg
mozliwa jedynie w przypadkach regulowanych w par.18 ust.2 pkt.10 projektu umowy.

36. Zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 p) podpunkt p 4) umowy, istnieje ,koniecznos¢ uzgodnienia relacji

pomiedzy Generalnym Wykonawcg a Dostawca wyposazenia technologicznego do
pomieszczen laboratorium”.
Prosimy o wyjasnienie co nalezy rozumie¢ przez ,relacje pomiedzy Generalnym Wykonawca
a Dostawca wyposazenia technologicznego do pomieszczen laboratorium” i w jakiej formie i
trybie majg by¢ uzgadniane.

Ad36) Patrz odpowiedzi udzielone powyzej - zestaw 22 Ad15), Ad16), Ad17)

37. Wnosimy o przewidzenie mozliwosci dokonania zmian umowy w stosunku do treéci oferty, w

szczegolnosci w zakresie terminu realizacji oraz wynagrodzenia w sytuacji ujawnienia sie po
ztozeniu oferty negatywnych konsekwencji rozprzestrzeniania sie COVID - 19, ktére majg
wplyw na termin realizacji lub wynagrodzenia, a ktérych nie dato sie w petni przewidzie¢ i
oszacowac na etapie wyceny.

Ad37) Patrz odpowiedz - zestaw 5 Ad20)

38. Zgodnie z § 3 ust. 1a) umowy, termin realizacji umowy zostal wyznaczony na 15 listopada

2021 roku. Natomiast SIWZ nie zawiera zadnych postanowien, ktore wskazywatyby na
planowang date zawarcia umowy i ewentualnych zmian w zakresie terminu zakonczenia
inwestycji w sytuacji przesuniecia daty zawarcia umowy. W konsekwenciji, niezaleznie od daty
zawarcia umowy, Wykonawca ma zakonczy¢ prace w tym samym terminie.

Aby unikngc sytuacji, w ktérej Wykonawca w zasadzie nie ma wiedzy co do okresu realizacji
inwestycji wnosimy o zmiane z § 3 ust. 1a) umowy w ten sposob, ze termin wykonania catosci
przedmiotu umowy zostanie wskazany poprzez ilos¢ miesiecy (tygodni) liczonych od
podpisania umowy.

Ad38) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzsze] prosby

Zestaw nr 23

Nr

Branza Pytanie

Ze wzgledu na rozbieznos¢ wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w SIWZ oraz wzorze umowy, prosimy o wskazanie
prawidtowe] wartosci.

Zgodnie, z pkt. 21.1 SIWZ: \Wykonawca zobowigzany jest wnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8 % ceny
Umowa ofertowe]”.

Zgodnie z Par. 13 ust. 1 wzoru umowy: ,Wykonawca zobowigzuje sie w
dniu zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (...) w wysokosci 10 % okreslonej w umowie wartosci brutto
przedmiotu umowy”.

Ad1) Patrz odpowiedz zestaw 5 ad18)

Opis do Projektu Budowlanego w kilku miejscach wyglada tak, jakby
dotyczyt zupetnie innego obiektu (szpitala?), np. na str. 12:

* Instalacja kontroli dostepu: "Przewiduje sie rozbudowe istniejgcego
systemu zlokalizowanego w szpitalu”

« Instalacja sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN): "Przewiduje sie
Elektryczna rozbudowe istniejgcego systemu zlokalizowanego w szpitalu”

* Systemy przywotawcze i interkomy: "W budynku przewiduje sie
zastosowanie systemow przywotawczych zlokalizowanych w salach
chorych"”

Prosimy o wyjasnienie tych zapisow.

Ad2) Zamawiajacy zdaje sobie sprawe z pojawiajacych sie blednych
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okreslen obiektu w projekcie budowlanym zamiennym, dlatego w zakresie
niniejszego zamowienia, po stronie Generalnego Wykonawcy, jest rowniez
wykonanie dokumentacji szczegotowej. W przedmiotowym obiekcie nie
bedzie wystepowata instalacja przywotawcza - patrz odpowiedz zestaw 2
odp.1)

Elektryczna

W dokumentacji przetargowej brak jednoznacznego okreslenia jakie prace
nalezg do Wykonawcy, a jakie (np. zwigzane z technologig laboratorium)
bedg wykonywaly inne firmy na zlecenie Zamawiajgcego, np. rozdzielnice
RG-TA1 i RG-TA2, podiaczenie falownikéw 50kW/400V do szaf TA1, TA2
itd. Prosimy o sprecyzowanie zakresu robét nalezgcych do Wykonawcy.
Ad3) Po stronie Generalnego Wykonawcy zakres robot elektrycznych
obejmowac bedzie zakres instalacyjny zgodnie z odpowiedzig -patrz zestaw
5 ad18), zas pozostaly zakres elektryki, scisle zwigzany z technologig
dostarczanych wentylatoréw dla laboratorium, beda po stronie Dostawcy w
ramach odrebnego zamdwienia

Elektryczna

W dokumentacji przetargowej nie ma schematu zasilania budynku i doboru
wewnetrznych linii zasilajgcych. Prosimy o pilne uzupetnienie.

Ad4) Zamawiajacy nie posiada aktualnego, zamiennego schematu zasilania
budynku i doboru wewnetrznych linii zasilajgcych. Wg zatgczonego do
SIWZ pliku Bilans Mocy.pdf w PBZ mozna okresli¢ przekroje kabli WLZ-ow

Elektryczna

Wedtug opisu do PB, punkt 2.5, modutowy zasilacz UPS ma mie¢ moc
10kVA. W SST_IE i wyciggu z PFU dla instalacji elektrycznych
(opublikowanego dn. 20.05.2020) podana jest moc 30kVA. Nigdzie w
dokumentacji nie jest podany wymagany czas podtrzymania. Prosimy o
jednoznaczne okreslenie mocy zasilacza i wymaganego czasu
podtrzymania.

Ad5) Do oferty nalezy przyjg¢ moc zasilacza 30 kVA o czasie podirzymania
do 30 minut

Elektryczna

Na planach instalacji elektrycznych na rys, E-06 i E-07 pokazane sa
zasilania napedow rolet okiennych w pomieszczeniach 0.04 - Sala
konferencyjna i 1.02 - Pom. socjalne. W zadnym innym miejscu
dokumentacji przetargowej (réwniez w czesci Architektury) nie jest nawet
wspomniane o roletach. Prosimy o jednoznaczng odpowiedz, czy rolety
majg by¢ zainstalowane. Jesli tak, to jakie, w ktorych oknach i w jaki sposéb
sterowane.

AdB) Tak, do oferty nalezy przyja¢ dostawe i montaz rolet okiennych w
pomieszczeniach 0.04 1 1.02 oraz 1.13.11.15 (tunele).

Rolety majg by¢ na cata wysokos¢ okien (do parapetow), z prowadnicami
bocznymi, sterowanie elektryczne, przyciskiem Sciennym

Elektryczna

W SST_IE, punkt 5.5 jest mowa o oprawach iluminacyjnych na elewac;ji,
natomiast na planach oswietlenia takich opraw nie ma. Prosimy o
wyjasnienie tej rozbieznosci.

Ad7) Nie przewiduje sie aby elewacja byta iluminowana. Nalezy zatozyc¢
nadrzednosé rozwigzan zamiennego PB nad STWIOR z pierwotnego
projekiu PB

Elektryczna

Wediug schematu E-03 zamieszczonego w Projekcie Wykonawczym stacji
transformatorowej agregaty chtodnicze ACH1 i ACH2 majg by¢ zasilane

z rozdzielnicy niskiego napiecia zlokalizowanej w stacji, poprzez zigcza
kablowe na zewnetrznej scianie budynku laboratorium. W PB instalacji
wewnetrznych, na rys. E-08, zasilanie tych agregatdw jest opisane jako
wyprowadzone z rozdzielnicy gtéwnej budynku, obwody RG/A/17 i
RG/A/18. Prosimy o wyjasnienie tej rozbieznosci.

Ad8) Przyjmuje sie rozwigzanie przedstawione na rys. E-08 PBZ branzy
elektrycznej

Elektryczna

W punkcie 2.4 opisu do PB jest mowa, ze w rozdzielnicy gidwnej budynku
ma by¢ zainstalowany uktad pomiarowy dla wewnetrznej kontroli zuzycia
energii wraz z monitoringiem do BMS, natomiast w zadnym miejscu
dokumentacji przetargowej nie ma mowy o systemie BMS. Prosimy o
wyjasnienie tego zapisu.
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Ad9) Patrz odpowiedz zestaw 2 odp.1).

Zamawiajgcy przewiduje instalacje elementdw systemu BMS (uktady
pomiarowe w RG dla celow rozliczenia zuzytej energii) pozwalajgce m.in,
na odczyt zdalny

10

Elektryczna

W legendzie opraw o$wietleniowych na planach instalacji, przy kazdej
oprawie widnieje tekst "szczegdtowy opis opraw wg specyfikacji
technicznej". Informujemy, ze w specyfikacji SST_IE nie znalezlismy tych
szczegotowych opisow. Prosimy o pilne uzupeinienie dokumentacji o opis
opraw zawierajgcy wszystkie niezbedne do ich wyceny dane techniczne.
Ad10) Autor opracowania PBZ miat na mysli ,specyfikacje techniczng”
Producenta — karty katalogowe (wstepnie dobrat wg LUXIONA)

!

Sanitarna

Brak jest pozycji ,technologia wezia cieplnego” w dokumencie
"Wskaznikowa wycena", brak tez w udostepnionej dokumentacji
przetargowej projektu technologii wezta. Prosimy wigc o potwierdzenie, ze
technologia wezta cieplnego nie wchodzi w zakres wyceny ofertowe;.
Ad11) W ofercie nalezy ujac¢ koszty technologii wezia cieplnego (TWC).
Najwiasciwszy punkt to - instalacja CO we ,Wskaznikowe] wycenie”

12

Sanitarna

Jesli technologia wezta cieplnego ma by¢ objeta wyceng ofertowa, prosimy
o udostepnienie dokumentacji technicznej na ten zakres.

Ad12) Zamawiajgcy nie posiada aktualnej zamienne] dokumentacji dla
zadania, jednoczes$nie przypominamy ze na wniosek Oferentow
opublikowat dokumentacje pierwotng — patrz odpowiedz zestaw 8 ad1)
Przypominamy tez, ze po stronie Generalnego Wykonawcy jest wykonie
dokumentacji szczegdtowej wraz z niezbednymi uzgodnieniami (wg pkt.9
~wskaznikowej wyceny" — dokumentacja techniczna wraz z nadzorami
autorskimi)

13

Sanitarna

Na stronie internetowej przedsiebiorstwa MPEC S.A. w Krakowie, w
dokumencie "Warunki techniczne podigczenia do m.s.c. - informacje
uzupelniajgce” znajduje sie nastepujacy zapis dotyczacy pomieszczenia
wezia cieplnego: ,\W pomieszczeniu nie nalezy instalowac urzadzen nie
eksploatowanych przez MPEC S.A. (np.: zestawy hydroforowe,
teletechnika, telewizja kablowa, internet)”. Zgodnie z udostepnionym
Projektem Budowlanym, w pomieszczeniu wezta cieplnego (pom. -1.03)
znajduje sie przytacz wody z wodomierzami, ktdre na pewno nie bedg
eksploatowane przez MPEC. Prosimy o potwierdzenie prawidlowosci
przyjetych rozwigzan projektowych polegajgcych na umieszczeniu
przytgcza wody z wodomierzami w pomieszczeniu wezia cieplnego.
Ad13) patrz odpowiedz powyzej zestaw 23 Ad12)

14

Sanitarna

W punkcie 4.1 opisu technicznego PB instalacji wewnetrznych jest
nastepujgcy zapis: ,Z uwagi na niskie cinienie w sieci wodociggowe;]
nalezy zamontowac zestaw hydroforowy o wydatku min. 5,0L/s i wysokosci
podnoszenia 1,8bar.”. W punkcie 4.2 opisu technicznego PB instalaciji
wewnetrznych jest nastepujacy zapis: ,W zwigzku z niskim cisnieniem w
sieci projektuje sie montaz zestawu hydroforowego”. Z kolei w punkcie 6.3
opisu technicznego instalacji zewnetrznych jest zapis: ,Cisnienie w sieci jest
wystarczajgce do zasilenia instalacji bytowej oraz ppoz.. "Prosimy wiec o
informacje, czy w obiekcie ma by¢ zastosowany zestaw hydroforowy, czy
nie.

Ad14) Tak, w ofercie nalezy przyjac dostawe i montaz 2 zestawow
hydroforowych zgodnie z opisem pkt. 4.1 4.2 PBZ branzy wod-kan

15

Sanitarna

Jesli zestaw hydroforowy na instalacji wodnej ma byc zastosowany,
prosimy o informacje, w ktorym pomieszczeniu ma sie on znalezé.
Nadmieniamy, ze MPEC S.A. w Krakowie nie dopuszcza instalacji zestawu
hydroforowego w pomieszczeniu wezta cieplnego.

Ad15) patrz odpowiedz powyzej zestaw 23 Ad12)

16

Sanitarna

MPEC S.A. w Krakowie wymaga zainstalowania w pomieszczeniu wezta
cieplnego zlewu wraz z punktem czerpalnym wody. Prosimy o
potwierdzenie, ze instalacje zlewu wraz z doprowadzeniem wody i
kanalizacji nalezy przewidzie¢ w wycenie ofertowej.
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Ad16) Tak, w ofercie nalezy przyjac¢ dostawe i montaz zlewu wraz z
doprowadzeniem wody i kanalizacji

Prosimy o potwierdzenie, ze w pomieszczeniu wezia cieplnego $cieki ze
studzienki schtadzajgcej bedg odprowadzane do instalacji kanalizacji
sanitarnej w sposob grawitacyjny i nie ma potrzeby zastosowania w nigj
pompy.

Ad17) Tak, przyjmuje sie odprowadzane $ciekow do instalacji kanalizacji
sanitarnej w sposob grawitacyjny do kanalizacji w TA.2

17 Sanitarna

W udostepnionym dokumencie ,Zestawienie wyposazenia: biaty montaz i
armatura” w punkcie 5 ,umywalka pomieszczen w piwnicy US-1"
wyszczegolnione sa 4 sztuki. W dokumentacji technicznej na rzutach
instalacji wody i kanalizacji sanitarnej piwnicy znajduje sie tylko jedna
.umywalka pomieszczen w piwnicy” (w przedsionku pomieszczenia -1.08
.pom. sanitarne”) z podej$sciami wody i kanalizacji. Prosimy zatem o
wyjasnienie i ewentualng korekte lub uzupetnienie dokumentacji w tym
zakresie.

Ad18) Do oferty nalezy przyjac iloéci zgodnie z dokumentem ,Zestawienie
wyposazenia: biaty montaz i armatura.pdf”

18 Sanitarna

W punkcie 11 opisu technicznego PB instalacji wewnetrznych jest
nastepujacy zapis: ,\W celu odprowadzenia wody z dachu zastosowano
system odwodnienia dachéw Geberit Pluvia....". Z kolei w PBZ architektury
wydanych jest 8 grawitacyjnych rur spustowych, po 2 rury spustowe po obu
19 Sanitarna stronach dachu. PZT przewiduje podigczenia przytgczy w tych 8 punktach.
Wobec powyzszego, prosimy o informacje, czy w budynku ma by¢
zastosowana podcisnieniowa kanalizacja deszczowa.

Ad19) Do oferty nalezy przyjac zastosowanie grawitacyjnej kanalizacji
deszczowej, zgodnie z opisem PBZ architektury

Jesli w budynku ma by¢ zastosowana podcisnieniowa kanalizacja
deszczowa, prosimy o udostepnienie dokumentacji technicznej na ten
zakres.

Ad20) patrz odpowiedz powyzej zestaw 23 Ad12)

20 Sanitarna

Na rysunku S05_ZW jest pokazana odnoga instalacji wody na ,zasilanie
instalacji tryskaczowej w tunelu aerodynamicznym 2”. Prosimy o
potwierdzenie, ze wspomniana instalacja tryskaczowa nie wchodzi w zakres
21 Sanitarna wyceny ofertowej. W przeciwnym razie, prosimy o udostepnienie
projektowego rozwigzania technicznego instalacji tryskaczowej.

Ad21) patrz odpowiedz powyzej zestaw 23 Ad12). W ofercie nalezy ujac
jedynie doprowadzenie podejscia wody dla zasilanie instalacji tryskaczowej

Punkt 5 opisu technicznego PB ,Instalacje sanitarne wewnetrzne” brzmi
.System symulacji deszczu i $niegu” i zawiera uwage: ,System symulacji
wg. odrebnego opracowania”. Prosimy o potwierdzenie, ze powyzszy
system nie wchodzi w zakres wyceny ofertowe;.

Ad22) patrz odpowiedz zestaw 26 Ad3). W ofercie nalezy ujac¢ jedynie
doprowadzenie zasilania dla zasilania systemu symulacji deszczu i $niegu

22 Sanitarna

W dokumencie ,Zestawienie wyposazenia: bialy montaz i armatura” jest
nastepujaca informacja dotyczaca systemu sptukiwania pisuarow: ,Ze
sptuczkg natynkowa cisnieniowa - nastawna ilos¢ wody sptukujacej 1-6l,
tacznik wewnetrzny, rura ptuczkowa 18x200mm.”. W PB ,Instalacje
sanitarne wewnetrzne” system spiukiwania pisuaréw opisano w sposéb
nastepujacy: ,Jako zawory spitukujgce do pisuardw proponuje sie

23 Sanitarna zastosowaé zawory bezdotykowe do pisuaru zasilane 6 V baterig w wers;ji
natynkowej, wyposazone w zawor odcinajacy, filtr siatkowy i rurke
spiukujgca z elementem przelotowym.”. Z uwagi na rozbieznosci w
informacjach - prosimy o doprecyzowania wymaganego systemu
spitukiwania pisuarow.

Ad23) Do oferty nalezy przyjac typy pisuaréw zgodnie z dokumentem
,Zestawienie wyposazenia: bialy montaz i armatura.pdf”
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24

Sanitarna

Prosimy o informacje, czy zawor pierwszenstwa VV300 na wodzie bytowe;j
ma miec $rednice DN50 (jak w czesci rysunkowej — rys nr S05_ZW) czy tez
DN40 lub DN65 (w punkcie 4.2 opisu technicznego PB ,Instalacje sanitarne
wewnetrzne” podane sg te dwie $rednice)?

Ad24) patrz odpowiedz powyzej zestaw 23 Ad12)

25

Sanitarna

W czesci rysunkowej udostepnionego PB ,Instalacje sanitarne
wewnetrzne”, grzejnikows instalacje centralnego ogrzewania przedstawiono
jako instalacje rozgatezng — trojnikowa. Tymczasem w punkcie 4.1 opisu
technicznego PB instalacji wewnetrznych znajdujemy nastepujgcy zapis:
.kazdy grzejnik jest potgczony z rozdzielaczem szafkowym jednym
odcinkiem przewodu — bez klejonych kolan”. Prosimy zatem o wyjasnienie,
w jakim systemie ma by¢ wykonana grzejnikowa instalacja centralnego
ogrzewania? Prosimy rowniez o podanie technologii wykonania instalacji
(system o potgczeniach klejonych?).

Ad25) patrz odpowiedz powyzej zestaw 23 Ad12)

26

Sanitarna

W punkcie 7 opisu technicznego PB ,Instalacje sanitarne wewnetrzne”
podano zapotrzebowanie ciepta dla obiegu instalacji centralnego
ogrzewania jako 46,0kW, dla instalacji ciepta technologicznego jako 70,0
kW a ,fgczng moc zamdwiong dla celéw grzewczych oraz ciepla
technologicznego” jako 116,0 kW. Z rysunku S08_CO wynika, ze
zapotrzebowanie ciepta dla instalacji ciepta technologicznego wynosi 69,90
kKW a na potrzeby centralnego ogrzewania 60,69 W (tgcznie 130,59 kW). Z
uwagi na powyzsze rozbieznosci, prosimy o podanie prawidiowych ilosci
cieptadla COiCT.

Ad26) W ofercie nalezy przyjac, ze zapotrzebowanie ciepta dla instalacji
ciepta technologicznego wynosi ok. 70 kW a na potrzeby centralnego
ogrzewania ok 61 kW (lgcznie 131 kW)

27

Sanitarna

W puncie nr 4 PBZ branzy architektonicznej, opisujgcej zakres zmian
objetych projektem jest zapis; ,Ponadto usunigeto kurtyny powietrzne nad
wejsciem do budynku.”. Na rysunku S09_CO, w pomieszczeniach
wiatrotapow (0.16 1 0.17) wydano kurtyny powietrzne z nagrzewnicami
wodnymi. Prosimy wiec o informacje, czy kurtyny powietrzne majg byc
zastosowane, czy nie.

Ad27) Tak, w ofercie nalezy przyjac, ze w pomieszczeniach wiatrotapow
(0.16 1 0.17) bedg instalowane kurtyny powietrzne z nagrzewnicami
wodnymi

28

Sanitarna

W punkcie nr 7 opisu technicznego PB ,Instalacje sanitarne wewnetrzne”
podano ,Parametry czynnika grzewczego - wody 80/60"C” a w punkcie nr
7.1: ,Zrédio C.0. projektuje sie jako wodne niskoparametrowe o
temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp=75/55 "C". Z uwagi na powyzsze
rozbieznosci, prosimy o podanie prawidtowych parametréw czynnika
grzewczego.

Ad28) W ofercie nalezy przyjg¢, ze MPEC bedzie podawat zrédio ciepta
niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp=75/55 st.C

29

Elektryczna

Na rysunku Z-01 w Projekcie Zagospodarowania Terenu niewidoczny jest
obrys budynku projektowanej kontenerowej stacji transformatorowe;j.
Prosimy o wydanie poprawionego rysunku.

Ad29) Kontenerowa stacja transformatorowa obejmuje temat 2
przedmiotowego zadania dla ktérego wydany zostat rysunek E-01 PZT wg
odrebnej dokumentacji (zatgczonej do SIWZ) zawierajacy lokalizacje
trafostacji w terenie.

30

Sanitarna

Zgodnie z dokumentacjg techniczng, wymagany parametr instalacji wody
lodowej, zasilajacej urzadzenia chtodnicze w pomieszczeniach tunel
aerodynamicznych ma wynosic¢ -7/-12 st.C. Prosimy o potwierdzenie
poprawnosci przyjetego rozwigzania, badz podanie prawidtowych
parametrow dla w/w instalacji.

Ad30) Tak, podane w PBZ temperaturowe parametry wody lodowej -7/-12
st.C w obiegu zasilajgce] urzadzenia chtodnicze w pomieszczeniach tuneli
aerodynamicznych sa podane prawidiowo. Jednoczesnie nalezy pamietac,
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ze chtod technologiczny ma by¢ rozwigzany na roztworze glikolu a nie na
wodzie lodowej.

31

Sanitarna

Na rzucie instalacji chtodzenia (rys. S12_WL), w pomieszczeniach tuneli
aerodynamicznych (pom. -1.01 oraz -1.04), sg wrysowane zgodnie z
zamieszczong legenda klimakonwektory o mocach 67500W oraz 175000W.
W typoszeregu zadnego z Producentow nie wystepujg klimakonwektory o
takich mocach. Prosimy o informacje, jakie urzgdzenia nalezy przyjg¢ do
wyceny oraz jednoczeénie prosimy o weryfikacje ich mocy chtodniczej.
Ad31) Moce s3 podane prawidtowo, ale rysunki nalezy czytac jak schematy;,
czyli ze konieczny jest odbior chtodu np. rzedu 67500W czy 175000W ale
nie koniecznie przez 1 urzgdzenie (tu raczej chodzi o zespoty urzgdzen dla
osiggniecia podanej mocy)

32

Sanitarna

Na rzucie instalacji chfodzenia Rys. S12_WL, pom. -1.01 - przy
urzgdzeniach chiodniczych sg podane dwie moce 175000W oraz 55000W,
prosimy o informacje, ktéra z nich jest prawidtowa. Tym samym prosimy o
weryfikacje $rednic na instalacji wody lodowej doprowadzonej do tego
pomieszczenia.

Ad32) Srednice sg podane prawidtowo. Co do mocy chtodniczej urzadzen
to patrz odpowiedz powyzej zestaw 23 ad 31).

33

Sanitarna

Prosimy o przekazanie schematu podigczenia oraz regulacji urzgdzen
chiodniczych zlokalizowanych w pomieszczeniach tuneli aerodynamicznych
(pom. -1.01 oraz -1.04)

Ad33) Patrz odpowiedz zestaw 19 AdB)

34

Sanitarna

Prosimy o potwierdzenie, ze wentylatory zlokalizowane w pomieszczeniach
tuneli aerodynamicznych (pom. -1.01 oraz -1.04), nie wchodzg w zakres
postepowania przetargowego, a tym samym nie nalezy ich uwzgledniac w
wycenie.

Ad34) Wentylatory lotnicze zlokalizowane w pomieszczeniach tuneli
aerodynamicznych nie wehodzg w zakres przedmiotowego zadania

35

Sanitarna

Prosimy o informacje na temat sposobu izolacji kanatow wentylacyjnych
obstugiwanych przez centrale C3, gdzie zgodnie z opisem technicznym,
temperatura powietrza nawiewanego ma sie wahac¢ w granicach -5
[+20st.C.

Ad35) Patrz odpowiedz zestaw 13 ad3). Ostateczny sposobu izolacji tych
kanatow wentylacyjnych jest po stronie Generalnego Wykonawcy w ramach
projektu szczegdlowego.

36

Sanitarna

Opis techniczny - Instalacje Sanitarne Wewnetrzne pkt. 9.5 - Nawilzanie
powietrza nawiewanego - Istnieje nastepujacy zapis: "Dobér nawilzaczy w
zaleznosci od wybranego producenta zataczono w tomie kart doborowych
producentdw". W udostepnionej dokumentacji brak takiego tomu oraz
jakichkolwiek kart doborowych. Prosimy o uzupetnienie o w/w karty badz
parametry do doboru nawilzaczy.

Ad38)

37

Sanitarna

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o opracowanie w zakresie AKPIA dla
instalacji wentylacji i klimatyzacii.

Ad37) Patrz odpowiedz zestaw 13 ad3). Ostateczny sposobu sterowania
instalacji wentylacji i klimatyzacji (AKPiA) jest po stronie Generalnego
Wykonawcy w ramach projektu szczegbdtowego.

38

Elektryczna

Wedtug opisu do PB oraz wyciagu z PFU dla instalacji elektrycznych
(opublikowanego dn. 20.05.2020) oprawy awaryjne i ewakuacyjne majg byc
wyposazone w moduty adresowalne umozliwiajgce zdalny monitoring |
testowanie ukiadu podczas normalnej pracy. Wszystkie oprawy awaryjne i
ewakuacyjne pokazane w Legendzie opraw na planach instalaciji
os$wietleniowych majg w opisie litery ,AT" oznaczajgce Autotest
(indywidualny). Prosimy o wyjasnienie tej rozbieznosci i jednoznaczne
opisanie opraw.

Ad38) Do oferty nalezy przyjaé, ze oprawy awaryjne i ewakuacyjne majg
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by¢ wyposazone w moduly adresowalne umozliwiajgce zdalny monitoring i
testowanie ukiadu podczas normalnej pracy

39 Elektryczna Odpowiedz w opracowaniu

Prosze o przekazanie Dokumentacji Geologicznej.

40 SiEasiang Ad40) Patrz odpowiedz zestaw 13 ad1)

Prosze o przekazanie Obliczen Statycznych dla zamiennego PB.
Ad41) Zamawiajgcy nie posiada innych Obliczen Statycznych niz byty
zataczone do projektu pierwotnego. Zakiada sie ze w PBZ schemat
statyczny jest zachowany.

41 Budowlana

Prosze o przekazanie kompletnych dokumentow formalnych zwigzanych z
postepowaniami administracyjnymi tj.: Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego dla inwestycji, pierwotnego Pozwolenia na Budowe,
zamiennego Pozwolenia na Budowe jesli zostato wydane ( lub informacji
kiedy to PnB zostanie uzyskane), pierwotnego Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego, dokumentow bedacych podstawa do uzyskania
PnB czyli wszelkich decyzji (np. Srodowiskowej, o wycince drzew jesli jest
przewidziana itp.) oraz ewentualnych uzgodnien (np. z dostawcami
medidw).

Ad42) Patrz odpowiedz zestaw 25 ad18)

42 Formalne

Zgodnie z rysunkiem PZT teren ma zostac ogrodzony a na wjazdach maja
by¢ zamontowane bramy. To ze te elementy maja byc¢ to jedyna informacja
ich dotyczaca ( w STWIOR mowa jest o jednej bramie o szer. 6,0 m z
napedem elektrycznym, z rysunku wynika, ze bramy majg by¢ dwie ).
Prosimy o przekazanie informacji dotyczgcych rodzaju ogrodzenia, jego
wysokosci, ilosci | wielkosci bram i sposobu ich otwierania, Na planie nie
znaleziono odrebnych tras komunikacji dla pieszych i zwigzanych z tym
furtek w ogrodzeniu. Prosze o potwierdzenie, ze nie bedzie wydzielonych
tras komunikacyjnych dla pieszych oraz furtek, lub podanie stosownych
informacji umozliwiajacych wycene.

Ad43) Do oferty przyja¢ 2 bramy o szer. 6mb kazda, sterowanie napedem
elektrycznym, ogrodzenie wys. do 1,9m z pretdéw zgrzewanych,
malowanych proszkowo. Bez furtek oraz odrebnych tras komunikacji dla
pieszych.

W zatgczeniu plik pomocniczy PZT - zest23_ad43_LAB_AERO_zam-
pzt.zip

43 Budowlana

W dokumentacji nie znaleziono zadnych informacji dotyczacej drég. Jedyna
informacja pokazana na rzucie PZT to tgczny zakres terendw utwardzonych
bez podania rodzaju nawierzchni oraz konstrukcji podbudowy. W STWIOR
mowa jest o kostce betonowej grubosci 8 i 6 cm, ale nie podano gdzie jaka
kostka ma by¢ zastosowana. Nie wiadomo nawet jakie obcigzenia
nawierzchni majg wystepowac. Nie pokazana wydzielonych tras
komunikacji dla ruchu pieszego o czym mowa w poprzednim pytaniu,

44 Budowlana chociaz STWIOR moéwi o kraweznikach i obrzezach co sugeruje, ze sa
powierzchnie komunikacji pieszej. Prosimy o podanie rodzajow nawierzchni
i konstrukcji podbudéw umozliwiajacych wycene oraz potwierdzenie, ze nie
bedzie wydzielonej komunikacji dla ruchu pieszego.

Ad44) Do oferty nalezy przyjac¢, ze nawierzchnia z kaostki betonowej o gr.
6cm wystepuje na pow.miejsc parkingowych, zas o gr. 8cm na drogach
dojazdowych, bez odrebnych tras komunikacji dla pieszych. Wymogi dla
drog dojazdowych — kategoria ruchu max.KR3
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Sanitarna

Jesli Zamawiajgcy bedzie wymagat w ramach przedmiotowego zamoéwienia
dostawy i montazu technologii wezia cieplnego, to - oprocz udostepnienia
odpowiedniej dokumentacji technicznej - prosimy o podanie wymaganego
zakresu wyceny wezia.

Czy zakres wyceny ofertowej ma obejmowac rowniez takie czesci wezia
cieplnego jak wezet przytaczeniowo - rozliczeniowy wysokich parametrow i
kompaktowy wezet cieplny?

Nadmieniamy, ze w/w czesci wezta cieplnego w ogromnej wiekszosci
przypadkow dostarcza i montuje MPEC S.A. w Krakowie a po stronie
Inwestora sg wytgcznie tzw. pozostate elementy wezta cieptej wody
uzytkowej.

Ad45) Patrz odpowiedz zestaw 19 Ad1) oraz zestaw 19 Ad2). W ofercie
nalezy ujg¢ zarowno wezet przytgczeniowo — rozliczeniowy wysokich
parametrow oraz kompaktowy wezet cieplny 3-funkcyjny.

46

Budowlana

PZT. Prosimy o informacje dotyczacg "miejsca gromadzenia statych”
umozliwiajgcych wycene (wymiary, rozwigzania materiatowe itp.). Obecnie
jedyng informacja jest wskazanie lokalizacji.

Ad46) Do oferty nalezy przyjac, ze bedzie to wiata azurowa o konstrukcji
typu garazowego, blachy powlekane w kolorze elewacji budynku gtownego

47

Budowlana

Wg STWIOR winda ma mie¢ udzwig od 3.2 do 9,0 t oraz ilos¢ osob 100 -
135. Domyslamy sie, ze sa to oczywiste pomyiki pisarskie. Prosimy o
podanie faktycznych wymagan dotyczgcych windy

Ad47) Patrz odpowiedz zestaw 5 ad2) oraz zestaw 21 ad1)

48

Budowlana

PZT. Prosimy o potwierdzenie, ze na terenie dzialki nie wystepujg elementy
zwigzane z gospodarka zielenig ( wycinki, nasadzenia, trawniki ), a jesli jest
inaczej, prosimy o przeslanie informacji umozliwiajgcg wycene.

Ad48) W zalgczeniu plik pomocniczy PZT - zest23 _ad43_

LAB AERO_zam-pzt.dwg — z ktérego mozna wyliczy¢ powierzchnie
nowych trawnikow do nasadzenia (tzw. pow. bioclogicznie czynna)

49

Budowlana

PZT. Prosimy o potwierdzenie, ze poza elementami ogrodzenia ktorych ,
"miejsca gromadzenia odpadéw statych” ktorych dotyczg poprzednie
pytania, jedynymi elementami z zakresu "Matej architektury" jakie nalezy
uwzgledni¢ w wycenie sg elementy opisane w STWIOR tj. stojaki na rowery
szt. 10, tawki szt. 4 i kosze szt. 4.

Ad49) Tak, w ofercie nalezy uwzgledni¢ matg architekture stojaki na rowery
szt.10, fawki szt.4 i kosze szt 4 (w pozycji zagospodarowanie terenu
wyceny wskaznikowej”)

50

Budowlana

Podtoga techniczna "demontowalna" w pomieszczeniu -1.04. Czy jest w
zakresie Wykonawcy, a jesli tak, prosimy o informacje

- jakie ma by¢ obcigzenie na te podtoge

- z jakiego materiatu ma by¢ wykonany podest ( wypetnienie )

- na czym ma polegac¢ "demontowalnosc"

- jak rozumiec¢ zapis na rysunku A-05 "ruszt z belek jezdnych”, co to za
belka, jaki ma przekrdj, jak ma by¢ zabezpieczona antykorozyjnie

- jak rozumie¢ zapis z rysunku A-08 "belka przejezdna po gzymsie". Jak ma
by¢ rozwigzana ta przejezdnosc

- 0 jakim "gzymsie" mowa w w/w zapisie. Prosimy podac¢ wymiary i rzedna
oraz rozwigzanie konstrukcyjne

Ad50) Jako podioge techniczng ,demontowalng” nalezy rozumiec
systemowa podioge podniesiong, modutowa, o obcigzalnosci do 5kN,
grubos¢ piyty i trawers-min.35 mm

Pozostate wymagania okresli projekt szczegotowy, ktory jest w zakresie
zadania po stronie Generalnego Wykonawcy

51

Budowlana

Pomost techniczny w tunelu ( poz. 9.1 ).

- Z jakiego materiatu ma by¢ wykonane wypetnienie konstrukcji (chodnik).
Czy moga to by¢ kratki zgrzewalne?.

- Jakie bedzie obcigzenie tego podestu.

- Jakie ma by¢ zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji, Czy jest
wymagana odporno$¢ ogniowa. Z rzutu ( A-01 ) mozna wywnioskowac, ze

Strona 22 z 43




Fundusze
Europejskie
Pragram Regionalny

. Unia E jsk
w2 N\ MALOPOLSKA a2 R

konstrukcjg wsporcza sa belki rozpiete miedzy tarczami zelbetowymi. Z
przekroju mozna wywnioskowac¢, ze ma to by¢ wspornik - prosimy o
rozstrzygniecie

- czy w rejonie tego pomostu ma byc¢ rowniez "sufit podwieszony azurowy z
instalacja tryskaczowa do symulacji opadu"

Ad51) Kraty zgrzewalne zabezpieczone antykorozyjnie (czynniki
powodujgce Korozje: wilgo¢ oraz ujemna/zmienna temperatura). Nie
przewiduje sie wystepowania Zzrodet ognia wewngtrz tunelu. Konstrukcjg
wsporcza sg belki rozpiete miedzy tarczami zelbetowymi. Pomost ma
zapewniac dostep do instalacji chtodniczych oraz systemu instalacji
tryskaczowej do symulacji opadu deszczu oraz sniegu.

Pozostale wymagania okreéli projekt szczegotowy, ktdry jest w zakresie
zadania po stronie Generalnego Wykonawcy

52

Budowlana

Pomieszczenie -1.04. W pomieszczeniu zaznaczono "sufit azurowy z
instalacja tryskaczowa do symulacji nawalnego deszczu". Czy tryskacze
maja umieszczone powyzej, ponizej czy w poziomie sufitu. Jaki stopien
azurowosci ma miec tan sufit. Jaki wymiary kratek.

Ad52) Przedmiotowy sufit azurowy nie jest objety tym postepowaniem
przetargowym, stanowi element wyposazenia, planuje sie ze tryskacze
beda umieszczone w poziomie takiego sufitu.

53

Budowlana

Pomieszczenie -1.04. Na przekroju A-05 pokazano nad w/w sufitem
azurowym co$ co nazwano "suwnica 2,5 t". Na przekroju w drugg strone (
rys AA-08 ) tej "suwnicy” nie pokazano. W zwigzku z tym prosze o
informacje:

- czy w pomieszczeniu tym ma by¢ suwnica, a jesli tak, to czy jej dostawa i
montaz jest w zakresie Wykonawcy ( szyny i urzadzenie )

- czy ma to by¢ klasyczna suwnica z pomostem na dwoch szynach, czy tez
tzw. "monorels”

- jaki ma by¢ przekrdj szyny ( szyn )

- jak Zamawiajacy wyobraza sobie prace suwnicy ponad sufitem
podwieszonym oraz ponad rozprowadzeniem wody do tryskaczy

Ad53) Tak w pom. -1.04 przewiduje sie zainstalowanie 2 suwnic 2.5t,
Suwnice nie sg przedmiotem obecnego zadania (bedzie odrebne
postepowanie).

Planuje sie ze beda to albo suwnice jednoszynowe, lub klasyczne z
pomostem na dwoch szynach.

54

Budowlana

Pomieszczenie -1.04. Na czesci $cian pokazano izolacje wraz z
"przedsciankg” g-k jako wyrownaniem gruboséci scian konstrukcyjnych. Jak
ma by¢ wykonana izolacja mocowana bezposrednio do Sciany ( mocowanie
oraz wykonczenie ). Czy to ma by¢ klasyczne mocowanie na kofki + siatka
na kleju + tynk?, a jesli tak, to jaki tynk.

Ad54) Planuje sie izolacje mocowanag klasycznie do sciany. Nalezy wzigc
pod uwage cisnienie dynamiczne (ssanie) wynikajgce z ruchu powietrza w
trakcie pracy tunelu aerodynamicznego.

Docelowa predko&c srednia powietrza w tunelu TA.2 = 18m/s. Predkosé
wiatru w porywach moze osiggac wartosc¢ 27m/s.

Docelowa maksymalna predkosc¢ $rednia powietrza w tunelu TA 1. = 30m/s.
Predkos¢ wiatru w porywach moze osiggac wartosc¢ 45m/s

Wykonczenie scian ma umozliwiac fatwg obsiuge tzn. mycie myjka
cisnieniowg po cyklu badan z udziatem wytwornicy dymu ciezkiego (glikol
propylenowy) oraz bezawaryjne utrzymanie w trakcie okresu
uzytkowalnosci obiektu. Gtdwnym czynnikiem ,niszczacym” wykonczenie
mogg by¢ badania opadu deszczu i $niegu oraz cykle rozmarzania i
zamarzania pokrycia sniegiem/lodem elementow potaci dachowych

55

Budowlana

Pomieszczenie -1.11. Zgodnie z opisem na przekroju A-A sufit ma byc
wykonczony zarowno poprzez tynkowanie jak i sufit podwieszony, przy
czym miedzy stropem a "sufitem podwieszonym" praktycznie nie ma
zadnego dystansu. Prosze o jednoznaczny opis wykonczenia
pomieszczenia.

Strona 23 z 43




Fundusze

Unia Europejska

iri Rzeczpospolita M ¥
. MALOPOLSKA ‘%
Program Regionalny - Polska \ﬁ L l( ROZW:;?;;Z i‘l’"l;r"le‘g:

Ad55) W pomieszczeniach -1.07, -1.06, -1.11i-1.156 ze wzgledu na
potozenie otwordw okiennych nie bedzie instalowany sufit podwieszany.
Wykonczenie poprzez tynkowanie

56

Budowlana

W pomieszczeniach 1.13 1 1.15 ma by¢ zastosowana podioga opisana jako
"sklejka oparta na legarach”. Jak sie domyslamy ten rodzaj podtogi ma byc¢
uzupetnieniem powierzchni zajetej przez urzgdzenie o nazwie "stot
obrotowy". Z uwagi na podniesieni podtogi w stosunku do stropu
zelbetowego o ok. 1,0 m, jak sie domyslamy legary bedg oparte na
stupkach. Prosimy o potwierdzenie, ze stupki podtogi nie bedg kolidowaty z
w/w stotem obrotowym, jego mechanizmami i innymi elementami
technologicznymi, ktore jak sie domyslamy bedg ponizej poziomu
drewnianej podtogi. Okreslenie rozstawu stupkéw bedzie miato znaczenie
przy doborze wymiardw legaréw. Jakie obcigzenie bedzie na tej podiodze?
Ad56) Stot obrotowy jest elementem ,wyposazenia” podiogi. Nie stanowi
przedmiotu niniejszego postepowania przetargowego. Docelowo
konstrukcja i mechanizmy bedg umieszczone pod poziomem podtogi.
Stupki podiogi drewnianej nie bedg kolidowaly ze stotem. Przewidywane
obcigzenie 2kN/m2.

57

Sanitarna

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
na kazdym przewodzie odptywowym instalacji kanalizacji sanitarnej
wymagane jest przynajmniej jedno wyprowadzenie przewodu
wentylujgcego ponad dach budynku.

Dwa z trzech gtéwnych przewodow odptywowych (usytuowane miedzy
osiami 4" i ,5”) nie spelniajg tego wymogu.

Prosimy wiec o stosowng korekte / uzupetnienie dokumentacji w tym
zakresie.

Ad57) Wiw/wymagania okresli projekt szczegotowy, ktory jest w zakresie
zadania po stronie Generalnego Wykonawcy

58

Elektryczna

W specyfikacji SST_IE, punkt 4.1, w podpunkcie dotyczacym zasilacza
UPS jest mowa, ze ma on mie¢ mozliwosc zdalnego scentralizowanego
zarzadzania przez sie¢ poprzez APC InfraStruXure Manager.

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy uzytkuje w swoich obiektach
wylgcznie zasilacze APC nadzorowane przez platforme InfraStruXure
Manager i nalezy zaoferowac zasilacz wtasnie tego producenta. Czy
Zamawiajgcy posiada rezerwe licencji umozliwiajgcg wigczenie w system
kolejnego urzadzenia?

Ad58) Zasilacz UPS ma mie¢ mozliwos¢ zdalnego scentralizowanego
zarzgdzania przez siec strukturalng poprzez ogolnodostepne protokoty (nie
dedykowane tylko jednemu produktowi). W ofercie mozna przyjac zasilacz
kazdego innego producenta, ktéry zapewni takg mozliwo$¢ w przysztosci.

59

Elektryczna

W punkcie 2.5 opisu do PB jest mowa, ze czesc dedykowana rozdzielnicy
zasila¢ bedzie stanowiska komputerowe oraz punkty poboru mocy
zwigzane z gniazdami akceleratora.

Prosimy o wyjasnienie, o jaki akcelerator chodzi i gdzie sg zlokalizowane te
punkty poboru mocy.

Ad59) Chodzi o zapewnienie zasilania dedykowanego réwniez dla urzadzen
technologicznych (w tym wentylatorow —tzw. ,akceleratorow”) w
pomieszczeniach tuneli aerodynamicznych

60

Elektryczna

Prosimy o informacje, czy z rozdzielnicy zasilania gwarantowanego RGK
zasilanej poprzez UPS beda zasilane jakies odbiory zwigzane z
urzadzeniami technologicznymi laboratorium. Jesli tak - prosimy o
wyspecyfikowanie takich odbiorow wraz z podaniem ich mocy elektryczne;j i
lokalizacji w obiekcie.

Ad60) Z rozdzielnicy zasilania gwarantowanego RGK zasilanej poprzez
UPS beda zasilane stanowiska obstugi i sterowania zwigzane z
urzadzeniami techneologicznymi laboratorium (zlokalizowane w strefie
obstugi w pom. -1.09 oraz 1.12).

Pozostate wymagania okresli projekt szczegétowy, ktory jest w zakresie
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zadania po stronie Generalnego Wykonawcy

W pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie pisuary, przepisy wymagaja
zastosowania wpustow podiogowych i zaworow czerpalnych ze zlgczka na
waz. W pomieszczeniach 0.08 i 1.08 zaprojektowano pisuary a

61 Sanitarne jednoczesnie brak jest elementow opisanych powyzej. Prosimy o
uzupetnienie dokumentacji w tym zakresie.

Ad61) Rozwigzania te okresli projekt szczegotowy, ktory jest w zakresie
zadania po stronie Generalnego Wykonawcy

Dot. ust. 3 pkt 3.10 SIWZ i par. 14 ust. 1 pkt 2) Umowy — Wykonawca
zwraca uwage, na nastepujgce rozbieznosci: pkt 3.10 SIWZ dot. gwarancji
na zamontowane urzgdzenia oraz na stolarke i Slusarke, z kolei par. 14
ust. 1 pkt 2) Umowy stanowi o gwarancji na zamontowanie urzgdzenia.
Wykonawca prosi o wprowadzenie do w/w par. umowy zapisu
analogicznego jak w w/w SIWZ (tj. gwarancji na zamontowane urzgdzenia
oraz na stolarke i $lusarke- minimum na okres gwarancji udzielonej przez
producenta), a to celem wyeliminowania powstatych rozbieznosci.

AdB2) Zamawiajacy przychyla sie do powyzszej prosby. Zmienia sie tresc
par.14 ust.1 pkt.2 na:

2) na zamontowane urzadzenia na stolarke i slusarke — minimum na okres
gwarancji udzielanej przez producenta

62 Umowa

Dot. ust. 5 pkt 5.1 SIWZ ipar. 3ust. 1 Umowy — Wykonawca prosi o
zmiane przedmiotowych zapiséw w ten sposoéb, ze w migjsce dat
dziennych zostanie wpisane \W terminie ...... miesiecy od daty podpisania
umowy”. Powyzsze wyeliminuje skrocenie terminu realizacji np. w

63 Umowa przypadku przediuzajgcej sie procedury przetargowe;j.

AdB63) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej proshy. Z uwagi na to iz
Zamawiajgcy jest zwigzany umowg o dofinansowanie zewnetrzne wg
sztywnych dat, stosuje takg samg zasade dla przedmiotowego
postepowania.

Dot. ust. 21 pkt 21.1 SIWZ i par. 13 ust. 1 Umowy — Wykonawca zwraca
uwage, na nastepujgce rozbieznosci -pkt 21.1 SIWZ stanowi, iz znw
wynosi 8 % ceny ofertowej, z kolei par. 13 ust. 1 Umowy okresla wysoko$é
znw na 10 % warto$ci brutto przedmiotu umowy Wykonawca prosi o
wprowadzenie do w/w par. umowy zapisu analogicznego jak w w/w SIWZ
(tj. 8% ceny ofertowej), a to celem wyeliminowania powstatych
rozbieznosci.

Ad64) Patrz odpowiedz zestaw 5 ad18)

64 Umowa

Dot. par. 3 ust. 5 Umowy — Wykonawca prosi o modyfikacje zapisu w ten
sposoéb, iz:na koncu zdania zostanie dopisane ,z przyczyn, za ktére

65 Umowa odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca” lub wyraz ,opdznienia” zostanie
zmieniony na ,zwioki’.

Ad65) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej prosby.

Dot. par. 7 ust. 6 Umowy — Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu w
ten sposob, ze po wyrazie ,Wykonawca” dopisuje sie ,jako profesjonalista
w zakresie wykonywania robot budowlanych”

Ad66) Zamawiajgcy nie przychyla sie do powyzsze| prosby.

66 Umowa

Dot. par. 9 ust. 4 Umowy — W drugiej czesci nin. ust. pojawia sie zapis, ze
,Umowa o podwykonawstwo (...) nie moze zawierac¢ zapisow
stwierdzajgcych, ze wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
moze zosta¢ lub bedzie potracona z wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy”.

Z kolei w pkt 4 ¢ Zat. 1 do Umowy zawarty jest zapis: ,nie zostaly
zatrzymane, potrgcone zadne kwoty tytulem kaucji gwarancyjnej (w
przypadku zatrzymania, potrgcenia kwot z tytutu kaucji gwarancyjnej prosze
wskazac: podstawe prawng z umowy, wysoko$c zatrzymanej, potrgconej
kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej z wyszczegolnieniem, ktorej faktury

67 Umowa
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dotyczyla z rozbiciem poszczegdlnej kwoty na dang fakture, czy kwota
kaucji zostata zwrécona i w jakiej czesci, czy w catosci, date wymagalnosci
zwrotu kaucji gwarancyjnej) i nie istniejg zadne roszczenia wobec
Generalnego Wykonawcy poza wynikajacymi z faktur wskazanych w
punkcie 2 powyzej, a dotyczace realizacji Inwestycji;

W zwigzku z w/w sprzecznoscig Wykonawca prosi o wykreslenie w ust. 4
par. 9 Umowy zapisu: ,oraz nie moze zawierac zapisow stwierdzajgcych, ze
warto$é zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze zostac lub
bedzie potracona z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy”, ktory jest nie tylko sprzeczny z trescig w/w wzoru
Oswiadczenia Podwykonawcy, lecz rowniez odbiega od standardow
rynkowych, a przy tym w sposéb nieuprawniony ingeruje w zasade
swobody umoéw co do rodzaju i sposobu ustanawiania zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce w umowach z Pdw.

AdB7) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzsze] prosby.

68

Umowa

Dot. par. 9 ust. 19 pkt 1) - 4) Umowy — Wykonawca prosi 0 modyfikacje
zapisu w ten sposob, iz kazdorazowo:

- kara umowna bedzie sie odnosita do wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z tytutu umowy podwykonawczej zawartej z Wykonawca, a
dodatkowo

- wysokos$¢ kary umownej zostanie zmnigjszona o pofowe;

Wykonawca podnosi, iz wskazane w umowie wysokosci tychze kar
umownych sag razgco wygoérowane i odbiegajgce w sposob istotny od
warunkéw rynkowych.

Ad68) Patrz odpowiedz zestaw 5 ad7), ad8), ad9) ad10)

69

Umowa

Dot. par. 9 ust. 26 Umowy — Wykonawca prosi o wykreslenie
przedmiotowego zapisu, ktéry nie jest obligatoryjny i wprowadza
dodatkowy, nieuzasadniony formalizm w niniejszym postepowaniu.
Ad69) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzsze] prosby.

70

Umowa

Dot. par. 9 ust. 27 lit. b) id) Umowy — Wykonawca prosi o modyfikacje
tych zapiséw (bedacg jednoczesnie dostosowaniem/ujednoliceniem tych
zapisow do tresci Zat. 1 do Umowy- Oswiadczenie Podwykonawcy) - w
szczegolnosci w ten sposéb, ze przedmiotowe o$wiadczenia w zakresie
dot. uregulowania wszystkich naleznosci podwykonawcow bedg odniosty
sie do uregulowania wymagalnych naleznosci (bo przeciez niewymagalne
naleznosci — zgodnie z w/w Zat. 1- zostang wskazane w konkretnych
miejscach/punktach tegoz Oswiadczenia).

Ad70) Zamawiajgcy nie przychyla sie do powyzszej prosby.

71

Umowa

Dot. par. 10 ust. 3 lit. I) Umowy — Wykonawca prosi o wyjasnienie, w
jakim celu Zamawiajgcy zada od Wykonawcy prowadzenia Ksigzki
Obmiaréw prowadzonych prac, skoro wynagrodzenie umowne jest
ryczattowe.

Ad71) Mimo rozliczenia ,ryczattowego” kontraktu, Zamawiajgcy chce miec
biezacy obmiar robot dla celdw subkontrolnych rozliczen protokotow
odbioréw czesciowych i koncowego

72

Umowa

Dot. par. 12 ust. 2 pkt 1 Umowy — Wykonawca wnosi o modyfikacje
przedmiotowych zapisow w ten sposob, ze odmowa odbioru (o ktorej mowa
w kazdym z tych zapiséw) moze nastgpi¢ wylgcznie w przypadku
wystgpienia wad istotnych uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem; za$ w przypadku wystapienia wad
innych niz istotne — odbiér nastapi, a Strony sporzadzg wykaz takich wad z
uzgodnionym terminem na ich usuniecie.

Zgodnie z ugruntowanym pogladem doktryny, jak i judykatury -
Zamawiajgcy nie moze odmowic¢ odbioru w przypadku wystgpienia wad
nieistotnych.

Ad72) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej prosby, gdyz zgodnie z
odpowiedzig zestaw 5 ad11) wprowadzona modyfikacja reguluje istotnosc
wad i w zwigzku z tym ma to juz przetozenie dla tresci par.12 oraz cate]
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umowy.

Dot. par. 14 ust. 7 Umowy — Wykonawca prosi o modyfikacje zapisu, {j.
wydtuzenie czasu reakcji/potwierdzenia zgtoszenia reklamacyjnego do 3 dni
roboczych.

Ad73) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej prosby, gdyz w chodzi
tutaj o czynnos¢ potwierdzenia przyjecia do rozpatrzenia zgloszenia
reklamacyjnego, a nie o potwierdzenie jego zasadnosci

73 Umowa

Dot. par. 14 ust. 8 Umowy — Wykonawca prosi o modyfikacje zapisu w ten
sposoéb, ze wyznaczony przez Zamawiajgcego termin usuniecia usterki
winien by¢ odpowiedni (gtéwnie z uwagi na kwestie techniczne,

74 Umowa technologiczne, logistyczne), a przy tym nie krotszy niz 14 dni. Dodatkowo
jezeli wyznaczony przez Zamawiajgcego termin z uwagi na w/w kwestie
okaze sie niewystarczajgcy — Strony wydiuzg ten termin.

Ad74) Patrz odpowiedz zestaw 11 ad 23

Dot. par. 14 ust. 9 Umowy — Wykonawca prosi o modyfikacje zapisu w ten
sposob, ze Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skorzystania ze
statuowanego tym przepisem uprawnienia wowczas, gdy Wykonawca ze
swej winy nie usunie wady w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Z-
cy lub od daty wydtuzonego przez Strony terminu.

Ad75) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyZzszej prosby

75 Umowa

Dot. par. 14 ust. 14 lit. a) Umowy — Wykonawca prosi 0 modyfikacje zapisu
w ten sposéb, by:

- jednoznacznie wynikato, ze Zamawiajgcy nie moze zgda¢ wymiany na
nowe gdy wymiana na nowe bedzie niemozliwa, gdy bedzie wymagala
poniesienia przez Wykonawce nadmiernych kosztow lub gdy wada bedzie
nieistotna. Pozostawienie zapisu w dotychczasowym brzmieniu stanowi
naduzycie prawa podmiotowego Zamawiajgcego, jak i zasad wspoizycia
spofecznego oraz w sposob nieuprawniony moze prowadzi¢ do
bezpodstawnego wzbogacenia Zamawiajgcego. Tym samym
zaproponowana modyfikacja jest uzasadniona i konieczna.

- wyznaczony przez Zamawiajgcego termin usuniecia usterki'wady winien
by¢ odpowiedni (giéwnie z uwagi na kwestie techniczne, technologiczne,
logistyczne), a przy tym nie krotszy niz 14 dni. Dodatkowo jezeli
wyznaczony przez Zamawiajacego termin z uwagi na w/w kwestie okaze
sie niewystarczajgcy — Strony wydtuzg ten termin.

Ad76) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej prosby

76 Umowa

Dot. par. 14 ust. 14 lit. ) Umowy — Wykonawca prosi o modyfikacje zapisu
w ten sposéb, by uprawnienie to dotyczylo to wad niemozliwych do
usuniecia.

Ad77) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzsze| prosby

77 Umowa

Dot. par. 14 ust. 14 lit. f) Umowy — Wykonawca prosi o wykreslenie tego
zapisu ew. o modyfikacje zapisu w ten sposéb, by uprawnienie do
odstgpienia dotyczylo wad istotnych.

Ad78) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzsze] proshy

78 Umowa

Dot. par. 14 ust. 14 lit. g) Umowy — Wykonawca prosi o wykreslenie
przedmiotowego zapisu jako nieprecyzyjnego, budzgcego na etapie
gwarancji watpliwosci interpretacyjne.

Ad79) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzsze| prosby

79 Umowa

Dot. par. 14 ust. 15 Umowy — Wykonawca prosi 0 modyfikacje zapisu w ten
sposaéb, by wyznaczony przez Zamawiajgcego termin usuniecia
usterki/'wady winien by¢ odpowiedni (gfdownie z uwagi na kwestie

80 Umowa techniczne, technologiczne, logistyczne), a przy tym nie krotszy niz 14 dni.
Dodatkowo jezeli wyznaczony przez Zamawiajgcego termin z uwagi na
w/w kwestie okaze sie niewystarczajacy — Strony wydluzg ten termin.
Ad80) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej prosby
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Dot. par. 15 ust. 1 lit. a), ¢), d), ) Umowy — Wykonawca prosi o
modyfikacje zapisu w ten sposob, ze Zamawiajacy uprawniony jest do
skorzystania z przestanek do odstagpienia od umowy, gdy bezskuteczne
81 Umowa okaze sie wystosowane do Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemne
wezwanie z wyznaczaniem odpowiedniego terminu do prawidtowego
wykonania konkretnego obowigzku .

Ad81) Zamawiajgcy nie przychyla sie do powyzszej prosby

Dot. par. 15 ust. 6 Umowy — Wykonawca prosi o modyfikacje zapisu w ten
sposéb, by dodatkowo Zamawiajacy zobowigzany byt zaptaci¢ Wykonawcy

B Urowa za zamowione, a niewykorzystane przez Wykonawce materialy, urzadzenia.
Ad82) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej prosby
Dot. par. 16 ust. 1 pkt 3) -7) Umowy — Wykonawca prosi o modyfikacje

83 S zapisu w ten sposob, iz kazdorazowo wysoko$¢ kar umownych zostanie

zmniejszona o potowe,
Ad83) Zamawiajgcy nie przychyla sie do powyzszej prosby

Dot. par. 16 ust. 1 pkt 3) -4) Umowy — Wykonawca prosi o modyfikacje
zapisu w ten sposob, iz kazdorazowo po wyrazie ,opdznienia” zostanie
84 Umowa dopisane ,z przyczyn, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca” lub
wyraz ,opdznienia” zostanie zmieniony na ,zwioki”.

Ad83) Zamawiajgcy nie przychyla sie do powyzszej prosby

Dot. par. 16 ust. 1 pkt 8 Umowy — Wykonawca prosi o modyfikacje zapisu
w ten sposab, iz:

- limit kar umownych dotyczy wszystkich kar umownych wynikajacych z

85 Umowa Umowy

- faczna wysokosc¢ wszystkich kar umownych zostanie ustalona na
poziomie 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

Ad85) Zamawiajgcy nie przychyla sie do powyzsze| prosby

Dot. par. 18 ust. 2 pkt 1 Umowy —Wykonawca prosi o zmiane definicji sity
wyzszej, w szczegolnosci poprzez:

- jednoznacznie uznanie, ze za site wyzszg bedzie sie uznawac rowniez
wszelkie zdarzenia, ktore bedg mialty wptyw na realizacje Umowy zwigzane
lub wynikajace z wystepowania zwigzane z wirusem SARS-CoV-2,
zachorowaniami na chorobe ukfadu oddechowego COVID-19, stanem
zagrozenia epidemiologicznego i inne okolicznosci

AdB86) patrz odpowiedz zestaw 5 ad20)

86 Umowa

Dot. par. 18 ust. 2 pkt 1 lit p) Umowy —Wykonawca prosi 0o jednoznaczne
uregulowanie, kiedy i w jakim maksymalnym okresie Zamawiajgcy
przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu zadania z uwagi na wskazane w tym
zapisie mozliwe wystgpienie zaleznosci Generalnego Wykonawcy |
problemy techniczne i logistyczne.

Ad87) Zaleznosci Generalnego Wykonawcy i Dostawcy (problemy
techniczne i logistyczne) w zakresie ew. zmiany terminu zadania mogg
wystgpi¢ np. przez opdznienie w rozstrzygnieciu odrebnego postepowania
na Dostawy, niemozno$¢ zamkniecia dachu przed wprowadzeniem
wentylatoréw lotniczych, itp.

87 Umowa

Dot. par. 18 ust. 3 Umowy — Wykonawca prosi o sprostowanie omytki —
ust. 2 pkt 9 nie zawiera bowiem lit. ¢ i d.

Ad88) Oczywiscie, zapis w par.18 ust.3 zmienia tres¢ zgodnie ze
sprostowaniem j.n.:

Warunkiem dokonania zmian, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 10 lit b i ¢ jest

88 Umowa

a) pisemne ....... -w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 10
lith

a) pisemne .......- w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 10
litc
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Umowa

Wykonawca prosi o wskazanie, jakie okolicznosci zwigzane z
wystepowaniem Covid-19, a ktdére mogg mie¢ wplyw na sporzgdzenie ofert
przez Oferentow, uwzglednit w szacowaniu wartosci zamowienia.

Ad89) Zamawiajacy nie planuje wskazywania takich okolicznosci,
pozostawia w gestii Oferenta kalkulowanie ryzyka zwigzanego z
wystepowaniem Covid-19 a majgcego ew.wptyw na sporzadzenie oferty.
Regulacje zwigzane z tym zagadnieniem podczas realizacji zadania -patrz
odpowiedz? zestaw 5 ad20).

91

Umowa

Umowa par. 3 pkt 9c — wracamy uwage, ze klauzule 005, 011, 102, 107,
108, 109, wskazujg na dodatkowe obowigzki po stronie
ubezpieczajgcego/ubezpieczonego, a ich wprowadzenie nie jest w interesie
Inwestora ani wykonawcow prac (nie nalezy ich traktowac jako rozszerzenia
ochrony ubezpieczeniowej). Czy w zwigzku z tym zamawiajgcy decyduje
sie utrzymaé w wymaganiach wskazane klauzule?

Ad91) Tak, Zamawiajgcy chce zachowac wskazane klauzule

92

Umowa

Umowa par. 3 pkt 9c - zwracamy uwage, ze klauzula oséb wizytujgcych
odnosi sie do Sekgc;ji Il polisy CAR/EAR, ktdra nie jest wymagana zgodnie z
pozostatymi punktami. Czy zamawiajgcy decyduje sie usung¢ wskazang
klauzule z listy wymaganych w tym punkcie?

Ad92) Nie, Zamawiajgcy chce zachowac rowniez te klauzule

93

Umowa

Umowa par. 3 ust 7 - prosimy o potwierdzenie, ze suma ubezpieczenia dot.
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, o ktdérej mowa w § 3 ust. 7
umowy ustalona jest na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
Ad93) Tak, suma ubezpieczenia dot. ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej, o ktérej mowa w § 3 ust. 7 umowy ustalona jest na jeden i
wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

94

Teletechnika

SOS: Prosimy o potwierdzenie, ze wszystkie tory transmisyjne z gniazd
abonenckich sieci LAN rozmieszczonych na obiekcie, nalezy sprowadzi¢ do
punktu dystrybucyjnego zainstalowanego w pomieszczeniu 0.05 i
zakonczy¢ na panelach rozdzielczych.

Ad94) Tak, zas pozostate wymagania instalacji okresli projekt szczegotowy,
ktory jest w zakresie zadania po stronie Generalnego Wykonawcy

95

Teletechnika

SOS: Czy punkt dystrybucyjny w pomieszczeniu 0.05 jest jedynym punktem
dystrybucyjnym na obiekcie?
Ad95) Tak, ma byc to gtdéwna serwerownia obiektu

96

Teletechnika

SOS: Czy nalezy wykonac¢ potgczenie punktu dystrybucyjnego z innym
punktem dystrybucyjnym, czy to w przedmiotowym obiekcie, czy tez na
terenie politechniki? Jesli tak, prosimy o szczegoty dotyczace tego
potaczenia.

AdS6) Tak, przytacz teletechniczny jest w zakresie zadania (ok 200mb). Na
kampusie jest kanalizacja teletechniczna w ktorej sg wolne przepusty dla
przytgcza swiattowodowego kablem jednomodowym 24-wiokna, ztacza LC
UPT

97

Teletechnika

S0S: Prosimy o wskazanie wymaganej klasy dla okablowania

strukturalnego
AdS7) W ofercie nalezy przyjac klase dla okablowania strukturalnego - kat.7

oraz klase dla osprzetu - kat. 6A

98

Teletechnika

SOS: Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy stosowac panele rozdzielcze
modularne

Ad98) W ofercie nalezy przyjac¢ panele rozdzielcze modularne, stanowigce
jednorodny system. Docelowo dia SOS wymagana bedzie gwarancja 25 lat
na parametry toru przesytowego spetniajaca wymagania kat.6A

99

Teletechnika

SOS: Prosimy o okreslenie ekranowania okablowania i paneli rozdzielczych
Ad99) Okablowania i panele rozdzielcze maja by¢ ekranowane.
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100

Teletechnika

SOS: Prosimy o potwierdzenie, ze sprzet aktywny sieci LAN (przetgczniki,
serwery, macierze dyskowe, Access Pointy i inne tego typu urzgdzenia) nie
sg przedmiotem zamowienia

Ad100) Dostawy sprzetu aktywny sieci LAN (przetgczniki, serwery,
macierze dyskowe, Access Pointy i inne tego typu urzadzenia) nie sa
przedmiotem przedmiotowego zamowienia

101

Teletechnika

SSP: Czy system bedzie zintegrowany z innym systemem sygnalizacji
pozaru na terenie Zamawiajgcego?

Ad101) Tak docelowo, SSP obiektu bedzie zintegrowana do istniejgcej
struktury systemu sygnalizacji p.poz na kampusie bazujacym na
rozwigzaniach POLON 6000

102

Teletechnika

SSP: Czy nalezy uwzgledni¢ w wycenie stanowisko z wizualizacjg ?
Ad102) Nie, wystarczy ze bedzie modut kontrolny zarzadzajgcy dla
wyniesienia wskazan do centralnej dyspozytorni kampusu (bud. Cz-A)

103

Teletechnika

SSP: Czy do wyceny nalezy przyja¢ centrale wyposazong w drukarke ?
Ad103) Nie wymaga sie aby centrala SSP byta wyposazona w drukarke

104

Teletechnika

SSP: Czy Inwestor bedzie posiadat wiasne stuzby przeszkolone i
obstugujgce system sygnalizacji pozaru?

Ad104) Tak, jednakze nalezy przewidzie¢ podstawowe szkolenie obstugi
systemu SSP dla oséb jeszcze go nie majacych

106

Teletechnika

SSP: Czy pomieszczenie tunelu aerodynamicznego ma by¢ chronione
przez system SSP? Jesli tak, prosimy o dokiadny opis panujgcych tam
warunkow.

Ad105) Nie, pomieszczenie tunelu aerodynamicznego nie bedzie chronione
przez system SSP z uwagi na ew. charakter prowadzonych badan

106

Teletechnika

SSWIN: Czy system sygnalizacji wiamania i napadu bedzie zintegrowany z
innym systemem kontroli dostepu na terenie Zamawiajgcego?
Ad106) Tak, system ma by¢ zintegrowany do BMS obiektowego.

107

Teletechnika

SSWiN: Prosimy o okreslenie wymaganego stopnia zabezpieczenia obiektu
systemem alarmowym, w celu doboru odpowiednich urzgdzen (Grade 1,
Grade2, Grade3, Grade4)

Ad107) Do oferty nalezy przyjac stopien Gradel.

108

Teletechnika

SSWIN: Prosimy o okreslenie ilu stref alarmowych bedzie wymagat
Inwestor?
Ad108) Obiekt bedzie stanowit 1 strefe alarmowg

109

Teletechnika

SSWIN: Czy czujki ruchu majg by¢ montowane w kazdym pomieszczeniu
budynku? Jesli nie, prosimy o wskazanie numerow pomieszczen majgcych
podlegac ochronie przez system SSWiN

Ad109) Wymagany jest alarm obstugujgcy gtowne drzwi wejsciowe do
budynku oraz czujniki ruchu wewnatrz przestrzeni komunikacji i w
pomieszczeniach z oknami

110

Teletechnika

SSWIN: Prosimy o okreslenie ilu manipulatoréw systemu alarmowego
wymaga na obiekcie inwestor?

Ad110) Na obiekcie przewiduje sie 2 manipulatory systemu alarmowego
(przy gtownych wejsciach do budynku)

111

Teletechnika

SSWIiN: Czy Zamawiajacy wymaga wyposazenia okien w czujki stluczenia
szkia?

Ad111) Nie, Zamawiajgcy nie wymaga wyposazenia okien w czujki
stluczenia szkfa

112

Teletechnika

SSWIN: Czy Zamawiajgcy wymaga wyposazenia okien uchylnych w czujki
magnetyczne?

Ad112) Nie, Zamawiajgcy nie wymaga wyposazenia okien uchylnych w
czujki magnetyczne
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113

Teletechnika

SSWIN: Czy Zamawiajacy wymaga chronienia pomieszczen przed
zalaniem? Jesli tak, prosimy o podanie numerow pomieszczen.

Ad113) Ochrony (oczujkowania) przed zalaniem wymagaja pomieszczenia -
1.06, -1.07, -1.11, -1.15, oraz -1.09 komunikacja

114

Teletechnika

SSWIN: Prosimy o okreslenie wymaganego rodzaju zasilania awaryjnego
dla systemu sygnalizacji wtamania i napadu jaki nalezy przyjac, typ A czy
typ B?

Ad116) Wymagany rodzaju zasilania awaryjnego dla SSWiN to typ A

115

Teletechnika

SSWIN: Czy Zamawiajacy wymaga wyposazenia stolarki drzwiowej w czujki
magnetyczne?

Ad115) Nie, Zamawiajacy nie wymaga wyposazenia stolarki drzwiowej w
czujki magnetyczne

116

Teletechnika

KD: Czy system kontroli dostepu bedzie zintegrowany z innym systemem
kontroli dostepu na terenie Zamawiajacego?
Ad116) Tak, system ma by¢ zintegrowany do BMS obiektowego.

117

Teletechnika

KD: Jakiego standardu karty bedzie miat obstugiwac system kontroli
dostepu ?

Ad117) Przewiduje sie zastosowanie standardu MIFARE 1k, zgodnym z
ISO/IEC 14443

118

Teletechnika

KD: Prosimy o okreslenie ilosci przej$¢ kontrolowanych jednostronnie i
ilosci przejs¢ kontrolowanych dwustronnie.

Ad118) Nalezy przyjac¢ ze wszystkie pomieszczenia biurowe i laboratoryjne
beda kontrolowane jednostronnie zas drzwi na komunikacji wewnetrznej
kontrolowane dwustronnie

119

Teletechnika

KD: Czy Zamawiajacy wymaga zastosowania systemu RCP na obiekcie ?
Ad119) Zamawiajacy nie przewiduje stosowania systemu RCP na obiekcie

120

Teletechnika

CCTV: Prosimy o okreslenie ilu kamer zewnetrznych a ilu kamer
wewnetrznych wymaga Inwestor?

Ad120) W ofercie nalezy przewidziec instalacje CCTV dla 8 kamer zewn.
oraz 12 kamer wewn.

121

Teletechnika

CCTV: Czy dla systemu monitoringu wizyjnego nalezy przewidziec
oddzielny punkt dystrybucyjny wraz z wyodrebniong infrastrukturg LAN ?
Ad121) W ofercie nalezy przewidzie¢ oddzielny punkt dystrybucyjny wraz z
wyodrebniong infrastrukturg LAN

122

Teletechnika

CCTV: Jaki ma by¢ czas archiwizacji nagran?

Ad122) Przewiduje si¢ rejestracje obrazu z kamer w okresie 30 dni z peing
archiwizacja w tym okresie i przechowywaniem przez okres 12 miesiecy.
Dla takich zalozen nalezy zastosowac dyski/macierz dyskowa o wielkosci
zapewniajacej speinienie zalozen, instalowane w szafie serwerowej SD

123

Teletechnika

CCTV: Jakiej jakosci wymaga Inwestor od nagran zarchiwizowanych?
Ad123) Nagrania zarchiwizowane powinny pozwala¢ na skompresowane
odtworzenie materialu pochodzgcego ze zrodet:

-wewnetrznej kamery IP o wielkosci matrycy min. 1,3 Mpx i rozdzielczoSci
1920x1080

- zewnetrznej kamery IP o wielkosci matrycy min. 3,0 Mpx i rozdzielczosci
2048x1536

124

Teletechnika

CCTV: Prosimy o okreslenie minimalnych parametrow kamer jakich
wymaga Inwestor?
Ad124) Patrz odpowiedz powyzej zestaw 23 Ad123)

125

Teletechnika

CCTV: Czy Inwestor wymaga dostarczenia stanowiska monitoringu
wizyjnego ? Jesli tak, prosimy o podanie ilosci monitoréw, ktdrg nalezy
przyjac do wyceny

Ad125) Przewiduje sie stanowisko dla menitoringu wizyjnego wyposazone
w komputer PC z 1 monitorem o przekatnej min.45cal
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CCTV: Czy system monitoringu bedzie zintegrowany z innym systemem
monitoringu na terenie Zamawiajacego?

Ad126) Tak, Zamawiajacy planuje aby system monitoringu byt zintegrowany
z systemem BMS/SMS

127

Teletechnika

AV: Czy elementy aktywne systemu audio video (takie jak wzmacniacz,
zrodio dzwieku, glosniki, projektor, ekran projekcyjny) wchodzg w zakres
zamowienia, czy tylko samo okablowanie ?

Ad127) Dostawa elementéw aktywnych systemu AV nie jest w zakresie
przedmiotowego zadania, w ofercie nalezy uwzgledni¢ samo okablowanie
dla systemu AV

128

Teletechnika

AV: Prosimy o potwierdzenie, ze system audio video bedzie skiadat sie z
rzutnika, ekranu projekcyjnego sufitowego, zasilacza audio i maksymalnie 6
gtosnikow. Czy jakie$ inne elementy majg wchodzi¢ w skiad systemu
audio?

Ad128) Dostawa systemu AV nie jest w zakresie przedmiotowego zadania

129

Teletechnika

AV: Prosimy o okre$lenie zrodta dzwieku w systemie audio video.
Ad129) Dostawa zrodet dzwieku systemu AV nie jest w zakresie
przedmiotowego zadania

130

Teletechnika

AV: Prosimy o podanie minimalnych parametrow ekranu takich jak rozmiar,
rodzaj sterowania, rodzaj powierzchni projekcyjne;.
Ad130) Dostawa ekranu nie jest w zakresie przedmiotowego zadania

131

Teletechnika

AV: Prosimy o podanie minimalnych wymaganych parametrow projektora.
Ad131) Dostawa projektora nie jest w zakresie przedmiotowego zadania

132

Teletechnika

Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie wszystkich systemow
teletechnicznych jest uruchomienie systemow a nie personalizacja na
potrzeby Zamawiajgcego.

Ad132) Tak, w zakresie wszystkich systemow teletechnicznych jest
uruchomienie systemow

133

Teletechnika

Czy na obiekcie bedzie wymagana instalacja systemu BMS ? Prosimy o
maksymalne doprecyzowanie zakresu jesli ma wystgpowac. Opis
funkcjonalno-uzytkowy i wymagania co do systemu.

Ad133) Tak, na obiekcie przewiduje sie instalacje systemu BMS

W ztgczeniu przykiadowy opis funkcji systemu BMS — plik

zest24 ad133 przykiad BMS.zip

Podstawe takiego systemu stanowi¢ ma serwer integrujgcy, do ktorego
doprowadzone maja by¢ sygnaty alarmowe z central alarmowych systemu
sygnalizacji wtamania i napadu, z serwera systemu kontroli dostepu,
centrali systemu sygnalizacji pozaru i telewizji dozorowej

134

Teletechnika

Czy na obiekcie bedzie wymagana instalacja systemu SMS ? Prosimy o
maksymalne doprecyzowanie zakresu jesli ma wystepowac. Opis
funkcjonalno-uzytkowy i wymagania co do systemu.

Ad134) Nie, na obiekcie nie przewiduje sie systemu SMS

135

Teletechnika

Prosimy o zgode na stosowanie okablowania w zakresie teletechniki w
klasie Eca . Wiaze sie to z faktem, ze wiekszos¢ drobnego okablowania
sygnatowego do instalacji niskoprgdowych, jest produkowane przez fabryki
w powitoce polwinitowe;j.

Ad135) Kable klasy Eca, sg kablami nierozprzestrzeniajgce ptomienia jezeli
sg zainstalowane pojedynczo. Przynaleznosc kabla do konkretnej kolejnej
klasy oznacza, ze iloé¢ wydzielanej energii cieplnej z jednakowej masy
palnej takiego kabla jest, co klase troche zwieksza, przez co w projekcie
szczegolowym (po stronie Generalnego Wykonawcy) moze okazac sig, ze
klasa Eca moze byc niewystarczajgca.

136

Elektryka

W Specyfikacji SST_IE, punkt 4.1, wymienione sg kable i przewody, ktore
majg by¢ zastosowane do wykonania robét. S to kable typu YKY i
przewody typu YDY majace klase Eca w klasyfikacji CPR.

Strona 32 z 43




Fundusze
Europejskie
Pragram Regionalny

" Unia E jsk
mm 5" N\ MALOPOLSKA 2

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga stosowania w
instalacjach elektrycznych kabli i przewodow o wyzszej klasie CPR.
Ad136) Jakich klas CPR mozna stosowa¢ okablowanie do wykonywania
instalacji w poszczegolnych rodzajach instalacji budynkow regulujg
szczegotowe przepisy p.poz. oraz przedmiotowe PN-EN.

Zamawiajgcy jest zdania, ze w przypadku bezpieczenstwa pozarowego
najwazniejsza roznica pomiedzy kablem bezhalogenowym a kablem w
powtoce PCV jest taka, ze kable bezhalogenowe wytwarzajg w przypadku
zaptonu znacznie mniej szkodliwych substancji i mniej oparow.

137

Sanitarne

Z analizy udostepnionej dokumentacji technicznej instalacji sanitarnych
wynika, ze prawie wszystkie przekroje przewodéw powietrznych (instalacja
wentylacji mechanicznej) oraz wodnych (instalacja wody lodowej, instalacje
CO i CT, instalacja wody bytowej) sg zbyt mate w stosunku do wysokosci
przeptywow mediow. Taka sytuacja skutkuje wysokimi predko$ciami w
przewodach, wysokimi oporami hydraulicznymi craz wysokim obcigzeniem i
nieekonomiczng pracg urzgdzen i armatury wspotpracujacej (pompy,
wentylatory i.t.p.). Bardzo prosimy o przedstawienie Panstwa stanowiska w
tej kwestii i stosowne korekty dokumentacji technicznej.

Ad137) W niniejszym postepowaniu po stronie Generalnego Wykonawcy
jest sporzadzenie projektu szczegotowego. Zatozye nalezy, ze wowczas
hydraulika przewodow oraz dobor $rednice bedg odpowiednio skorygowane

138

Projektowanie

W opisie do PBZ jest mowa ze ; "Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania rysunkéw montazowych takich elementow jak okna drzwi
balustrady pomosty techniczne oraz wszelkiego wyposazenia budynku
wymagajgacego montazu takze systemowych elementow wykonczenia , a w
szczegolnosci akustycznych . Przed montazem konieczne jest uzgodnienie
z projektantem w ramach nadzoru autorskiego" . Czy mozliwe jest
otrzymanie szczegbtowego zestawienia elementdw wyposazenia
wymagajgcych projektéw montazowych z uwagi na stopien skomplikowania
oraz unikalnos¢ wyposazenia obiektu?

Ad138) W niniejszym postepowaniu po stronie Generalnego Wykonawcy
jest sporzadzenie projektu szczegodlowego oraz sprawowanie nadzoréw
autorskich.

139

Projektowanie

Czy mozliwe jest uzyskanie do wgladu aktualnego projektu
technologicznego, a jesli nie, to kiedy taki projekt powstanie. Czy jest
dostepny chociazby opis funkcjonowania czesci technologicznej obiektu z
opisem warunkow eksploatacji poszczegolnych pomieszczen ( temperatury,
wilgotnos¢, hatas, drgania )

Ad139) Dla przedmiotowego projekt technologiczny ostateczny bedzie
zakonczony dopiero w memencie wytonienia odrebnym postepowaniem
Dostawcy wentylatorow lotniczych. Co do wystepowania warunkow
fizycznych w tunelach TA.1 1 TA.2 patrz odpowiedz powyzej — zestaw 23
adb4)

140

Projektowanie

Czy zostat opracowany operat zabezpieczenia wibro-akustycznego
budynku? Czy i jakie sg wymagania w zakresie akustyki pomieszczen oraz
emisji hatasu do $rodowiska? Czy opracowanie zabezpieczenia budynku od
drgan pochodzgcych od urzgdzen bedzie dodatkowym wymaganiem?
Ad140 Technologia prowadzonych prac badawczych nie wymaga takiego
operatu. Zestawy wentylatorow bedg posadowione na wibroizolacjach
zaprojektowanych w ramach przetargu na system wentylatorow lotniczych
(odrebne postepowanie). Catkowity hatas (technologiczny) generowany
(emitowany) do $rodowiska nie przekracza tta akustycznego zaréwno dla
pory dziennej jak i nocnej.

141

Projektowanie

Jakie sg wymagania odnos$nie rezimu temperaturowego w poszczegoélnych
pomieszczeniach i wynikajgce z niego wymagania dotyczgce ocieplenia
pomieszczen i budynku a takze wentylacji i klimatyzacji?

Ad141) Wymagania dla wszystkich pomieszczen zgodnie z warunkami
technicznymi wg rozporzadzenia ministra infrastruktury techniczne;j i
transportu - dla pomieszczen na staty pobyt ludzi (i inne zalezne). Wyjatek
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stanowi tunel TA.2., w ktorym (zgodnie z PFU) przewiduje sie zestawy
badan w obnizonej temperaturze (do -10°C) oraz przy emisji/symulacji
opadu deszczu, $niegu oraz cykli rozmrazania i zamrazania

142

Projektowanie

Czy Zamawiajacy dysponuje bardziej szczegétowym projektem elewacii niz
zwarty w projekcie budowlanym? Rysunki z projektu budowlanego budzg
watpliwosci co do braku podkonstrukeji zaprojektowanych elementow
elewacyjnych.

Ad 142) Mimo, ze w projekcie wykonawczym dla pierwotnego projektu
budowlanego istnialy rozwiniecia elewacji, Zamawiajgcy nie zdecydowat sie
na jego publikacje z uwagi na nieaktualnosc tego projektu wykonawczego
(m.in. zestawien, elewacji, itp.). Elementy elewacyjne to rozwigzanie
systemowe, zas ich maksymainy wysieg wynosi do 30cm.

143

Projektowanie

W opisie projektu budowlanego "dopuszcza si¢ inne rozwigzania
projektowe wszystkich branz stanowigcych przedmiot opracowania
niniejszego projektu budowlanego na etapie sporzgdzania projektu
wykonawczego o ile nie stanowig zmian istotnych ". Co zamawiajgcy
rozumie pod pojeciem " zmian istotnych"? Czy nalezy to rozumiec¢ zgodnie
z definicjg prawa budowlanego ? W $wietle prawa budowlanego np. zmiana
elewacji nie jest zmiana istotna.

Ad143) Katalog ,zmian istotnych” jest regulowany Prawem Budowlanym i
tak nalezy interpretowac powotany zapis w PZB. Ne mogg to by¢ zmiany,
ktére moga wptywac na technologie realizowanych prac badawczych, badz
ktore obnizaja funkcjonalnosc budynku i jego estetyke/prestiz.

151

Formalne

Prosimy o potwierdzenie, ze udostepniona dokumentacja

projektowa posiada wszelkie niezbedne uzgodnienia, w tym uzgodnienia z
rzeczoznawcg ds. pozarowych i uzgodnienie dokumentacji nie jest po
stronie Wykonawcy

Ad151) PBZ zataczony do SIWZ posiada niezbedne uzgodnienia
wymagane dla celow pozwolenia na budowe. Jednakze, w niniejszym
postepowaniu po stronie Generalnego Wykonawcy jest sporzadzenie
projektu szczegdlowego nalezy wiec przyjgc ze projekt szczegotowy
wymagac bedzie dalszych uzgodnien m.in. z rzeczoznawcg ds.
pozarowych PIP, San-epid.

152

Budowlana

Zwracamy uwage, ze zaprojektowane murowane $cianki dziatowe majg
przekroczong dopuszczalng smukloé¢. Dotyczy to zwtaszcza pietra, gdzie
zaprojektowano $cianki o grubosci 12 cm i wysokosci 5,48 m. Prosimy o
przekazanie projektu zgodnego z obowigzujgcymi regulacjami w tym
zakresie. Przypominamy, ze jednym z podstawowych wymagan wobec
budynkoéw i budowli jest zapewnienie bezpieczenstwa i spetnianie tego
warunku jest podstawowym obowiazkiem projektantéw. Dotyczy to catego
budynku a nie tylko konstrukcji gtowne;.

152) W niniejszym postepowaniu po stronie Generalnego Wykonawcy jest
sporzadzenie projektu szczegodtowego oraz sprawowanie nadzorow
autorskich, dzieki w ktéremu uniknie sie kontynuowania w/w sytuacji

163

Budowlana

Jak podkreslono w jednym poprzednich pytan w Zamiennym PB nie ma
zadnych zestawien — w tym zestawien stolarki i $lusarki. Zamawiajgcy
przekazat pierwotny PB w ktérym takie zestawienia sg. Pokazano w nich
m.in wewnetrzne $cianki szklane ( w tym $cianki z odpornoscig ogniows )
zaprojektowane w ukiadzie bezszprosowym. Takie $cianki muszg miec
mozliwos¢ pewnego zamocowania na krawedzi gornej. Projekt tego nie
zapewnia. Nad $ciankami szklanymi czesto o znacznej diugo$ci pokazano
w przekrojach $cianki murowane o gruboéci 12 lub 15 cm czesto o
wysokosci nawet ok. 2,0m. Prosimy o przekazanie prawidtowego projektu
konstrukgiji ( w niektérych przypadkach racjonalnym rozwigzaniem wydaje
sie stosowne obnizenie dolej krawedzi gléwnych podciggéw ) oraz
zastosowanie $cianek szkieletowych co pozwoli na wykonanie écianek
powyzej czesci przeszklonej jako Scianki nieprzeziernej.

Ad153) Patrz odpowiedz powyzej — zestaw 23 Ad142) oraz ad138)
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Sanitarne

Instalacje zewnetrzne sanitarne. Prosze o potwierdzenie czy opis instalacji
zewnetrznych catkowicie dotyczy omawianej inwestycji, sg w niej wzmianki
o Szpitalu. Dodatkowo w opisie jest zawarta informacja o parametrach rur
wodociggowych jako HDPE100 SDR11 RC, natomiast na profilu omawiane
rury to PE100SDR17 oraz od punktu W11 do W15 zeliwne. Prosze o
sprecyzowanie wytycznych.

Ad154) Tak, w opisie PBZ istnieje btedny opis obiektu. Do oferty nalezy
przyjac parametry rur wodociggowych wg profiléw rysunkowych
zatgczonych do SIWZ

155

Sanitarna

Prosimy o potwierdzenie, ze AKPIA wezla cieplnego nie wchodzi w zakres
przedmiotowego przetargu. W przeciwnym razie, prosimy o udostepnienie
dokumentacji technicznej na ten zakres.

Ad155) Tak, AKPIiA wezta cieplnego jest w zakresie przedmiotowego
zadania. Sporzadzenie dokumentacji szczegotowe] w tej materii jest po
stronie GW po uzgodnieniu wezta cieplnego w MPEC

156

Elektryka

Na rys. nr $-19 (rzut dachu -wentyl. mech.) podane sa moce elektr. central
wentyl. C1-5kW; C2-5kW; C3-5kW (wszystkie zasilanie 1-faz. 230V),
tymczasem w opisie do proj. branzy wentyl. mech. sg podane tylko dane
dot. centrali C3: prad 17,7A zasil. 3-faz. 400V co odpowiada mocy ok.
10,4kW, do pozostatych central brak jakichkolwiek danych. Z uwagi na
powyzsze rozbieznosci prosze o podanie aktualnych danych elektr. central
(moc, sposob zasilania 1-faz., 3-faz.)

156) W niniejszym postepowaniu po stronie Generalnego Wykonawcy jest
sporzadzenie projektu szczegotowego obejmujgcego réwniez korekty
zasilania poszczegdinych urzgdzen

157

Sanitarna

Instalacje sanitarne rys. S18_WM. W obrebie klatki schodowej widnieje
zapis - Klatka schodowa oddymiana hybrydowo. W opisie techniczny brak
jakiejkolwiek informacji w tym zakresie. Prosimy o uszczegotowienie wraz z
podaniem lokalizacji oraz wydajnosci wentylatora.

157) W ninigjszym postepowaniu po stronie Generalnego Wykonawcy jest
sporzadzenie projektu szczegdtowego obejmujgcego rowniez korekty
doboru wentylatoréw oddymiajgcych

158

Sanitarna

Prosimy o podanie, jakie sg wymagane parametry powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach tuneli aerodynamicznych (pom. -1.01 oraz -1.04).
Ad158) Powietrze atmosferyczne:

a) W przypadku TA.1. temp. ,regulowana” w przedziale 18-22°C.
Obieg powietrza mieszany; przewaznie zamkniety (ok. 95% czasu),
sporadycznie otwarty — wymiana powietrza ,zanieczyszczonego' w
procesie wizualizacji dymowej przy wykorzystaniu klap otwieranych
automatycznie. Wilgotnos¢ jak dla pomieszczen mieszkalnych
(suchych) na staty pobyt ludzi. Przewidywana zakres Srednigj
predkosci powietrza 0-30m/s (w porywach maksymalnie do 35m/s).

b) W przypadku TA.2. temp. ,regulowana” w przedziale od -10 do
25°C. Obieg powietrza mieszany, przewaznie zamkniety (ok. 80%
czasu), otwarty — wymiana powietrza ,zanieczyszczonego' w
procesie wizualizacji dymowej przy wykorzystaniu klap otwieranych
automatycznie, badz w celu ,suszenia” tunelu — wymiana powietrza
na mniej wilgotne, po cyklu badan/symulacji opadu
atmosferycznego. Wilgotnosc¢ zalezna od technologii realizowanych
prac eksperymentalnych: w granicach 40%-100%. Przewidywana
zakres srednigj predkosci powietrza 0-18m/s (w porywach
maksymalnie do 25m/s). W przypadku TA.2 czynnikiem
chtodniczym do uzyskania parametrow temp. powietrza -10°C
powinien by¢ glikol (wysusza powietrze) lub freon, a nie woda
lodowa.

159

Sanitarna

Instalacje zewnetrzne sanitarne. Czy pompownia sanitarna ma by¢
sterowana z szafy znajdujgcej sie obok, czy nalezy przewidzie¢ sterowanie
zdalne? Jesli tak to prosze o sprecyzowanie jakie? Modut GPS?
Przewodowo?
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Ad159) W ofercie nalezy przyjac sterowanie przewodowe dla pompowni

160

Sanitarna

Instalacje zewnetrzne sanitarne. Prosze o potwierdzenie, ze wykonanie
przekitadki instalacji wodociagowe] ped budynkiem jest w zakresie
Wykonawcy

Ad160) Tak, przektadka kolizyjnej instalacji wodociagowe] pod budynkiem
jest po stronie Generalnego Wykonawcy

161

Sanitarna

Prosze o potwierdzenie, ze zakres Wykonawcy nie obejmuje zadnych prac
zwigzanych z zewnetrzng instalacja cieptowniczg. Brak dokumentacji na ten
zakres.

Ad161) Po stronie Generalnego Wykonawcy jest wykonanie projektu
szczegolowego dla wezta cieplnego oraz przylgcz zewn. wraz z
uzgodnieniami MPEC

162

Formalne

Whrew tresci odpowiedzi na pytanie Nr 1 z zestawu Nr 5 z 28.05.2020
dotgczony do odpowiedzi plik *.dwg nie dotyczy Projektu o ktérym mowa w
SIWZ a projektu pierwotnego z 2017 r. Prosimy o zamieszczenie
pliku/plikéw dwg z Zamiennym PB.

Ad162) Zamawiajacy publikuje dodatkowy plik pomocniczy. W zalgczeniu
plik - zest.26ad162-wersja edytowalna PBZ.dwg

163

Budowlana

Prosimy o przestanie kompletnego zestawienia slusarki aluminiowej
zewnetrznej oraz wewnetrznej.

Ad163) Mimo, ze w projekcie wykonawczym dla pierwotnego projektu
budowlanego istnialy zestawienia, Zamawiajacy nie zdecydowat sie na ich
publikacje z uwagi na nieaktualnosc tego projektu wykonawczego (m.in.
zestawien $lusarki, itp.),

164

Budowlana

Prosimy o informacje z jakiego materiatu powinny zosta¢ wykonane
elementy nieprzezierne na fasadzie aluminiowo-szklanej.

Ad164) Jako wypeinienie fasady przewiduje sig przeszklenia
przezierne/nieprzezierne z zestawow szyb posiadajacych cechy szkia
bezpiecznego

165

Budowlana

Prosimy o informacje czy parametry szklenia oraz $lusarki aluminiowej
podane w dokumentacji z 2017 r. sg obowigzujgce dla nowej dokumentagiji.
Ad165) Parametry ciepine szklenia fasad i okien zewn. nalezy przyjac
zgonie z obowiazujacymi od 2021 roku wartoSciami wskaznikow.

166

Budowlana

Prosimy o informacje z jakiego materiatu powinny zosta¢ wykonane
elewacyjne profile stalowe.

Ad166) Elewacyjne profile metalowe moga by¢ wykonane ze stali lub z
aluminium (zaleznie od dostawcy systemu)

167

Budowlana

Prosimy o podanie jaki system $lusarki aluminiowej (fasadowy czy okienny)
powinien zosta¢ zastosowany na elewacji budynku.

Ad167) Do oferty nalezy przyjac, ze na elewacji budynku bedzie
montowany system $lusarki aluminiowej -fasadowy

168

Budowlana

Prosimy o informacje w jakim celu zastosowano elementy poprzeczne dla
okien zewnetrznych oraz jakie parametry powinny spetniac (elementy
widoczne w dokumentacji z 2017r - plik A-11 np. okno O10)

Ad168) Patrz odpowiedz powyzej — zestaw 23 ad163) oraz dodatkowa
uwaga dla zestawieniz A-11 z 2017r jest nie do konca aktualne (z
pierwotnego PB), ale co do zasady chodzi tutaj o to ze okno jest czesciowo
nieotwieralne (dot) oraz uchylno-otwieralne (gora)

Zestaw nr 24
W zwigzku z zamiarem przystgpienia do przedmiotowego postgpowania, zwracamy sig
do Zamawiajgcego z nastepujacymi pytaniami:

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej, klatka schodowa jest oddymiana hybrydowo.
Prosimy o wskazanie miejsca lub zatozen do doprowadzenia instalacji napowietrzajacej do

klatki schodowej na poziomie piwnicy.

1:
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Ad1) Patrz odpowiedz zestaw 23 Ad 157)

2. Prosimy o udzielenie informacji czy wskazana w dokumentacji suwnica 2,5T wraz z belkami
podsuwnicowymi jest w zakresie przedmiotowego przetargu.
Ad2) Suwnice 2.5 t wraz z wraz z belkami podsuwnicowymi nie sg przedmiotem obecnego zadania
(bedzie odrebne postepowanie).

3. W opisie technicznym punkt 6.5 jest informacja ze zostata zaprojektowana brama przesuwna
teleskopowa o odpornosci EI60. Brak jakiejkolwiek informacji o wymiarach tej bramy oraz nie
jest ona pokazana na zadnym rysunku. Prosimy o wyjasnienie iinformacje czy Inwestor
oczekuje uwzglednienia tej bramy w kalkulacji ofertowe;j.

Ad3) W/w opis dotyczy zawartosci PB z 06.2017r. Brama przesuwna teleskopowa o
odpornosci EIB0 nie jest w zakresie obecnego zadania (bedzie przedmiotem odrebnego
postepowania na dostawy).

Zestaw nr 25
Zawracamy sie z prosbg o odpowiedz na nastepujace pytania:

1. Z opisu technicznego wynika, ze projektowany jest osobny zestaw hydroforowy dla wody
hydrantowej. Prosimy o podanie parametrow takiego zestawu hydroforowego (wysokosc
podnoszenia, ilos¢ pomp).

Ad1) Ostateczny dobor typow zestawow hydroforowych bedzie przedmiotem dokumentacii
szczegotowe], ktdrej sporzadzenie dla przedmiotowego postepowania jest w gestii GW.

2. Prosimy o przekazanie wytycznych dla instalacji tryskaczowej w pom. -1,04 Tunel
aerodynamiczny 2 (m.in. wydajnos¢, ilosc¢ tryskaczy wraz z wielkoécig, rozmieszczenie)
Ad2) Instalacja tryskaczowa jest poza zakresem przedmiotowego postepowania

3. W zwigzku z tym, Ze zaprojektowano centrale dachowe, prosimy o podanie gabarytow
central (w szczegdlnosci jaka maksymalna ich wysokos¢ jest dopuszczana).
Ad3) Ostateczny dobdr central bedzie przedmiotem dokumentacji szczegotowej, ktorej sporzadzenie
dla przedmiotowego postepowania jest w gestii GW. Max wys. obiektu, zgodnie z Warunkami
Zabudowy, do 10m do gzymsu lub attyki (od poziomu terenu przy wejsciu do budynku)

3. Prosimy o podanie wielkosci zbiornikéw buforowych dla agregatéw wody lodowe;.
Ad4) Instalacja chtodu technologicznego ma byc na roztworze glikolu a nie na wodzie lodowe],
Wielkos¢ zbiornikow buforowych dla agregatéw wody lodowej zgonie z rys.S-12_WL_pdf zataczonym
do SIWZ.
Woda
4. Zwracamy uwage, ze zgodnie z opisem technicznym instalacji sanitarnych drugi obieg wody
lodowej zasilajgcy chiodnice tuneli aerodynamicznych na dachu zaprojektowano w ukiadzie o
parametrach -12/-70C. Prosimy o potwierdzenie, ze jest to biad pi$émienniczy i powinno byé
12/70C.
Ad5) Parametry temperaturowe sa podane prawidtowo, patrz odpowiedz zestaw 23 ad30)

5. Prosimy o ponowne przekazanie rysunku S15-WL rysunek niekompletny, uciety na
wartosciach opisujgcych agregaty wody lodowej drugiego obiegu.
AdB) Patrz odpowiedz zestaw 19 ad6)

6. Prosimy o przekazanie zestawienia klimakonwektorow (lista z podang mocg grzewczg i mocg
chtodzenia danej jednostki).
Ad7) Zamawiajacy nie posiada aktualnego zestawienia klimakonwektorow dla PBZ z 12.2019roku, zas
obliczenia z PB/PW z 2017 roku, sg na tyle nieaktualne (m.in. dobor urzgdzen), ze Zamawiajgcy nie
zdecydowat sie na ich publikacje. Patrz odpowiedz zestaw 26 ad184)

Strona 37 z 43



Fundusze . Unia Europejska
i Rzeczpospolita M o
Europejskie \ A P Eurapejski Fund
5 Program Regionalny - Polska M t O L S I( A RWi}:p;;;ignglﬂ:gs;

7. Prosimy o jednoznaczne okreslenie jakim wymiennikiem powinny by¢ centrale wentylacyjne
(krzyzowym, jak zapisano w punkcie 9 opisu technicznego instalacji sanitarnych, czy
obrotowym, jak zapisano w punkcie 9.4.3 opisu technicznego instalacji sanitarnych.

Ad8) Do oferty nalezy przyjac¢, ze centrale wentylacyjne bedg z wymiennikami krzyzowymi

8. Prosimy o podanie wg jakiej wielkosci nalezy wyceni¢ agregaty wody lodowej. Zgodnie ze
STWIORB dobrano , trzy agregaty wody lodowej o mocy 27 i 22 kW na potrzeby akceleratora”
Natomiast zgodnie z opisem technicznym instalacji sanitarnych ,,Pierwszy obieg zasila
klimakonwektory w poszczegolnych pomieszczeniach administracyjnych oraz w chtodnice w
centralach wentylacyjnych (...) agregat wody lodowej o mocy chtodniczej 66kW. (...) Drugi
obieg chiodnice w tunelach aerodynamicznych (...) zasilanie w chiéd w dwoch agregatow
wody lodowej 2x250kW.

Ad9) Patrz odpowiedz zestaw 26 ad184)

9. Zgodnie z opisem technicznym wentylacja mechaniczna tuneli aerodynamicznych ma by¢
realizowana poprzez nawiew i wywiew powietrza centralg C3, natomiast z dokumentacji
rysunkowej wynika, ze jedynie usuwanie powietrza odbywa sie poprzez centrale C3, nawiew
natomiast jest realizowany poprzez centrale C1 (system NG). Prosimy o wyjasnienie tej
rozbieznosci. Jakie bilanse powietrza byly brane pod dana centrale (C1iC3).

Ad10) Ostateczny doboér central oraz systemow NW bedzie przedmiotem dokumentacji szczegotowe;j,
ktorej sporzgdzenie dla przedmiotowego postepowania jest w gestii GW. Wowczas sporzadzone
zostang doktadne bilanse powietrza.

10. Zgodnie z czescig rysunkowa brak czesci nawiewnej systemu wentylacji mechanicznej tuneli
aerodynamicznych. Prosimy o uzupetnienie.
Ad11) Patrz odpowiedz powyzej — zestaw 25 ad10)

11. Zgodnie z czescig rysunkowg przewidziano klapy zaluzjowe wentylacyjne (oznaczenie O12)
dla tuneli aerodynamicznych. Prosimy o informacje co do ilosci klap czy sg to 2 klapy na
poziomie parteru, czy 4 klapy na poziomie parteru i pietra.

Ad12) Do oferty nalezy przyjac. po 4 klapy na kazdy tunel (4 na poziomie parteru i 4 na poziomie
pietra)

12. Prosimy o potwierdzenie, ze klapy zaluzjowe wentylacyjne upustowe (oznaczenie O12) tuneli
aerodynamicznych majg by¢ sterowane elektrycznie.
Ad13) Tak, klapy zaluzjowe wentylacyjne upustowe (oznaczenie O12) tuneli aerodynamicznych majg
by¢ sterowane elektrycznie

13. Prosimy o informacje, jak ma by¢ realizowane elektryczne sterowanie klap zaluzjowych
wentylacyjnych (oznaczenie O12). Do jakiej rozdzielnicy, szafy sterujgcej majg byc
podigczone.

Ad14) Sterowanie ma byc¢ realizowane z miejsca obstugi tuneli (-1.09 komunikacja), podtgczenie w
rozdzielni technologicznej wentylaciji.

14. Prosimy o podanie wydatkow dla wytwornic pary montowanych w centralach C1 i C2.
Ad15) Patrz odpowiedz powyzej — zestaw 25 ad10)

15. Prosimy o potwierdzenie, ze centrale o dobranych wydatkach oraz pozostate elementy
nawiewne i wywiewne podczas pracy zgodnie z opisem technicznym nie przekraczajg 30dB
mocy akustycznej.

Ad16) Patrz odpowiedz powyzej — zestaw 25 ad10)

16. Pytanie 17
Odpowiedz w opracowaniu

17. Prosimy o przekazanie kopii pozwolenia na budowe.

Ad18) Zamawiajgcy posiada prawomocne PnB dla PB z 06.2017roku, aktualnie bedzie odbieral
zamienne PnB dla PBZ z 12.2019r. Komplet dokumentédw formalnych dla przedmiotowych zadan
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bedzie przekazany GW przed podpisaniem umowy. Zamawiajacy uwaza, ze na etapie skiadania ofert
nie sg one przedmiotem wptywajacym na wycene oferty, dlatego obecnie odmawia ich publikaciji.

Zestaw nr 26

Nr Branza Pytanie

Brak zestawienia stolarki drzwiowej (ptycinowej, stalowej), prosimy o
przestanie zestawienia wraz z wykazem i opisem wymaganego do nich
osprzetu ( KD, samozamykacze), okreslenia rodzaju oscieznicy, drzwi

144 Budowlana | heine/przeszklone, podanie wymaganej kolorystyki itd. Na rzutach stolarka
drzwiowa ma okreslone symbole - brakuje do nich legendy oraz opisu.

Ad 144) Zamawiajacy nie publikuje w/w zestawien z uwagi na to iz nie
dysponuje aktualnym zestawieniem wraz z opisami dla PBZ z 12.2029roku

Na parterze wystepuje scianka modutowa przesuwna podigczona do SSP -
prosimy o przekazanie petnego opisu jej montazu, rodzaju materiatu z

145 Budowlana | jakiego powinna byé wykonana, okreslenia parametrow izolacyjnosci, oraz
wymiarow.

Ad145) Patrz odpowiedz powyzej — zestaw 26 ad 144)

Scianki szklane - czy sg to $cianki petnoszklone czy np. w konstrukcji
146 Budowlana aluminiowej, prosze o wskazanie rodzaju szkia, oku¢ jakie nalezy przyjac
do wyceny oraz technologii montazu.

Ad146) Patrz odpowiedz powyzej — zestaw 26 ad 144)

Sciany rozdzielni pom. 0.07 obtozone sa oktadzina akustyczng systemowa
gr. 4cm - jezeli nalezy wyceni¢ konkretny system prosimy o jego wskazanie,
okreslenie parametrow akustycznych, podanie kolorystyki, czy pod
oktadzing nalezy wykonac tynk cem. wap.

Ad147) Sciany rozdzielni sg wylozone okiadzina akustyczng systemowa gr.
4cm, z uwagi na bliskie sasiedztwo Sali konferencyjnej 0.04. Nalezy dobrac
147 Budowlana system wedlug wiasnego uznania, aby zapewni¢ nalezyte parametry
akustyczne wewnatrz sali konferencyjnej 0.04 oraz minimalne wartosci
izolacyjnoéci akustyczne| przegrody oddzielajacej pom. 0.07 od 0.04.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane grubosci sciany z 15cm na 25¢cm i/lub
dodatkowe rozwigzania projektowe (po konsultacji) przy zapewnieniu
wymaganych parametréw uzytkowych obu pomieszczen, w celu mozliwosci
ekonomicznego zapewnienia minimalnych parametréw izolacyjnosci
przegrody.

Czy glify okienne majg by¢ wykonczone parapetami - prosze podaé rodzaj

148 Budowlana materiatu.
Ad148) Tak, parapety winny by¢ kamienne/kompozytowe. Wykonczenie

wnetrza nalezy dobrac¢ w podwyzszonym standardzie

Okno 010 w pom. 1.02 wyposazone jest w wewnetrzne rolety
zaciemniajgce sterowane elektrycznie - prosze podac rodzaj sterowania
oraz podac parametry dot. stopnia zaciemnienia.

149 Budowlana Ad149) Rolety powinny byé zamontowane w tunelu aerodynamicznym 1.13
i 1.15 (po zewnetrznej stronie), sali konferencyjnej 0.04, pomieszczeniu
socjalnym 1.02. Sterowane elektrycznie/automatycznie. Maksymalny
stopien zaciemniania — petne. Patrz odpowiedz — zestaw 23 ad6)

Opis wykonczenia scian odwotuje do rysunkéw aranzacji pomieszczen -
prosimy o ich wskazanie. Ponadto wyznaczone powierzchnie $cian majg
by¢ pomalowane farba tablicowg - z uwagi na brak rysunkow aranzaciji
150 Budowlana prosimy wskazanie, ktére $ciany nalezy pomalowac ta farba.

Ad150) Projekt aranzacji wnetrz z 2017 roku jest nieaktualny dlatego
Zamawiajgcy nie zdecydowat sie na jego publikacje. Nalezy przyjac ze
pomalowane farbg tablicowg bedzie wymagato do 5% powierzchni scian
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20.05.2020 Zamawiajgcy wprowadzit zmiane w umownym terminie
zakonczenia stacji trafo. Obecnie dla obydwu zadar obowigzuje ten sam
termin zakonczenia robot tj. 15.11.2021 r. Prosimy o analogiczna zmiane
par 5 ust 1 w zakresie rozliczenia wykonanych robot tak aby catosc
przedmiotu Umowy byla rozliczna na zasadach opisanych w obecnym par 5
ust 1 lit a) to jest rozliczenie fakturami przejsciowymi w miesigcznych
okresach rozliczeniowych.

Ad169) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzszej proshy

170

Budowlana

Prosimy o potwierdzenie, iz w pom. gdzie nie wystepuje sufit podwieszany
powierzchnie zelbetowa nalezy wykonczy¢ tynkiem cem. wap. i wyrownac
gtadzig gipsowa

Ad170) Tak. W pomieszczeniach -1.07, -1.06, -1.11 i -1.15 ze wzgledu na
potozenie otwordw okiennych nie ma mozliwosci zastosowania sufitu
podwieszonego. Wykonczenie tynkiem cem. wap. i wyréwnanie gtadzig
gipsowsa. Patrz odpowiedz — zestaw 23 adb55)

171

Budowlana

Prosimy o potwierdzenie, iz wszystkie sciany powyzej poziomu sufitu
podwieszanego nalezy otynkowac i pomalowac na biato.

Ad171) Tak. Wszystkie sciany powyzej poziomu sufitu podwieszanego
nalezy otynkowac i pomalowac zgodnie z kolorystyka przyjetg dla danego
pomieszczenial/sciany

172

Budowlana

Czy Zamawiajgcy przewiduje rezygnacje z posadzek na ptycie
fundamentowe] na rzecz ptyty fundamentowej zacieranej, przez wzglad na
ewentualne wytgczenie z uzytkowania czgsci podziemnej budynku podczas
prac gwarancyjnych po wystapieniu ewentualnych nieszczelnosci ptyty
fundamentowe;.

Ad172) Ta kwestie Zamawiajacy, mogtby rozwazyc podczas realizacji
przedmiotowych prac.

173

Umowa

Odpowiedz w opracowaniu

174

Umowa

Z tresci SIWZ oraz Umowy wynika, ze Zamawiajacy oczekuje iz
Wykonawca opracuje blizej niezidentyfikowang "dokumentacje” ( W SIWZ
mowa jest w zakresie realizacji dia tematu 1 o "dokumentacji wykonawcze;
oraz nadzorach autorskich”, w Umowie w par 2 okre$lajacym przedmiot
Umowy na temat dokumentacji nie ma nic, o dokumentacji wspomina sie w
mowigcym o wynagrodzeniu par 4 ust 3 mowigc raz o niedookreslonej
"dokumentacji" a innym razem o "projekcie wykonawczym z rysunkami
szczegotowymi" pomijajgc nadzor autorski ). Jezeli Zamawiajgcy nie
przedstawi Projektu Wykonawczego o czym mowa w poprzednim pytaniu,
prosimy o doprecyzowanie zakresu wymaganej od Wykonawcy
dokumentacji dodajgc w par 2 ust 1 Umowy podpunkt a) o tresci:

"W zakresie Tematu Nr 1 obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie Projektu
Wykonawczego bedacego zgodnie z par 5 ust 1 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 z p6zn. zmianami w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego z uszczegdtowieniem Projektu Budowlanego w
zakresie umozliwiajgcym realizacje robét budowalnych. Projekt
Wykonawczy powinien uwzglednia¢ rowniez ewentualne dodatkowe
informacje uzyskane od Zamawiajacego w formie odpowiedzi w trakcie
postepowania przetargowego jednak wytacznie w zakresie ewentualnych
zmian nieistotnych z punktu widzenia Prawa Budowlanego. Nie wymaga sig
opracowania przedmiarow, kosztorysow inwestorskich i STWIOR.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie nadzoru autorskiego jednak
wyltacznie w zakresie odpowiadajgcym zakresowi opracowan
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projektowych."

Ad174) w par. 2 ust.1 dodaje sig lit.a) o brzmieniu:

W zakresie Tematu Nr 1 obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie Projektu
Wykonawczego bedacego uszczegotowieniem Projektu Budowlanego w
zakresie umozliwiajgcym realizacje robot budowalnych. Wykonawca
dostarczy Projekt Wykonawczy o ktérym mowa w par 2 ust 1 lit a) w
terminie do 10/12 tygodni od podpisania Umowy. Dopuszcza sie
sukcesywng dostawe dokumentacji pakietami umozliwiajgcymi rozpoczecie
robot przed zakonczeniem procesu projektowania. Zamawiajgcy zatwierdzi
kazdy dostarczony pakiet Projektu Wykonawczego w terminie 7 dni od
otrzymania go od Wykonawcy. Przy zatwierdzaniu dostarczanej
dokumentacji Zamawiajgcy bedzie brat pod uwage podstawe opracowania
dokumentaciji czyli Projekt Budowlany, ewentualne dodatkowe informacije
uzyskane przez Wykonawce w drodze spotkan roboczych iflub
dokumentacji rozwigzan szczegotowych oraz w formie odpowiedzi
Zamawiajacego w trakcie procesu oferowania - w tym wytyczne o ktorych
mowa w par 10 ust 5 pkt ¢). Wszelkie dodatkowe oczekiwania
Zamawiajgcego traktowane bedg jako koniecznos¢ rozszerzenia
Przedmiotu Umowy (Roboty Dodatkowe), a tym samym powodujace
koniecznosc¢ zmiany wynagrodzenia i/lub terminow umownych.

175

Umowa

Z tresci par 5 ust 1 Rozporzadzenia z 2 wrzesnia 2004 r wynika, ze
realizacja robdt budowlanych wykonywanych w trybie PZP dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowe powinno by¢ wykonywane na podstawie
stosownego Projektu Wykonawczego. Oznacza to, ze Projekt Wykonawczy
musi by¢ wykonany przed rozpoczeciem robét. Wobec tego jesli
Zamawiajgcy nie dostarczy Projektu Wykonawczego prosimy o dodanie w
par 3 ust 1 Umowy punktu b) o tresci: Wykonawca dostarczy Projekt
Wykonawczy o ktérym mowa w par 2 ust 1 lit a) w terminie do 16 tygodni od
podpisania Umowy. Dopuszcza sie sukcesywna dostawe dokumentaci
pakietami umozliwiajgcymi rozpoczecie robot przed zakonczeniem procesu
projektowania. Zamawiajgcy zatwierdzi kazdy dostarczony pakiet Projektu
Wykonawczego w terminie 7 dni od otrzymania go od Wykonawcy. Przy
zatwierdzaniu dostarczanej dokumentacji Zamawiajgcy bedzie brat pod
uwage wytacznie podstawe opracowania dokumentacji czyli Projekt
Budowlany i ewentualne dodatkowe informacje uzyskane przez
Wykonawce w formie odpowiedzi Zamawiajgcego w trakcie procesu
oferowania - w tym wytyczne o ktérych mowa w par 10 ust 5 pkt c).
Wszelkie dalsze oczekiwania Zamawiajgcego traktowane bedg jako
koniecznos$c¢ rozszerzenia Przedmiotu Umowy (Roboty Dodatkowe), a tym
samym powodujgce konieczno$¢ zmiany wynagrodzenia i/lub terminow
umownych.

Ad 175) Patrz odpowiedz powyzej - zestaw 26 ad 174)

176

Umowa

Wszelkie zmiany o ktore wniesie Zamawiajgcy w trakcie realizacji robot po
zatwierdzeniu Projektu Wykonawczego, w tym zmiany wynikajace z
konieczno$ci dostosowania budynku dla potrzeb dostawy i montazu
urzadzen i infrastruktury technicznej o ktérych mowa w par 10 ust 5 Umowy
traktowane beda jako koniecznos¢ rozszerzenia Przedmiotu Umowy
(Roboty Dodatkowe), a tym samym powodujace koniecznos¢ zmiany
wynagrodzenia i/lub terminéw umownych.

Ad 176) Zamawiajacy przychyla sie do powyzszych wywodow

177

Umowa

Par 10 ust 5. Umowy Prosimy o dodanie punktu e) o tresci: W przypadku
gdy wytyczne o ktorych mowa w pkt c) zostang dostarczone po podpisaniu
Umowy, termin i koszt dostosowania budynku do tych wytycznych zostanie
okreslony w ramach konsultacji miedzy Zamawiajacym Wykonawca i
Dostawca.
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Ad169) Zamawiajgcy nie przychyla sie do powyzszej prosby

178

Umowa

Par 18 ust 2 pkt 1. Umowy Prosimy o dodanie podpunktu r) o tresci: W
uzasadnionych przypadkach w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w
pkt p) Wykonawcy oprocz zmiany terminu zakonczenia robot przystugiwac
bedzie roszczenie o dodatkowg zaptate.

Ad169) Zamawiajgcy nie przychyla sie do powyzszej prosby

179

Umowa

Zwracamy uwage na sprzeczne zapisy w przekazanym ,Projekcie Umowy”.
W par. 10 ust 5 pkt d) mamy zapis ,Przejecie od Generalnego Wykonawcy
czesci placu budowy w dogodnym czasie (ij. po zrealizowaniu i odbiorze
budynku i wykonaniu prac wykonczeniowych przez Wykonawce Zadania 1.
oraz prac w ramach wyposazenia specjalistycznego obu tuneli TA1. i
TA.2.), w zakresie czesci technologicznej TA.1 1 TA.2. oraz przylegtych
pomieszczen — sterowania instalacjami w obu tunelach, na potrzeby
wykonania systemu wentylatoréw”, natomiast w par 18 ust 1 pkt p2 mamy
zapis ,Koniecznos$¢ udostepnienia placu budowy Dostawcy w dogodnym
czasie (tj. po zamknieciu budynku i wykonaniu prac ,mokrych"/surowych, w
zakresie czesci technologicznej tuneli TA.1 i1 TA.2. oraz przylegtych
pomieszczen — sterowania instalacjami w obu tunelach, na potrzeby
wykonania wyposazenia specjalistycznego dla firmy/przedsiebiorstwa
realizujgcego Dostawy”. Prosimy o zmiane zapisu w par 10 ust 5 pkt d) na
analogiczny zapis jak w par 18 ust 1 pkt p2. W obydwu przywotanych
powyzej paragrafach na koncu punktow prosimy o dodanie zapisu
,Dostawca/wykonawca wykonujgcy prace na dodatkowe zlecenie
Zamawiajgcego odpowiadac¢ bedzie za wszelkie uszkodzenia w zakresie
prac wykonanych przez Generalnego Wykonawcy.

Ad179) Zamawiajacy uscisla, oba zapisy sg prawidiowe gdyz: Dostawca w
ramach montazu wyposazenia specjalistycznego tuneli wymagac beda
udostepnienia placu budowy jeszcze przed odbiorem budynku od GW, z
kolei Dostawca systemu wentylatoréw wymagac bedzie przekazania placu
budowy juz po odbiorze prac od GW.

180

Dokumentacja

Prosimy o pilne przekazanie wytycznych o ktdérych mowa w par 10 ust 5 pkt
c) Umowy.

Ad180) Przekazanie takich wytycznych bedzie mozliwe dopiero po
wylonieniu w ramach odrebnego postepowania Dostawcy systemu
wentylatorow

182

Budowlana

Prosimy o potwierdzenie, czy zestawienia i opisy Stolarki drzwiowej i
okiennej wewn. i zewn., scianek szklanych itp. zawarte w PB z dnia
15.09.2017 nalezy traktowac jako wiazace/uzupetniajgce z PB z dnia
12.2019. Prosimy o wskazanie poszczegolnych zakresow robot.

Ad182) PB z 09.2017. jest wigzacy w zakresie nieobjetym zmianami z PBZ
z 12.2019, jednakze nie mozna przyjmowac, ze w w/w zakresie takowe
zestawienia sg aktualne i nie miatby byc objety zmianami.

183

Sanitarna

Wg opisu technicznego instalacji sanitarnych, chtodnica centrali C1 oraz C2
zasilana jest wodg lodowg o parametrach 7/12stC, natomiast w przypadku
chiodnicy centrali C3, jest to -5/-1 stC. Zgodnie z rysunkiem S15_WL,
chtodnice wszystkich central wentylacyjnych sg zasilane z tego samego
agregatu wody lodowej. Prosimy o weryfikacje i potwierdzenie
poprawnoséci przedstawionego rozwigzania, bgdz ewentualng korekte
dokumentaciji.

183) Zrédtem chtodu technologicznego ma by¢ roztwor glikolowy.
Ostateczne rozwigzania techniczne dla central i agregatu ziebniczego bedg
przedmiotem dokumentacji szczegétowej wykonanej przez GW w ramach
przedmiotowego postepowania
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Prosimy o podanie parametrow niezbednych do doboru i wyceny agregatéw
wody lodowej, klimakonwektorow oraz chtodnic, ktére sg przewidziane w
pom. -1.01 oraz -1.04 . Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie poprawnosci
danych technicznych central wentylacyjnych, ktore sg przedstawione w
opisie technicznym jako wycinki z kart doboru.

Ad 184) Wymagania rezimu temperaturowego dla wszystkich pomieszczen
sg zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury technicznej i
transportu dla pomieszczen na staty pobyt ludzi (i inne zalezne). Wyjatek
stanowi tunel TA.2., w ktorym przewiduje sie zestawy badan w obnizonej
temperaturze (do -10°C) oraz przy emisji/lsymulacji opadu deszczu, sniegu
oraz cykli rozmrazania i zamrazania. Patrz odpowiedz zastaw 23 ad141)

W przypadku TA.2. schtadzamy wylacznie powietrze oraz sciany
wewnetrzne tunelu. Zaprojektowane moce klimakonwektorow zostaty
przyjete z duzym zapasem. Czynnikiem chtodniczym do uzyskania
parametrow temp. powietrza -10°C powinien byc¢ glikol (wysusza powietrze)
lub freon, a nie woda lodowa. Patrz odpowiedz zastaw 23 ad31)

185

Elektryczna

Wag rys. nr E-01 instalacja uziemien zaprojektowana jest tasmg stalowa
ocynk. 35x5mm, natomiast w opisie technicznym jest mowa o tasmie
stalowej 40x5mm. W zwigzku z powyzszg rozbieznoscig prosze o
sprecyzowanie jaka taSmg wykonac instalacje uziemien

Ad185) Do oferty nalezy przyja¢ bednarke ocynk. 40x5mm

186

Elektryczna

Prosze o okreslenie wysokosci iglic/masztow odgromowych na dachu. W
aktualnej dokumentacji jest podana wysokosc tylko jednej iglicy (h=4m)
Ad185) Do oferty nalezy przyjac 1 iglice o wys 4m

187

Formalne

W zwigzku z duzg iloscig pytan zadawanych przez oferentow majgca na
celu doprecyzowanie zakresu przetargu prosimy o zmiane terminu
sktadania ofert, wydiuzenie do 30.06.

Ad187) Zamawiajacy nie przychyla sie do powyzsze| prosby

188

Formalne

Prosimy o korekte zapisu z paragrafu 7, ust 8, ppkt 2. na koncu ppkt 2
prosimy o dopisanie "Zakaz palenia wyrobow tytoniowych nie dotyczy
wyznaczonych miejsc na terenie placu budowy i zaplecza budowy"
Ad188) Patrz odpowiedz zestaw 14 ad9)

KIEROWNIK
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