Znak sprawy: KA-2/110/2020
Zalacznik nr 7 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (zaprojektuj i wybuduj) /PROJEKT/
zawarta w Krakowie, dnia ............ r. pomiedzy:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

z siedzibg przy ul. Warszawska 24, 31-155 KRAKOW
reprezentowang przez:

Kanclerza - Leszka Bednarza

z kontrasygnatg finansowg Kwestora - Matgorzaty Kurowskiej
zwang w dalszej czesci niniejszej umowy Zamawiajacym,

a

*(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowang w Sadzie Rejonowym W ..., , Wydziat ........ Gospodarczy ~w Rejestrze
Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ..........ccooiiiinnen. , kapitat zaktadowy w
wysokosci L (dotyczy Spotki
Z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czescilw catosci (dotyczy spoétki akcyjnej), posiadajgca REGON:
.............................. iNIP: ..., reprezentowang przez:

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)
.................................... , zamieszKatym............coociiiiiiii . Prowadzgcym  dziatalno$c
gospodarczg pod NAZWEG .......c.veeeeveneneeneneenenanns na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, pod adreSem ..........cooeieiieiiiiiiiiiii e ( * nalezy wpisa¢ adres
wykonywania dziatalnosci zgodnie z informacja z CEIDG) posiadajgcym REGON: .........ccccoiiiiinenns i NIP:
.............................. yPESEL ..o,

*(w przypadku spotki cywilnej )
T zamieszkatym........coovoiiiiiiiin, PESEL....cooiiiiiiiiiiieieeeee prowadzgc
ym dziatalnos¢ gospodarczg pod NAzwg ..........c.ceveveieienanen.. ) eeeeeeeeeaeeeeee e ———eae e e —rae e anreeeas
wpisanym do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej;
2 prowadzgcym dziatalnoS¢ gospodarczg pod NAzZWG .......oeeveviiiieiiiiiiniinen.
zamieszkalym
PESEL. ..o s wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzgcymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spdtki cywilnej pod Nazwg ..........cccoooviiiiiiiiiiiiiienenn.
posiadajgcym REGON..........coooiviiiiiiiiiiiiienns ENIP pod
AATESEIM: et ee e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres
prowadzenia dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) ............cccviiiiiiiiiiiiiiiean

*(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, na przyktad w ramach konsorcjum
(np. w przypadku konsorcjum spétki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg )

L e ————— e et ettt et et e e e e e e e e e e e oo bbbttt ettt ettt e et ae e e e e e e e e aeateeeaeeaaaaaeeeeeaaaanaes zarejestrowang w
Rejestrze Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... , kapitat
zaktadowy w wysokos$cCi .................... (dotyczy spétki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy
spotki akcyjnej), posiadajgcg REGON: ...........coccvveeeeeiinnnes INIP: e, reprezentowang przez:

ilub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)

2 , o zamieszKatym. . ... prowadzgcym
dziatalno$¢ gospodarczg pod NAzZWg ............coceeeveiievinennne. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i
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Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, pod adresem ( * nalezy wpisa¢ adres wykonywania dziatalnosci zgodnie z
informacja z CEIDG) posiadajgcym REGON: ..o i NIP: ey PESEL

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
i zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:

.......................................................................... (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

§1

Postanowienia ogodlne

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu przeprowadzonym przez Zamawiajgcego w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

1.

§2

Przedmiot umowy

Zamawiajagcy powierza, a Wykonawca — zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatdbw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdélnosci w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. Remont sanitariatébw w budynku 18-1
(segment A) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej, ul. Lea 114, Krakow — w
formule ,,zaprojektuj i wykonaj”’, zwanego dalej - ,Przedmiotem umowy”, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w zakresie
umozliwiajgcym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jezeli - zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego- bedzie ono wymagane.

. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Sporzadzenie Dokumentacji projektowej wielobranzowej, zakfadajgcej 2 etapowa
realizacje zadania pn.: Remont pomieszczen w dwoch pionach sanitariatow (4 pietra) w
budynku 18-1 przy ul. Lea 114 w Krakowie tj. dla etapu 1 obejmujgcego pion sanitariatéw
(4 pietra) ,meski” (dalej: Etap 1), oraz dla etapu 2 obejmujgcego pion sanitariatow (4
pietra) ,damski” (dalej: Etap 2); W ramach realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany opracowac¢ dokumentacje projektowg dla catosci zadania (Etap 1+ Etap 2)

2) W ramach opracowywania Dokumentacji projektowej dla Etapu 1 i Etapu 2 ,
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a) wykonania inwentaryzacji budowlanej i instalacyjnej wskazanych pomieszczen w
budynku w zakresie niezbednym do wykonania dokumentac;ji

b) sporzadzenia i uzgodnienia dokumentacji projektowej wielobranzowej z podziatem
dla 2 etapow realizacji (na podstawie programu funkcjonalno-uzytkowego).

3) W ramach opracowywania Dokumentacji projektowej dla Etapu 2, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzgdzenia wyciggu z Dokumentacji projektowej dla Etapu 2
zawierajgcej wykaz materiatow i urzgdzen (wyrobéw) wraz z podaniem ich wymaganych
parametrow i przyktadowych producentow w ilosci trzech a wyjgtkowo dwoch. Wycigg
ten bedzie stanowit osobny zatgcznik do dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest wykonac¢ przedmiotowy wykaz w ilosci 1 egzemplarza w formie
pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf)
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5.

10.

4) Wykonanie robét budowlanych zgodnie ze sporzgdzong dokumentacja, obejmujgcych -
Etap 1 tj. remont jednego pionu sanitariatéw ( 4 pietra) w budynku 18-1 przy ul. Lea 114
w Krakowie.

a) roboty rozbiorkowe i wywozy, demontaze osprzetu dla 1 etapu realizacji

b) roboty ogdlnobudowlane (murowanie, tynkowanie, malowanie, flizowanie, stolarka
drzwiowa, wyposazenie, izolacje p.wodne, posadzki ptytkowe, parapety naktadkowe)
dla Etapu 1

c) roboty instalacji elektrycznych i towarzyszgcych (uzupetnienia okablowania, oprawy
elektryczne, pomiary powykonawcze dla Etapu 1

d) roboty instalacji sanitarnych i towarzyszgcych (wod-kan, biaty montaz, c.o., c.w.u.)
dla Etapu 1

e) roboty wentylacji mechanicznej/hybrydowej z wentylatorem wyciggowym/nasada na
dachowy budynku dla Etapu 1

3. Szczegdbtowy zakres prac objetych umowag okresla Specyfikacja Istotnych Warunkéow
Zamowienia (dalej: SIWZ), w tym Program Funkcjonalno — Uzytkowy, rysunek
koncepcyjny oraz orientacyjny przedmiar robot (wskaznikowy) i oferta Wykonawcy z
dnia ................. ztozona w postepowaniu nr KA-2/110/2020, ktére stanowig integralng
czesC umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami

wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby

techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane

uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong
oferta.

. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci z Programem funkcjonalno — uzytkowym (dalej:
PFU) oraz terenem budowy a takze oswiadcza, ze nie wnosi do nich jakichkolwiek
zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosc
ogdlnych i szczegolnych warunkéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy i
trudnosciami jakie mogg wynikng¢ w trakcie jego realizacji;

3) szczegdlowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji niniejszej umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznoéci niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

. W ramach wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia

wykonywania przez Projektanta/Projektantéw uczestniczgcych w opracowaniu Dokumentacji
projektowej obowigzkdéw z zakresu petnienia nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robét
budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotowej Dokumentacji projektowej, w
zakresie wynikajgcym z postanowien niniejszej umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami
branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od podmiotéw zawodowo
wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym na kazdym etapie
wykonania Przedmiotu umowy, a takze dokonywania z Zamawiajgcym, uzgodnien i
konsultacji w zakresie niezbednym do prawidiowego zrealizowania Przedmiotu umowy oraz
osiggniecia celu realizacji Przedmiotu umowy.
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W dniu zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
kosztorysu ofertowego, z zastrzezeniem iz kosztorys ofertowy musi by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy ztozong na etapie procedury udzielenia zamowienia publicznego a tgczna
wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z kosztorysu ofertowego nie moze
przekroczy¢ kwoty, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

§3

Dokumentacja projektowa

W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
Dokumentaciji projektowej, ktorej zakres obejmuje:
1) projekt budowlany - (dla Etapéw 1 + 2),
2) projekt powykonawczy/ dokumentacja powykonawcza (po zakonczeniu robét, do
odbioréw — dla Etapu 1)
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Dokumentacji projektowej wraz z opiniami i
uzgodnieniami wymaganymi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, z nalezytg
starannoscig, w sposéb zgodny z normami i wymaganiami okreslonymi w SIWZ i PFU.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego (osobno dla Etapu 1 i
osobno dla Etapu 2 ) w ilosci po 2 egzemplarze w formie pisemnej oraz po 1 egzemplarzu
w formie elektronicznej.
Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania Dokumentacji projektowej w taki sposob, aby
zapewni¢ maksymalng funkcjonalno$¢ i ergonomie eksploatacji oraz w taki sposob, aby
przyjete rozwigzania projektowe byly ekonomiczne i nie powodowaty zbednego wzrostu
kosztéw eksploataciji remontowanych pomieszczen.
Wykonawca zobowigzuje sie w ramach realizacji Przedmiotu umowy do wykonania
Dokumentacji projektowej zgodnie z PFU oraz w sposdéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym przepisami techniczno - budowlanymi, oraz zasadami wiedzy
technicznej, Normami Europejskimi i Normami Polskimi, obowigzujgcymi w dniu wydania
jej Zamawiajgcemu, z zachowaniem nalezytej staranno$ci wymaganej w stosunkach tego
rodzaju od podmiotow zawodowo wykonujgcych prace projektowe. Pod pojeciem
Dokumentacja projektowa strony rozumiejg rowniez zamienne Ilub uzupetniajgce
opracowania projektowe, rysunki i szkice warsztatowe opracowane przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy w ramach wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw
okreslonych w ust 17-28. niniejszego paragrafu dotyczgcych petnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji robét budowlanych.
Integralng czes¢é Dokumentacji projektowej stanowig: ostateczne decyzje administracyjne,
ktorych uzyskanie byto niezbedne do realizacji robot budowlanych objetych Dokumentacjg
projektowg wykonang przez Wykonawce w ramach realizacji Przedmiotu umowy, analizy i
inne opracowania wykonane przez Wykonawce w ramach realizacji niniejszej umowy oraz
inne wymagane prawem decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia, ktérych uzyskanie
jest konieczne do uzyskania mozliwosci wykonywania robét budowlanych, ktore majg by¢
wykonywane w oparciu o0 Dokumentacje projektowa opracowang na podstawie niniejszej
umowy, ktére Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé i przekaza¢ Zamawiajgcemu zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy a takze wszelkie pisemne oswiadczenia, ktore
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w chwili wydania Zamawiajgcemu Dokumentacji
projektowej zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy.
Wykonaweca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie zastosowac
optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wtadciwych standardéw dla rob6t budowlanych, ktére majg by¢ wykonane
w oparciu o przygotowang Dokumentacje projektowa.
Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania Dokumentacji projektowej kompletnej z
punktu widzenia robét budowlanych, ktére majg by¢é wykonane na jej podstawie, spéjnej i
skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach (branzach), a w szczegdlnosci
posiadajgcej niezbedne uzgodnienia, w tym w szczegolnosci:
1) zaopatrzonej w uzgodnienia miedzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpiséw wszystkich projektantéw obok nazwisk i
numerdw uprawnien projektowych ,
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2) umozliwiajgcej zrealizowanie robot budowlanych, ktére majg by¢ wykonane na jej
podstawie,

3) zapewniajgcej poszanowanie praw o0sOb trzecich, w tym miedzy innymi
uwzgledniajgcej wptyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
sgsiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddziatywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektéw sgsiednich, okreslajgcej
zakres niezbednego zajecia terenu i wytyczne dla realizujgcego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sgsiednich nieruchomosci w trakcie budowy.

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje
zadania remontowego, ktére ma by¢é wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobéw
budowlanych (materiatdbw i urzgdzen) dopuszczonych do obrotu ipowszechnego
stosowania z uwzglednieniem specyfiki zadania remontowego, ktérego dotycza.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji projektowej
stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w ramach
realizacji Przedmiotu umowy wszelkie decyzje, warunki, uzgodnienia i opinie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) zapoznanie sie z dokumentami i materiatami bedgcymi w posiadaniu
Zamawiajgcego przed rozpoczeciem prac,

2) przekazywanie Zamawiajgcemu do wiadomosci odpiséw, kserokopii/
skanéw wszelkich pism i dokumentow uzyskanych i sktadanych w zwigzku z
wykonywaniem niniejszej umowy, w szczegolnosci pism stanowigcych
wystgpienia i wnioski o wydanie warunkéw, decyzji, uzgodnien i ich
uzupetnien, opinii, pism oraz dokumentéw skfadanych i otrzymywanych (
decyzje, postanowienia, zaswiadczenia, wezwania) w trakcie toczacych sie
postepowan administracyjnych przed wtasciwymi organami wydajgcymi
decyzje formalno — prawne oraz w trakcie toczgcych sie ewentualnie
postepowan sgdowo administracyjnych, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze odpowiednio od dnia ztozenia lub otrzymania dokumentu;

3) udzielanie pisemnych odpowiedzi na wystgpienia/ zapytania otrzymane od
Zamawiajgcego, dotyczace  Przedmiotu umowy lub  stopnia
zaawansowania lub przebiegu realizacji Przedmiotu umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania wystgpienia ( zapytania)
Zamawiajgcego;

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania
niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §

8 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawiania na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania;

2) przedstawiania Zamawiajgcemu comiesiecznego raportu o stanie zaawansowania
prac, w ostatnim dniu miesigca objetego obowigzkiem raportowania;

3) uczestniczenia na wezwanie Zamawiajgcego we wszystkich spotkaniach, zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy, odbywajgcych sie w trakcie realizacji niniejszej umowy,

w tym na etapie realizacji robét budowalnych realizowanych na podstawie

Dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce na podstawie niniejszej

umowy oraz do przygotowania stosownych materiatéw, informacji i prezentacji zgodnie

z zapotrzebowaniem zgtoszonym przez Zamawiajgcego;

4) kompleksowej wspétpracy z Zamawiajgcym w przypadku, gdyby zostato/ zostaty
wszczete postepowanie/ postepowania sgdowe lub sgdowo administracyjne zwigzane

z realizacjg Przedmiotu umowy, polegajgcej m.in. na przygotowaniu i przekazaniu

Zamawiajgcemu odpowiednich materiatoéw, udzielaniu wyjasnien i konsultacji zgodnie z

zapotrzebowaniem zgtoszonym przez Zamawiajgcego oraz uczestniczenia w

rozprawach sagdowych i spotkaniach roboczych w przypadku =zaistnienia takiej

koniecznosci;
W przypadku podzlecania wykonywania cze$ci Dokumentacji projektowej podmiotowi
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trzeciemu, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich praw majgtkowych
oraz praw zaleznych ( wraz ze zobowigzaniem Autora do niewykonywania jego praw
osobistych i zgodg na wykonywanie przystugujgcych mu osobistych praw autorskich przez
Zamawiajgcego) do utworéw wytworzonych przez ten podmiot w ramach realizacji
Dokumentacji projektowej opracowywanej na podstawie niniejszej umowy, w zakresie
tozsamym z zakresem okreslonym w paragrafie 4 niniejszej umowy oraz przeniesienia ich
na Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami paragrafu 4 niniejszej umowy;
Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z
umowg, a takze obowigzujgcymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystania Dokumentacji projektowej wytgcznie na
potrzeby realizacji Przedmiotu umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8
ust 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany do petnienia na Zgdanie
Zamawiajacego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych, ktére bedg
wykonywane w oparciu o Dokumentacje projektowa, opracowang przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy.

W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta/Projektantéw
podstawowych obowigzkéw Projektanta, wynikajgcych z art. 20 ust. | pkt 4) ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz do wyjasniania watpliwosci dotyczacych
Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan, a ponadto do:

1) kontroli zgodno$ci realizacji zadania z opracowaniami projektowymi powstatymi
w ramach realizacji niniejszej umowy,

2) uzupetniania szczegotow opracowan projektowych oraz wyjasnianie wykonawcg
rob6ét budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji robdt
wykonywanych na ich podstawie,

3) czuwania w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z opracowaniami projektowymi powstatymi w
ramach realizacji niniejszej umowy i obowigzujgcymi przepisami, w
szczegolnosci przepisami techniczno-budowlanymi,

4) uzgadniania z Zamawiajgcym oraz wykonawcg robét budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatéw i konstrukcji
przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji
niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub Inspektora
Nadzoru Zmawiajgcego,

5) dokonywania koniecznych zamian w Dokumentacji projektowej, w tym
poprawek i uzupetnien zgodnie z Zgdaniami Zamawiajgcego,

6) udziatu w komisjach i naradach technicznych w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego,

7) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat odbiorze inwestycji,

8) pobytéw na budowie, majgcych na celu sprawdzenia zgodnosci wykonywania
robét budowlanych z rozwigzaniami projektowymi;

9) udzielania stosownych porad i wskazéwek wykonawcy robo6t budowlanych oraz
biezgce wyjasnienie watpliwosci i problemow powstatych w toku realizacji robét
budowlanych;

10)dokonywania zmian w opracowaniach projektowych powstatych w ramach
realizacji niniejszej umowy, ktérych koniecznosé dokonania wynika z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i Projektanta .

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie
z zasadami wiedzy, obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg starannoscia.

Wykonywanie w ramach nadzoru autorskiego czynnosci, o ktorych mowa w ust. 17, w
szczegolnosci czynnosci, polegajgcych na, uzupetnianiu szczegotow opracowan
projektowych, dokonywaniu zmian w opracowaniach projektowych i przygotowywaniu
uzupetniajgcych opracowan projektowych w razie zaistnienia takiej koniecznosci a takze
wykonywanie przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkicow i rysunkow
warsztatowych nastepuje w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej

umowy.
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Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian w
Dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktérych
koniecznos¢ dokonania wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w tym
réwniez do dokonywania poprawek i uzupetnieh zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego
decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczgcych sie postepowan majgcych
na celu uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonywanie robét budowlanych.
Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego bez dodatkowych
wezwan ale takze w odpowiedzi na wezwanie Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego lub
innej osoby wskazanej przez Zamawiajgcego, ktora dokonujgc wezwania do wykonania
czynnosci nadzoru autorskiego, wskaze Projektantowi - w miare mozliwosci - jakich
podstawowych probleméw (obiekty, branze) nadzér ten ma dotyczyé oraz okresli termin
wykonania czynnosci nadzoru autorskiego.
Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane
w Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdzac¢ prawidtowos¢ wykonania
jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza sie pobyt Projektanta na terenie budowy
w jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.
Projektantowi petnigcemu nadzér autorski przystugujg uprawnienia wynikajace z art. 21
Prawa budowlanego, tj.:

1)  wstep na teren budowy i dokonywanie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych

jej realizaciji;
2)  zadanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robét budowlanych w razie
stwierdzenia :
a) uchybieh w realizacji budowy zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu
b) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z projektem Ilub zaleceniem
Projektanta.

W  przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegolnosci:
zagrazajgcych zyciu lub zdrowiu, istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem
Projektanta, Projektant ma prawo zgdania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania
robot budowlanych.
Wykonawca odwiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie z nalezytg starannoscig
zawodowg przez osoby posiadajgce przewidziane przepisami Prawa budowlanego
uprawnienia oraz stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Nadzor autorski bedzie sprawowany poczgwszy od dnia rozpoczecia robét budowalnych i
trwat bedzie nieprzerwanie do zakonhczenia czynnosci odbioru koncowego i uzyskania
bezwarunkowej i prawomocnej decyzji na uzytkowanie wigcznie, o ile taka bedzie
wymagana.

§4

Prawa autorskie

Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych

oSwiadczen Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wiasnos¢ nosnikow,

na ktérych Dokumentacja projektowa zostata utrwalona, a takze autorskie prawa
majgtkowe do Dokumentacji projektowej na nastepujgcych polach eksploataciji:

1) udostepnienie i przekazanie Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
wykonawcy/ wykonawcom i/lub podwykonawcom (realizatorom) zadania inwestycyjnego
(robdt budowlanych) wykonywanego na jej podstawie;

2) uzytkowanie Dokumentacji projektowej w celu wykonywania robo6t budowlanych na jej
podstawie przez wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego i jego podwykonawcéw;

3) przekazywanie Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci a takze jego kopii
sgdom, organom administracji publicznej w zakresie niezbednym dla prowadzonych
postepowan;

4) przekazywanie Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci a takze jego kopii
innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonywania innych
opracowan;
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5) przekazywanie Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci a takze jego kopii
podmiotom uczestniczagcym w wykonywaniu robét budowlanych lub nadzorujacych
wykonywanie robot budowlanych realizowanych na jej podstawie a takze innym
podmiotom uczestniczagcym w procesie budowlanym;

6) udostepnienie Dokumentacji projektowej podmiotom trzecim w zakresie niezbednym
do dokonywania zmian w Dokumentacji projektowej, jej aktualizacji lub wykonania
opracowan Dokumentacji projektowej,

7) utrwalenie Dokumentacji projektowej, w catosci lub we fragmentach bez Zzadnych
ograniczen ilosciowych na wszelkich nosnikach video, tasmie swiatloczutej,
magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue — ray, pendrive, itp.);

8) kopiowanie i zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, w catoéci lub we
fragmentach bez Zzadnych ograniczen iloSciowych za pomocg dowolnej dostepnej
techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na
nosnikach CD, DVD, w pamieci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi
technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

9) wykorzystanie i wyswietlanie ( prezentowanie ) Dokumentacji projektowej w catosci
lub we fragmentach w ramach i na potrzeby emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw
zamknietych, jak tez poprzez telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

10) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami Dokumentacji projektowej oraz
nosnikami na ktérych jg utrwalono, w szczegolnosci i wprowadzanie jej do obrotu,
poprzez uzyczenie, najem lub dzierzawe,

11) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach, w
tym réwniez multimedialnych i do korzystania z niej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, takze jako fragmentu broszur, opracowan,
ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej, w tym w
szczegoblnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o
Dokumentacje projektowa,

12) wprowadzenie Dokumentacji projektowej do pamieci komputera ma dowolnej liczbie
stanowisk komputerowych do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej w
tym do Internetu i sieci wewnetrznej Zamawiajgcego;

13) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére ma by¢ wykonane w oparciu o0 Dokumentacje projektowa.

Wykonawca oswiadcza, ze Projektant / Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawce do

ztozenia w imieniu Projektanta / Projektantow oswiadczenia zawartego w ust. 3.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant / Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie / zobowigzujg sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza /

wyrazajg zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do

Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w
czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego
zwigzanych z realizacjg inwestycji, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan
promocyjnych badz komercyjnych, oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia
usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego

prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), jakimi bedzie sie
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postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze te, ktére powstang w
wyniku wykonywania niniejszej umowy, bedg oryginalne, pozbawione zapozyczeh z
utworéw osob trzecich oraz nie bedg naruszaC praw przystugujgcych osobom
trzecim, w szczegdlno$ci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od oséb, z ktorymi bedzie wspodtpracowaé przy
realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na
wykonywanie zaleznych praw autorskich;

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien ust.1 -6
korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego narusza¢ bedzie
autorskie prawa majgtkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen
tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie wzwigzku
z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajgcego z
Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu
niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub
terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.1
niniejszej umowy.

§5

Sposob realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej umowy
waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej ha sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 2 00 000,00 ztotych oraz do
zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakonczenia
okresu obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi
Nadzoru prolongate ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia  skfadek
ubezpieczeniowych.

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przediozy Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument ubezpieczenia oraz potwierdzenia terminowego
uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej, potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w
formie oryginatu lub kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem. W
przypadku przedtozenia przez Wykonawce kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodnos$¢ z oryginatem, Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania od Wykonawcy okazania
oryginatéw przedtozonych dokumentéw. Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca zabezpieczy plac budowy i zapewni na wtasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztow pobieranych mediéw (woda, energia
elektryczna, itp.) zuzytych przy wykonywaniu robét, na podstawie faktur wystawianych
przez Dziat Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiajgcego w oparciu o ryczatt uzgodniony
podczas wprowadzenia na budowe. Platnos¢ nastgpi w terminie 14 dni od daty
wystawienia faktury. Do naleznosci bedzie doliczany podatek VAT, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. W przypadku opdznien w zaptacie faktury przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo do ustawowych odsetek za opdznienie w transakcjach
handlowych.

Wykonawca zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami) przez caty czas trwania realizacji zadania oraz ponosi petng odpowiedzialnos¢
za teren budowy od chwili jego przejecia do koncowego odbioru robdt przez
Zamawiajgcego, a po zakonczeniu robét przywrdci teren do stanu pierwotnego.
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Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w estetyczny sposob wlasnego zaplecza
budowy, w zakresie niezbednym do realizacji rob6t wynikajgcych z niniejszej umowy
(zawierajgcego obiekty socjalne dla pracownikdw oraz magazynowe dla potrzeb
wiasnych), biezgcego utrzymywania porzgdku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza
niezwtocznie po zakonczeniu wszystkich robaot.

Wykonawca zgodnie z protokotem ziomowania podpisanym przez Inspektora Nadzoru
bedzie wywozit zdemontowane elementy metalowe instalacji (grzejniki, rury, itp.) do punktu
skupu, a nastepnie dostarczy dowdd sprzedazy i wazenia Zamawiajgcemu, ktéry wystawi
fakture VAT punktowi skupu.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przestrzegania przez wszystkie osoby
biorgce udziat w realizacji Przedmiotu umowy zakazu:

1) wnoszenia i ich spozywania na terenie budowy oraz na catym terenie
Zamawiajgcego wszelkich napojow alkoholowych oraz innych srodkéw
odurzajgcych,

2) palenia na terenie budowy jak i catym terenie Zamawiajgcego wszelkich wyrobow
tytoniowych.

Wykonawca zapewni wtasciwy dozor ppoz. w czasie prowadzenia prac zagrazajgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na terenie obiektow
Zamawiajgcego oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na
interwencje jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej jest w Swietle obecnie obowigzujacych
przepisow odptatne.

W czasie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé teren budowy
w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, a w
szczegolnosci:

1) bedzie na biezgco usuwat isktadowat w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady, gruz i Smieci
oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne,

2) na wiasny koszt i we wlasnym zakresie zapewni kontener na sktadowanie odpadéw,
gruzu i Smieci z terenu budowy i na wlasny koszt zapewni jego wywoz,

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb trzecich
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét oraz
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

4) zobowigzany jest do utrzymania w statej czystosci drog dojazdowych,

5) w przypadku spowodowania uszkodzeh w trakcie prowadzenia robot zobowigzuje
sie do ich naprawy witasnym kosztem i staraniem.

W zwigzku z tym, iz prace budowlane bedg prowadzone w czynnym budynku (prace bedag
prowadzone etapami do uzgodnienia z Uzytkownikiem) Wykonawca musi zapewnic:

1) skutecznie zabezpieczenie pomieszczen przed zabrudzeniem/uszkodzeniem
powstatym w wyniku prowadzonych prac,

2) sukcesywne sprzatanie wszystkich pomieszczen objetych pracami oraz przylegtych
pomieszczen, kazdorazowo po zakonczeniu prac oraz przed oddaniem
pomieszczen do uzytkowania.

3) realizacje prac w taki sposéb aby korzystanie z pozostatych pomieszczen odbywato
sie bez zaktdécen dla uzytkownikow.

4) uzyskanie od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatéw — poprzez
podpisane Karty Materiatowej, o ktérej mowa w ust. 22

5) elastyczng organizacje robdt, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i
Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materialy przeznaczone do wykonania robot oraz urzgadzeniach
przeznaczonych do wbudowania, a powstate w tych robotach, materiatach Iub
urzgdzeniach uszkodzenia jest zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe srodki celem ochrony drég i
obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowacC roboty, transport Ilub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub
podwykonawcéw, w szczegodlnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzeh osi pojazdow podczas transportu materiatdw i sprzetu na teren
budowy i z terenu budowy.

Strona: 10/59



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drog
zniszczonych lub uszkodzonych przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢ w zwigzku z realizacjg umowy.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé oraz przywroci¢ do

stanu pierwotnego teren budowy na swodj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze teren

budowy nie zostat przywrécony do stanu poprzedniego Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢
firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu bez koniecznosci
uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych, a kosztami tych prac obcigzy¢

Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepiséw p. poz.

Wykonawca zapewni réwniez prowadzenie wszystkich robot w sposdb nie powodujgcy

szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia. W przypadku powstania zagrozen lub

szkod w zwigzku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce skutki tych dziatan. O wszelkich zagrozeniach
lub szkodach spowodowanych realizacjg robét Wykonawca niezwtocznie powiadomi

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz (w razie

potrzeby) do udziatu w inspekcjach przeprowadzanych przez pracownikéw organow:
1) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,
3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,
5) Panstwowej Strazy Pozarne;.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot

nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy z materiatdow i urzgdzen

wiasnych.

Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 21 powinny:

1) odpowiadaé wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz wymogom Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.)

2) odpowiada¢ wymogom zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ stosowanych materiatéw i urzgdzen oraz

za wszelkie szkody wywotane wadliwymi materiatami lub urzgdzeniami.

Przy wykonywaniu robét budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowigzany

bedzie do uzyskiwania od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatow —

poprzez podpisane Karty Materialowej wg wzoru Zamawiajgcego. Na kazde zadanie

Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w stosunku

do wskazanych materiatoéw certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych

z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci

zuzytych materiatéw.

Jezeli Zamawiajgcy zazgda dodatkowych badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg

umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wtasny koszt. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz

wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzg

Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne

Z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

Przez caly czas realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania

I archiwizowania wszelkich dokumentéw niezbednych do odbiorow wykonywanych robot

i przekazania Przedmiotu umowy do uzytkowania.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;
2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robdt przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do

Strona: 11/59



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpozniej do dnia rozpoczecia
robét, oswiadczenia zlozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikow
branzowych;

3) zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej
tacznosci z organami ratowniczymi i porzgdkowymi;

4) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
i wyburzeniowych, rozbiérek;

5) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgod na
wejscie w teren od zarzgdcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich
o robotach;

6) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych  obowigzkéw  Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
odszkodowawczg;

7) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentdw na wszelkie urzgdzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy i urzgdzenia bedag posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzgdzenia winny by¢é dostarczone
z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwac;ji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia
placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i wtascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym wykona konieczne
roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej budowy.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 7; Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ sSmieci,
odpady materiatowe i pozostatosci po robotach rozbiérkowych we wtasnym zakresie na
skfadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadow
w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych
podczas realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (tj. Dz.U.2020.797 ze zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadow, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zgdanie
Zamawiajgcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadoéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 7 materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego
wybudowania stanowig wtasno$¢ Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w
ktérych Inspektor Nadzoru z ramienia Zamawiajgcego wskaze sposéb oraz miejsce ich
zagospodarowania.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z niniejszg umowg
bedg wykonywane.

Wykonawca we wilasnym zakresie i na wiasny koszt zobowigzany jest prowadzi¢
dokumentacje robét (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty odbioru robdt,
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protokoly z narad, protokoty nadzoréow autorskich, korespondencje) oraz utrzymywac w
nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek Zamawiajgcego nie podlegajgcy
przebudowie i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.
Po zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wynikéw badan
i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegodlnych robaot.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i swiadectw jakosci. Akceptacja nastepuje poprzez podpisane przez Inspektora
Nadzoru Karty Materiatowej, o ktérej mowa w ust. 22 powyzej, sporzgdzonej przez
Wykonawce wg wzoru Zamawiajgcego. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw, wynikajgcych
z warunkéw technicznych i wymagan wydawanych i okreslanych przez zarzadcéw
infrastruktury technicznej ( gestorow sieci), w tym kosztow nadzoru witascicielskiego
wykonywanego przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej,
petnionego nad prowadzonymi robotami dotyczgcymi danej infrastruktury technicznej,
kosztow ochrony danej infrastruktury, kosztéw odbioréw koncowych dokonywanych przez
zarzgdcow infrastruktury technicznej oraz kosztéw wytgczenia urzgdzen w zwigzku z
realizacjg inwestycji wynikajagcych z warunkéw technicznych wydawanych przez
zarzgdcow infrastruktury technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu na naradach
koordynacyjnych ( radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu roboét, (w tym
postep rzeczowy i finansowy); okolicznosci dotyczgacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedgcych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajgcego, moggcych mie¢ istotny wplyw na realizacje
Przedmiotu umowy i termin jej zakohczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdélnosci Wykonawca
umozliwi  Zamawiajgcemu  dostep do  dokumentacji  dotyczgcej rozliczen
z podwykonawcami.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:
1) Peftnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez

podwykonawcow.
2) Uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez

Zamawiajgcego.
3) Kazdorazowego zawiadomienia Zamawiajgcego w okresie realizacji umowy

i obowigzywania udzielonej gwaranciji i rekojmi o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.

b) zmianie o0s6b reprezentujgcych Wykonawce, oraz osob wskazanych w § 11

odpowiedzialnych za realizacje umowy.
¢) innych istotnych zmianach, moggcych mie¢ wptyw na realizacje zobowigzan z tytutu
gwarancji i rekojmi.

d) wszczeciu postepowania upadtosciowego Wykonawcy.

e) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.

f) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

g) zawieszaniu dziatalnosci Wykonawcy.
Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 42 pkt.3 powinno by¢ dostarczone w formie
pisemnej do Zamawiajgcego listem poleconym najpdzniej w terminie 7 dni od daty
zaistnienia danego faktu.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:
1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo

Budowlane ( Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.) ( dalej: ustawa Prawo Budowlane),
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2) wykonanie Przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w specyfikaciji
technicznej ( dalej: SST),

3) wykonania robot wynikajagcych z zasad wiedzy technicznej niezbednych do
zrealizowania Przedmiotu umowy, a nie wyszczegodlnionych w Programie Funkcjonalno
— Uzytkowym i Przedmiarze Robét,

4) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w
formie zgodnej z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, w tym réwniez :

a) dokumenty obowigzkowych badah i sprawdzen materiatdw uzytych do realizaciji
zamowienia oraz wykazanych w SST,
b) zatwierdzone karty materiatowe wg wzoru Zamawiajgcego,

5) kontrola jakosci materiatéw i robot zgodnie z postanowieniami SST,

6) realizacja zalecen Inspektora Nadzoru,

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentow pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego robét w
zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i umowie,

8) utrzymanie tadu i porzadku na terenie realizacji robét, a po zakonczeniu robot usuniecie
poza teren robdt wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenia ich do odbioru,

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyngé
na jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia robat,

11) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robét
kontrolach i wypadkach,

12) prowadzenie Ksigzki Obmiaréw prowadzonych prac,

13) dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za naruszenie przepiséw ochrony srodowiska na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, z uwzglednieniem zanieczyszczenia
powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od
tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczaniem
srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami, wynikajgce z dziatalnosci
Wykonawcy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac¢ wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru wydawane
zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robét budowlanych niezgodnie
z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce wad w robotach
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) jest
uprawniony do zadania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad
we wskazanym terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca. Jezeli
Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie nieprawidtowosci lub wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania jakichkolwiek upowaznien sgdowych.

§6

Terminy realizacji Przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Przedmiotu umowy w nastepujacych terminach:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz ze wszystkimi
decyzjami i pozwoleniami uprawniajgcymi do wykonania robét budowlanych objetych
zakresem przedktadanej Dokumentacji projektowej nastgpi w terminie 4 tygodni od
daty zawarcia umowy

2) przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie do 3 dni roboczych od
daty przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce kompletu Dokumentacji
projektowej wraz ze wszystkimi decyzjami i pozwoleniami;
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3) rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy nastgpi w
terminie 5 dni roboczych od daty przekazania placu budowy Wykonawcy

4) wykonanie catosci robdét budowlanych objetych Przedmiotem umowy nastgpi w
terminie 12 tygodni od daty przekazania placu budowy Wykonawcy (wraz z
odbiorem kohcowym).

2. Wykonanie catoéci robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy zostanie
potwierdzone w protokole odbioru kohcowego robot, o ktérym mowa w § 7 niniejszej
umowy. Jezeli odbiér koncowy robét budowlanych zakohczy sie po uptywie terminu
okreslonego w ust. 1 pkt 4) powyzej, to w takim przypadku termin wykonania robot
budowlanych nie zostat przez Wykonawce dochowany, co stanowi podstawe do naliczenia
przez Zamawiajgcego kary umownej przewidzianej w § 18 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

3. Za termin zakohczenia Przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt, o ktorym mowa w § 7 niniejszej umowy.

4. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.
Oddanie placu budowy Zamawiajgcemu nastgpi rowniez na podstawie protokotu, po
dokonaniu odbioru kohcowego.

§7
Odbiory
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbioér Dokumentacji projektowej;

2) odbiér robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

3) odbidr koncowy;

4) odbior gwarancyjny;

5) odbiér pogwarancyjny;

2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbiorow robét stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektoweyj:

a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentac;ji
projektowej wraz kompletem uzgodnien i opinii koniecznych do zrealizowania
rob6ét budowlanych co najmniej na 7 dni przed terminem wykonania
Dokumentacji projektowej okreslonym w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, w
celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru Dokumentacji

projektowej.
b) Dokumentacje projektowa, do ktorej opracowania Wykonawca jest zobowigzany
na podstawie niniejszej umowy, uznaje sie za wykonang i wydang

Zamawiajgcemu ze skutkiem dotyczgcym przeniesienia praw o ktérych mowa w
paragrafie 4 niniejszej umowy w dacie podpisania protokotu zdawczo -
odbiorczego Dokumentacji Projektowe;.

c) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciggu 7 dni od daty
dostarczenia jej przez Wykonawce.

d) Jezeli wskutek niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt
1), odbiér Dokumentacji projektowej zakohczy sie po uptywie terminu
okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1, to w takim przypadku termin wykonania
Dokumentaciji projektowej nie zostat przez Wykonawce dochowany.

e) W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja projektowa ma wady lub braki, Zamawiajgcy odméwi jej odbioru,
wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej w terminie
7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete. Do czasu dokonania
przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej, uznaje
sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.

f) Dokumentem potwierdzajgcym odbior Dokumentacji projektowej jest protokot
zdawczo — odbiorczy Dokumentacji projektowej.
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2)

3)

g) Wykonawca zobowigzany jest do wydania Zamawiajgcemu Dokumentaciji
projektowej wraz ze wszystkimi decyzjami administracyjnymi i pozowleniami
oraz wraz z innymi wymaganymi prawem decyzjami warunkami, uzgodnieniami i
opiniami koniecznymi do zrealizowania robot budowlanych oraz pisemnym
oswiadczeniem, ze Dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wyzej wymienione:
decyzja |/ decyzje oraz wykaz opracowan, uzyskane warunki, opinie,
uzgodnienia oraz pisemne os$wiadczenia, stanowig integralng czesé
Dokumentacji projektowe;j.

h) W chwili wydania Dokumentac;ji projektowej Wykonawca ztozy réwniez pisemne
oswiadczenie, iz przystuguig mu prawa autorskie do wydawanej
Zamawiajgcemu Dokumentacji projektowej w zakresie w jakim sg one
przenoszone na Zamawiajgcego, a takze, ze jest ona wolna od wad prawnych, a
korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw oséb trzecich.

i) W przypadku wydania Zamawiajgcemu mozliwej do wyodrebnienia czesci
Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa
autorskie w zakresie okreslonym w § 4 niniejszej umowy co do wydanej czesci
Dokumentacji projektowej i ztozy oswiadczenie, o ktorym mowa w ppkt g iw
ppkt h) niniejszego paragrafu w odniesieniu do wydanej Zamawiajgcemu czesci
Dokumentacji projektowe;j.

i) Odbiér Dokumentacji Projektowej przez Zamawiajgcego, w tym w szczegolnosci
odbiér projektu budowlanego nie jest réwnoznaczny z potwierdzeniem jej
poprawnosci i kompletnoéci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
poprawnosé i kompletnos¢ Dokumentaciji projektowe;.

k) Wypfata wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji Projektowej nastgpi wraz z
wyptatg wynagrodzenia za rob6t budowlanych realizowanych w ramach Tematu
1, wykonywanych na jej podstawie ( jedna faktura).

W odniesieniu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktorych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiajgcego —
wtasciwego dla danej branzy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru
o terminie zakrycia robdt ulegajgcych zakryciu z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem, tak aby mozliwe byto ich sprawdzenie przez Inspektora
Nadzoru,

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajgcych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu;

e) Inspektor Nadzoru, ktéry dokonuje sprawdzenia robdét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu i potwierdza prawidtowos$¢ ich wykonania lub zgtasza
swoje zastrzezenia pisemnie.

f) Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o fakcie i o terminie
zakrycia robot ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest na zgdanie Inspektora
Nadzoru odkry¢ roboty lub wykonacC otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie na wtasny koszt przywrécic roboty do stanu poprzedniego.

W_odniesieniu _do odbioru czescioweqo na _etapie realizacji _roboét
budowlanych:
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Zamawiajacy nie przewiduje dokonywania odbioréw czesciowych na etapie realizacji robét

budowlanych.

Powyzsze postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktérym

mowa w art. 654 Kodeksu Cywilnego.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) Odbioru korncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce os$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robo6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego Ilub osobe przez Zamawiajgcego
wskazana.

b) zZamawiajgcy przystepuje do odbioru koricowego w terminie 7 dni od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego catosci robdt budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy ipo przedtozeniu przez
Wykonawce kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego; Gotowos¢ do odbioru jest osiggnieta z chwilg zakonczenia przez
Wykonawce wszystkich robét objetych Przedmiotem umowy, przeprowadzenia z
wynikiem pozytywnym niezbednych przegladow, pomiaréw, préb i sprawdzen,
ktére pozwolg na przekazanie Zamawiajagcemu kompletu wymaganych do
odbioru dokumentéw; Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw wymaganych do odbioru kohcowego;

c) Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do

odbioru koncowego nie pdozniej niz 7 dni kalendarzowych przed uptywem
terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4).

d) Wraz ze zgtoszeniem Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru korcowego,

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branz (2 egzemplarze w wersji
papierowej plus 2 x wersja elektroniczna w plikach *.pdf plus rysunki w formacie
*.dwg /ACAD/), wraz z niezbednymi protokotami z wynikbw pomiarow,
niezbednymi atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej nalezy
dotgczy¢ rowniez:

¢ Dokumentacje fotograficzng przebiegu prac,

e Wykaz wbudowanych materiatbw i urzgadzeh wraz z deklaracjami
zgodnosci lub certyfikatami zgodnos$ci, zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru karty materiatowe.

e dziennik budowy, zaswiadczenia wifasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne

e protokoty odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy Wykonawcg a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w
tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonywanych
robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani
sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
stwierdzonych wad.

Odbiér koncowy przeprowadzany jest komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy; Roboty podlegaé
bedg odbiorowi pod katem zgodnosci z dokumentacjg, prawidtowosci
wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
okreslajgcymi warunki wykonania i odbioru robét budowlanych;

f) Z czynnosci odbioru koricowego roboét zostanie komisyjnie spisany protokot

zawierajgcy wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczace istniejgcych
wad, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad przy odbiorze
oraz podpisy 0s6b uczestniczacych w odbiorze;
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g) Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koricowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robét, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich préb; w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o
przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie takich
wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na
wiasny koszt. W takiej sytuacji stosuje sie odpowiednio postanowienia zawarte
w ppkt h ponizej;

h) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad i usterek

)

)

Przedmiotu umowy ( wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacja,
sztuka budowlang lub normami), ktére nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy
odméwi dokonania odbioru koncowego do czasu usuniecia wad. Stwierdzone
wady i usterki zostang odnotowane w protokole usterek i wad i strony ustalg
termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Wyznaczenie terminu usunigecia wad nie oznacza przedtuzenia
terminu wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4). W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do zdemontowania wadliwie
wykonanej czesci, elementu i do wykonania jej ponownie bez wad, bez
dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego ( Inspektora Nadzoru) o usunieciu wad z prosbg o wyznaczenie
terminu  na dokonanie odbioru koncowego, w tym odbioru robét
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych. Ponowne przystgpienie do
odbioru koncowego przez Zamawiajgcego, nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od
daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Zamawiajgcy dokona odbioru koricowego w przypadku stwierdzenia usuniecia
przez Wykonawce wszystkich wad i usterek wymienionych w protokole usterek i
wad.

W przypadku gdy w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone
wady (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacjg, sztuka
budowlang lub normami) , ktére nie nadajg sie do usuniecia to woéwczas:

1) Zamawiajgcy moze dokonaé¢ odbioru koricowego, obnizajgc odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy stwierdzone wady
obnizajg warto$¢ uzytkowg lub estetyke przedmiotu odbioru, o ile
stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem

2) Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy, jezeli stwierdzone wady
uniemozliwiajg  uzytkowanie = Przedmiotu = umowy  zgodnie z
przeznaczeniem w terminie 60 dni od stwierdzenia tego faktu. W takim
przypadku Zamawiajgcemu przystuguje prawo do obcigzenia
Wykonawcy kosztami usunigcia wad i wykonania prac powodujgcych, ze
Przedmiot umowy bedzie nadawat sie do uzytkowania.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru kohcowego zostanie potwierdzone w
protokole odbioru koncowego.

k) Jezeli odbior koncowy robot budowlanych zakonczy sie po uptywie terminu

)

okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) wskutek niedochowania przez Wykonawce
obowigzku okreslonego w ppkt c) powyzej lub w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego W trakcie przeprowadzania odbioru koncowego wad
Przedmiotu umowy lub braku gotowoséci do odbioru, to w takim przypadku termin
wykonania robot budowlanych, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) nie zostat
przez Wykonawce dochowany, a Zamawiajgcy zachowuje prawo do naliczenia
kar umownych za zwtoke w wykonaniu robét budowlanych, o ktérych mowa w §
18 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.
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m) Bieg terminéw dla dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi bgdz gwarancji
rozpoczyna sie z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego
robot.

n) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koricowego Przedmiotu umowy
stanowi podstawe do dokonania koncowego rozliczenia finansowego z
Wykonawca.

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzgdzanym w trakcie
przegladu po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

C) oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w lit. a) i lit. b)
powyzej, odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane bedg réwniez po
dokonaniu corocznych przeglagdéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy bedg przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajgcego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru kohcowego, do
czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktére
zdarzenie wystgpi poOzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza sie nie pozniej niz 2 miesigce przed uptywem termindw gwarancji
i rekojmi.

d) Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przeglgdu gwarancyjnego, a Zamawiajgcy jest wéwczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 16 niniejszej umowy. Przeglagdy gwarancyjne dotyczg oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w
zwigzku z usunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu.
Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajgcy wady albo ich
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 16
niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji i
stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji. W przypadku nie usuniecia wad stwierdzonych w trakcie przegladéw
gwarancyjnych lub zgtoszonych w okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie
czynnosci odbioru pogwarancyjnego nastepuje po usunieciu wszystkich wad
zgtoszonych lub stwierdzonych w okresie gwaranc;ji lub rekojmi.

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy dotyczacych usuwania wad.

§8

Wynagrodzenie. Ptatnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy WYNosi:
........................................ zt brutto (stownie .........cccoociiiiiiii ) W tym
nalezny podatek od towaréw i ustug VAT, w tym tematy:
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. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

1)  wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji projektowej dla Etapu 1 i Etapu 2 w
WYSOKOSCI oo zt brutto
(stownie ... )( nie wiecej niz 10 % wynagrodzenie za
wykonanie robot budowlanych realizowanych w ramach Etapu 1);

2) wynagrodzenie za wykonanie roboét budowlanych dla Etapu 1 w wysokosci :
........................................ zt brutto (sfownie ..........coooo)

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktérego
definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w
ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w tym ryzyko
Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w ust.
1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
Przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty dodatkowe, jesli wystepujg, np. koszty prac
przygotowawczych i porzadkowych, koszty ubezpieczenia, dojazdu, dokumentacji
powykonawczej, pozostate Kkoszty zwigzane z odbiorami wykonanych robo6t oraz
przeprowadzeniem préb i badan technicznych, koszty utrzymania zaplecza budowy, oraz
wszelkie inne koszty bezposrednie i posrednie zwigzane zrealizacjg niniejszego
zamowienia, wigczajac w to proby, sprawdzenia oraz rozruchy i inne.
. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi na podstawie jednej faktury
wystawionej przez Wykonawce obejmujgcej wynagrodzenie za wykonanie catosci
Przedmiotu umowy tj. wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji projektowej oraz za
wykonanie robét budowlanych.
. Podstawag do wystawienia faktury koncowej, o ktérej mowa w ust 4 niniejszego paragrafu,
obejmujgcej wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy i ich zaptaty przez
Zamawiajgcego bedzie protokdt odbioru koncowego robdt podpisany przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy.
. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie na podstawie faktur VAT, o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury. Btednie wystawiona faktura spowoduje, koniecznos¢ jej
poprawienia ( korekty) a zaptata wynagrodzenia w takiej sytuacji nastgpi w terminie 14 dni
liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce poprawionej faktury.
. Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznosci wynikajacych z faktury o ktérej mowa w ust 4
niniejszego paragrafu, jest przedtozenie wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w
niniejszym paragrafie, w tym w szczegdlnosci pisemnych oswiadczen (co najmniej o tresci
odpowiadajgcej tresci Zatgcznika nr 1 do niniejszej umowy) wszystkich zatrudnionych za
zgodg Zamawiajgcego podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podpisanych przez
osoby upowaznione do ich reprezentacji, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejsze;j
umowie i innych dokumentéw okreslonych w niniejszym paragrafie.

. W przypadku, gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy/ Podwykonawcom wykonanie czesci

prac stanowigcych Przedmiot umowy do faktury, o ktdérej mowa w ust 4 niniejszego

paragrafu, obejmujgcej m.in. wynagrodzenie za wykonanie robd6t budowlanych
realizowanych w ramach Przedmiotu umowy w zakresie Etapu 1, Wykonawca zobowigzany
jest dotgczy¢:
1) dokument _podpisany przez podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow, w ktorym wskaze zakres prac wykonywanych przez
Wykonawce, podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw oraz
stosowny podziat naleznosci objetej dang fakturg stanowigcej
wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych, pomiedzy Wykonawca
i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, sporzgadzony na
podstawie protokotow stanowigcych podstawe do wystawienia faktury
potwierdzonej prze Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce
lub dalszych podwykonawcow
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10.

11.

2) wykaz rozliczenia_umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umoéw
zawartych przez podwykonawcow =z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony weditug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy;

3) oswiadczenie Wykonawcy o kwotach naleznych  wszystkim
podwykonawcom |lub wszystkim dalszym podwykonawcom robot
budowlanych, dostaw i ustug ;

4) oswiadczenia _wszystkich podwykonawcoéw  oraz _ dalszych
podwykonawcdw uczestniczacych w realizacji zamdwienia ( robot
dostaw, ustug objetych dang faktura sktadang przez Wykonawce) ,
zawierajgcego co najmniej informacje jak we wzorze oswiadczenia
stanowigcego zatgcznik nr 1., potwierdzajgcego otrzymanie przez
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw wynagrodzenia za
wykonanie  robét objetych dang fakturg a - w przypadku gdy
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow beda
sktadane przez Wykonawce do faktur koncowych muszg one
potwierdza¢ otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcéw catosci wynagrodzenia z tytutu umow zawartych z
Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcow —z tytutu umoéw
zawartych z podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami, a
dotyczgcych wykonania robdét, ustug, dostaw stanowigcych Przedmiotu
umowy.

5) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez Podwykonawcow ,za zgodnosé z oryginatem”

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych Podwykonawcédw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczgcego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
skfadanej faktury.

7) Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce przyczyn odmowy zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku zaistnienia takiej sytuacii;
Zamawiajgcy uzna te oswiadczenia za uzasadniajgce taka odmowe.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 nie
pézniej niz w terminie 7 dni przed upltywem terminu ptatnosci faktury doreczone;j
Zamawiajgcemu.

W przypadku nieprzekazania przez Wykonawce w terminie o ktérym mowa w ust. 9,
wszystkich dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8, w szczegdlnosci oswiadczen wszystkich
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych, Zze wszystkie
naleznosci tych podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez nich czesci Przedmiotu
umowy zostaty uregulowane przez Wykonawce, termin zaptaty faktury biegnie od momentu
ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym
paragrafie, ktore winny by¢ dotgczone do faktury. W przypadku brak przekazania przez
Wykonawce ww. dokumentéw Zamawiajgcy moze zatrzymac z faktury czesciowej/koncowej
kwote odpowiadajgca wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, do momentu dostarczenia przez Wykonawce wszystkich brakujgcych
dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 8.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zagdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw zatgczonych przez
Wykonawce do faktury.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

W przypadku nieprzedtozenia oswiadczen ktéregokolwiek z podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie z zaptatg naleznosci na rzecz
Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikajacego z umowy z tym podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg, przy czym wstrzymanie to moze trwa¢ do czasu przedtozenia
wymaganego oswiadczenia lub przedtozenia dowodu zaptaty catego wynagrodzenia
przewidzianego umowg z danym podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub wydania
prawomocnego orzeczenia sagdu powszechnego Ilub polubownego stwierdzajgcego
nieistnienie obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W
przypadku prawomocnego orzeczenia o obowigzku zapfaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo uisci¢ naleznosé na jego rzecz ze
skutkiem zwolnienia z odpowiedniej czesci dtugu wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 14
stosuje sie odpowiednio.

W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytutu uméw o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o0 wysokos¢
wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostato im
wypfacone.

W przypadku nie dotgczenia przez Wykonawce do faktury sktadanej przez Wykonawce
oswiadczen i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8 Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajgcg kwocie naleznej poszczegdinym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na co Wykonawca wyraza zgode i przekaze
ja na rzecz tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych  wykonanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleconej mu dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej ( faktury, protokotu odbioru itp.).

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujgcy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy
na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i swiadczacy je za zgodg Zamawiajgcego,
wystgpi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o
ktérej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez
Wykonawce, jezeli wynagrodzenie Wykonawcy nie zostato jeszcze wyptacone. W przypadku
dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy ( w szczegdlnosci na podstawie art. 647'§ 1k.c.) Wykonawca
wyraza zgode na potrgcenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajgcego z
zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 14 stosuje sie
odpowiednio. W przypadku gdy dokonanie potrgcenia nie bedzie mozliwe ( np. w sytuacji
gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostanie juz wyptacone), Wykonawca jest zobowigzany do
zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych przez Zamawiajagcego na rzecz
podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania Zzadnych prac, do
faktur, o ktorych mowa w ust 4 niniejszego paragrafu, obejmujgcych wynagrodzenie za
wykonanie rob6t budowlanych realizowanych w ramach Przedmiotu umowy w zakresie
Etapu 1, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ swoje oswiadczenie o nie zleceniu
Podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzgcych w zakres Przedmiotu umowy.
Umowy z Podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzalezniac
dokonania odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce od dokonania odbioru robét wykonanych
przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest ptatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.
Wykonawca nie moze przenieS¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcej z niniejsze;j
umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie nie dokonywac
cesji, przekazu naleznosci, zawierania umoéw factoringu, ktérych przedmiotem bytyby
wierzytelnosci, badz wierzytelnosci przyszie nalezne od Zamawiajgcego, zastawiania
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajgcego bez jego zgody wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Wyrazenie zgody przez Zamawiajgcego na dokonanie
ktorejkolwiek czynnosci, o ktérej mowa powyzej nie obliguje Zamawiajgcego do
podpisywania jakichkolwiek dokumentéw nie wskazanych w niniejszej umowie.
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* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérzy wspoélnie ubiegali sie o
udzielenie zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

20. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 12 ust. 3 niniejszej Umowy nalezno$ci wynikajgcej z wystawionej przez
niego faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym
zamowienie zostato udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego
Zadnych praw do zapfaty za wykonane prace.

§9

Roboty zaniechane; roboty zamienne

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢, w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji
Przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1
Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
koncowego przepisami, na zasadach okreslonych niniejszym paragrafie.

2. Przez roboty zamienne, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy rozumieé roboty bedgce
nastepstwem ( wynikiem) rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane. ,Roboty zamienne to wykonanie elementu zaprojektowanego (
wystepujgcego ) w Dokumentacji projektowej, ale w sposdb odmienny niz to pierwotnie
opisano w Dokumentaciji projektowe;.

3. Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w szczegolnosci, w przypadku,

a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentac;ji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem
wad Dokumentacji projektowej ( jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry jg przygotowano
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdw,
ktére moga skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem Iub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

4. W przypadku zaistnienia koniecznoéci wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w
ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujgcego roboty zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane ( przedmiar robdt) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajgcy
okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce koniecznos¢ wykonania robét
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z koniecznos$cig wykonania robot
zamiennych nie bedg wykonywane.

5. Zamawiajgcy zapozna sie z trescig pisma Wykonawcy, stanowiskiem Inspektora Nadzoru
i Projektanta oraz dokona stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawce
dokumentéw. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, iz dla prawidiowego
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wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru koncowego przepisami
niezbedne jest wykonanie ,robét zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Strony
sporzgdzg, protokdt koniecznosci zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajgcego i Projektanta oraz potwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane
przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu
pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do protokotu koniecznosci.

6. Wystgpienie w trakcie realizacji Przedmiotu umowy robét zamiennych, o ktérych mowa

ust.1, nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.

7. Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie

10.

11.

od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktérym mowa w ust. 4 do czasu podpisania przez strony protokotu koniecznosci, o
ktorym mowa w ust. 5 nie stanowi zwioki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy,
jednakze pod warunkiem, iz okolicznos¢ wystgpienia koniecznosci wykonania robot
zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robét
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i spowodowata koniecznos¢ wstrzymania
wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentaciji projektowej w sytuacji, gdy:
1)  Zamawiajgcy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,
2)  wykonanie czesci Przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych
od Stron Umowy
3) zaistnienia okolicznos$ci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci Przedmiotu
umowy lub na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
podpisywania umowy.
Rezygnacje z wykonywania tych czeSci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie
Zamawiajgcego od czesci Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode na odstgpienie od czesci Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w
wyniku odstgpienia od czesci Przedmiotu umowy w dalszej czesci Umowy nazywane
beda ,robotami zaniechanymi”.
W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania czesci robot ( roboty
zaniechane,), Zamawiajgcy przediozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
sporzadzg protokét koniecznosci,  zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajgcego. Protokét musi zawiera¢ opis zmiany (tj jakie roboty nie beda
wykonywane), uzasadnienie zmiany oraz musi zawiera¢ informacje na temat warto$ci
robét zaniechanych
Protokét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 9 wraz z zatgcznikami bedzie
dokumentem okreslajagcym wprowadzone i uzgodnione migedzy stronami zmiany umowy,
wynikajgce z wystgpienia robét zaniechanych ( w szczegdlno$ci zmiany dotyczgce
zakresu robot, ktore nie bedg wykonywane i ich warto$ci) i sporzadzenie aneksu do
niniejszej umowy nie jest juz w takiej sytuacji wymagane.
W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym lub w Dokumentacji projektowej (robét zaniechanych),
wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa w § 8 ust. 1 zostanie obnizone o wartosc
robét, ktére nie bedg wykonywane. Wartosci tych robot, o ktdérg zostanie obnizone
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczona w nastepujgcy sposob:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w Dokumentacii
projektowej nastgpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tej
dokumentacji, od ogodlnej wartosci rob6t budowlanych realizowanych w ramach
Tematu, ktdrego dotyczy odstgpienie

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w
Dokumentacji projektowej, obliczenie wartosci niewykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci catego elementu.
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Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdinej
wartosci robot budowlanych realizowanych w ramach Przedmiotu umowy, ktérych
dotyczy odstgpienie. W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bytby za bardzo
niedoktadny dopuszcza sie takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czesci
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, w
oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kosztorysu réznicowego, z

13.

uwzglednieniem postanowien ust. 11. Kosztorys roznicowy, nalezy wykonaé w
nastepujacy sposob:

wyliczy¢ cene roboty pierwotnej,

wyliczy¢ cene roboty wykonanej,

wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami

W przypadku rezygnaciji czesci zakresu Przedmiotu umowy i ograniczenia zakresu robét
( robét zaniechanych) do rozliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy przyjmuje sie wysoko$¢ wynagrodzenia ustalong
zgodnie z postanowieniami ust. 11 i ust. 12 niniejszego paragrafu wynikajgcg z
kosztorysu roznicowego, o ktérym mowa w ust. 12 i nie wymaga to sporzadzenia
aneksu do niniejszej umowy.

§10
Roboty i ustugi dodatkowe wykraczajace poza Przedmiot umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$s¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych lub ustug w rozumieniu art.
144 ust.1 pkt 2, pkt 3 i pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) — dalej: ,,ustawa Pzp”, w zwigzku z
zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanych w art. 144 ust.1 pkt 2, pkt 3 i pkt. 6.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1
pkt 2, pkt 3 i pkt. 6 ustawy Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek)
opisanych w art. 144 ust.1 pkt 2, pkt 3 i pkt. 6 ustawy Pzp i zwigzanej z tym
koniecznoscig wykonania dodatkowych robot budowlanych lub ustug ustala sie
nastepujgce zasady postepowania, ktére zostaty okreslone w niniejszym paragrafie.
Rozpoczecie wykonywania rob6t budowlanych lub ustug wykraczajgcych poza
Przedmiot umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 144 ust.1 pkt 2, pkt 3 i pkt. 6 ustawy Pzp moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe w tym zakresie.

Podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej bedzie protokodt
koniecznosci zawierajgcy stanowisko Projektanta, zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru ze strony Zamawiajgcego i potwierdzony przez Strony umowy reprezentowane
przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokét koniecznosci, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym musi zawieraC uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty
przestanki, o ktérych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt. 6 ustawy Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tzw. dodatkowych robét budowlanych, wykraczajgcych poza
Przedmiot umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 144 ust.1 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt. 6 ustawy Pzp, musi by¢é poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty zgodnej z przepisami Prawa
Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji
uprawniajgcej do prowadzenia przedmiotowych robodt jezeli bedzie to wymagane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

W aneksie, o ktérym mowa w ust. 2 strony okreslg w_szczegdlnosci zakres
dodatkowych robot lub ustug, wysokoS¢ wynagrodzenia za ich wykonanie oraz zasady
jego rozliczenia.

§ 11
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9.

Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu umowy

Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika robét branzy budowlanej (Kierownik budowy) posiadajgcego uprawnienia
budowlane do prowadzenia robdét budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej w osobie: ... ,

2) Kierownika robét branzy elektrycznej, posiadajgcego uprawnienia budowlane do
prowadzenia robot budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalac;ji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie: .................

3) Kierownika budowy robét branzy sanitarnej, posiadajgcego uprawnlenla budowlane
do prowadzenia robét budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych w

4) Projektanta branzy architektonicznej w osobie: ........... ,
5) Projektanta branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych w osobie: .......... ,
6) Projektanta branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urzgdzen elektrycznych,
elektroenergetycznych i teletechnicznych w osobie: ...................
ktérzy w okresie realizacji umowy, na biezgco (w miare potrzeb) bedg petnili stosowne

obowigzki wynikajgce z ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

. Osoby wskazane w ust. 1 powinny by¢ zarejestrowanymi cztonkami wtasciwego samorzgdu

zawodowego i posiadaé aktualny wpis do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z
ustawg o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019
r., poz.1117) (kierownik budowy dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1333).

. Zamawiajgcy wymaga, by kierownik budowy posiadat kompetencje i umocowanie do

podejmowania decyzji dotyczgcych realizacji Przedmiotu umowy, petnit bezposredni nadzor
nad podleglymi mu pracownikami. W__przypadku braku bezposrednieqo nadzoru
sprawowaneqo przez kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych (
nieobecnos¢ kierownikal/kierownikéw na budowie, utrudniony kontakt, lekcewazenie
obowigzkéw BHP itp.) Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kara, o ktérej mowa w § 18
ust.2 pkt. 14 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zobowigzat kierownika budowy do prowadzenia robot

zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a takze do biezgcego
prowadzenia ksigzki obmiarow robaét, ktérg Wykonawca dostarczy we wtasnym zakresie.

. Wykonawca wyznacza Pana / Panig ..........c.c......... do petnienia obowigzkéw projektanta

(dalej Projektant), o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajgcg uprawnienia
o] P , i przekazuje Zmawiajgcemu oswiadczenie Projektanta o przyjeciu na siebie
obowigzkéw, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie dokumentu
potwierdzajgcego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien.

. W przypadku koniecznosci zmiany osoby petnigcej obowigzki Projektanta Wykonawca

zobowigzany jest niezwtocznie powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego w formie pisemne;.

. Zmiana o0s6b wskazanych w niniejszym paragrafie, wymaga sporzgdzenia stosownego

aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe
zastepujaca, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
dane obowigzki. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu oswiadczenie tej
osoby o przyjeciu na siebie obowigzkow, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz
kserokopie dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez nig uprawnien.

Osobg odpowiedzialng za realizacje Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest Pan/Pani
.......................... Jtel o email

Osobag odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego, jest
Pan/Pani ............coooooenil. el ,e-maill ..

10. Zamawiajgcy wyznacza Pana/Panlq .......................... Jtel e-

mail: ... do reprezentowania Dziatu Eksploatacji PK w zakresie uzgodnlen
wykonawczych oraz odbioréw czesciowych i koncowych robot w branzy instalaci
elektrycznych i pokrewnych.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamawiajacy wyznacza Pana/Panig .......................... Jtelo o e-
mail: ..o do reprezentowania Dziatu Eksploatacji PK w zakresie uzgodnlen
wykonawczych oraz odbioréw czesciowych i korncowych robét w branzy instalacji wentylaciji
mechanicznej i klimatyzacji.
Zamawiajgcy powotuje Inspektoréw Nadzoru w osobach:

1) Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej ......... ...,

2) Inspektor Nadzoru branzy elekitryCznej ......... ...oooiiis oo

3) Inspektor Nadzoru branzy sanitarnej .............cccooie i

(Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7

lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.1333)

Zamawiajacy w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) wymaga aby przez caty okres

realizacji robot, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu

Kodeksu Pracy osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia,

ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz.1320, z p6zn. zm.), {j.:

wszelkie prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem robét remontowo-budowlanych oraz

instalacyjnych objetych przedmiotem zamowienia i okreslonych zakresem wg przedmiaru

robét bedgcego zatgcznikiem do SIWZ, t:

1) roboty ogdlnobudowlane: roboty demontazowe i wywozy, podktady pod posadzki,
wyktadziny GRES, scianki i obudowy systemowe, murowanie, malowanie, tynkowanie,
oktadziny flizami, montaz stolarki,

2) wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z biatym montazem oraz osprzetem, C.O0.,C.W.U.,
instalacja wentylacji mechanicznej/hybrydowej, roboty towarzyszace,

3) roboty elekiryczne: instalacje elektryczne wewnetrzne zasilania wraz z montazem

osprzetu i lamp, rozbudowa rozdzielnicy wnetrzowej, instalacja potgczen
wyroéwnawczych, pomiary powykonawcze, roboty towarzyszace
oraz

4) nadzér nad pracami i pracownikami, z wyjgtkiem osob petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie

Wymagania, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej dotyczg rowniez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow wykonujgcych wskazane powyzej prace, jezeli Wykonawca
wykonuje Przedmiot umowy przy udziale podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Wykonawca gwarantuje i oSwiadcza, ze osoby wykonujgce Przedmiot umowy w zakresie
okreslonym w ust. 13 bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy. Obowigzek realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy oséb zatrudnionych
na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji zamowienia przy pomocy
podwykonawcow.

Wykonawca na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego
wyznaczonym zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce
zatrudnienie oséb stanowigcych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujgcy
Przedmiot umowy w zakresie okreslonym w ust. 13 powyzej, tj. pisemne oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0soOb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego
odwiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy Ilub Podwykonawcy.
Oswiadczenie winno potwierdzaé, ze osoby stanowigce w/w personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz.1320, z pézn. zm.)
Nieprzediozenie oswiadczen bedzie potraktowane jako nienalezyte wykonanie
umowy, pod ryqorem naliczenia kar umownych okreslonych § 18 ust. 2 pkt 13
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu
zamoOwienia kontroli, czy wymogi, o ktérych mowa w ust. 13 sg realizowane przez
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18.

Wykonawce. Kontrola moze by¢é przeprowadzona bez wcze$niejszego uprzedzenia
Wykonawcy. Zamawiajgcy jest uprawniony w szczegolnosci do:

1) Zgdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny; na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ustepie 13 czynnosci w
trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oso6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oso6b wykonujgcych w
trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spofeczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniana w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 17 bedzie skutkowac
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z
osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.1320, z p6ézn. zm.), umowg
cywilnoprawna.

§12
Komunikacja migdzy stronami w trakcie realizacji Przedmiotu umowy

1. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczgcych realizacji
Umowy (biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 2, bedg podpisane
przez osoby wymienione w niniejszej umowie jako osoby wskazane do realizacji
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niniejszej umowy w imieniu danej Strony umowy i bedg przekazywane pomiedzy
Stronami pisemnie telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujgce adresy:

- dla Zamawiajgcego:

Email: ..o,

- dla Wykonawcy:

Email: ..o

2. Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajgce
odpowiednie upowaznienia i umocowanie do dziatania w imieniu Stron umowy,.
Doreczenia przedmiotowych dokumentow dokonywane bedg osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy W przypadku skfadania oswiadczen woli w
postaci  elektronicznej opatrzonych  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
oswiadczenia nalezy kierowa¢ na nastepujgce adresy:

Dla Wykonawcey ..........cccoviiiiiiiiininennn. (e —mail)
Dla Zamawiajgcego .........cocvviviviiininanen. ( e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

1.

3. Pefnomocnik wykonawcéw, ktérym zamodwienie zostato udzielone wspélnie (np. w
ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum),
dziatajgcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji
niniejszej Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do
reprezentowania wszystkich wykonawcow, ktérym zamoéwienie zostato udzielone
wspolnie, w szczegblno$ci upowazniony jest do :

a) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcoéw,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow o$wiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umows,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czynnos$ciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania
umowy, umoéw (w przypadku zaméwien dodatkowych lub uzupetniajgcych) anekséw
do umowy, protokotow.

§13
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw

Wykonawca oswiadcza, ze powierzy podwykonawcom realizacje nastepujgcych
(wskazanych w ofercie) czesci zamodwienia,:

(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).
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Lub ( w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktére zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wtasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powotywat sie, na zasadach
okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnoSci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu)

1a. Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —

5.

podwykonawcy ), na ktérego na ktérego zasoby wykonawca powofywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowiern publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, ( tj. zdolnosSciach technicznych Iub
zawodowych), bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci
zamowienia.......................

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane. Wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce

umowy z dalszym podwykonawcg ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest wymagana

zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszej Umowy, do przedifozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze

wszystkimi zatgcznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilosci robot, ustug lub

dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty

budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca zobowigzany jest

przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajgcy zestawienie ilosci robét i ceny

jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczgcej wykonywania robat,

ktére majg by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pézniej niz na

14 dni przed datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy przedktadany projekt, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Umowa o

podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna zosta¢ zawarta w formie

pisemnej. Projekt umowy z podwykonawca i dalszym podwykonawca Wykonawca

zobowigzany jest przeditozy¢ (doreczy¢) do: Sekretariatu Dyrektora Technicznego

Politechniki Krakowskiej, budynek ,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155

Krakow.

Projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 3 musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce

uregulowania:

1) zakres zamowienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy

2) termin realizaciji,

3) obowigzki Generalnego Wykonawcy,

4) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

5) wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
przewidywa¢ terminu zaptaty diuzszego niz 30 dni liczonych od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej. Dalsze wymagania okreslone przez Zamawiajgcego dla uméw z
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podwykonawcami wskazane zostaty w tabeli stanowigcej Zalgcznik nr 2 do niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcga oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawcg przedktadanej Zamawiajacemu dotaczy¢ oswiadczenie w sprawie
spetnienia wymogéw dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupetnienie i
podpisanie tabeli, stanowigcej Zatagcznik nr 2 do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentdw,
o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, zgtasza w formie pisemne;j
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w szczegdlnosci w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia
lub w niniejszej Umowie;
2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 powyzej;
3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawo osoéb reprezentujgcych strony umowy do zawarcia umowy o
podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktérg reprezentujg ( strony
umowy o podwykonawstwo,), w_terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Potwierdzong za
zgodnos¢ kopie umowy zawartej z podwykonawca i dalszym podwykonawca
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢( doreczyé) do: Sekretariatu Dyrektora
Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska
24, 31-155 Krakow.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Wykonawca (
podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przediozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 , ust. 8, ust. 9,
ust. 10, ust. 11 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o0 podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo. Potwierdzong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej zmiany
umowy zawartej z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg ktérej przedmiotem sg
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roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ (doreczy¢) do:
Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p.
139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakoéw.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie to nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto. Potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem kopie umowy zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ (doreczyé) do:
Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p.
139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakow
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
liczone od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 14 i 15 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow, zgtoszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcow.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) powierzenia wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcom, mimo

niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnacji z podwykonawstwa,

4) zmiany podwykonawcy.
Wykonywanie robét budowlanych w zakresie innym niz wskazany w ofercie lub przy
pomocy innych podwykonawcow niz podwykonawcy zgtoszeni przez Wykonawce i
zaakceptowani uprzednio przez Zamawiajgcego moze sie odbywaé za aprobatg
Zamawiajgcego wyrazong na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, z zastrzezeniem ust. 21.
Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé¢ z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zaméwieh publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteribw selekcji, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci zamowienia, ktorg
Wykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostata
wykazana w ofercie , stanowi zmiange umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungC z terenu budowy na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktorym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W przypadku
bezczynnosci Wykonawcy Zamawiajgcy moze usung¢ takiego podwykonawce Iub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest na Zagdanie Zamawiajgcego niezwitocznie zmieni¢ lub
odsungé¢ od roboét podwykonawce lub dalszego podwykonawce jezeli sprzet, osoby lub
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kwalifikacje jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetniajg
warunkéw lub wymagan okreslonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych im robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw ich
realizacji.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
usung¢ na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
$g juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i 0os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje
robét budowlanych lub ustug.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w ftrakcie jego realizacji, wykonawca na Zzgdanie zamawiajgcego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zaméwieh
publicznych, potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

§ 14
Rozliczenia z podwykonawcami w przypadku wykonywania umowy z udziatem
Podwykonawcy

. Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy niezwitocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
0 zgdaniu zgtoszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegodlnosci do
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajgce szczegoétowe
uzasadnienie = zajetego stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot
budowlanych, dostaw Iub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majgacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnoseé.
Nie zgtoszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5, w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$ci bezposredniej zaptaty oraz wysokosS¢ wynagrodzenia naleznego
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty, w szczegdlnosci przedtozy dowody wykonania rob6t budowlanych,
dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujgcych ich faktur VAT lub rachunki
a takze oswiadczenie ziozone przez osoby umocowane do reprezentowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu odpowiednio od
Wykonawcy Iub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego Zagdaniem
bezposredniej zaptaty .

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wystania ( nadania) do podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy pisemnej informacji potwierdzajgcej uznanie przez
Zamawiajgcego za uzasadnione dokonanie ptatnosci bezposredniej na rzecz danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za uzasadniong,
podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru robot budowlanych przez Wykonawce Ilub
podwykonawce lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nawet gdyby byto ono jeszcze nie
wymagalne., na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty i dokonaniu potrgcenia wyptaconej kwoty bezposrednio
na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy 2z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nawet gdyby nie byto ono jeszcze wymagalne. W tej sytuacji wynagrodzenie
wykonawcy, o ktorym mowa w §6 ust. 1 zostaje pomniejszone o kwote stanowigca
réwnowartos¢ kwoty wyptaconej przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot  budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie jest wymagane.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres:
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a) na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiaty — 5 lat od daty odbioru
koncowego robat,

b) na zamontowane urzgdzenia — na okres gwarancji udzielanej przez producenta, z
zastrzezeniem, iz nie moze on by¢ krétszy niz 2 lata liczone od daty odbioru
koncowego.

2. W ramach obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca zobowigzany jest w okresie
gwarancji do wykonania nieodptatnie i wilasnym staraniem wszelkich przegladéw
serwisowych i konserwacyjnych wymaganych przez producentdéw urzadzen
zainstalowanych przez Wykonawce w ramach wykonywania Przedmiotu umowy jak rowniez
nieodptatnie wykona wszelkie naprawy tych urzgdzen w razie wystgpienia usterek lub
uszkodzen z powodu ich wadliwego wykonania lub wadliwego montazu.

3. Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancji wykonywaé przeglady techniczne
wymagane w instrukcjach DTR producentéw zainstalowanych urzgdzen oraz przeglady
eksploatacyjne wymagane warunkami gwarancji, tgcznie z wymiang podstawowych
wymaganych materiatdbw eksploatacyjnych, a takze wykonywa¢ wszelkie czynnosci
konserwacyjne oraz inne wymagane przez producentdw zainstalowanych urzadzen.
Jednoczesnie Zamawiajacy jest zobowigzany do umozliwienia Wykonawcy dostepu do
pomieszczen, w terminie wczesniej uzgodnionym przez Strony, w celu przeprowadzenia
niezbednych prac serwisowych i Kkonserwacyjnych. Zamawiajgcy bedzie pokrywat
uprzednio zaakceptowane koszty wymiany zuzytych materiatdow eksploatacyjnych, na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu wymiany tych
materiatow.

4. Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument gwarancyjny
najpozniej w terminie odbioru koncowego Przedmiotu umowy, przy czym gwarancja nie
bedzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiajgcego.

5. Dokument gwarancyjny, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej nie moze zawierac
nastepujgcych zapisow:

1) sprzecznych z niniejszg umowa,

2) naktadajgcych na Zamawiajgcego dodatkowe obowigzki, ktére nie sg przewidziane w
niniejszej umowie, a w szczegolnosci obowigzkow, ktorych wykonanie wigzatoby sie z
dodatkowymi wydatkami, ktérych koszty obcigzatyby Zamawiajgcego,

3) ktére w istocie powodowatyby, ze udzielona gwarancja ma charakter warunkowy, z
wytgczeniem ograniczenia odpowiedzialnosci za uszkodzenia ktérych przyczyng jest
uzytkowanie czesci niezgodnie z ich przeznaczeniem,

4) ktorych brak realizacji skutkowatby utratg gwarancji, badz ograniczeniem
odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Zawarcie ktoregokolwiek z zapiséw, o ktérych mowa powyzej w dokumencie gwarancyjnym

powoduje, ze Ow zapis nie wigze stron. W przypadku rozbieznosci miedzy zapisami

niniejszej umowy oraz gwarancji wigzgce sg zapisy niniejszej umowy.

6. W okresie waznosci gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie usuwal wszelkie wady
Przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.

7. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodptatny autoryzowany serwis (regulacje), w
tym konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producentéw zainstalowanych urzgdzeh.

8. O wykryciu wady/awarii/ usterki Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwiocznie w
formie:

2) pisemnej za posrednictwem poczty lub kuriera
lub

3) pocztg elektroniczng na adres e-mail ...
lub

4) telefonicznie nanumer ..........................
lub

9. W zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 8 Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy termin do
spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w
zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, nie przystgpi do spisania protokotu wspolnie z
Zamawiajgcym — wigzgcym dla Stron jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajgcego. W
przypadku niemoznosci uzgodnienia wspodlnego protokotu wad, protokédt sporzadza
Zamawiajgcy a Wykonawca ma prawo wnie$¢ do niego zdanie odrebne.

Strona: 35/59



10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby zgtoszenia wad/awarii/usterek
przyjmowane byly w dni robocze, Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ drogg faksowa
lub elektroniczng otrzymanie od Zamawiajgcego zgtoszenia w ciggu 24 godzin od
otrzymania zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe upowazniong do przyjmowania zgtoszen, o
ktorych mowa w ust. 8 oraz godzin ..............ccoeeieienanns , W ktérych Wykonawca bedzie
przyjmowat zgtoszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, i numery telefonu wskaze
Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu zgtoszenia: max. 24
godziny.

Wykonawca winien wade lub usterke usungé¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania
zgtoszenia wady/awarii/usterki lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w
protokole , o ktérym mowa w ust. 9

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 12 , to
Zamawiajgcy moze zlecic¢ usuniecie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych. W tym przypadku koszty
usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy, zobowigzany byt do wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z
powyzszego uprawnienia nie powoduje utraty uprawnien wynikajacych z rekojmi i
gwaranciji.

Usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.

Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ..... lat ( * nalezy wpisac
zgodnie z ofertg wykonawcy) liczgc od daty odbioru kohcowego robot. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach
okreslonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna sie od
daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru kohicowego okreslonej w protokole odbioru
kohcowego.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

W ramach uprawnien z rekojmi za wady Zamawiajgcemu przystuguje wedtug wtasnego
wyboru prawo do:

1) zgdania wymiany przez Wykonawce wykonanego elementu, uzytego materiatu
lub zamontowanego urzadzenia bgdz ich wadliwego elementu, podzespotu,
modutu, zespotu na nowy wolny od wad oraz o tozsamych parametrach, na
wytgczny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) zadania usuniecia wady na wytgczny koszt Wykonawcy i w terminie 14 dni od
daty otrzymania zgtoszenia o wadzie,

3) zadania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wykonanego
elementu, uzytego materiatu lub urzadzenia bgdz jego wadliwego elementu,
podzespotu, modutu, zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub
usuniecia wady, na wytgczny koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia wady,

4) powierzenia usunigcia wad lub dostarczenia elementu, materiatu lub urzgdzenia
wolnego od wad lub elementu, podzespotu, modutu, zespotu wolnego od wad na
koszt Wykonawcy osobom trzecim , bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sgdowych,

5) Zzadania obnizenia wynagrodzenia;
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6) zadania zwrotu zaptaconej ceny.
W ramach uprawnien wynikajgcych z udzielonych gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg te
same uprawnienia co z tytutu rekojmi za wady oraz uprawnienie do Zzadania
naprawy/usuniecia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i na
wiasny koszt Wykonawcy.
Udzielone rekojmia i gwarancja nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie

cywilnym.

§17
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze ZzgdacC jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce Dokumentacji projektowej w terminie
okreslonym w § 6 ust. 1 pkt 1) niniejszej Umowy, Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania
terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 90 dni od zaistnienia
przedmiotowej sytuaciji.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych stanowigcych
Przedmiot umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 pkt 4) niniejszej Umowy,
Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy,
w terminie 90 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

Dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow uczestniczgcych w realizacji Przedmiotu umowy, na sume
wiekszg niz 5% wartod$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia ktorejkolwiek z sytuacji wskazanych w zdaniu 1
Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy,
w terminie 90 dni od zaistnienia przedmiotowe] sytuacji.

W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysoko$¢ 50 %
kwoty wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu
gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 50 %  kwoty
wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej
umowy, w terminie 60 dni od zaistnienia wskazanych ponizej przypadkow stanowigcych
podstawe odstgpienia, w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie przejgt od Zamawiajgcego terenu budowy ( placu budowy)
pomimo uptywu 3 dni roboczych od terminu wskazanego w § 6 ust. 1 pkt 2
niniejszej umowy;

2) gdy Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

3) wystgpienia nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robét trwajgcej diuzej niz
5 dni roboczych i ich niekontynuowania przez Wykonawce pomimo otrzymania
pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot,

4) W przypadku gdy pomimo stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania
przez Wykonawce robot budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia wad
w robotach budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy powstatych z przyczyn
obcigzajgcych Wykonawce i pomimo otrzymania przez Wykonawce wezwania
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do usuniecia tych wad, Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w wezwaniu;

5) W przypadku gdy Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu informacji na
temat stanu realizacji Przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego W wezwaniu skierowanym przez Zamawiajgcego do
Wykonawcy o przedtozenie takiej informaciji,

6) W przypadku nie zapewnienia przez Wykonawce ciggtosci ubezpieczenia, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1;

7) W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w
wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, nie przediozy Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktorych mowa w §11 wust. 16 niniejszej umowy,
potwierdzajgcych zatrudnienie osob stanowigcych personel Wykonawcy Iub
Podwykonawcy, wykonujgcy Przedmiot umowy w zakresie okreslonym w § 11
ust. 13 niniejszej umowy;

8) gdy Wykonawca opdznia sie z realizacja Przedmiotu umowy tak dalece (okres
opoéznienia jest na tyle duzy Ilub stopieri zaawansowania prac na tyle maty), ze
wedtug oceny Zamawiajgcego nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdofat
zakonczy¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot niniejszej umowy w terminie
okreslonym w § 6 ust. 1 pkt 4 niniejszej umowy;

9) gdy Wykonawca, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢, opdznia sie z
wykonaniem Przedmiotu umowy powyzej 14 dni w stosunku do ktéregokolwiek z
terminéw okreslonych niniejszg umowa;

10) jezeli Wykonawca utraci ptynnos$¢ finansowg i w wyniku tego zostanie wszczete
postepowanie uktadowe z jego wierzycielami,

11) jezeli zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub zostanie ogtoszona
upadtosé¢ Ilub likwidacja Wykonawcy, lub nastgpi zajecie komornicze
wierzytelnosci Wykonawcy u Zamawiajgcego,

12) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy w zakresie, ktory
uniemozliwia wykonywanie przez Wykonawce Przedmiotu umowy,

13) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

14)jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienalezycie, wadliwie,
niezgodnie z umowg, wymaganiami SIWZ lub zobowigzaniami wynikajgcymi ze
ztozonej oferty, obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacjg, zasadami
sztuki budowlanej bgdz nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania
Zamawiajgcego nie zmienia sposobu realizacji umowy,

15) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania robét i
nie kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiajgcego na
pismie,

16)wystgpig okolicznosci lezagce po stronie Wykonawcy uniemozliwiajgce
zrealizowanie przedmiotu umowy,

17)Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania do usuniecia naruszenia w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 7 pkt 10,11,12), Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajacego na pismie w terminie 7 dni od ich zaistnienia,
badz od powziecia wiadomosci o ich zaistnieniu.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron na etapie opracowywania
Dokumentacji Projektowej, Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez
Wykonawce catosci lub czesci Dokumentacji Projektowej wykonanej przez Wykonawce do
dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja Odbioru
sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na
podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac okresli wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonang i odebrang przez Zamawiajgcego Dokumentacje
Projektowg lub jej czesé.
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W przypadku okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na
opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajgcego czesci
Dokumentacji Projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajgcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposéb

Dokumentaciji Projektowe;j.

W przypadku okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego, z chwilg odbioru czesci lub catosci Dokumentacji Projektowej wykonanej

i odebranej przez Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do odebranej czesci

Dokumentaciji Projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy.

Jednoczesnie z chwilg wydania Zamawiajagcemu wykonanej i odebranej przez

Zamawiajacego czesci Dokumentacji Projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego

zaréwno wiasnosé nosnikdw, na ktérych zostata ona utrwalona jak i autorskie prawa

majgtkowe do Dokumentacji Projektowej na nastepujacych dodatkowych polach
eksploataciji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
dla realizacji, w catosci lub w czesci Zadania Inwestycyjnego,

2) udostepnienie Dokumentacji Projektowej kandydatom na wykonawcéw, wykonawcom
(realizatorom) Zadania Inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje
Projektowa,

3) wykonywanie robdét budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej lub jego
czesci, przez wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego,

W przypadku okreslonym w ust. 10 niniejszego paragrafu, do odebranej czesci

Dokumentacji Projektowej stosuje sie postanowienia niniejszej Umowy dotyczagce praw

wiasnoséci intelektualnej przewidzianych dla Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnoSci

postanowienia § 4 niniejszej Umowy oraz postanowienia niniejszego paragrafu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie wykonywania

robot budowlanych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji rob6t budowlanych

w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej a takze do dokonania

czynnosci opisanych szczegotowo w ust 15, w szczegdlnosci do wykonania inwentaryzacji
wykonanych robot budowlanych oraz do protokolarnego przekazania terenu budowy

Zamawiajgcemu nie pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez ktérgkolwiek ze

stron oswiadczenia o odstgpienia od Umowy a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

W wypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze

stron, strony ustalajg nastepujgce zasady postepowania:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug
stanu na dzieh odstgpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robdét na dzien
odstgpienia, wg stawek podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, o ktérym
mowa w § 2 ust. 12 niniejszej umowy. Podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika
budowy protokét inwentaryzacji robét oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
protokoét przerobowy, stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce w przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru czesci robot
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy wykonanej przez Wykonawce do dnia
odstgpienia. Po uptywie tego terminu Zamawiajgcy jest uprawniony do
jednostronnego sporzagdzenia protokotu inwentaryzaciji.

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robdét w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogag
by¢ wykorzystanie przez niego do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wpykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi.

5) Niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu budowy;
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17.

18.

19.

20.

21.

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do
Zamawiajgcego urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

7) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych,
wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron na etapie wykonywania
robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt, o ktérej mowa powyzej wg stanu na dzien
odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji strony ustalajg komisyjnie warto$¢ wykonanych robdét (jezeli ich wartosci nie
zostata ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 15 pkt 1) oraz wartos¢ zakupionych
materiatdw i urzgdzen nienadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowic
podstawe do dokonania stosownych rozliczeh miedzy stronami

Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, to

wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzgdzenia, roboty tymczasowe i

wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktérej

postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez druga Strone.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy moze dokonac¢ odbioru wykonanej

przez Wykonawce czesci robot budowlanych. Oceny stopnia zaawansowania robét dokona

Komisja Odbioru sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja

Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czesé

robot budowlanych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego  odbioru robdot wykonanych przez

Wykonawce do dnia odstgpienia Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w

zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ Przedmiotu umowy wykonang przed do dnia

odstgpienia i odebrang przez Zamawiajgcego oraz ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu
rekojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i niniejszg umowa.

§18
Kary umowne

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w

niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy,

2) zwioki w wykonaniu robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy— w
wysokosci 0,2% kwoty okre$lonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien
zwioki liczac od uptywu terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy do dnia
zakonczenia robdt budowlanych potwierdzonego protokotem odbioru koricowego,

3) zwioki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w okresie gwarancji — w wysokosci
0,2% kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwioki, liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 16 ust. 12 niniejszej Umowy do dnia
potwierdzenia usuniecia tych wad,,
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4) zwitoki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w okresie rekojmi — w wysokosci 0,2%
kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwitoki, liczgc od
uptywu terminu okreslonego w § 16 ust. 21 pkt 2 niniejszej Umowy do dnia
potwierdzenia usuniecia tych wad,

5) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca Ilub Zzaakceptowany przez
Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie - w wysokosci 2000 zt, za
kazdy przypadek,

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci wynosi 0,5% wynagrodzenia brutto, naleznego
danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg, za kazdy dzien opdznienia w
zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom liczac od terminu okreslonego w umowie zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

7) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci w wysokosci wynosi 0,5% wynagrodzenia brutto,
naleznego danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za kazdy dzien opoOznienia w
zaptacie = wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom liczgc od terminu okreslonego w umowie zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

8) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 7 ust. 3, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okreslonym w § 7 ust. 13 — 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 13 — w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek,

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek,

12)za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu umowy przy
pomocy 0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 11
ust. 13 umowy - w wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek

13) za kazdy przypadek nieprzediozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych
mowa w § 11 ust. 16 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, w
wysokosci 2000 zt za kazdy stwierdzony przypadek

14) w przypadku naruszenia postanowien Umowy lub przepiséw prawa dotyczacych
bezpieczenstwa prowadzonych Robét (BHP) a takze w przypadku usuniecia
pracownika lub wspodtpracownika Wykonawcy z Terenu Budowy z powodu
naruszenia postanowien Umowy lub przepiséw prawa dotyczacych
bezpieczenstwa prowadzonych Robét (BHP - w wysokosci 1000 zt za kazde
zdarzenie.

3. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potrgcane z wynagrodzenia
Wykonawcy bez konieczno$ci sktadania dodatkowych os$wiadczen. na co Wykonawca
wyraza niniejszym zgode. Strony zgodnie postanawiajg, ze potrgcenie kar umownych
stanowi potrgcenie umowne i w ramach tego kary umowne mogg by¢ potrgcane z kazdej
naleznosci Wykonawcy, w szczegdlnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce faktury. Potrgcenie kar umownych moze by¢ dokonane
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z wierzytelnosci niewymagalnych, na co Wykonawca wyraza zgode i do czego upowaznia
Zamawiajgcego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,

zgodnie z art. 22 a ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U. z2019r. poz. 1843 ze zm.), odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie
do udostepnienia zasobdéw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba Zze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy

. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % kwoty okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej

Umowy.

. W przypadku gdy Zamawiajgcy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace

termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zapfaty kary umownej.

. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowigzku, ktérego zaniechanie

spowodowato naliczenie kary umowne;.

§19
Zmiany umowy

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany tredci Umowy, w szczegolnosci w przypadku

wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce Wykonawcy
wykonanie robét budowalnych stanowigcych Przedmiot umowy w terminie, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) niniejszej umowy z uwagi na brak mozliwosci prowadzenia
robét budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ich technologia, zasadami sztuki
budowlanej i warunkami technicznymi zapewniajgcymi witasciwg jakos¢ wykonania,
dokonywania odbioréw roboét. Do niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robdot zalicza sie  w szczegdlnosci:
temperatury powietrza ponizej 0,0 st. C oraz powyzej +28 st. C, gwattowne opady
deszczu, dlugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajgce 30 mm
stupa wody na m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscig srednig ponad 15m/s lub w
porywach ponad 20 m/s, grad , ktérego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
gwattowne opady $niegu, burze z wyladowaniami atmosferycznymi, niesprzyjajgce
temperatury oraz kleski zywiotowe czyli  dziatanie Sity wyzszej. Wystgpienie
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych musi by¢ udokumentowane, zgtoszone oraz
wpisane do dziennika budowy, a takze musi by¢ potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. W takim przypadku Strony mogg przesungé¢ termin zakonczenia wykonania
robot budowlanych o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) niniejszej umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie robét budowlanych w terminie pierwotnie ustalonym. W
takim przypadku Strony moga przesungé rowniez — w razie zaistnienia takiej
koniecznosci termin przekazania placu budowy ( terenu budowy) o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej przekazanie placu budowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

2) Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy ( placu budowy) w terminie
okreslonym w o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy Umowie z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin
wykonania robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy o okres opdznienia w
przekazaniu terenu budowy ( placu budowy) przez Zamawiajgcego;

3) powstanie potrzeba przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin wykonania Dokumentaciji projektowej, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) oraz
termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) o okres
potrzebny do przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badan lub ekspertyz jego
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wykonania;

4) wystgpi koniecznosci dokonania zmiany materiatéw zaoferowanych przez Wykonawce
w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub wskazanych Programie
funkcjonalno uzytkowym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét z uwagi
na brak na rynku ( niedostepnosc) tych materiatow lub urzadzen lub wycofaniem z
rynku tych materiatow, ktére moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spetniajgcymi  wymagania Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca i
Zamawiajgcy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie, w szczegoélnosci mogg postanowi¢ o zmianie
materiatow lub urzgdzen, ktére majg by¢ wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji
Przedmiotu umowy. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode Inspektor
Nadzoru.

5) W przypadku wystgpienia koniecznosci dokonania zmiany materiatdw zaoferowanych
przez Wykonawce w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej w ofercie
Wykonawcy lub przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub  wskazanych
Programie funkcjonalno - uzytkowym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot spowodowanej pojawieniem sie na rynku materiatow / urzgdzen nowszej generaciji
pozwalajgcych obnizenie kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét. W takim przypadku Wykonawca i
Zamawiajgcy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy
okreslonego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci mogg postanowi¢ o zmianie
materiatow lub urzadzen, ktére majg by¢ wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji
Przedmiotu umowy. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode Inspektor
Nadzoru.

6)Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w Dokumentacji projektowej
koniecznych do prawidlowego zakonczenia robot budowlanych stanowigcych
Przedmiot, ktére uniemozliwiajg wykonanie robot budowlanych w terminie pierwotnie
przewidzianym w Umowie. W takim przypadku Strony mogg przesungc¢ termin
wykonania robét budowlanych o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) o uzgodniony miedzy
stronami okres wynikajacy z zakresu wprowadzonych zmian i uzasadniony zmianami
wprowadzonymi przez Projektanta

7)Wystgpig okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére powodujg przestdéj w robotach
budowlanych lub konieczno$é¢ wstrzymania robét budowlanych co uniemozliwia ich
wykonanie w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w Dzienniku Budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi
przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin wykonania
robot budowlanych o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4), o okres rowny okresowi przerw
lub przestoju.

8)w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robdt zamiennych i
koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa w § 9
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przedtuzy¢ termin zakonhczenia
wykonania Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w
§9 niniejszej umowy liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 9 ust. 4 do czasu podpisania przez strony
protokotu konieczno$ci, o ktorym mowa w § 9 ust. 5 niniejszej umowy, pod warunkiem,
iz okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich rob6t stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego;

9)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robot lub ustug niezbednych do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy lub innych zaméwien powigzanych,
ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wplyw na
termin realizacji Przedmiotu umowy, W takiej sytuacji Strony mogg przesung¢ termin
wykonania Dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) i/lub termin
wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) (w zaleznosci od
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tego na jakim etapie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy wystgpi koniecznoSci
wykonania zamoéwienn dodatkowych) o okres  potrzebny na wykonanie przez
Wykonawce dodatkowych robot budowlanych lub ustug o ile wykonanie tych
dodatkowych robdt lub ustug wptywa na termin wykonania Dokumentacji projektowej, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) i/lub termin wykonania robét budowalnych, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4)

10)w przypadku zawieszenia realizacji zakresu rob6t budowlanych przez Zamawiajgcego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takiej sytuacji Strony mogg przesung¢ termin
wykonania robot budowalnych, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) o okres tozsamy z
okresem zawieszenia realizacji robdt;

11)w przypadku zaistnienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego, a majgcych wptyw na termin realizacji Przedmiotu umowy, W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystgpig na etapie
realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku
budowy ( jezeli zachodzit obowigzek jego prowadzenia) oraz musi byc¢
udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin wykonania Dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w
§ 6 ust. 1 pkt. 1) i/lub termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 6 ust.
1 pkt. 4) (w zaleznosci od tego na jakim etapie realizacji Przedmiotu umowy wystgpig
okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ przy zawarciu umowy pomimo
dochowania nalezytej starannosci) o okres réwny okresowi przerw lub przestoju lub o
okres potrzebny do zlikwidowania skutkow wystgpienia przedmiotowych okolicznosci,
tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej umowy.

12)w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 lub pkt 3 lub pkt 6 ustawy Pzp, w
zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2, lub pkt 3
lub pkt 6 ustawy Pzp izleceniem Wykonawcy wykonania dodatkowych robét
budowlanych lub ustug wykraczajgcych poza Przedmiot umowy. W takiej sytuacji Strony
mogg przesunaé termin wykonania Dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 pkt. 1) i/lub termin wykonania robo6t budowalnych, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt. 4) (w zaleznosci od tego na jakim etapie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajgcy
zleci Wykonawcy wykonanie robdt budowlanych lub ustug wykraczajgcych poza
Przedmiot niniejszej umowy) o okres potrzebny na wykonanie przez Wykonawce
zleconych mu przez Zamawiajgcego dodatkowych robdét budowlanych lub ustug
wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej o ile wykonanie tych dodatkowych robét lub
ustug wptywa na termin wykonania Dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 6 ust.
1 pkt. 1) i/lub termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4);

13)w przypadku wystgpienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, istotnych
wady lub brakéw Dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje wykonywanie
robét budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy . Taka sytuacja winna byé
odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin wykonania robo6t budowalnych, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) niniejszej
umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznoscig
usuniecia wad Dokumentacji projektowej;

14)w przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
Dokumentacji Technicznej, jezeli koniecznosc taka wynika z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy i ktérych Inwestor nie mégt przewidzie¢ w momencie zawarcia
Umowy. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi byc¢
udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 6
ust. 1 pkt. 4) niniejszej umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju
spowodowanego koniecznoscig usuniecia wad Dokumentacji Techniczne;.

15)W przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktére uniemozliwiajg
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wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W przypadku gdy
okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystgpig na etapie realizacji robot
budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy ( jezeli
zachodzit obowigzek jego prowadzenia) oraz musi by¢é udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin wykonania Dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1) i/lub
termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) (w zaleznosci
od tego na jakim etapie realizacji Przedmiotu umowy wsytapia okolicznosci, ktorych
Strony nie mogly przewidzie¢ przy zawarciu umowy pomimo dochowania nalezytej
staranno$ci) o okres réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do
zlikwidowania skutkéw wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta
realizacja niniejszej umowy.

16)w przypadku wystgpienia okolicznosci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym w szczegdlnosci
zmiany przepiséw prawa, wystgpienia sity wyzszej jak réwniez w przypadku wystagpienia
innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktdérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujgcych brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy lub ktére
uniemozliwiajg wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w
niej przewidzianych czy tez zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkow zaméwienia. W
takim wypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére
wystgpienie przedmiotowych okolicznosci miato wptyw w takim zakresie i w taki sposob,
w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowiernn umowy do zaistniatego
stanu prawnego lub faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym bedg mialy wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub
terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesungc terminy
przewidziane w o okres rowny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do
zlikwidowania skutkéw wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta
realizacja niniejszej umowy.

17) W przypadku wystgpienia koniecznosé¢ zmiany osob skierowanych do realizacji
Przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku nieprzewidzianych zdarzenh losowych
min. takich jak: smieré, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywigzywania sie z
obowigzkow wynikajgcych z umowy, a takze w przypadku wystgpienia innych waznych
przyczyn. W takim przypadku Strony mogg dokona¢ zmian os6b uczestniczacych w
realizacji Przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze nowe osoby zaproponowane przez
Wykonawce bedg posiadaty kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogiem SIWZ, w
szczegolnosci w przypadku, gdy taka zmiana miataby dotyczy¢ Kierownika budowy lub
Projektanta lub os6b, w odniesieniu do ktérych na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, Zamawiajgcy okre$lit warunki i wymagania wobec
Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu, zmiana takich osob jest mozliwa wytgcznie po uprzednim okazaniu przez
Wykonawce dokumentow z ktorych wynika, iz nowa osoba bedzie miata takie same lub
lepsze kwalifikacje jak osoba, ktérej zmiana dotyczy i/lub ze spetniata warunki i
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

18) W przypadku realizacji niniejszej umowy przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na
podstawie odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac. W takim wypadku strony moga
zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych
okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposéb, w jakim bedzie to
niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do =zaistniatego stanu
faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym beda
miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane
to w takim przypadku strony mogg przesungc terminy przewidziane w umowie o okres
réowny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkow
wystgpienia przedmiotowych okoliczno$ci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej

umowy.
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19)W przypadku wstrzymania robdt przez wiasciwe organy administracji publicznej na
podstawie przepisow Prawa budowlanego, w takim przypadku strony mogg przesung¢
termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt. 4) niniejsze]
umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju;

20) W przypadku niedotrzymania przez Zamawiajgcego warunkow umowy: opoznienia
Zamawiajgcego w wykonaniu jego obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
wystgpienia utrudnien, zawieszenia robét lub w przypadku wystgpienia przeszkod
uniemozliwiajgcych wykonywanie przez Wykonawce umowy zgodnie z jej
postanowieniami i w terminach w niej przewidzianych spowodowanych przyczynami za
ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy. W takim wypadku strony mogg zmienié
takie elementy i postanowienia umowy, na ktore wystgpienie przedmiotowych
okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposéb, w jakim bedzie to
niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu
faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym beda
miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane
to w takim przypadku strony mogg przesung¢ terminy przewidziane w umowie o okres
réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkéw
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy;

21)W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w zakresie Przedmiotu umowy lub w
sposobie jego wykonania na etapie realizacji robét budowlanych w zwigzku z
nastepstwem wprowadzenia zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majgcych
wplyw na realizacje Przedmiotu umowy. W takim wypadku strony mogg zmienic¢ takie
elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych okolicznosci
ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposob, w jakim bedzie to niezbedne w
celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu faktycznego. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wptyw na
okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim
przypadku strony mogg przesungc terminy przewidziane w umowie o okres rowny
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkéw
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy;

22)w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedgcych nastepstwem
dziatania organow administracji lub innych podmiotow, zwigzanych z przekroczeniem
obowigzujgcych termindw wydawania lub odmowy wydania decyzji, zezwolen,
uzgodnien. W takim wypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia
umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim
zakresie i w taki sposob, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania
postanowienn umowy do zaistniatego stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wplyw na okres obowigzywania
niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogag
przesungcC terminy przewidziane w umowie 0 okres réwny okresowi przerw lub
przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkow wystgpienia przedmiotowych
okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej umowy

23) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedacych nastepstwem
dziatania os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie Przedmiotu umowy, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron. W takim wypadku strony
mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie
przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposob, w
jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowienn umowy do zaistniatego
stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
bedg miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej
przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesungc terminy przewidziane w
umowie o okres rowny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do
zlikwidowania skutkow wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta
realizacja niniejszej umowy;

24)w przypadku gdy do realizacji Przedmiotu umowy zachodzi konieczno$¢ uzyskania
wyroku sgdowego, Ilub innego orzeczenia sadu Ilub uzgodnienia organu
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administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy. W
takim wypadku strony mogg zmienic¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére
wystgpienie przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki
sposob, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowieh umowy do
zaistniatlego stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym bedg mialy wplyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub
terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesung¢ terminy
przewidziane w umowie o0 okres réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres
potrzebny do zlikwidowania skutkdw wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby
mozliwa byfa realizacja niniejszej umowy;

25) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrocenie terminu wykonania umowy a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego. W takiej sytuacji strony moga skréci¢ terminy realizacji
Przedmiotu umowy w niej przewidziane zgodnie z wnioskiem Wykonawcy

26) w przypadku koniecznosci zmiany Podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie zostat
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia, ulegt
likwidacji, doszto do rozwigzania umowy fgczgcej go z Wykonawcg, nie doszio do
zawarcia umowy z Wykonawcg. W takiej sytuacji strony mogg dokona¢ zmiany
Podwykonawcy i dostosowaé brzmienie postanowien umowy do zaistniatej sytuacji, z
zastrzezeniem postanowien paragrafu 13, dotyczgcych zmiany podwykonawcy, na
ktérego wiedze Ilub doswiadczenie powotywat sie Wykonawca na okolicznos¢
potwierdzenia spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu;

27)w przypadku koniecznosci zmiany okreslonego w umowie zakresu i wartos¢
wykonywanych robot przez podwykonawcow pod warunkiem, ze zapewni to prawidtowag
realizacje umowy. W takiej sytuacji strony mogg dokonaé¢ zmiany Podwykonawcy i
dostosowac brzmienie postanowien umowy do zaistniatej sytuacji, z zastrzezeniem
postanowien paragrafu 13 dotyczacych zmiany podwykonawcy, na ktérego wiedze lub
doswiadczenie powotywat sie Wykonawca na okoliczno$¢ potwierdzenia spetniania
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu;

28)w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w niniejszej umowie oraz
wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy Pzp, powodujgcej koniecznos¢ zmiany
wynagrodzenia — w takim przypadku Strony mogg dokona¢ zmian dotyczacych
zaréwno podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w §
8 ust. 1 niniejsze] umowy na zasadach i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.,

29) w przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, w odniesieniu do co najmniej 3
pracownikdw Wykonawcy stwierdzono zakazenie COVID - 19, co uniemozliwito
Wykonawcy zrealizowanie termindw pierwotnie w niej zastrzezonych. W takim
przypadku strony mogg dokona¢ zmiany terminéw przewidzianych w umowie o okres
trwania zwolnienia chorobowego pracownikéw, u ktérych potwierdzono zachorowanie
na COVID — 19 z zastrzezeniem, iz do okresu o jaki nastgpi przesuniecie termindw na
ktore powyzsze okolicznosci miaty wptyw, nie wylicza sie pokrywajgcych sie okresow
zwolnienia chorobowego pracownikow Wykonawcy z powodu COVID-19.;

30)w przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, na co najmniej 3 pracownikow
Wykonawcy natozono obowigzek kwarantanny zwigzanej z COVID - 19, co
uniemozliwito Wykonawcy zrealizowanie termindw pierwotnie w niej zastrzezonych. W
takim przypadku strony mogg dokona¢ zmiany termindw przewidzianych w umowie o
okres trwania kwarantanny tych pracownikéw, z zastrzezeniem, iz do okresu o jaKki
nastgpi przesuniecie termindéw na ktore powyzsze okolicznosci miaty wptyw, nie wylicza
sie pokrywajgcych sie okreséw kwarantanny.

31)w przypadku, jezeli dotrzymanie termindw przewidzianych w niniejszej umowie bytoby
niemozliwe z winy Zamawiajgcego lub w przypadku dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie. Okres
przedtuzenia terminu realizacji umowy bedzie odpowiadat maksymalnie okresowi
trwania przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wyniktej z winy Zamawiajgcego lub o
okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania.

32)w przypadku gdy z powodu sity wyzszej nie jest mozliwe zachowanie terminéw
pierwotnie przewidzianych w umowie. W takim przypadku strony mogg dokona¢ zmiany
termindéw przewidzianych w umowie W takim przypadku strony mogg dokona¢ zmiany
terminéw przewidzianych w umowie — poprzez ich przedtuzenie o okres uzgodniony
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miedzy stronami, z tym, ze nie dtuzszy niz ten podczas ktérego z powodu sity wyzszej
nie bylo mozliwosci realizacji umowy, badz jej czesci; obowigzek udowodnienia faktu
wystgpienia sity wyzszej i jej wptywu na termin realizacje umowy spoczywa na
Wykonawcy;

llekro¢ w niniejszej umowie zostato uzyte pojecie ,sita wyzsza”, przez ,site wyzszg” strony
rozumiejg powodz, pozar, huragan, tajfun, trgby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzesienia
ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiane przepiséw prawnych, dziatania wojenne, zamieszki,
strajki, dziatania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawierania umowy dziatania witadz i innych organdéw panstwowych; zamkniecie granic,
portéw badz lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradziez, zatoniecie tadunku; obowigzek
udowodnienia faktu wystgpienia sity wyzszej i jej wptywu na termin realizacje umowy
spoczywa na Wykonawcy; Przejawami sity wyzszej sg w szczegolnosci: kleski zywiotowe, w
tym powddz, susza, trzesienie ziemi, itp.- akty wladzy panstwowej np.: stan wojenny,
embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organéw wtadzy panstwowej
lub samorzadowej a takze innych organdw posiadajgcych wtadztwo nad stronami i ich
majatkiem, dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp. strajki, blokady drog,
publiczne demonstracije itp.Za site wyzszg nie uznaje sie braku srodkéw u Wykonawcy, nie
dotrzymania zobowigzan przez jego kontrahentéw oraz braku zezwoleh niezbednych
Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolng wiadze publiczng. Strony
zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania sie o zaistnieniu sity wyzszej i dokonania
stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkdw dziatania sity wyzszej.
Powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokona¢ pisemnie lub w inny
dostepny sposoéb, niezwlocznie po fakcie wystgpienia sity wyzszej. Do powiadomienia
nalezy dotgczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzsze;j.

. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji zadania.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie, ze Wykonawca nie
wywigze sie z obowigzkdéw w ustalonym terminie, jest on zobowigzany do niezwiocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o ich zaistnieniu, z okresleniem przyczyn, oraz
przewidywanej wielkosci opoznienia.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgdania zmiany termindw wykonania Przedmiotu
umowy, przewidzianych w niniejszej umowie, w przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana
przez jakikolwiek btgd Wykonawcy lub z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
wigcznie z btedem lub op6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego
z obowigzkéw Wykonawcy

. Zmiany przewidziane w umowie mogg byc¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
uzasadniajgcych dokonanie zmian w niniejszej umowie konieczne jest ztozenie
stosownego wniosku/ pisma przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego: opis propozyc;ji
zmiany, uzasadnienie zmiany.

. W przypadkach wystgpienia przez Wykonawce z wnioskiem o przedtuzenie terminu
przewidzianych w niniejszej umowie w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotfaniem sie na podstawe zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujgcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie
aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é réwniez potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem kserokopie dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci faktyczne
wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
okazania oryginatéw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

. Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.
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10.Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

11.Wszelkie zmiany tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci, za wyjagtkiem wyraznie
wskazanych sytuacji, w ktérych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zmiana
umowy nie wymaga zawarcia aneksu..

§ 20
Obowiazki informacyjne stron i mozliwos$ci zmiany tresci umowy w zwiagzku z
przeciwdziataniem lub wystgpieniem Covid-19

1. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci zwigzanych z
przeciwdziataniem lub wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki
wplyw wystgpit lub moze wystgpic.

2. Strony umowy potwierdzajg wptyw okolicznosci o ktérych mowa w ust. 1 na nalezyte
wykonanie tej umowy, dotgczajgc do informacji, o ktérej mowa w ust. 1 oswiadczenia lub
dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w
realizacji zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministréw zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19 na podstawie obowigzujgcych
przepisow prawnych;

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczg one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

3. Kazda ze stron umowy, moze Zzgdaé¢ przedstawienia dodatkowych o$wiadczen lub
dokumentdéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z przeciwdziataniem lub
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, w szczegélnosci dokumentow z
ktérych wynika zwigzek przyczynowo skutkowy pomiedzy zaistniatymi okolicznosciami
zwigzanymi z wystgpieniem COVID — 19 a realizacjg niniejszej umowy.

4. Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
powyzej przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do
wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, na nalezyte jej wykonanie.

5. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w ust. 1, mogg wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktorej
mowa w ust. 1, moze w uzgodnieniu z wykonawcg dokona¢ zmian w umowie bgdz poprzez
skorzystanie z rozwigzan opisanych w § 19, bgdz wybierajgc sposréd rozwigzan opisanych
ponizej:

1) zmiane termindw wykonania Umowy lub jej czesci o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej realizacje umowy w terminach pierwotnie w niej
przewidzianych jednak nie dtuzej niz o czas trwania przeszkody,

2) czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czesSci na okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej realizacje umowy zgodnie z jej postanowieniami
jednak nie dtuzej niz o czas trwania przeszkody,

3) zmiane sposobu swiadczenia Wykonawcy, jezeli ze wzgledu na okolicznosci
zwigzane z wystgpieniem COVID - 19 uniemozliwiajg realizacje umowy zgodnie
Z jej postanowieniami
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4) zmiane zakresu s$wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane
wynagrodzenia wykonawcy — o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg
kolejng zmiang nie przekroczy 30% wartosci pierwotnej umowy, a Wykonawca
udokumentuje przyczyny wzrostu, przedkfadajgc Zamawiajgcemu opis
skalkulowania oferty ziozonej w postepowaniu, opisze jakie konkretnie
uwarunkowania zwigzane z COVID-19 powodujg, ze zatozona kalkulacja jest
nieaktualna i przedstawi stosowne dokumenty w tym takze takie ktore stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa®

5) zmiane terminu wykonania Umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania Umowy lub jej czedci,

6) zmiane sposobu wykonywania robét budowlanych,

6. Jezeli w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia zakonczenia realizacji niniejszej
umowy zostang wprowadzone nowe przepisy prawa (w aktach prawa powszechnie
obowigzujgcego) ktére umozliwiajg zmiane postanowien niniejszej umowy, strony mogag w
drodze porozumienia dokona¢ jej zmiany, poprzez wprowadzenie do niej wszystkich bgdz
tylko wybranych rozwigzan opisanych w tychze przepisach.

7. Strony postanawiajg ponadto, iz majgc na uwadze fakt, ze trwajgca obecnie na $wiecie i w
Polsce pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 (zwana dalej ,COVID-19”) jest przypadkiem
,Sity wyzszej”, a zarazem Strony nie sg w stanie przewidzie¢ dalszego rozwoju COVID-19
oraz jego wptywu na realizacje niniejszej Umowy, dla umozliwienia realizacji niniejszej
Umowy w takich warunkach, Strony dodatkowo postanawiajg, ze:

1) Ocena przewidywalnosci wptywu COVID-19 i/lub jego skutkéw na realizacje
niniejszej Umowy bedzie dokonywana wedtug stanu wiedzy na dzienh
skfadania ofert;

2) Wykonawca nie bedzie ponosit negatywnych skutkdw zmiany prawa
lub okolicznosci zwigzanych z COVID-19 nastepujacych po dacie ztozenia
oferty;

3) Podczas realizacji niniejszej Umowy, Zamawiajgcy, po stwierdzeniu,
ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 mogg wptyngé lub
wplywajg na nalezyte wykonanie Umowy o realizacje niniejszego
zamowienia, dokona — wuzgodnieniu z Wykonawcg i na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce dowodow - odpowiedniej zmiany Umowy
z uwzglednieniem postanowien ust. 4 niniejszego paragrafu oraz
postanowien paragrafu19 niniejszej umowy:

4) Jezeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca udokumentuje wpltyw
okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
Umowy w zakresie objetym jego odpowiedzialnoscig odszkodowawczg, w
tym karami umownymi, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od ustalenia i
dochodzenia kar umownych lub odszkodowan w catosci lub w czesci
odpowiednio do wykazanego przez Wykonawce wyptywu wystgpienia
COVID-19 na nalezyte wykonywanie Umowy lub na zasadnos¢ ustalenia i
dochodzenia tych kar lub odszkodowan albo ich wysoko$¢. Zaistnienie
przeszkdd w wykonywaniu robot powinno by¢ potwierdzone pisemnie.

5) W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie, ze
Wykonawca nie wywigze sie z obowigzkow cigzacych na nim na zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy z powodu okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID -19 , w szczegdlnosci w gdy z powodu tych
okolicznosci nie bedzie moégt wywigza¢ sie ze swoich obowigzkéw w
terminach przewidzianych w umowie w ustalonym terminie, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
o ich zaistnieniu, z okresleniem przyczyn, oraz przewidywanej wielkosci
opdznienia.

§ 21

! Jezeli dany dokument stanowi tajemnice przedsiebiorstwa, nalezy go opatrzyé stosowng

informacjg i opisa¢ w jaki sposdb owa tajemnica jest chroniona
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Postanowienia koncowe

Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego.

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamdéwienia, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz innych wtasciwych
majgcych zastosowanie do niniejszej umowy.

3. Wszelkie spory wynikle z niniejszej umowy bedg rozpatrywane przez sgd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajgcego.

6. Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy:

1) Zalgcznik nr 1 — wzor o$wiadczenie Podwykonawcy

2) Zatgcznik nr 2 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

3) Zatgcznik nr 3 — wzér wykaz rozliczeh uméw zawartych z podwykonawcami;

N

[0

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy nr KA-2/118/2020

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajgcemu oswiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami) co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

zdnia.........
Dziatajgc w imieniu ... (petna nazwa podwykonawcy), ul.
............... ,NIP ..................... oSwiadczam, ze:
1. Jako Podwykonawca zadania dotyczgcego .............coovuinininnnen jestem wykonawcg robot
budowlanych ....................... itagczy mnie z ...l (Wykonawcg) jedynie
umowa z dnia .............. Ar Umowy ta nie zostata zmieniona.

2. Zgodnie z umowa, o ktérej mowa w pkt. 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynosi fgcznie ..................... ztnetto (L.ooeeenininnnns zt brutto). Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu .............. oraz uregulowat
W inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w
dniu

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu .............. oraz uregulowat
W inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w
dniu

- na podstawie faktury ............... kwote ........... ztwdniu .............. oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w dniu
b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ..................... zt,
(w tym:

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt),

z tego kwota ...l zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat
............................. ) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin
PIatNOSCItO ... )

c. (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a

Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie

........................... i przystuguje z tytutu. ...
d. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 lit. a, b, ¢, Podwykonawca wskazuje, iz
wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego oswiadczenia, ktére winno
zostaé zaptacone bezposrednio przez Zamawiajacego WYNOSI ..........cccevevevennns zt netto
(hereeieienans zt brutto).

3. Odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w

szczegolnosci:

a. Fakturynr..................... [
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b. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ ([ potwierdzajgce
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr
faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty*.

c. (inny ewentualny dowod zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw /
dalszych podwykonaweCOWw)...........ouiuieiniiiiiiiiii e

4. Ponadto oswiadczam, ze:

a.

jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywatem zadnych innych prac
ani tez nie dostarczatem zadnych urzadzen, materiatéw, instalacji, technologii lub
innych, za ktore nie otrzymata naleznego wynagrodzenia, poza okreslonymi w fakturach
wskazanych w punkcie 2 powyzej;

. Generalny Wykonawca nie naliczyt kar umownych za opdznienie lub zwioke lub

odstgpienie od umowy zawartej z Podwykonawcg, ani z jakiegokolwiek innego tytutu
lub na jakiejkolwiek innej podstawie;

nie zostaty zatrzymane, potrgcone zadne kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej (w
przypadku zatrzymania, potrgcenia kwot z tytutu kaucji gwarancyjnej prosze wskazac:
podstawe prawng z umowy, wysoko$¢ zatrzymanej, potrgconej kwoty tytutem kaucji
gwarancyjnej z wyszczegolnieniem, ktérej faktury dotyczyta z rozbiciem poszczegolnej
kwoty na dang fakture, czy kwota kaucji zostata zwrécona i w jakiej czesci, czy w
catosci, date wymagalnosci zwrotu kaucji gwarancyjnej) i nie istniejg zadne roszczenia
wobec Generalnego Wykonawcy poza wynikajgcymi z faktur wskazanych w punkcie 2
powyzej, a dotyczgce realizacji Inwestycji;

Generalny Wykonawca nie skfadat wobec Podwykonawcy oswiadczen o potrgceniu;

nie istniejg zadne inne, poza okreslonymi w punkcie 2 — roszczenia zwigzane z
jakimikolwiek pracami, dostarczanymi urzgdzeniami w zwigzku z realizacjg Inwestycji;

Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt. 2 oraz pozostate okolicznosci wskazane w
pkt. 4 Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzieh
niniejszego oswiadczenia, ktére winno zostaé zaptacone bezposrednio przez
Zamawiajgcego WYNOSi ........cccoevivenennns ztnetto (.............. zt brutto).

Zapfata przez Zamawiajgcego kwoty okreslonej w pkt. 4 lit. f powyzej, a wynikajgcej z
faktur wskazanych w punkcie 2b powyzej, wyczerpuje wszelkie roszczenia
Podwykonawcy do Zamawiajgcego lub Generalnego Wykonawcy zwigzane z
realizacjg Inwestycji; w zwigzku z powyzszym Podwykonawca zrzeka sie wszelkich
dotychczasowych oraz przysztych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z Inwestycjg, w tym roszczeh z tytutu bezpodstawnego
wzbogacenia, jak rowniez z tytulu rozliczenia przedmiotu Inwestycji w zakresie
wykonanym przez Podwykonawce.

Podwykonawea ...........covvviiiiiiiiiiie e,

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

* W przypadku braku dalszych podwykonawcow nalezy wpisac ,nie dotyczy”
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Zatacznik nr 2 do umowy nr KA-2/118/2020 — Wymagania dla uméw z
Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N —
nalezy wyjasnic
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze
zostac ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywac
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktorego Podwykonawca uprawniony jest wystawié¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie
brutto, uwzgledniajgcej wszystkie podatki i optaty, w tym
podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1
pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna réwniez okresla¢ wysoko$¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do  przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zmiane
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umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zZmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedkiadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawieraC wytgczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego w
zakresie  wszystkich elementéw  umowy, w
szczegolnosci  w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Pdwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapfaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego hna rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie mogg uzalezniac
dokonania  odbioru  robét  wykonanych  przez
Podwykonawce od  dokonania  odbioru  robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywaé, iz
osoby, ktére bedg wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia lub umowie zawartej z
Wykonawca, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby
osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace/, bedg zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

11

umowy z  Podwykonawcami  winny  zawierac
oswiadczenie podwykonawcy, Ze osoby, ktére bedg
wykonywaty w trakcie realizacjii umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamoOwienia okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia lub w umowie, co do ktorych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, -
bedg zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie  realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do  wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Podwykonawcy odnoénie
spetiania przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0sOb wykonujgcych
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamodwienia,
co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci do:

i. zgdania oswiadczen i dokumentow w
zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu  zatrudnienia na podstawie
umowy O prace o0s6b wykonujgcych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania wyjasnien w przypadku
watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania  przedmiotu umowy o0
podwykonawstwo.
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13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywaé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie  Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Podwykonawce o0s6b wykonujgcych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) oswiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu  skftadajacego  o$wiadczenie,
date zilozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy 0
prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osdb, rodzaju umowy
0 prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia odwiadczenia w imieniu
wykonawcy lub  podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujgcych
w trakcie realizaciji umowy o]
podwykonawstwo  czynno$ci,  ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w  sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych Dz.U.2018.1000 ze
zm. (tj w szczegolnosci bez adresoéw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, imig i nazwisko,
rodzaj umowy O  prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace optacanie przez
podwykonawce lub dalszego
podwykonawce skiadek na ubezpieczenia
spoteczne i  zdrowotne z  tytulu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposéb  zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
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fizyczng  wykonujacg  dziatalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym czionkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajgcg pracownikow lub niezawierajgcg uméw
ze zleceniobiorcami albo o0sobg niewykonujgcg
dziatalnosci gospodarczej, - umowa O
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi
spetniaé wymogi okreslone w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu
za prace.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczng  wykonujgcg  dziatalnos¢  gospodarczg
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgcg pracownikéw lub zawierajgcg umowy ze
zleceniobiorcami - umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ oSwiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osobg fizyczng  wykonujgcg  dziatalnos¢
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej
albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Unii
Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajgcg pracownikéw lub
zawierajgcg umowy ze zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna byé sporzadzona w
jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna  zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem wtasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie
a do rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczacych
umowy o podwykonawstwo wiasciwy powinien by¢ sad
polski.

Uwaga; sformutowane powyZzej wymagania stosuje sie odpowiednio do uméw z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy przez to rozumieC rowniez
dalszego podwykonawce.
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Zatacznik nr 3 do umowy nr KA-2/118/2020
Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

2.

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
robé6t wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Catkowita
wysokos$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Catkowita
wysokos¢ wynagrodzenia
wyptaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczattowe/
kosztorysowe)

Uwagi
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