Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osob
Niepetnosprawnych

Znak sprawy: KA-2/048/2021
Zatacznik nr 5 do SWzZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/
zawarta w Krakowie wdniu .......................... pomiedzy:

Politechnikg Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

z siedzibg w:

31-155 KRAKOW, ul. Warszawska 24,

reprezentowang przez:

Kanclerza — Leszka Bednarza

z kontrasygnatg finansowg Kwestora — Matgorzaty Kurowskiej

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy Zamawiajgcym
a

*(w przypadku spoétek prawa handlowego)

zarejestrowang w Sadzie Rejonowym W ......cccoviiiiininnn. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........ccccoevvieeiiinnene , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z 0.0. i
spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgca REGON: ........cccoooeeiiiieinen. i
NIP: e , reprezentowang przez:

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)

.................................... zamieszkalym. ..., prowadzgcym  dziatalno$e
gospodarczg pod NAZWEG .......c.cccoeeeeieneeneneenenanns na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej, pod adreSem .........cc.oiiieiiiieeiiieiii e ( * nalezy wpisa¢ adres
wykonywania dziatalnosci zgodnie z informacja z CEIDG) posiadajgcym REGON: ..........cccccoviinenne. i NIP:
.............................. JPESEL oo
*(W przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg ..............................zamieszkatym
PESEL.....coiiiiiiitereeee e
wpisanym do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
2 prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAzwg .......cceeieiiiiiiiiiiienan.
zamieSzKalym
PESEL. ..o s wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informaciji
o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzgcymi dziatalnos¢ gospodarczg w formie spotki cywilnej pod Nazwg ..........ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiien
posiadajgcym REGON............ccoviiiiiiiiiininnnn. ENIP pod
AAIESEIM: ettt e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres
prowadzenia dziatalno$ci zgtoszony W CEIDG) ..........cooveiiiiiiiiiiiiinie

*(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, na przyktad w ramach konsorcjum
(np. w przypadku konsorcjum spétki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg )

PP PP TPTPTPTRN zarejestrowang w
Sadzie Rejonowym W .......ccccooviiviiiniinnnn, Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS .........ccoocceiiiniiiennn. , kapitat zaktadowy w wysokosCi .................... (dotyczy spétki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcg REGON: .........cccoeeviveennen. i NIP:

.............................. , reprezentowang przez:

ilub (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)
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2. prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAzwg ............ccccceeeevenenenne.
ZAM. e e e legitymujgcym sie dowodem  osobistym (seria i
NUMET) ..ttty wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym REGON: ..........cccceevciieeinnnnn. INIP: ey PESEL .......ocoiviiin,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

§1

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.:
,Przebudowa sanitariatu z dostosowaniem dla oséb niepetnosprawnych w budynku 10-
25 (W-10); Wydziat Architektury Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Krakow.”,
przeprowadzonym przez Zamawiajgcego w_trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2021 r. poz.
1129 ze zm., dalej zwana ,ustawg pzp”).

§2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca — zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatdbw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, zobowigzuje
sie do wykonania zadania pn.: ,Przebudowa sanitariatu z dostosowaniem dla oséb
niepetnosprawnych w budynku 10-25 (W-10); Wydziat Architektury Politechniki
Krakowskiej, ul. Warszawska 24, Krakéw, zwanego dalej Przedmiotem umowy, zgodnie
z ofertg Wykonawcy z dnia ................. ztozong w postepowaniu nr KA-2/048/2021,
obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w zakresie
umozliwiajgcym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jezeli - zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego - bedzie ono wymagane.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robét budowlanych obejmujgcych:

- demontaze oraz roboty rozbiérkowe wraz z wywozami i utylizacja,
- roboty ogdlnobudowlane (murowanie, tynkowanie, malowanie, flizowanie, stolarka
drzwiowa, wyposazenie, izolacje p.wodne, posadzki ptytkowe),

- roboty instalacji elektrycznych i towarzyszacych (okablowanie zasilania oraz
staboprgdowe, oprawy elektryczne, osprzet, instalacja przywotawcza, itp., pomiary
powykonawcze,

- roboty instalacji sanitarnych i towarzyszgcych (wod-kan, biaty montaz, osprzet),
- roboty instalacji wentylacji z wentylatorem wyciggowym,
- tablica informacyjna.

3. Szczegodtowy zakres prac objetych umowg okresla Projekt techniczny, Specyfikacja
Warunkoéw Zamoéwienia, w tym zatgcznik nr 1 ,Opis przedmiotu zamdwienia” zawierajgcy
STWIOR-y, dokumentacje techniczng, program prac konserwatorskich oraz przedmiary
robot, ktore stanowig integralng czes¢ umowy.

4. Przedmiot umowy musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
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uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ziozong
oferta.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

. Wykonawca jest zobowigzany do scistej wspétpracy z Zamawiajgcym na kazdym etapie
wykonania przedmiotu umowy, a takze dokonywania z Zamawiajgcym, uzgodnien i
konsultacji w zakresie niezbednym do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy oraz
osiggniecia celu realizacji przedmiotu umowy.

§3

Sposob realizacji rob6t budowlanych
. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej umowy
waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejsza niz 100 000,00 zilotych oraz do
zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakornczenia
okresu obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
prolongate ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadek ubezpieczeniowych.
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg Ilub inny dokument ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadek
ubezpieczeniowych, potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie oryginatu lub kopii tych dokumentéw
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku przediozenia przez Wykonawce
kopii tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania od Wykonawcy okazania oryginatow przedtozonych dokumentow.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia kosztow pobieranych medidw (woda, energia
elektryczna, itp.) zuzytych przy wykonywaniu roboét, na podstawie faktur wystawianych przez
Dziat Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiajgcego w oparciu o ryczait uzgodniony podczas
wprowadzenia na budowe. Ptatnos¢ nastgpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
Do naleznosci bedzie doliczany podatek VAT, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W
przypadku opdznien w zaptacie faktury przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do
ustawowych odsetek za opoznienie w transakcjach handlowych.
Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami) przez caly czas trwania realizacji zadania oraz ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili jego przejecia do kohcowego odbioru robét
przez Zamawiajgcego, a po zakohczeniu roboét przywrdci teren do stanu pierwotnego.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w estetyczny sposdb wiasnego zaplecza
budowy, w zakresie niezbednym do realizacji robdét wynikajacych z niniejszej umowy
(zawierajgcego obiekty socjalne dla pracownikéw oraz magazynowe dla potrzeb wtasnych),
biezgcego utrzymywania porzgdku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza niezwtocznie
po zakonczeniu wszystkich robot.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przestrzegania przez wszystkie osoby biorgce
udziat w realizacji Przedmiotu umowy zakazu:
1) wnoszenia i ich spozywania na terenie budowy oraz na calym terenie Zamawiajgcego

wszelkich napojow alkoholowych oraz innych srodkéw odurzajgcych,
2) palenia na terenie budowy jak i catym terenie Zamawiajgcego wszelkich wyrobdéw

tytoniowych.
Wykonawca zapewni wiasciwy dozér ppoz. w czasie prowadzenia prac zagrazajgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na terenie obiektow
Zamawiajgcego oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na
interwencje jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej jest w Swietle obecnie obowigzujgcych
przepiséw odptatne.
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W czasie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac teren budowy

w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a w szczegdélnosci:

1) bedzie na biezaco usuwat i sktadowat w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru
wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady, gruz is$mieci oraz
niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne,

2) na wilasny koszt i we wtasnym zakresie zapewni kontener na sktadowanie odpaddw,
gruzu i Smieci z terenu budowy i na wtasny koszt zapewni jego wywoz,

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0soéb trzecich
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczeh w rejonie prowadzonych robét oraz
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

4) zobowigzany jest do utrzymania w statej czystosci drég dojazdowych,

5) w przypadku spowodowania uszkodzen w trakcie prowadzenia robét zobowigzuje sie do
ich naprawy wtasnym kosztem i staraniem.

W zwigzku z tym, iz prace budowlane bedg prowadzone w czynnym budynku (prace bedag

prowadzone etapami do uzgodnienia z Uzytkownikiem) Wykonawca musi zapewnic¢:

1) skutecznie zabezpieczenie pomieszczen przed zabrudzeniem/uszkodzeniem powstatym
w wyniku prowadzonych prac,

2) sukcesywne sprzgtanie wszystkich pomieszczen objetych pracami oraz przylegtych
pomieszczen, kazdorazowo po zakonczeniu prac oraz przed oddaniem pomieszczen do
uzytkowania.

3) realizacje prac w taki sposéb aby korzystanie z pozostalych pomieszczen odbywato sie
bez zaktécen dla uzytkownikow.

4) uzyskanie od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatbw — poprzez
podpisane Karty Materiatowej, o ktérej mowa w ust. 18.

5) elastyczng organizacje roboét, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i
Uzytkownika,

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez

siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét oraz urzgdzenia przeznaczone

do wbudowania, a powstate w tych robotach, materiatach lub urzgdzeniach uszkodzenia jest
zobowigzany naprawi¢ na wiasny koszt.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé oraz przywréci¢ do

stanu pierwotnego teren budowy na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy

nie zostat przywroécony do stanu poprzedniego Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu bez konieczno$ci
uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych, a kosztami tych prac obcigzy¢

Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepisow p. poz.

Wykonawca zapewni rowniez prowadzenie wszystkich rob6t w sposdb nie powodujacy

szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia. W przypadku powstania zagrozen lub

szkod w zwigzku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe
dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce skutki tych dziatan. O wszelkich zagrozeniach lub
szkodach spowodowanych realizacjg rob6t Wykonawca niezwtocznie powiadomi

Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz (w razie

potrzeby) do udziatu w inspekcjach przeprowadzanych przez pracownikéw organéw:

1) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,

2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekgcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarnej,

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot

nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot umowy z materiatow i urzgdzen wiasnych.
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Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 15 powinny:
1) odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020
r., poz. 1333 z pézn. zm. — dalej ,ustawa Prawo budowlane”) oraz wymogom ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1213)
2) odpowiada¢ wymogom zawartym w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia oraz
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakosé stosowanych materiatdw i urzgdzen oraz za
wszelkie szkody wywotane wadliwymi materiatami lub urzgdzeniami.
Przy wykonywaniu robot budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowigzany bedzie
do uzyskiwania od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatow — poprzez
podpisane Karty Materiatowej wg wzoru Zamawiajgcego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego
lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na Zzagdanie Zamawiajgcego jakosci robdt wykonanych z materiatdw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
Jezeli Zamawiajgcy zazada dodatkowych badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wtasny koszt. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia tych badahn okaze sie, Zze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robdt jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robét sg zgodne
Zz umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.
Przez caly czas realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania
i archiwizowania wszelkich dokumentéow niezbednych do odbioréw wykonywanych robét
i przekazania Przedmiotu umowy do uzytkowania.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru kohcowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym wykona konieczne
roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostato$ci po
robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na skfadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkéw wytwoércy i posiadacza odpaddw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma
obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 779 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zgdanie Zamawiajgcego potwierdzenie
faktu utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.
Materiaty z rozbiorki nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnosé
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych Inspektor Nadzoru
z ramienia Zamawiajgcego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z niniejszg umowg
bedg wykonywane.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do wszelkich
dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci Wykonawca umozliwi
Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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1) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez
podwykonawcéw.

2) uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.

3) kazdorazowe zawiadamianie @ Zamawiajgcego w  okresie realizacji umowy
I obowigzywania udzielonej gwarancji i rekojmi o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.

b) zmianie o0s6b reprezentujgcych Wykonawce, oraz o0s6b wskazanych w § 10
odpowiedzialnych za realizacje umowy.

c) innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na realizacje zobowigzan z tytutu
gwarancji i rekojmi.

d) wszczeciu postepowania upaditosciowego Wykonawcy.

e) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca.

f) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

g) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 28 pkt 3 powinno by¢ dostarczone w formie pisemnej

do Zamawiajgcego listem poleconym najp6zniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego

faktu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) wykonanie Przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w specyfikac;ji
technicznej (dalej: SST),

3) wykonanie robo6t wynikajacych z zasad wiedzy technicznej niezbednych do zrealizowania
Przedmiotu umowy, a niewyszczegolnionych w Przedmiarze Robat,

4) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentéw budowy w formie zgodnej a art.
3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo budowlane, w szczegolnosci:

a) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdbw uzytych do realizaciji
zamowienia oraz wykazanych w SST,
b) zatwierdzone karty materiatowe wg wzoru Zamawiajgcego,

5) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami SST,

6) realizacja zaleceh Inspektora Nadzoru,

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidlowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego robot w
zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i umowie,

8) utrzymanie fadu i porzgdku na terenie realizacji robét, a po zakohczeniu robot usunigcie
poza teren robot wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenia ich do odbioru,

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé
na jako$c¢ robdt lub termin zakonczenia robot,

11) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

12) prowadzenie Ksigzki Obmiaréw prowadzonych prac,

13) dbato$¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za naruszenie przepisow ochrony srodowiska

na terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, z uwzglednieniem zanieczyszczenia

powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, ewentualne kary zwigzane z zanieczyszczaniem

Srodowiska oraz niewlasciwym postepowaniem z odpadami, wynikajgce z dziatalnosci

Wykonawcy ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru

wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robdét budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad
w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru)
jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowo$ci
lub wad we wskazanym terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi
Wykonawca. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie nieprawidtowosci lub wady przez osoby trzecie
na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrgcic poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania jakichkolwiek upowaznien
sgdowych.

§4

Terminy realizacji Przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Przedmiotu umowy w nastepujgcych terminach:

1) przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi protokolarnie w terminie do 5 dni
roboczych od daty zawarcia umowy;

2) wykonanie catosci robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy nastapi w
terminie do 19.11.2021r. (wraz z odbiorem korhcowym).

. Za termin zakonczenia Przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru

koncowego robot, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi na podstawie protokotu przekazania.
Oddanie placu budowy Zamawiajgcemu nastgpi rowniez na podstawie protokotu po
dokonaniu odbioru koncowego.

§5
Odbiory

1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbidr robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;

3) odbidr koncowy;

4) odbior gwarancyjny;

5) odbiér pogwarancyijny.

2. Wykonawca bedzie zgtaszat Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru. Gotowosé
do odbioru osiggnieta jest z chwilg zakohczenia przez Wykonawce wszystkich roboét
podlegajgcych danemu odbiorowi, przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym
niezbednych przeglgddéw, pomiarow, prob i sprawdzen, ktére pozwolg na przekazanie
Zamawiajgcemu kompletu wymaganych do danego odbioru dokumentow.

3. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet wymaganych do danego odbioru
dokumentéw. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia protokotdéw odbioréow
koncowych, podpisanych pomiedzy Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co
do jakosci wykonywanych robét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie
stwierdzonych wad. Zdanie pierwsze, drugie i trzecie stosuje sie odpowiednio do
protokotéw odbioréw czesciowych, jezeli podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
wykonywali dang czes¢ Przedmiotu umowy.

4. W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca
zgtasza ich gotowos¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiajgcego —
wiasciwego dla danej branzy, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Inspektor
Nadzoru, dokonujgc odbioru roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu potwierdza
prawidtowos¢ ich wykonania lub zgtasza swoje zastrzezenia pisemnie. Jezeli
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7.

Wykonawca hie poinformuje Inspektora Nadzoru o fakcie i o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest na zgdanie Inspektora Nadzoru odkryé roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie na wiasny koszt
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego.
Odbiér czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych, czesciowych
rozliczen. Odbidér czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania cze$ci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czedciowego Zamawiajgcy potwierdza
jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdét w celu umozliwienia zaptaty
odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Zamawiajgcy dokonuje odbioru czesciowego w
ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wykonania danej czesci robdt i przedtozenia kompletu
niezbednych dokumentéw. Dokonanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone
protokotem odbioru czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu wykonanych
robot sporzgdzonym przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajgcego.
Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych. Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie do 7 dni kalendarzowych od
daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wykonawca zobowigzany jest
do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego roboét, nie pdzniej niz
7 dni kalendarzowych przed uptywem terminu wykonania przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy. Wykonawca w dniu zgtoszenia gotowosci do
odbioru kohcowego robdt dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg (2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 x wersja elektroniczha w
plikach *.pdf), wraz z niezbednymi protokotami z wynikéw pomiaréw, niezbednymi
atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczy¢ réwniez:
1) dokumentacje fotograficzng przebiegu prac,
2) wykaz wbudowanych materiatdbw i urzadzeh wraz z deklaracjami zgodnosci lub
certyfikatami zgodnosci, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru karty materiatowe.
3) dziennik budowy, zaswiadczenia wilasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbiorow technicznych i odbiorow czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne
Odbiory przeprowadzane bedg komisyjnie, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy. Roboty podlega¢ bedg odbiorowi pod
katem zgodnosci z dokumentacjg, prawidlowosci wykonania, zgodnosci z zasadami
sztuki budowlanej i konserwatorskiej oraz przepisami okreslajgcymi warunki wykonania
i odbioru robét budowlanych. Odbiér koiicowy przeprowadzany bedzie przez komisje
techniczno-konserwatorskg z udziatem przedstawicieli Miejskiego Konserwatora
Zabytkow, SKOZK, Matopolskiego Urzedu Wojewddzkiego w Krakowie, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy.
Z czynnosci odbioru koncoweqo robdét zostanie komisyjnie spisany protokot
zawierajgcy wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczace istniejgcych wad,
jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad przy odbiorze oraz
podpisy 0s6b uczestniczacych w odbiorze.
Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru kohcowego Przedmiotu
umowy, jezeli po przystgpieniu do czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdét,
niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb. Zamawiajgcy
moze podjg¢ decyzje o przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na wilasny
koszt.

10.W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru korncowego wad Przedmiotu umowy

(wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacjg, sztuka budowlang lub
normami), Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru
koncowego do czasu usuniecia wad. Strony ustalg termin usuniecia wad.
Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia terminu wykonania
robot budowlanych. Wykonawca zdemontuje wadliwie wykonang czesci, elementu i
wykona jg ponownie bez wad, bez dodatkowego wynagrodzenia.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia wowczas:

a) Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru, obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie w
przypadku, gdy stwierdzone wady obnizajg wartos¢ uzytkowg lub estetyke
przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

b) Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, w terminie do 60 dni od stwierdzenia
tego faktu przez Zamawiajgcego, jezeli stwierdzone wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. W takim przypadku
Zamawiajgcemu przystuguje prawo obcigzenia Wykonawcy kosztami usuniecia
wad wykonania prac powodujgcych, ze przedmiot umowy bedzie nadawat sie do
uzytkowania.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (lub Inspektora
Nadzoru) o usunieciu wad oraz do zazadania wyznaczenia terminu na odbior robét
zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

12. Bieg terminéw dla dochodzenia uprawnieh z tytutu rekojmi bgdz gwarancji rozpoczyna
sie z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robot.

13. Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru kohcowego Przedmiotu umowy stanowi
podstawe do dokonania koncowego rozliczenia finansowego z Wykonawca.

14.Odbiory gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci i potwierdzane sg protokotem po
usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbiory gwarancyjne bedag
przeprowadzane bedg réwniez po dokonaniu corocznych przeglgdow gwarancyjnych.

Ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie pdzniej niz 2 miesigce przed

uptywem terminéw gwarancji i rekojmi.

15. Odbiér pogwarancyijny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji. W
przypadku nieusuniecia wad stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych lub
zgtoszonych w okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru
pogwarancyjnego nastepuje po usunieciu wszystkich wad zgtoszonych Ilub
stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi.

§6

Wynagrodzenie. Platnosci

. Wykonawca za wykonanie petnego zakresu rob6t stanowigcych Przedmiot umowy otrzyma
wynagrodzenie W KWOCIE ......ocoooiiiiiiiiieiiiiiiieee e ztotych brutto (stownie
ZIOtYCN: e ), w tym nalezny podatek od towarow i
ustug (VAT).

Strony ustalajg, ze obowigzujagcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym nie ulegng zmianie w ciggu realizacji zamowienia.

Za ostateczng wartos¢ wykonanych robét budowlanych okreslajgcg ostateczna wysoko$é
wynagrodzenia Wykonawcy, Strony uznajg ilos¢ faktycznie wykonanych robét (przeréb) —
tj. iloczyn ilosci wykonanych i odebranych robdt budowlanych, ustalonych na podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im
okreslonych Umowg i Ofertg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

. W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od ilosci robot
wynikajgcych z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robét) bedgcego podstawg
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obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie

proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych

zawartych w kosztorysie ofertowym, w nastepujacy sposob:

1) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, wynikajgce z
rzeczywistego przerobu przyjmuje sie do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga
to sporzagdzenia aneksu.

2) w przypadku zwigekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, zmiana wynagrodzenia
wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci

. Rozliczenie i wyptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi

na podstawie faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce obejmujgcych

wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych zrealizowanych w ramach Przedmiotu
umowy.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej i jej zaptaty przez Zamawiajgcego bedzie
protokot odbioru kohcowego robdt podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy wraz z kosztorysem powykonawczym.

. Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie na podstawie faktur VAT
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na dzien zlecenia przelewu w
wykazie podmiotéw, o ktérych mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug,
w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury. Bfednie wystawiona faktura spowoduje, koniecznosé¢ jej poprawienia (korekty) a
zapfata wynagrodzenia w takiej sytuacji nastgpi w terminie do 14 dni liczac od daty
dostarczenia przez Wykonawce poprawionej faktury.
. Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznosci wynikajgcych z faktury, o ktérej mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, jest przedtozenie wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w
niniejszym paragrafie, w tym w szczegolnosci pisemnych oswiadczen (co najmniej o tresci
odpowiadajacej tresci Zatgcznika nr 1 do niniejszej umowy) wszystkich zatrudnionych za
zgodg Zamawiajgcego podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, podpisanych przez
osoby upowaznione do ich reprezentacji, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejsze;j
umowie i innych dokumentdéw okreslonych w niniejszym paragrafie.

. W przypadku, gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonanie czesci

prac stanowigcych Przedmiot umowy do faktury, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego

paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

1) dokument podpisany przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawce, w
ktorym wskaze zakres prac wykonywanych przez Wykonawce, podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw oraz stosowny podziat naleznoéci objetej dang fakturg
pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony na podstawie protokotow stanowigcych podstawe do wystawienia
faktury potwierdzonej prze Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow,

2) wykaz rozliczenia_uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych
przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedtug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;

3) oswiadczenie Wykonawcy o kwotach naleznych wszystkim podwykonawcom lub
wszystkim dalszym podwykonawcom robdt budowlanych, dostaw i ustug ;

4) oswiadczenia wszystkich podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow
uczestniczgcych w realizacji zamdwienia (robot dostaw, ustug objetych dang faktura
sktadang przez Wykonawce), zawierajgcego co najmniej informacje jak we wzorze
odwiadczenia stanowigcego zatgcznik nr 1, potwierdzajgcego otrzymanie przez
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcoéw wynagrodzenia za wykonanie
robot objetych dang fakturg a - w przypadku gdy oswiadczenia podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow bedg sktadane przez Wykonawce do faktur kohcowych
muszg one potwierdza¢ otrzymanie przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw catosci wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z Wykonawcg lub
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w wypadku dalszych podwykonawcow — 2z tytulu uméw zawartych z
podwykonawcami lub dalszym podwykonawcami, a dotyczacych wykonania robot,
ustug, dostaw stanowigcych Przedmiotu umowy.

5) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcéw ,za zgodnosc¢ z oryginatem”,

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcow
ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczgcego o dokonaniu na
rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury.

7) Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce przyczyn odmowy zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji; Zamawiajgcy uzna te
oswiadczenia za uzasadniajgce taka odmowe.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw

wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnoé¢ z oryginatem.
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 nie
pozniej niz w terminie 7 dni przed uptywem terminu pfatnosci faktury doreczonej
Zamawiajgcemu.
W przypadku nieprzekazania przez Wykonawce w terminie o ktérym mowa w ust. 10,
wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9, w szczegdlnosci oswiadczen wszystkich
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych, Zze wszystkie
naleznosci tych podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez nich czesci Przedmiotu
umowy zostaty uregulowane przez Wykonawce, termin zaptaty faktury biegnie od momentu
ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym
paragrafie, ktére winny by¢ dotgczone do faktury. W przypadku braku przekazania przez
Wykonawce ww. dokumentéw Zamawiajgcy moze zatrzymac z faktury czesciowej/koncowe;j
kwote odpowiadajgca wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, do momentu dostarczenia przez Wykonawce wszystkich brakujgcych
dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 9.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zatgczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku nieprzedtozenia oswiadczen ktoregokolwiek z podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdow, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z zapfatg naleznosci w catosci lub
czesci na rzecz Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy z tym
podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcg, przy czym wstrzymanie to moze trwa¢ do
czasu przedtozenia wymaganego oswiadczenia lub przediozenia dowodu zaptaty catego
wynagrodzenia przewidzianego umowg z danym podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg lub wydania prawomocnego orzeczenia sadu powszechnego Iub
polubownego stwierdzajgcego nieistnienie obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. W przypadku prawomocnego orzeczenia o obowigzku zaptaty na
rzecz podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo uiscié¢
naleznos¢ na jego rzecz ze skutkiem zwolnienia z odpowiedniej czesci diugu wobec
Wykonawcy. Postanowienia ust. 14 stosuje sie odpowiednio.
W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytutu uméw o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o0 wysokos¢
wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostato im
wyptacone.
W przypadku niedotgczenia przez Wykonawce do faktury sktadanej przez Wykonawce
oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajgcg kwocie naleznej poszczegdlnym
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podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom, na co Wykonawca wyraza zgode, i
przekaze jg na rzecz tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w terminie 30 dni
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleconej mu dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej (faktury, protokotu odbioru itp.).

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujgcy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy
na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgodg Zamawiajgcego,
wystgpi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o
ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci przez
Wykonawce, jezeli wynagrodzenie Wykonawcy nie zostato jeszcze wyptacone. W przypadku
dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (w szczegdlnosci na podstawie art. 647'§ 1k.c.) Wykonawca
wyraza zgode na potrgcenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajgcego z
zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 14 stosuje sie
odpowiednio. W przypadku gdy dokonanie potrgcenia nie bedzie mozliwe (np. w sytuacji gdy
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie juz wyptacone), Wykonawca jest zobowigzany do
zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do
faktury, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, obejmujgcych wynagrodzenie za
wykonanie robét budowlanych realizowanych w ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczyé swoje oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania
zadnych roboét wehodzgcych w zakres Przedmiotu umowy.

Umowy z Podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzalezniaC
dokonania odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce od dokonania odbioru robét wykonanych
przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest ptatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.
Wykonawca nie moze przeniesé na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie nie dokonywac
cesji, przekazu naleznosci, zawierania umow factoringu, ktérych przedmiotem bytyby
wierzytelnosci, bgadz wierzytelno$ci przyszte nalezne od Zamawiajgcego, zastawiania
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajgcego bez jego zgody wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Wyrazenie zgody przez Zamawiajgcego na dokonanie
ktorejkolwiek czynnosci, o ktérej mowa powyzej nie obliguje Zamawiajgcego do
podpisywania jakichkolwiek dokumentéw nie wskazanych w niniejszej umowie.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérzy wspodlnie ubiegali sie o
udzielenie zaméwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

21. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pefnomocnika ustanowionego

zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszej Umowy nalezno$ci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zamowienie
zostato udzielone wspodlnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

§7

Konieczne prace dodatkowe

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg
starannoscig, nie moégt przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o
ktorej mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w szczegodlnosci: w przypadku konieczno$ci
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wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy wykonanie tych roboét
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujgcymi
na dzien odbioru koncowego, a ktére to prace nie byly objete dostarczong przez
Zamawiajgcego Dokumentacjg projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz przedmiarami robot, a sg konieczne do wykonania w
celu realizacji Przedmiotu umowy, zgodnie ze ,sztukg budowlang”, w zakresie
umozliwiajgcym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

2. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych. Podstawg do
sporzadzenia kosztorysu jest zastosowanie wskaznikéw cenotworczych (R,M,S,Ko,Z) z
kosztorysu ofertowego do umowy podstawowej, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie
danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikéw
produkcji (M,S) zostang przyjete z informatora Sekocenbudu (jako $rednie) dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robdét. Podstawg do okreslenia nakfadéw
rzeczowych bedg naktady publikowane w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W
przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Nakfadéw
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i
KNNR podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie
ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna nakfadéw rzeczowych Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

3. Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robét na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie koniecznych prac dodatkowych.

§8

Roboty zaniechane; roboty zamienne

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dziatajgc z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢, w przypadku wystgpienia w trakcie realizaciji
Przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1
Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru
koncowego przepisami, na zasadach okreslonych niniejszym paragrafie.

Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci w przypadku,

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem
wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry jg przygotowano
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw,
ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

Strona: 13/42



©

10.

Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osob
Niepetnosprawnych

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z

jej postanowieniami.
Rozliczenie robét zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych robét na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robét
zamiennych, opracowanego przez Wykonawce z uwzglednieniem postanowien ust. 4.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia kosztorysu robét zamiennych z zastosowaniem cen czynnikéw produkcji
(R,M,S,Ko,Z) na podstawie ktérych zostat sporzgdzony kosztorys ofertowy stanowigcy
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy, a jezeli rozliczenie danej roboty nie bedzie mozliwe w
oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikéw produkcji (M,S)
zostang przyjete z informatora Sekocenbud (jako srednie) dla kwartatu poprzedzajgcego
termin wykonania robot. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg nakfady
publikowane w Katalogach Nakfadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadéow Rzeczowych (KNNR),
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do
okreslenia nakfadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie
kalkulacja indywidualna nakfadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu
ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy, zawierajgcego zmiany
wynikajgce z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilosci) robét ujetych pierwotnie w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy oraz odrebnie
kosztorys dla robot niewykonywanych lub wykonywanych w innej iloSci w zwigzku z
koniecznoscig wykonania robo6t zamiennych.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kosztorysu réznicowego w nastepujacy
sposoéb:

1) wyliczy¢ cene roboty pierwotnej (z kosztorysu ofertowego),

2) wyliczy¢ cene roboty zamiennej (z kosztorysu robét zamiennych),

3) wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami
W przypadku wystgpienia robot zamiennych, ostateczne rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, o ktorym mowa w ust. 6.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw)
Przedmiotu umowy (roboty zaniechane)w sytuacji, gdy:

1)  Zamawiajgcy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie Zamawiajgcego,

2)  wykonanie czesci Przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych
od Stron Umowy,

3)  zaistnienia okolicznosci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci Przedmiotu
umowy lub na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
podpisywania umowy.

W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z wykonywania czesci robdot (roboty
zaniechane), Zamawiajgcy przediozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie a Strony
sporzadzg protokét koniecznosci, zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajgcego. Protokét musi zawieraé opis zmiany (ij. jakie roboty nie bedg
wykonywane), uzasadnienie zmiany oraz musi zawiera¢ informacje na temat wartosci
roboét zaniechanych.

Protokét konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 9 wraz z zatgcznikami bedzie dokumentem
okreslajagcym wprowadzone i uzgodnione miedzy stronami zmiany umowy, wynikajgce z
wystgpienia robét zaniechanych (w szczegdlno$ci zmiany dotyczgce zakresu robot, ktore
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nie bedg wykonywane i ich warto$ci) i sporzadzenie aneksu do niniejszej umowy nie jest
juz w takiej sytuacji wymagane.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét (robét zaniechanych),
wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1, zostanie obnizone o wartos¢
robét, ktoére nie bedg wykonywane i zostanie rozliczone zgodnie z zasadami okreslonymi w
§ 6 ust. 3 oraz w § 6 ust. 4 pkt 1 niniejszej umowy.

§9

Roboty i ustugi dodatkowe wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia

koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych lub ustug wykraczajgcych
poza Przedmiot umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy pzp.

2. Rozpoczecie wykonywania robét budowlanych lub ustug, o ktérych mowa w ust. 1,

moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu, ktérego podstawg
bedzie protokét koniecznoéci zawierajgcy stanowisko Projektanta, zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego i potwierdzony przez Strony umowy.
Protokét koniecznoéci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi zawieraé
uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robot budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1,

musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem
odpowiedniej decyzji uprawniajgcej do prowadzenia przedmiotowych robdét jezeli bedzie
to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

4. W aneksie, o ktorym mowa w ust. 2 strony okreslg w_szczegdlnosci zakres

dodatkowych robét lub ustug, wysokos¢ wynagrodzenia za ich wykonanie oraz zasady
jego rozliczenia.

5. Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robét

budowlanych, o ktérych mowa w ust. 1, bedzie kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik
nr 4 do niniejszej Umowy. Rozliczenie dodatkowych robét budowlanych zostanie
dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzgdzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedtug
niezmiennych cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.

6. W przypadku gdy wystgpig roboty, ktdre nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym

stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy roboty te zostang rozliczone na
podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki
obmiaréw) wedtug niezmiennych cen jednostkowych okreslonych w ,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktérych mowa w
ust. 7 ponizej i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajgcego.

7. ,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa powyzej, zostanie opracowany przez

Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w ,dodatkowym kosztorysie”, o
ktorym mowa w ust. 6 bedg naktady publikowane w Katalogach Nakfadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane beda
Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia
naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna nakfadéw rzeczowych  Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajgcego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robét ujetych w ,dodatkowym kosztorysie”, o
ktorym mowa w ust. 6, zastosowane bedg srednie ceny i wskazniki (R (robocizna),
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M (cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z
ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud.

3) dla okreslenia ceny materiatbw i sprzetu niepublikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajgcych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego.

§ 10
Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu umowy

Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika robét budowlanych posiadajgcego uprawnienia budowlane do
prowadzenia robot budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, w osobie:
2) Kierownika roboét branzy sanltarnej, posiadajgcego uprawnienia budowlane w
zakresie instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociggowych i
kanalizacyjnych w osobie........ ,
3) Kierownika robét branzy elektrycznej, posiadajgcego uprawnienia w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzgdzen elektrycznych w osobie: .................
ktérzy w okresie realizacji umowy, na biezgco (w miare potrzeb) bedg petnili stosowne
obowigzki wynikajgce z ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

. Osoby wskazane w ust. 1 powinny by¢ zarejestrowanymi cztonkami wtasciwego samorzadu

zawodowego i posiadaé¢ aktualny wpis do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, zgodnie z
ustawg o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 1117) (kierownik budowy dziata w granicach umocowania okre$lonego
przepisami ustawy Prawo budowlane).

. Zamawiajgcy wymaga, by kierownik budowy posiadat kompetencje i umocowanie do

podejmowania decyzji dotyczgcych realizacji Przedmiotu umowy, petnit bezposredni nadzor
nad podleglymi mu pracownikami. W __przypadku braku bezposredniego nadzoru
sprawowanego przez kierownika budowy (nieobecnosé kierownika/kierownikéw na
budowie, utrudniony kontakt, lekcewazenie obowigzkéw BHP itp.) Zamawiajacy
obcigzy Wykonawce karg, o ktérej mowa w § 17 ust. 2 pkt 14 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zobowigzat kierownika budowy do prowadzenia robot

zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a takze do biezgcego
prowadzenia ksigzki obmiaréw roboét, ktérg Wykonawca dostarczy we wtasnym zakresie.

. Zmiana o0s6b wskazanych w niniejszym paragrafie, wymaga sporzadzenia stosownego

aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe
zastepujaca, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
dane obowigzki. Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu oswiadczenie tej
osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz
kserokopie dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez nig uprawnien.

. Osobg odpowiedzialng za realizacje Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest Pan/Pani

.......................... Jtel o email

. Osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy ze strony Zamawiajgcego, jest

Pan/Pani ........cccoeevviiiiil. Jtel o, ,e-mail: oo,

. Zamawiajgcy powotuje Inspektoréw Nadzoru w osobach:

1) Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej ......... ...
2) Inspektor Nadzoru branzy elektryCznej ......... oo i
3) Inspektor Nadzoru branzy sanitarne] .............coois oo
(Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okres$lonego przepisami Prawo
budowlane).
Zamawiajgcy w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy pzp wymaga aby przez caty okres realizaciji
robot, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu Kodeksu
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Pracy osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1320 z p6zn. zm.), tj.: wszelkie
prace fizyczne zwigzane z wykonywaniem rob6t remontowo-budowlanych oraz
instalacyjnych objetych przedmiotem zamowienia i okreslonych zakresem wg przedmiaru
robét bedgcego zatgcznikiem do SWZ, tj:

1) - roboty ogdlnobudowlane: roboty demontazowe i wywozy, podktady pod posadzki,
wyktadziny gres, scianki i obudowy systemowe, murowanie, malowanie, tynkowanie,
oktadziny flizami, montaz stolarki; - roboty sanitarne: wykonanie instalacji wod.-kan. wraz z
biatym montazem oraz osprzetem, C.O., wentylacji mechanicznej, roboty towarzyszgce;
- roboty elektryczne: instalacje elektryczne wewnetrzne montaz osprzetu i lamp, rozbudowa
rozdzielnicy wnetrzowej, instalacja potgczen wyréwnawczych, pomiary powykonawcze,
roboty towarzyszgce

oraz

2) nadzoér nad pracami i pracownikami, z wyjgtkiem 0séb petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.

Wymagania, o ktéorym mowa w ust. 9 powyzej, dotyczg rowniez podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow wykonujgcych wskazane powyzej prace.

Wykonawca gwarantuje i oswiadcza, ze osoby wykonujgce Przedmiot umowy w zakresie
okreslonym w ust. 9 bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu
pracy. Obowigzek realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy 0sob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace dotyczy rowniez realizacji zamowienia przy pomocy
podwykonawcow.

Wykonawca na kazdorazowe Zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego
wyznaczonym zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce
zatrudnienie oséb stanowigcych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujgcy
Przedmiot umowy w zakresie okreslonym w ust. 9 powyzej, tj. pisemne oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osoéb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegdlnoéci: doktadne okredlenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
os6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Oswiadczenie winno potwierdza¢, ze osoby stanowigce w/w personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy sg zatrudnione na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu przepisow
ustawy— Kodeks pracy. Nieprzediozenie oswiadczen bedzie potraktowane jako
nienalezyte wykonanie umowy, pod rygorem naliczenia kar umownych okreslonych
§ 17 ust. 2 pkt 13 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu
zamoéwienia kontroli, czy wymogi, o ktérych mowa w ust. 9, sg realizowane przez
Wykonawce. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczeSniejszego uprzedzenia
Wykonawcy. Zamawiajgcy jest uprawniony w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny; na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w

celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez

wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 9 czynnosci w

trakcie realizacji zamdwienia:

a) os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktdérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete
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wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia odwiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposoéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781) (t. w szczegoélnosci bez adreséow, nr PESEL pracownikéw). Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce Ilub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczenh, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniana w/w
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 15 bedzie skutkowac

zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z

osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy — Kodeks

Pracy, umowg cywilnoprawna.

§11
Komunikacja miedzy stronami w trakcie realizacji Przedmiotu umowy

. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczgcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 2, bedg podpisane przez osoby
wymienione w niniejszej umowie jako osoby wskazane do realizacji niniejszej umowy w
imieniu danej Strony umowy i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie telefaksem
lub drogg elektroniczng i, na nastepujgce adresy:

- dla Zamawiajgcego:
Email: ..............ocool.
- dla Wykonawcy:
Email: ......................

2. Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wptywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg byé podpisane - ze strony
Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez o0soby posiadajgce
odpowiednie upowaznienia i umocowanie do dziatania w imieniu Stron umowy;. Doreczenia
przedmiotowych dokumentoéw dokonywane bedg osobiscie lub; za posrednictwem poczty lub
firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej
Umowy W przypadku skfadania oswiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy kierowaé na nastepujgce
adresy:

Dla Wykonawey .........ccocveviiiiiiininnnnnnn. (e —mail)
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Dla Zamawiajgcego .........ccovvviiiiniiennnn.. (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérzy wspélnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

3.

1.

Petnomocnik wykonawcéw, ktérym zamdowienie zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caty okres realizacji niniejszej Umowy,

Jjak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich

wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspodlnie, w szczegdolnosci upowazniony

jestdo:

a) sktadania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowa,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czynnoSciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcoéw wszelkich dokumentéw zwigzanych z

realizacjg niniejszej Umowy, w szczegodlnosci do podpisywania umowy, uméw (w
przypadku zamoéwienn dodatkowych Ilub uzupetniajgcych), anekséw do umowy,
protokotow.

§12
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw
Wykonawca oswiadcza, ze powierzy podwykonawcom realizacje nastepujgcych
(wskazanych w ofercie) czesci zamowienia:

(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub ( w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

Wykonawca nie wskazuje czeSci zamowienia, ktdre zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
o$wiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wtasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetfniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powotywat sie, na zasadach
okresSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp, na zdolnosci techniczne lub zawodowe
podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu)

1a. Wykonawca os$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —

2.

podwykonawcy ), na ktérego na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach
okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w

postepowaniu, (tj. zdolnoSciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat przedmiot

Umowy w zakresie nastepujgcej czesci zamowienia.......................

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce
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umowy z dalszym podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do

przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w

szczegolnosci wraz z zestawieniem ilosci robot, ustug lub dostaw oraz ich wyceng, a w

przypadku gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —

kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajgcy zestawienie ilosci robot i ceny jednostkowe
oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktére majg by¢
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pézniej niz na 14 dni przed
datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Umowa o

podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna zosta¢ zawarta w formie

pisemnej.

Projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 3 musi zawieraé co najmniej nastepujgce

uregulowania:

1) zakres zamodwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy

2) termin realizaciji,

3) obowigzki Generalnego Wykonawcy,

4) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

5) wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy,

6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze

przewidywac¢ terminu zapfaty dluzszego niz 14 dni liczonych od dnia doreczenia

Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajgcych wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty

budowlanej. Dalsze wymagania okreslone przez Zamawiajagcego dla uméw =z
podwykonawcami wskazane zostaty w tabeli stanowigcej Zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o roboty

budowlane z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z

Podwykonawca przedkiadanej Zamawiajagcemu dotaczy¢ oswiadczenie w sprawie

spelnienia wymogéw dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupetnienie i

podpisanie tabeli, stanowiagcej Zalgcznik nr 2 do Umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, zgtasza w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w szczeqdlnosci w przypadku otrzymania umowy o0 podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia lub w
niniejszej Umowie;

2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dituzszy niz okreslony w ust. 5 powyzej;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy,

4) zawierajgcej postanowienia uzalezniajgce zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego, jak rowniez nie moze
zawieraC zapisu stwierdzajgcego, ze wartos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy moze zosta¢ lub bedzie potrgcona z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy
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Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami
potwierdzajgcymi uprawnienia do reprezentacji stron umowy o0 podwykonawstwo, w
terminie 7 dni od dnia je| zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczconym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Wykonawca
(podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku planowanej zmiany zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.
Postanowienia ust. 2 do ust. 11stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni
liczone od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce iwzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 13 i 14 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosc z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) powierzenia wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcom, mimo

niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnaciji z podwykonawstwa,

4) zmiany podwykonawcy.
Wykonywanie robét budowlanych w zakresie innym niz wskazany w ofercie Iub przy
pomocy innych podwykonawcow niz podwykonawcy zgtoszeni przez Wykonawce i
zaakceptowani uprzednio przez Zamawiajgcego moze sie odbywaé za aprobatg
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Zamawiajgcego wyrazong na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, z zastrzezeniem ust. 19.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust 1 ustawy pzp,
w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w ftrakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci zamowienia, ktorg
Wykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow, ktdére nie zostata
wykazana w ofercie , stanowi zmiane umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania Iub
zaniechania.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungC¢ z terenu budowy na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W przypadku
bezczynnosci Wykonawcy Zamawiajgcy moze usungé takiego podwykonawce Iub
dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie zmieni¢ lub
odsungé od robot podwykonawce lub dalszego podwykonawce jezeli sprzet, osoby lub
kwalifikacje jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetniajg
warunkow lub wymagan okres$lonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych im roboét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw ich
realizacji.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
usung¢ na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile
$g juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow
i os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje
robét budowlanych lub ustug.

Projekt umowy (projekt aneksu) z podwykonawca i dalszym podwykonawca oraz
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy (aneksu) Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ (doreczy¢) do: Sekretariatu Dyrektora Technicznego
Politechniki Krakowskiej, budynek ,Areszt”’, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155
Krakow.

§13
Rozliczenia z podwykonawcami w przypadku wykonywania umowy z udziatem
Podwykonawcy

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
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odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 1. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informagiji.

Wykonawca w wyznaczonym w ust. 4 terminie przekazuje w formie pisemnej uwagi
dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zawierajgce szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska z informacjg o
zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania oraz co do
wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowienh umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te
wymagalnosc.

Nie zgtoszenie przez Wykonawce uwag, 0 W wyznaczonym terminie oznacza, iz
Wykonawca uznaje zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1 i nie
wnosi zadnych uwag.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty,
Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wystania (nadania) do podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy pisemnej informacji potwierdzajgcej uznanie przez
Zamawiajgcego za uzasadnione dokonanie pfatnosci bezposredniej na rzecz danego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Podstawg pfatnosci bezposredniej beda
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopia faktury VAT Ilub rachunku podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawcy i kopia protokotu odbioru robot budowlanych przez Wykonawce lub
podwykonawce lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nawet gdyby byto ono jeszcze nie
wymagalne, na co Wykonawca wyraza zgode.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnodci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
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wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie jest wymagane.

§15
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji na okres:

a) na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zastosowane materiaty — 5 lat od
daty odbioru koncowego robét,

b) na zamontowane drzwi i urzadzenia — minimum na okres gwarancji udzielanej przez
producenta, z zastrzezeniem, iz nie moze on by¢ krotszy niz 2 lata liczone od daty
odbioru korhcowego.

. W ramach obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca zobowigzany jest w okresie
gwarancji do wykonania nieodpfatnie i wlasnym staraniem wszelkich przegladow
serwisowych wymaganych przez producentéw zainstalowanych przez Wykonawce w
ramach wykonywania Przedmiotu umowy urzadzen oraz stolarki, jak rowniez wykonania
nieodptatnie wszelkich naprawy tych urzgdzen i stolarki w razie wystgpienia usterek lub
uszkodzen z powodu ich wadliwego wykonania lub wadliwego montazu.
. Wykonawca jest zobowigzany w okresie gwarancji wykonywaé wszelkie czynnosci
konserwacyjne, wymagane przez producentéw zainstalowanych urzadzen oraz
zamontowanych systemow stolarki (np. czynnosci obstugowe wymagane przez producenta
zainstalowanej stolarki, regulacja okué, samozamykaczy, itp.). Jednoczesnie Zamawiajgcy
jest zobowigzany do umozliwienia Wykonawcy dostepu do pomieszczen, w terminie
wczesniej uzgodnionym przez Strony, w celu przeprowadzenia niezbednych prac
serwisowych i konserwacyjnych. Zamawiajgcy bedzie pokrywat uprzednio zaakceptowane
koszty wymiany zuzytych materiatdbw eksploatacyjnych, na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce po wykonaniu wymiany tych materiatow.

. Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument gwarancyjny

najpdzniej w terminie odbioru koncowego Przedmiotu umowy, przy czym gwarancja nie

bedzie uwarunkowana prowadzeniem w tym czasie konserwacji przez Zamawiajgcego.

Dokument gwarancyjny, o ktérych mowa w ust. 4, nie moze zawiera¢ nastepujgcych

zapisow:

1) sprzecznych z niniejszg umowa,

2) naktadajacych na Zamawiajgcego dodatkowe obowigzki, ktdre nie sg przewidziane w
niniejszej umowie, a w szczegolnosci obowigzkow, ktorych wykonanie wigzatoby sie z
dodatkowymi wydatkami, ktérych koszty obcigzatyby Zamawiajgcego,

3) ktére w istocie powodowatyby, ze udzielona gwarancja ma charakter warunkowy, z
wytgczeniem ograniczenia odpowiedzialnosci za uszkodzenia ktérych przyczyng jest
uzytkowanie czesci niezgodnie z ich przeznaczeniem,

4) ktorych brak realizacji skutkowatby utratg gwarancji, badz ograniczeniem
odpowiedzialnosci Wykonawcy.

Zawarcie ktoregokolwiek z zapiséw, o ktérych mowa powyzej w dokumencie gwarancyjnym

powoduje, ze Ow zapis nie wigze stron. W przypadku rozbieznosci miedzy zapisami

niniejszej umowy oraz gwarancji wigzgce sg zapisy niniejszej umowy.

. W okresie waznosci gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie usuwaé wszelkie wady

Przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.

. Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodptatny autoryzowany serwis (regulacje), w

tym konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producentéw zainstalowanych urzgdzen.
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O wykryciu wady/awarii/usterki Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w
formie:

2) pisemnej za posrednictwem poczty lub kuriera

lub
3) pocztg elektroniczng na adres e-mail .........................L
lub

4) telefonicznie na NUMET ..........cccoevvvveeeen.
W zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 8 Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do
spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w
zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z
Zamawiajagcym — wigzgcym dla Stron jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego. W
przypadku niemoznosci uzgodnienia wspodlnego protokotu wad, protokdt sporzadza
Zamawiajgcy a Wykonawca ma prawo wnies$¢ do niego zdanie odrebne.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby zgtoszenia wad/awarii/usterek
przyjmowane byly w dni robocze, Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ drogg faksowa
lub elektroniczng otrzymanie od Zamawiajgcego zgtoszenia w ciggu 24 godzin od
otrzymania zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ osobe upowazniong do przyjmowania zgtoszen, o
ktérych mowa w ust. 8 oraz godzin w ktérych Wykonawca bedzie przyjmowat zgtoszenia
wad/awarii/lusterek oraz adres poczty elektronicznej i numery telefonu. Powyzsze
informacje wskaze Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu
zgtoszenia: max. 24 godziny.
Wykonawca winien wade/awarie/usterke usungé w terminie wyznaczonym w
Dokumencie Gwarancyjnym ztozonym u Zamawiajgcego od otrzymania zgtoszenia
wady/awarii/usterki lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w protokole,
0 ktérym mowa w ust. 9.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 12, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych. W tym przypadku koszty
usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy, zobowigzany byt do wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z
powyzszego uprawnienia nie powoduje utraty uprawnien wynikajgcych z rekojmi i
gwaranciji.
Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ..... lat ( * nalezy wpisac
zgodnie z ofertg wykonawcy) liczac od daty odbioru korncowego robét. Wykonawca ponosi
wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.
Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna sie od
daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego okreslonej w protokole odbioru
koncowego.
Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.
W ramach uprawnien z rekojmi za wady Zamawiajgcemu przystuguje wedtug wtasnego
wyboru prawo do:
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1) zadania wymiany przez Wykonawce wykonanego elementu, uzytego materiatu
lub zamontowanego urzadzenia badz ich wadliwego elementu, podzespotu,
modutu, zespotu na nowy wolny od wad oraz o tozsamych parametrach, na
wytaczny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) zadania usuniecia wady na wytgczny koszt Wykonawcy i w terminie 14 dni od
daty otrzymania zgtoszenia o wadzie,

3) zadania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wykonanego
elementu, uzytego materiatu lub urzgdzenia bgdz jego wadliwego elementu,
podzespotu, modutu, zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub
usuniecia wady, na wytgczny koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia wady,

4) powierzenia usuniecia wad lub dostarczenia elementu, materiatu lub urzadzenia
wolnego od wad lub elementu, podzespotu, modutu, zespotu wolnego od wad na
koszt Wykonawcy osobom trzecim , bez koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sgdowych,

5) zadania obnizenia wynagrodzenia,

6) zadania zwrotu zaptaconej ceny.

. W ramach uprawnien wynikajgcych z udzielonych gwarancji Zamawiajgcemu przystuguijg te

same uprawnienia co z tytutu rekojmi za wady oraz uprawnienie do zadania
naprawy/usuniecia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i na
wiasny koszt Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokoéci na zasadach okreslonych w kodeksie

cywilnym.

§ 16
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnieh okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w catosci bgdz czesci w nastepujgcych
przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane;

2) w razie dokonania przez Zamawiajgcego bezposrednich zapfat na rzecz podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcéw uczestniczgcych w realizacji Przedmiotu umowy na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy;

3) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcdéw;

4) w przypadku, gdy suma kar umownych za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy
naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 15 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy;

5) gdy Wykonawca nie przejgt od Zamawiajgcego terenu budowy (placu budowy) pomimo
uptywu 5 dni roboczych od terminu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy;

6) wystgpienia nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robot trwajgcej dtuzej niz 5 dni
roboczych i ich niekontynuowania przez Wykonawce pomimo otrzymania pisemnego
wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot;

7) w gdy Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu informacji na temat stanu realizacji
Przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu skierowanym
przez Zamawiajgcego do Wykonawcy o przedtozenie takiej informacii;
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8) niezapewnienie przez Wykonawce ciggtosci ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;

9) gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w wezwaniu

skierowanym do Wykonawcy, nie przedtozy Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa

w §10 ust. 12 niniejszej umowy, potwierdzajgcych zatrudnienie osob stanowigcych

personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujgcy Przedmiot umowy w zakresie

okreslonym w § 10 ust. 9 niniejszej umowy;

10) gdy Wykonawca opoOznia sie z realizacja Przedmiotu umowy tak dalece (okres

opOznienia jest na tyle duzy lub stopieri zaawansowania prac na tyle maty), ze wedtug oceny

Zamawiajgcego nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat zakohczyé roboty

budowlane stanowigce Przedmiot niniejszej umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 2

niniejszej umowy;

11) gdy Wykonawca, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$é, opdznia sie z

wykonaniem Przedmiotu umowy powyzej 14 dni w stosunku do ktéregokolwiek z terminéw

okreslonych niniejszg umowa;

12) jezeli Wykonawca utraci ptynnos¢ finansowg i w wyniku tego zostanie wszczete

postepowanie uktadowe z jego wierzycielami,

13) jezeli zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub zostanie ogtoszona upadtosc

lub likwidacja Wykonawcy, lub nastgpi zajecie komornicze wierzytelnosci Wykonawcy u

Zamawiajgcego,

14) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktory

uniemozliwia wykonywanie przez Wykonawce Przedmiotu umowy,

15) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienalezycie, wadliwie, niezgodnie z

umowg, wymaganiami SWZ lub zobowigzaniami wynikajgcymi ze ziozonej oferty,

obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacjg, zasadami sztuki budowlanej i

konserwatorskiej badz nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo pisemnego wezwania

Zamawiajgcego nie zmienia sposobu realizacji umowy ani nie usuwa wad,

16) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczgt wykonywania robét i nie

kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiajgcego na pismie,

17) wystgpig okolicznosci lezgce po stronie Wykonawcy uniemozliwiajgce zrealizowanie

przedmiotu umowy,

18) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo otrzymania od Zamawiajgcego

wezwania do usuniecia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Odstgpienie od Umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 do pkt 18 moze
nastgpi¢ bez wyznaczania terminu dodatkowego (z =zastrzezeniem postanowien
odmiennych) w ciggu 60 dni od zaistnienia okreslonego zdarzenia lub uzyskania przez
Zamawiajgcego informacji o wystgpieniu przestanki uzasadniajgcej odstgpienie od Umowy.
W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 12, 13, 14 Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajgcego na pismie w terminie 7 dni od ich zaistnienia,
badz od powziecia wiadomosci o ich zaistnieniu.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron na etapie wykonywania
robot budowlanych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji rob6t budowlanych
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej a takze do dokonania
czynnosci opisanych szczegdétowo w ust. 6, w szczegolnosci do wykonania inwentaryzaciji
wykonanych robét budowlanych oraz do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez ktorgkolwiek ze
stron oswiadczenia o odstgpienia od Umowy, a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.
W wypadku rozwigzania/wypowiedzenia/odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze
stron, strony ustalajg nastepujgce zasady postepowania:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wedtug
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stanu na dzien odstgpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych robét na dzien
odstgpienia, wg stawek podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4. Podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy
protokot inwentaryzacji robdt oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokot
przerobowy, stanowi¢ bedg podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce w
przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru czesci robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Po
uptywie tego terminu Zamawiajgcy jest uprawniony do jednostronnego sporzadzenia
protokotu inwentaryzacji.

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robdét w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktérej winy odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystanie przez niego do realizacji innych robot nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi.

5) Niezwltocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowigzany do
uporzadkowania terenu budowy;

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnosé¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje,
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

7) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych,

wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktérej

postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez druga Strone.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie

na czes¢ Przedmiotu umowy wykonang do dnia odstgpienia i odebrang przez

Zamawiajgcego oraz ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi zgodnie z przepisami

Kodeksu cywilnego i niniejszg umowa.

§17
Kary umowne

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w
niniejszym paragrafie.
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn lezagcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy;,

2) zwloki w wykonaniu robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy — w
wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety
dzien zwitoki liczac od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2 Umowy do dnia
zakonczenia robot budowlanych potwierdzonego protokotem odbioru koncowego,
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3) zwioki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez
Wykonawce obowigzkow z tytutu gwarancji — w wysokos$ci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od uptywu
terminu okreslonego w § 15 ust. 12 niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia
usuniecia tych wad,

4) zwioki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez
Wykonawce obowigzkow z tytutu rekojmi — w wysokoséci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od uptywu
terminu okredlonego w§ 15 ust. 19 niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia
usuniecia tych wad,

5) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie - w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek,

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci wynosi 0,5% wynagrodzenia brutto, naleznego
danemu podwykonawcy zgodnie =z postanowieniami umowy zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia
w  zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom liczgc od terminu okreslonego w umowie zawartej z
podwykonawca lub dalszym podwykonawca,

7) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci w wysokosci wynosi 0,5% wynagrodzenia brutto,
naleznego danemu podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia
w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom liczac od terminu okreslonego w umowie zawartej z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

8) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 12 ust. 3, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej zmiany,
w terminie okreslonym w § 12 ust. 9 — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10)nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie okre$lonym
w § 12 ust. 14 — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy przypadek,

12)za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy
0sOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 10 ust. 9
umowy - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

13)za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa
w § 10 ust. 12 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, w wWysokosSci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

14)w przypadku naruszenia postanowien Umowy lub przepisdw prawa dotyczgcych
bezpieczenstwa prowadzonych Robo6t (BHP) a takze w przypadku usuniecia
pracownika lub wspétpracownika Wykonawcy z Terenu Budowy z powodu
naruszenia postanowien Umowy lub przepiséw prawa dotyczgcych bezpieczenstwa
prowadzonych Robét (BHP) - w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie.
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. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potrgcane z wynagrodzenia
Wykonawcy bez koniecznosci skifadania dodatkowych oswiadczen, na co Wykonawca
wyraza niniejszym zgode. Strony zgodnie postanawiajg, ze potrgcenie kar umownych
stanowi potrgcenie umowne i w ramach tego kary umowne mogg by¢ potrgcane z kazdej
naleznosci Wykonawcy, w szczegélnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce faktury. Potrgcenie kar umownych moze by¢é dokonane
z wierzytelnosci niewymagalnych, na co Wykonawca wyraza zgode i do czego upowaznia
Zamawiajgcego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, w
Swietle przepisow ustawy Pzp odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy
. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej

Umowy.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane
prace, termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaptaty kary umowne;j.

§18
Zmiany umowy

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

. Zmiany Umowy, o ktérych mowa w ust. 1, muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu
art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany tresci Umowy, w szczegolnosci w zakresie:

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach:

a) wystgpienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
Wykonawcy prowadzenie rob6t budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ich
technologia, zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej i warunkami
technicznymi zapewniajgcymi wtasciwg jakos¢ wykonania, dokonywania odbiorow
robot, w szczegodlnosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 st.C oraz powyzej +28 st.
C, gwaltownych, intensywnych lub dlugotrwatych opadéw atmosferycznych (deszcz,
Snieg, gradobicie), burz z wytadowaniami atmosferycznymi, itp. - fakt ten musi by¢
udokumentowany, zgtoszony oraz wpisany do dziennika budowy, a takze musi by¢
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Powyzsze dotyczy réwniez przekazania
placu budowy (terenu budowy) o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej
przekazanie placu budowy jak réwniez koniecznych ze wzgledu na warunki
pogodowe przerw w wykonywaniu robot budowlanych,

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac,

c) wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych robot lub ustug wykraczajgcych
poza Przedmiot umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy pzp, koniecznych prac
dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych prac bedzie niezbedne do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, lub robét zamiennych,
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d)

e)

f)

9)
h)

koniecznosci wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa roboét z przyczyn niezaleznych od obu stron lub aktualizacji rozwigzan
projektowych z uwagi na postep technologiczny;

niedotrzymania przez Zamawiajgcego warunkéw umowy: opoOznienia, utrudnienia,
zawieszenia robot lub inne przeszkody dajgce sie przypisa¢é Zamawiajgcemu,
wystgpienia koniecznosci (uzyskania) dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
W momencie zawarcia niniejszej Umowy,

wstrzymania robot przez wlasciwe organy administracji publicznej na podstawie
przepiséw Prawa budowlanego,

przekroczenia obowigzujgcych termindw wydawania lub odmowy wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnieh bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub
innych podmiotdw,

koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub
uzgodnienia organu administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy
zawieraniu umowy,

zaistnienia sity wyzszej, tj. okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé¢ przy
podpisywaniu Umowy,

koniecznosci wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robot z przyczyn
niezaleznych od obu stron,

koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedacych nastepstwem decyzji
Instytucji Zarzgdzajgcej Programem, z ktérego dofinansowany jest projekt,
koniecznosci  wprowadzenia zmian przez zalecenia komisji techniczno-
konserwatorskiej, lub w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian dotyczacych
zakresu lub technologii prac zleconych lub nakazanych przez SKOZK lubl/i
Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

dziatania osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie prac, ktére to dziatania nie
sg konsekwencjg winy ktoérejkolwiek ze stron,

wprowadzenia zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majgcych wptyw na
realizacje Przedmiotu umowy,

jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrdcenie terminu wykonania umowy a zmiana
jest korzystna dla Zamawiajgcego,

gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosé prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci ,

w przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, w odniesieniu do co najmniej
5 pracownikdw Wykonawcy stwierdzono zakazenie COVID-19, co uniemozliwito
Wykonawcy zrealizowanie termindw pierwotnie w niej zastrzezonych. W takim
przypadku strony mogg dokonac¢ zmiany terminéw przewidzianych w umowie o
okres trwania zwolnienia chorobowego Iub izolacji pracownikéw, u ktorych
potwierdzono zachorowanie na COVID-19 z zastrzezeniem, iz do okresu o jaki
nastgpi przesuniecie termindéw na ktére powyzsze okolicznosci miaty wptyw, nie
wylicza sie pokrywajgcych sie okreséw zwolnienia chorobowego Iub izolaciji
pracownikdw Wykonawcy z powodu COVID-19;

w przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy, na co najmniej 5
pracownikéw Wykonawcy natozono obowigzek kwarantanny zwigzanej z COVID—
19, co uniemozliwito Wykonawcy zrealizowanie terminéw pierwotnie w nigj
zastrzezonych. W takim przypadku strony mogg dokona¢ zmiany terminow
przewidzianych w umowie o okres trwania kwarantanny tych pracownikow, z
zastrzezeniem, iz do okresu o jaki nastgpi przesuniecie terminéw na ktore
powyzsze okoliczno$ci miaty wptyw, nie wylicza sie pokrywajgcych sie okresow
kwarantanny.
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Zaistnienie ww. okolicznosci/przeszkéd w wykonywaniu roboét, ktére majg wpltyw na
termin wykonania Przedmiotu umowy powinno by¢ potwierdzone pisemnie. W
przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie, ze Wykonawca
nie wywigze sie ze swoich obowigzkow w ustalonym terminie, jest on zobowigzany do
niezwiocznego, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o ich zaistnieniu wraz z
okresleniem przyczyn oraz przewidywanej wielkosci opdznienia.
Termin wykonania przedmiotu zamowienia ulega przesunieciu o okres trwania
przeszkody, przerwy Ilub opdznienia. Wykonawca nie bedzie uprawniony do
przedtuzenia terminu wykonania umowy i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli
koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek bitgd Iub
opo6znienie ze strony Wykonawcy, wtgcznie z btedem lub opdznionym dostarczeniem
jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z obowigzkéw Wykonawcy.

2) materiatéw zaoferowanych w ofercie z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatdw wskazanych w przedmiarze robét lub w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét spowodowanej zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw,

b) pojawienia sie na rynku materialtbw nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploataciji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot.

Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.

3) os6b przewidzianych do realizacji zamowienia przez Strony, w szczegolnosci w
przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych min. takich jak: $mieré, choroba,
ustanie stosunku pracy, niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy, a
takze w przypadku wystgpienia innych waznych przyczyn, pod warunkiem, ze osoby
zaproponowane bedg posiadaty kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogiem SWZ,

4) zmiany Podwykonawcy, rezygnacji z Podwykonawcy, wprowadzenia nowego
Podwykonawcy, powierzenia okreslonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu
czesci prac powierzonych Podwykonawcy — z zachowaniem trybu postepowania
opisanego w § 12 niniejszej Umowy;

5) wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku:

a) zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT po podpisaniu umowy;

b) wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych robét lub ustug wykraczajgcych
poza Przedmiot umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy pzp, koniecznych prac
dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych prac bedzie niezbedne do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, lub robdét zamiennych, jezel
wykonawca ponidst koszty wykraczajgce poza kalkulacje ceny wynikajgca z oferty,

C) ograniczenia zakresu prac objetych niniejszg Umowg w razie stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czesci zaméwienia, ujetych w dokumentacji i SWZ, przy
czym Zamawiajgcy gwarantuje wykonanie minimum 50% wartosci umowy okreslone;j
w ofercie Wykonawcy. zaniechania realizacji czesci umowy (roboty zaniechane),

jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce.

6) koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie zmian w zakresie Przedmiotu umowy lub
w sposobie jego wykonania na etapie realizacji robét budowlanych w zwigzku z
nastepstwem wprowadzenia zmian w obowigzujacych przepisach prawnych
majgcych wplyw na realizacje Przedmiotu umowy,

7) koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedacych nastepstwem dziatania
organéw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych z przekroczeniem
obowigzujgcych termindbw wydawania Ilub odmowy wydania decyzji, zezwolen,
uzgodnienh bedgcych nastepstwem okolicznosci nie lezgcych po stronie Wykonawcy.

4. llekro¢ w niniejszej umowie zostato uzyte pojecie ,sita wyzsza”, przez ,site wyzszg” strony
rozumiejg powodz, pozar, huragan, tajfun, trgby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzesienia
ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiane przepiséw prawnych, dziatania wojenne, zamieszki,
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strajki, dziatania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawierania umowy dziatania witadz i innych organoéw panstwowych; zamkniecie granic,
portéw badz lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradziez, zatoniecie tadunku; obowigzek
udowodnienia faktu wystgpienia sity wyzszej i jej wptywu na termin realizacje umowy
spoczywa ha Wykonawcy; Przejawami sity wyzszej sg w szczegolnosci: kleski zywiotowe, w
tym powodz, susza, trzesienie ziemi, itp. akty wiladzy panstwowej np.: stan wojenny,
embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organéw witadzy panstwowej
lub samorzgdowej a takze innych organéw posiadajgcych wladztwo nad stronami i ich
majgtkiem, dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp. strajki, blokady drog,
publiczne demonstracje itp. Za site wyzszg nie uznaje sie braku srodkéw u Wykonawcy,
niedotrzymania zobowigzan przez jego kontrahentéw oraz braku zezwolen niezbednych
Wykonawcy dla wykonania umowy, wydawanych przez dowolng witadze publiczng. Strony
zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania sie o zaistnieniu sity wyzszej i dokonania
stosownych ustalen celem wyeliminowania mozliwych skutkow dziatania sity wyzsze;.
Powiadomienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokonaé pisemnie lub w inny
dostepny sposob, niezwtocznie po fakcie wystgpienia sity wyzszej. Do powiadomienia
nalezy dotgczy¢ dowody na poparcie zaistnienia sity wyzsze;.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczgcych
realizacji zadania.

6. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie
uzasadniajgcych dokonanie zmian w niniejszej umowie konieczne jest ztozenie stosownego
wniosku/pisma przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego: Opis propozycji zmiany,
uzasadnienie zmiany.

8. Wszelkie zmiany tre$ci umowy mogg by¢ dokonywane wylgcznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci, za wyjgtkiem wyraznie
wskazanych sytuacji, w ktérych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zmiana
umowy nie wymaga zawarcia aneksu.

§ 20
Postanowienia korncowe

1. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia, przepisy ustawy pzp, Kodeksu cywilnego oraz innych wtasciwych
majgcych zastosowanie do niniejszej umowy.

3. Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy bedg rozpatrywane przez sgd wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa dla Zamawiajgcego.

6. Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy:

1) Zatgcznik nr 1 — wzor oswiadczenie Podwykonawcy;
2) Zatgcznik nr 2 — Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami;
3) Zatgcznik nr 3 — wzor wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami;
4) Zatgcznik nr 4 — kosztorys ofertowy.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Strona: 33/42



Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji 0séb
Niepetnosprawnych

Strona: 34/42



Panstwowy Fundusz
N P
MALOPOLSKA ponctonm
Zatacznik nr 1 do umowy nr KA-2/048/2021

Obowigzkiem Whykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajgcemu oswiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami) co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

zdnia.........
Dziatajgc w imieniu ..........ooiiiiiii (petna nazwa podwykonawcy), ul.
............... ,NIP ..................... 0OSwiadczam, ze:
1. Jako Podwykonawca zadania dotyczgcego .............coovuiuininnen jestem wykonawcg robét
budowlanych ....................... itaczy mnie z ... (Wykonawcg) jedynie
umowa z dnia .............. Ar Umowy ta nie zostata zmieniona.

2. Zgodnie z umowa, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynosi fgcznie ..................... ztnetto (L....oeeenniai zt brutto). Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu .............. oraz uregulowat
w inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w
dniu

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu ...l oraz uregulowat
W inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w
dniu

- na podstawie faktury ............... kwote ........... Ztwdniu .............. oraz uregulowat w
inny sposob, tj. w sposob .............. (np. poprzez potracenie) kwote .................. w dniu
b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota ..................... zt,
(w tym:

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zapfaty kwota ........... zt),

z tego kwota ...l zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat
............................. ) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin
PIatNOSCItO ..o )

c. (ewentualnie) kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a

Podwykonawcg i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie
........................... i przystuguje Z tytutu. ...
d. Majgc na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 lit. a, b, ¢, Podwykonawca wskazuje, iz
wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien niniejszego oswiadczenia, ktére winno
zostaé zaptacone bezposrednio przez Zamawiajacego WYNOSI .........cccceveverennns zt netto
(herereneeenans zt brutto).
3. Odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w
szczegolnosci:
a. Fakturynr..................... [
b. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ [ potwierdzajgce
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr
faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty*.
c. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcow /
dalszych podwykonaweCOWw)...........oeiuiuiuiiiiiiiiii e

Strona: 35/42



Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osob
Niepetnosprawnych

4. Ponadto oswiadczam, ze:

a.

jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywatem zadnych innych prac

ani tez nie dostarczatem zadnych urzadzen, materiatéw, instalacji, technologii lub

innych, za ktore nie otrzymata naleznego wynagrodzenia, poza okreslonymi w fakturach
wskazanych w punkcie 2 powyzej;

Generalny Wykonawca nie naliczyt kar umownych za opdznienie lub zwioke lub
odstgpienie od umowy zawartej z Podwykonawcg, ani z jakiegokolwiek innego tytutu
lub na jakiejkolwiek innej podstawie;

nie zostaty zatrzymane, potrgcone Zzadne kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej (w
przypadku zatrzymania, potrgcenia kwot z tytutu kaucji gwarancyjnej prosze wskazac:
podstawe prawng z umowy, wysokoS¢ zatrzymanej, potrgconej kwoty tytutem kaucji
gwarancyjnej z wyszczegdlnieniem, ktorej faktury dotyczyta z rozbiciem poszczegoinej
kwoty na dang fakture, czy kwota kaucji zostata zwrdécona i w jakiej czesci, czy w
catoSci, date wymagalnosci zwrotu kaucji gwarancyjnej) i nie istniejg zadne roszczenia
wobec Generalnego Wykonawcy poza wynikajgcymi z faktur wskazanych w punkcie 2
powyzej, a dotyczgce realizacji Inwestycji;

Generalny Wykonawca nie skfadat wobec Podwykonawcy oswiadczen o potrgceniu;

nie istniejg zadne inne, poza okreslonymi w punkcie 2 — roszczenia zwigzane z
jakimikolwiek pracami, dostarczanymi urzadzeniami w zwigzku z realizacjg Inwestycji;

Majgc na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 oraz pozostate okolicznosci wskazane w pkt
4 Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien
niniejszego oswiadczenia, ktére winno zosta¢ zaptacone bezposrednio przez
Zamawiajgcego WYNOSi ........cccoeeivennnnns ztnetto (.............. zt brutto).

Zapfata przez Zamawiajgcego kwoty okreslonej w pkt 4 lit. f powyzej, a wynikajgcej z
faktur wskazanych w punkcie 2b powyzej, wyczerpuje wszelkie roszczenia
Podwykonawcy do Zamawiajgcego lub Generalnego Wykonawcy zwigzane z
realizacjg Inwestycji; w zwigzku z powyzszym Podwykonawca zrzeka sie wszelkich
dotychczasowych oraz przysztych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z Inwestycjg, w tym roszczen z tytutu bezpodstawnego
wzbogacenia, jak rowniez z tytulu rozliczenia przedmiotu Inwestycji w zakresie
wykonanym przez Podwykonawce.

Podwykonawea ...........ccvvviiiiiiiiiiie e,

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

* W przypadku braku dalszych podwykonawcdow nalezy wpisac ,nie dotyczy”
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L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N —
nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyijasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy [/
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze
zostac ustalone w postaci zatrzymywania
(niewypfacania) czesci wynagrodzenia Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywac
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktorego Podwykonawca uprawniony jest wystawié¢
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie
brutto, uwzgledniajgcej wszystkie podatki i optaty, w tym
podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1
pkt 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug podatnikiem
w zakresie podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
réwniez okresla¢ wysokos$¢ podatku VAT rozliczanego
przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tre$ci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do  przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
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do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawieraC wylgczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w
szczegolnosci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru  robét  wykonanych  przez
Podwykonawce od  dokonania  odbioru  robét
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywaé, iz
osoby, ktére bedg wykonywaty w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia lub umowie zawartej z
Wykonawca, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby
osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace/, bedg =zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

11

umowy z  Podwykonawcami  winny  zawieraé
oswiadczenie podwykonawcy, Ze osoby, ktére bedg
wykonywaty w trakcie realizacjii umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia lub w umowie, co do ktorych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce
zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, -
beda zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o  podwykonawstwo
Wykonawca  uprawniony jest do  wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Podwykonawcy odno$nie
spetniania przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych
czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamodwienia,
co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace, w szczegolnosci do:

i. zgdania o$wiadczen i dokumentow w
zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu  zatrudnienia na podstawie
umowy O prace o0sOb wykonujgcych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci i
dokonywania ich oceny,

ii. zgdania wyjasnien w przypadku
watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetiania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania  przedmiotu umowy 0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszag przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu  terminie  Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o
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prace przez Podwykonawce oséb wykonujgcych
wskazane w pkt 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1

2)

3)

4)

oswiadczenie = Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych

dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie

podmiotu  skftadajacego  o$wiadczenie,
date zilozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy 0
prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub  podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy;

poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o prace osob wykonujgcych
w trakcie realizaciji umowy o]
podwykonawstwo  czynnos$ci,  ktdrych
dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony).
Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w  sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze
zm.) (fj w szczegodlnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, imig i nazwisko,
rodzaj umowy O  prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace optacanie przez

podwykonawce lub dalszego
podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoteczne i  zdrowotne z  tytulu

zatrudnienia na podstawie umoéw o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob  zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg

fizyczng

wykonujgcg  dziatalno$¢  gospodarczg

Strona: 40/42



N\ MALOPOLSKA

v

Panstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osob
Niepetnosprawnych

zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajgcg pracownikéw lub niezawierajgcg uméw
ze _ zleceniobiorcami _albo osobg niewykonujacg
dziatalnosci gospodarczej, - umowa O
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi
spetniaé wymogi okreslone w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu
za prace.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo Iub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczng  wykonujgcg  dziatalnos¢  gospodarczg
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgcg pracownikow lub zawierajgcg umowy ze
zleceniobiorcami - umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ o$wiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osobg fizyczng  wykonujgcg  dziatalnosé
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej
albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Unii
Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajgcg pracownikéw lub
zawierajgcg umowy ze zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzgdzona w
jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna  zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem witasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie
a do rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczacych
umowy o podwykonawstwo wiasciwy powinien by¢ sad
polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do uméw z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy przez to rozumie¢ réwniez
dalszego podwykonawce.
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Nazwa
Podwykonawcy
alszego podwykonaw

Zakres
rob6t wykonanyck
zez podwykonaw(
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/
5zego podwykona
przez Inwestora

Numer
ata zawarcia umo

Catkowita
sokos$¢ wynagrodze

z podwykonawca/okreslona w umowie

dalszym
podwykonawca

vartej przez wykonaw
podwykonawce
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