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Oznaczenie przedmiotu zaméwienia wedtug kodu Wspodlnego Stownika Zaméwien CPV:

przedmiot gtéwny

45000000-7

Roboty budowlane

dodatkowe kody CPV:

30191400-8
30213300-8
30230000-0
33191000-5
33192000-2
39130000-2
39156000-0
45111300-1
45262321-7
45262690-4
45262522-6
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45314320-0
45330000-9
45331000-6
45332200-5
45332300-6
45410000-4
45421131-1
45421146-9
45421152-4
45430000-0
45442100-8
71000000-8
71220000-6
71221000-3
71240000-2
71242000-6
71245000-7
71248000-8

Niszczarki

Komputer biurkowy

Sprzet zwigzany z komputerami

Urzadzenia sterylizujgce, dezynfekcyjne i higieniczne
Meble medyczne

Meble biurowe

Meble recepcyjne

Roboty rozbidrkowe

Wyréwnywanie podtog

Remont starych budynkow

Roboty murarskie

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Instalowanie okablowania komputerowego

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Roboty instalacyjne hydrauliczne

Roboty instalacyjne kanalizacyjne

Tynkowanie

Instalowanie drzwi

Instalowanie sufitéw podwieszanych

Instalowanie $cianek dziatowych

Pokrywanie podtdg i Scian

Roboty malarskie

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
Ustugi projektowania architektonicznego

Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw
Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
Nadzdér nad projektem i dokumentacjg
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SPIS ZAWARTOSCIA OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych
1.1.1. Podstawowe dane o obiekcie
1.1.1.1. Lokalizacja
1.1.1.2. Forma, konstrukcja obiektu
1.1.1.3. Parametry powierzchniowe budynkéw
1.1.1.4. Ochrona konserwatorska
1.1.1.5. Stanistniejacy
1.1.2. Podstawowe informacje o zamdwieniu
1.1.2.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robdt budowlanych
1.1.2.2.  Zakres prac projektowych
1.1.2.3.  Zakres robdt budowlanych
1.1.2.4. Zakres nadzoru autorskiego
1.1.2.5. Zakres dostawy wyposazenia meblowego i sprzetowego
1.1.2.6. Termin realizacji zamdwienia
1.1.2.7. Opis sposobu obliczenia ceny
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.2.1. Ogdlne wymagania i uwarunkowania realizacyjne
1.2.2. Wymagania i uwarunkowania dot. prac projektowych
1.2.3. Wymagania i uwarunkowania dot. realizacji robdt budowlanych
1.2.4. Wymagania i uwarunkowania dot. dostawy i montazu wyposazenia
1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4. Szczegdétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia
2.1. Przygotowanie terenu budowy
2.2. Architektura
2.3. Konstrukcja
2.4. Instalacje budowlane
24.1. Instalacje sanitarne
2.4.1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna
2.4.1.2. Instalacja wentylacji
2.4.1.3. Instalacja klimatyzacji
2.4.2. Instalacje elektryczne
2.4.2.1. Tablice rozdzielcze, wewnetrzne linie zasilajgce
2.4.2.2. Instalacja gniazd wtyczkowych
2.4.2.3. Oswietlenie podstawowe
2.4.2.4. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne
2.4.2,5. Sie¢ strukturalna
2.4.2.6. Instalacja telefoniczna
2.4.2.7. |Instalacja kontroli dostepu
2.4.2.8. Instalacja przywotawcza
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2.5. Wykonczenia

2.5.1.  Sciany dziatowe

2.,5.2. Zamurowania otworéw

2.5.3.  Scianki state, przeszklone

2.5.4. Szachty instalacyjne

2.5.5. Rewizje instalacyjne

2.5.6. Zabudowy z ptyt laminowanych

2.5.7.  Posadzki
2.5.7.1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne oraz gospodarcze
2.5.7.2. Korytarze, gabinety, poczekalnie, szatnia
2.5.7.3. Pomieszczenia banku tkanek (sekretariat, sala konferencyjna, gabinet)
2.5.7.4.

2.5.8.  Sufity

2.5.9. Parapety wewnetrzne

2.5.10. Stolarka drzwiowa

2.5.11. Wykonczenie $cian
2.5.11.1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne
2.5.11.2. Fartuchy przyumywalkowe
2.5.11.3. Pozostate

2.6. Zagospodarowanie terenu

CZESC INFORMACYJNA

3. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw

4. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

ZAtACZNIKI:

Zatacznik nr 1.  Fragment mapy z zaznaczonymi obiektami (budynkami) objetymi przedmiotem zaméwienia

Zatacznik nr 2. Dokumentacja zdjeciowa obrazujgca stan istniejgcy pomieszczern objetych remontem
w ramach przedmiotowego zamowienia

Zatacznik nr 3. Szczegétowy wykaz powierzchni objetych remontem wraz z wskazaniem ich docelowej
funkcji — 6 rys.

Zatacznik nr4. Wykaz wyposazenia przewidzianego do dostawy i montazu w ramach przedmiotowego
zamowienia
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CzESC OPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych
1.1.1. Podstawowe dane o obiekcie
1.1.1.1. Lokalizacja

Pomieszczenia objete remontem tj. w ktdrych planowane jest wykonanie robdét budowlanych objetych
niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym potozone sg w Katowicach, w dzielnicy Ligota, przy
ul. Panewnickiej 65 (Szpital Kolejowy w Katowicach) oraz 63 (klasztor Zgromadzenia Sidstr Stuzebniczek
Najswietszej Marii Panny Niepokalanie Poczetej — Dom Prowincjonalny w Katowicach — skrzydto zachodnie).
Obiekty objete przedmiotem zamdwienia zostaty zaznaczone na fragmencie mapy, stanowigcej zatgcznik nr 1
do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.1.1.2.  Forma, konstrukcja obiektu

Budynek Szpitala Kolejowego w Katowicach wykonany zostat w technologii mieszanej — o wewnetrznych
$cianach murowanych oraz zewnetrznej konstrukcji stalowej stupowo-ryglowej. Budynek posiada dwie klatki
schodowe — jedng dwubiegowg, ktdra to zlokalizowana zostata w jego potnocnej czesci, bezposrednio przy
dwéch szybach windowych oraz drugg zlokalizowang w czesci potudniowo-wschodniej budynku.

Budynek Klasztoru Zgromadzenia Siostr Stuzebniczek Najswietszej Marii Panny Niepokalanie Poczetej — Dom
Prowincjonalny w Katowicach (skrzydto zachodnie) wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowanej.
Uktad konstrukcyjny stanowig $Sciany zewnetrzne, podtuzne wewnetrzne sciany wydzielajgce korytarz oraz
wybrane $ciany poprzeczne. Budynek posiada dwie klatki schodowe, w tym potudniowg wielobiegows,
utworzong wokat szybu dZzwigowego oraz poétnocng dwubiegows. Dodatkowo naprzeciw klatki pdtnocnej
zlokalizowano drugi szyb dzwigowy.

Budynki potgczone parterowym tgcznikiem zlokalizowanym w pétnocnej czesci budynku Szpitala/centralnej
czesci zachodniego skrzydta budynkéw Domu Prowincjonalnego.

Gtéwne wejscie do poradni/szpitala zlokalizowano od strony ul. Medykdw.

1.1.1.3. Parametry powierzchniowe budynkéw

Budynek Szpitala Kolejowego w Katowicach (nr identyfikatora: 433031)
e Adres: Katowice, ul. Panewnicka 65
e Rok zakonczenia budowy: 1987
e Rok ostatniej modernizacji: 2007
e Powierzchnia zabudowy budynku: 1 628,44 m?
e Powierzchnia uzytkowa: 7 664 m?
e Liczba kondygnacji (n/p): 5/0

Budynek Klasztoru Zgromadzenia Siostr Stuzebniczek Najswietszej Marii Panny Niepokalanie Poczetej — Dom
Prowincjonalny w Katowicach — skrzydta zachodnie (nr identyfikatora: 429001)

e Adres: Katowice, ul. Panewnicka 63

e Rok zakonczenia budowy: 1971

e Rok ostatniej modernizacji: 2010
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e Powierzchnia zabudowy budynku: 1 570,13 m2
e Powierzchnia uzytkowa: 9 073 m2
* Liczba kondygnacji (n/p): 6/1 (w czesci pétnocnej)

1.1.1.4. Ochrona konserwatorska

Budynki stanowigce przedmiot niniejszego zamdwienia nie sg objete ochrong na mocy ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 840), jaki nie zostaty ujete w Gminnej
Ewidencji Zabytkow.

1.1.1.5. Stan istniejacy

Budynki objete przedmiotem zamdwienia petnig funkcje budynkéw stuzby zdrowia. Obecnie petnig one
nastepujace funkcje:

e |l pietro zachodniego skrzydta Domu Prowincjonalnego — wytgczone z eksploatacji,

e Il pietro zachodniego skrzydta Domu Prowincjonalnego — poradnia gastroskopii,

e |V pietro zachodniego skrzydta Domu Prowincjonalnego — poradnia okulistyki,

e korytarz, klatka schodowa — uzytkowana komunikacja.
Stan istniejgcy pomieszczen objetych przedmiotem zamdwienia przedstawiony zostat na dokumentacji
zdjeciowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.1.2. Podstawowe informacje o zamdéwieniu

Przedmiotem zamodwienia jest utworzenie poradni okulistyki Szpitala Kolejowym w Katowicach poprzez
wykonanie prac remontowych istniejgcych pomieszczen budynku Szpitala oraz dzierzawionej i uzytkowanej
przez niego czesSci zachodniego skrzydta budynku klasztoru Zgromadzenia Sidstr Stuzebniczek Najswietszej
Marii Panny Niepokalanie Poczetej — Domu Prowincjonalnego w Katowicach.

Celem realizacji zamdwienia jest utworzenie nowoczesnych, bezpiecznych i komfortowych przestrzeni
o wysokim stopniu uzytkowym i estetycznym odpowiadajgcym standardom XXI wieku.

Celem realizacji niniejszego zamdwienia jest m.in.:

e poprawa stanu technicznego budynkdéw objetych zamoéwieniem,

e poprawa warunkdw pracy personelu medycznego oraz obstugi pacjentéw Szpitala, w tym poprzez
utworzenie rejestracji centralnej,

e poprawa jakosci swiadczen zdrowotnych, a tym samym wizerunku Szpitala poprzez zapewnienie
nowoczesnej infrastruktury,

e utworzenie szybkiej i kompleksowej drogi diagnostycznej pozwalajgcej na rozpoznawanie chordb
narzgdu wzroku, w ramach ,, Oddziatu Kliniki Jednego Dnia” wchodzgcego w sktad ,Europejskiego
Centrum Okulistyki Szpitala Kolejowego w Katowicach”,

e poprawa dostepnosci swiadczen zdrowotnych poprzez zwiekszenie liczby obstugiwanych pacjentow,
a tym samym zmniejszenie czasu oczekiwania na ich realizacje,

e utworzenie centrum okulistyki dla dzieci.

Przedmiot niniejszego zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

e opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich
decyzji administracyjnych oraz zgdd/uzgodnien niezbednych do rozpoczecia i zrealizowania robot
budowlanych (jesli bedg wymagane),
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e wykonanie w oparciu o sporzadzong i zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa
robdét budowlanych,

e dostawe i montaz wyposazenia meblowego i sprzetowego,

e petfnienie wielobranzowego nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji w zakresie wynikajgcym
z opracowanej dokumentac;ji projektowej.

Zamawiajgcy informuje, iz w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamdwienia zamierza zawrze¢ umowe
o dofinansowanie z Urzedem Marszatkowskim Wojewddztwa Slgskiego.

1.1.2.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres rob6t budowlanych

Powierzchnia pomieszczen podlegajgcej modernizacji wynosi ok 907,51 m2, w tym:

e poradni okulistyki oraz okulistyki dzieciecej (potnocna cze$¢ skrzydta zachodniego Domu
Prowincjonalnego): 799,81 m?;
»  klatki schodowej (klatka schodowa péthocna Domu Prowincjonalnego): 107,70 m2.
Szczegbétowy wykaz powierzchni objetych remontem wraz z wskazaniem ich docelowej funkcji okreslony zostat

na zatacznikach graficznych stanowigcych zatgcznik nr 3 do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.1.2.2.  Zakres prac projektowych

Wykonawca w ramach zakresu obejmujgcego opracowanie dokumentacji projektowej zobowigzany jest

m.in. do wykonania, opracowania, sporzadzenia i/lub pozyskania staraniem wtasnym i na wtasny koszt:

e inwentaryzacji urzadzen, sprzetu oraz aparatury bedacej w uzytkowaniu Szpitala, przewidzianych
do przeniesienia i wykorzystania w nowo projektowanym Europejskim Centrum Okulistyki,

e pozyskania dodatkowych materiatéw wyjsciowych do projektowania, a zwigzanych w szczegélnosci
z zakresem planowanych do wykonywania w Centrum badan, stosowanych preparatéw, procesow itp.,

e niezbednych odkrywek, w tym m.in. umozliwiajacych rozpoznanie sposobu prowadzenia instalacji
w szachtach (jesli bedg wymagane),

e inwentaryzacji budowlano-instalacyjnej w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu zamédwienia,
w tym w szczegdlnosci opracowania rzutdw czesci kondygnacji w ktorej wykonywane beda roboty
budowlane oraz schematy instalacji (np. zasilania, kanalizacji, wody),

e przeprowadzania szczegétowej analizy oraz uwzglednienia w rozwigzaniach projektowych wymagan
wskazanych w instrukcjach/wytycznych/DTR itp. wyposazenia sprzetowego — aparatury badawczej
przewidzianej do zlokalizowania w pomieszczeniach, celem zapewniania prawidtowych warunkéw ich
uzytkowania,

e wszelkich opracowan, ekspertyz i ocen, w tym w szczegdlnosci potwierdzajgcych mozliwos¢ realizacji
planowanego przedsiewziecia,

e kompletnej, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé, dokumentacji projektowej, obejmujace;j:

o projekt wykonawczy o stopniu doktadnosci umozliwiajagcym prawidtowg realizacje robét
budowlanych, obejmujacy co najmniej:
= czes$¢ opisowq zawierajgce szczegdtowy opis zakresu robdt wraz z szczegétowym okresleniem
wymagan technicznych w zakresie planowanych technologii i materiatéw,
= czesc rysunkowgq zawierajgca rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike zamawianych robét oraz
jednoznacznie okreslajgcy ich rodzaj i zakres, w sktad ktérej wchodzi¢ bedg m.in.:
—  rzuty z zaznaczonymi elementami do rozbidrki/wyburzenia,
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— rzuty stanu projektowego (odrebnie dla kazdego zakresu robdt tj. czes¢ architektoniczna,
instalacja wodna, kanalizacja, wentylacja, klimatyzacja, instalacja elektryczna, instalacja
oswietleniowa, instalacja okablowania strukturalnego itp.),

— rzuty sufitéw oraz podtdg,

— zestawienia m.in. stolarki otworowej, balustrad, urzadzen i osprzetu instalacyjnego,

— schematy instalacji elektrycznych,

— schematy i widoki szaf dystrybucyjnych,

— schematy i rozwiniecia instalacji sanitarnych,

projekt wystroju i aranzacji wnetrz zawierajgcych m.in.
= rozwiniecia i widoki kolorystyki Scian i podtdg wszystkich pomieszczen oraz opis zastosowanych
materiatow wraz z wskazaniem ich wymiardw i koloréw (w tym elementéw zabezpieczenia $cian
przed uszkodzeniami),
= karty materiatowe produktéw majgcych wptyw na walory estetyczne, a okreslajgce
w szczegblnosci dobdr kolorystyki oraz wzornictwa elementéw widocznych,
projekt wyposazenia meblowego i sprzetowego (w tym obejmujacy aranzacje istniejgcego
wyposazenia przeznaczonego do zachowania),
projekt identyfikacji wizualnej - nosnikéw informacyjnych i kierunkowych, utatwiajgcych poruszanie
sie oraz identyfikacje pomieszczen, zawierajgcy m.in. opisy miejsc, numery pomieszczen, numery
pieter oraz elementy wizerunkowe,
wizualizacji wykonanej w postaci fotorealistycznych renderéw, wykonanych w oparciu o graficzny
model 3D (uwzgledniajacy mozliwie najbardziej rzeczywiste kolory, tekstury, oswietlenie itp., celem
rzetelnego i realnego ukazania projektowanych przestrzeni i wyposazenia), obejmujgcych
co najmniej wizualizacje:
= punktu rejestracji centralnej poradni okulistycznej,
= przyktadowego korytarza poradni (wykonany z min. 2 perspektyw),
= przyktadowych pomieszczen higieniczno-sanitarne (min. po jednej ubikacji meskiej, damskiej
oraz dla osdb niepetnosprawnych),
= przyktadowego pomieszczenia socjalnej dla personelu,
= min. 2 przyktadowe gabinety lekarskie (wskazane przez Zamawiajgcego).

e przedmiaréw robét,

e informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e niezbednych opinii, pozwolen, decyzji administracyjnych, zgdd niezbednych do realizacji przedmiotowego

zamoéwienia wraz z przygotowaniem stosownych dokumentéw do wnioskdw i opracowaniem wnioskéw

wymaganych przez poszczegdlne podmioty w powyzszym zakresie (jesli bedg wymagane).

W ramach zamodwienia nalezy zaprojektowac m.in. nastepujgce zespoty funkcjonalno-uzytkowe obiektu:

recepcje centralng (wspdlng dla poradni okulistyki i okulistyki dzieciecej),
poradnie okulistyki dzieciecej, w sktad ktérych wchodzi¢ beda:
o bawialnia potaczona z ubikacjg dostosowang dla potrzeb dzieci,
o gabinet kierownika poradni,
o gabinety lekarskie (3 szt.),
o ubikacja personelu;
poradnie okulistyki, w sktad ktérych wchodzi¢ beda:
o gabinety zabiegowe/pracownie,
o dyzurka lekarska,
o gabinet kierownika poradni,
o szatnia pracownicza (personelu),
o pomieszczenia socjalne,
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o pomieszczenia (zespoty) higieniczno-sanitarne,

o poczekalnia,

o pomieszczenia towarzyszace (np. przebieralnia, myjnia, magazyn podreczny)
Zaktadana lokalizacji pomieszczen wraz z oznaczeniem ich funkcji wskazana zostata na zatgcznikach graficznych
stanowigcych zatgcznik nr 3 do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projektowane pomieszczenia i ich wyposazenie powinny zapewnia¢ bezpieczne i higieniczne warunki ich
uzytkowania - w szczegdlnosci w pomieszczeniach nalezy zapewni¢ wtasciwe oswietlenie, odpowiednig
temperature, wymiane powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocig, niekorzystnymi warunkami cieplnymi
i nastonecznieniem, drganiami, hatasem oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia.

Standard oraz forma wykonczenia pomieszczen powinna byé adekwatna do projektowanego przeznaczenia
obiektu — posiadac¢ charakter reprezentacyjny i nowoczesny. Uzyte materialy wykonczeniowe powinny
cechowac sie duzg trwatoscig oraz estetyka, a takze byc¢ tatwe do utrzymania czystosci (zmywalne, odporne
na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych itp.) oraz proste w biezgcej konserwacji i/lub wymianie. W rozwigzaniu
projektowym nalezy przewidzie¢ nowoczesne oraz funkcjonalne rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Wykonawca w ramach prac projektowych zobowigzany jest uwzglednic¢ co najmniej nastepujace zakresy robét:

¢ wykonanie robodt rozbidrkowych oraz demontaz (m.in. oktadzin Sciennych oraz posadzkowych,

instalacji elektrycznych oraz sanitarnych [z wytgczeniem instalacji c.o. oraz instalacji hydrantowej],
wybranych Scian dziatowych, wewnetrznej stolarki otworowej, posadzek cementowych),

¢ wykonanie nowego podziatu powierzchni poprzez wykonanie $cian dziatowych w systemie suchej
zabudowy,

e oddzielenia pomieszczen oddziatow szpitala od pomieszczen poradni poprzez zabudowe drzwi
aluminiowych przeszklonych wyposazonych w system kontroli dostepu,

e wydzielenie przedsionkéw windowych (od czesci korytarzowych) za pomocg przeszklonych $cian
aluminiowych,

* wykonanie przebié, przekué oraz otwordw na potrzeby przejs¢ przewodow/elementdw instalacji,

¢ wykonanie niezbednych zamurowan,

* kompleksowg wymiane/wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej (w tym: instalacji wody bytowo-
gospodarczej, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej prowadzonej wewngtrz budynku) w
zakresie remontowanych kondygnacji oraz w sposdb umozliwiajgcy ich prawidtowe funkcjonowanie
(dot. niskiego cisnienia wody),

* kompleksowg wymiane/wykonanie instalacji elektrycznej oraz telekomunikacyjnej (w tym m.in.:
wymiane lokalnych tablic rozdzielczych, instalacji oswietleniowe] [oswietlenia podstawowego oraz
awaryjnego ewakuacyjnego], instalacji gniazd wtyczkowych, instalacji dla odbiornikow energii
elektrycznej wymagajacych indywidualnego zasilania, instalacja zasilania awaryjnego [zapasowego —
dot. pomieszczenia ERG+VEP oraz pracowni OCT], instalacje przyzywowa [dla pom. ubikacji
dostosowanych dla potrzeb oséb niepetnosprawnych], lokalnych szaf dystrybucyjnych, sieci
okablowania strukturalnego),

¢ wykonanie systemu kolejkowego (opartego na infokiosku, wyswietlaczach centralnych oraz ekranach
przydrzwiowych),

¢ wykonanie instalacji klimatyzacji komfortu we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi (wraz z instalacjg elektryczng, zasilania, sterowania oraz odprowadzenia skroplin),
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e zapewnienie niezbednej wentylacji pomieszczen (w tym poprzez wykorzystanie istniejgcej instalacji
grawitacyjnej i/lub wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej wraz z nawiewnikami
okiennymi),

e demontaz istniejgcych elementéw instalacji c.o. celem wykonania robdt budowlanych
wykonczeniowych/zabezpieczenie elementdw nie przewidzianych do demontazu przez uszkodzeniem
oraz zabrudzeniem,

e kompleksowy remont pomieszczen higieniczno-sanitarnych (w tym ich rozdziat z uwagi na ptec oraz
wydzielenie pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych),

e wymiane uszkodzonych (luznych) tynkéw wraz z uzupetnieniem brakujgcej wyprawy tynkarskiej oraz
wykonaniem gtadzi gipsowych,

e obudowe szachtéw instalacyjnych,

e wymiane posadzek wraz z wykonaniem warstw samopoziomujgcych,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pomieszczern mokrych,

¢ wykonanie nowych oktadzin $ciennych oraz podtogowych,

¢ wykonanie sufitéw podwieszanych,

e wymiane/montaz stolarki i $lusarki drzwiowej wewnetrznej,

* wymiane parapetéw wewnetrznych,

e dostawe i montaz elementdow biatego montazu oraz armatury,

¢ dostawe i montaz elementdéw wyposazenia sanitariatow (m.in. luster, dozownikéw do mydta w ptynie,
pojemnikdw na papier oraz reczniki, koszy na $mieci, uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych,
systemowych wydzielen kabin sanitarnych),

e wymiane balustrad klatek schodowych,

¢ wykonanie elementéw zabezpieczajgcych Sciany przed uszkodzeniem,

¢ wykonanie elementéow informacji wizualnej (tablic informacyjnych [kierunkowych, pietrowych,
przydrzwiowych itp.], oznaczenie przeciwpozarowe, oznakowanie przegrdd przeszklonych, itp.),

UWAGA:

Wszystkie wskazane powyzej parametry funkcjonalno-uzytkowe oraz wytyczne s3 minimalnymi parametrami
pozadanymi i nalezy je dostosowa¢ do odpowiednich wymogéw projektowanego zakresu robot,
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji projektowe;j.

Zakres prac projektowych oraz przewidywanych robdt wskazany w niniejszym programie nie jest katalogiem
zamknietym, lecz minimalnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ dokumentacje projektowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposéb gwarantujgcy
prawidtowq realizacje robot budowlanych, ktére bedg wykonywane w oparciu o nie.

Cato$¢ dokumentacji projektowej oraz jej poszczegdlne elementy/czesci nalezy kazdorazowo uzgodnié
z Kierownikiem dziatu technicznego. Przed przedtozeniem dokumentacji do uzgodnienia Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé pisemng akceptacje dla poszczegdlnych rozwigzan projektowych przez odpowiednie
jednostki organizacyjne i administracji Szpitala, tj.:
e w zakresie rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych, rozdziatu pomieszczen i wyposazenia — wskazanym
w umowie przedstawicielem personelu medycznego,
e w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy — Inspektorem ds. BHP,
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e w zakresie bezpieczenstwa pozarowego — Inspektorem ds. przeciwpozarowych,
e w zakresie sieci komputerowych, internetowych, infrastruktury informatycznej, systemu tgcznosci
telefonicznej itp. — wskazanym w umowie przedstawicielem dziatu informatycznego,

e w zakresie systemu identyfikacji wizualnej — Petnomocnikiem ds. rozwoju.
Dla potrzeb dokonania uzgodnien Wykonawca winien kazdorazowo przedtozy¢ Zamawiajgcemu
po dwa egzemplarze wersji papierowej oraz wersje elektroniczng dokumentacji (lub jej czesci) podlegajaca
uzgodnieniu.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci, koniecznosci wprowadzenia zmian itp. Wykonawca zobowigzany
jest do ponownego przedtozenia dokumentacji do uzgodnienia. W takim przypadku, poza dokumentacjg
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ wykaz wszelkich wprowadzonych w niej zmian, w tym réwniez
autopoprawek.

Dokumentacje projektowga nalezy sporzadzi¢ w formie pisemnej w wersji papierowej w trzech egzemplarzy
oraz w dwdch egzemplarzach w wersji elektronicznej tozsamej z wersjg papierowq (po jednym egzemplarzu
odpowiednio na nosniku CD/DVD i urzadzeniu elektronicznym przenosnym typu plug and play zawierajgcym
pamiec¢ nieulotng typu flash, przeznaczonym do wspétpracy z komputerem przez port USB co najmniej 2.0.)
w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg lub *.dxf.

Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu wraz z dokumentacjg projektowg pozostate wymagane
opracowania, a takze wszelkie pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu
zamoéwienia: opinie, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, ekspertyzy, itp. dokumenty, w tym obrazujace przebieg
toczacego sie procesu projektowania oraz niezbedne do jego prawidtowego wykonania. Dokumenty te nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w oryginatach oraz ich kopie potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem.
Wykonawca zobowigzany jest do zaopatrzenia kazdej czesci dokumentacji projektowej, stanowigcej odrebnag
czes¢ catosci, w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w sposéb gwarantujacy prawidtowa wycene i realizacje robdt budowlanych oraz ze zostaje
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca na potrzeby odbioru przedmiotu zamdwienia lub jego czesci zobowigzuje sie do ztozenia
oswiadczenia, ze dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem zamowienia, stanowi przedmiot jego
wytacznych praw autorskich, w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze dokumentacja stanowigca przedmiot
zamoéwienia, bedzie wolna od jakichkolwiek praw osdéb trzecich, za$ prawo Wykonawcy do rozporzadzania
tg dokumentacjg nie bedzie w jakikolwiek sposdb ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego szkody.

Z chwilg odbioru przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg zamdwienia
(lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca przenosi na rzecz
Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, cato$¢ autorskich praw majgtkowych do wszystkich
utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych
na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewyfacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w szczegdlnosci takich jak:
raporty, wykresy, rysunki, plany, obliczenia itp. i inne dokumenty, zwane dalej utworami, bez dodatkowych
oswiadczen Stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych ponizej. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi

Strona 11z 29



na rzecz Zamawiajgcego wtasnosé wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktdrych utrwalono ww. utwory,

ktdre przekaze Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy, z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych do utworéw

stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, bedzie mégt korzystac z nich w catosci lub w czesci,

na nastepujacych polach eksploatacji:

e utrwalenie i zwielokrotnianie w catosci lub we fragmentach dowolnymi technikami, w tym
m.in. drukarskimi, poligraficznymi, reprograficznymi, audiowizualnymi, informatycznymi, cyfrowymi,
w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik, niezaleznie
od standardu systemu i formatu, na jakichkolwiek nosnikach, bez ograniczen co do ilosci i wielkoSci
naktadu,

e wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

e wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji dokumentacji projektowej,

e przetwarzanie, wprowadzanie modyfikacji i poprawek, wprowadzanie i przechowywanie w pamieci
komputera, sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do sieci internetowe;j;

e wykorzystanie w zakresie niezbednym dla prawidtowej eksploatacji utworu w dziatalno$ci Zamawiajgcego,
w tym do opracowania wnioskdw o dofinansowanie z funduszy UE,

e udostepnianie utworu i jego kopii podmiotom zewnetrznym, ich najem, dzierzawa, ich rozpowszechnianie
w inny sposdb w tym: wprowadzanie do obrotu, publikowanie czesci lub catosci, opracowania.

Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych powyzej moze nastepowac¢ w catosci, w czesci,

fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego,

po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan,

uzupetnien lub innych modyfikacji.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem
z tytutu naruszenia praw autorskich, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce utworu powstatego w ramach Umowy, Wykonawca:

e przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

e w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstapi do procesu
po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu
sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

e poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem majgtkowych lub osobistych praw autorskich oséb zgtaszajgcych roszczenia.

W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg w czesci dotyczgcej wykonania dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich praw majgtkowych oraz zaleznych wraz z ze zgoda
na wykorzystywanie praw osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym
Z wymaganym oraz przeniesienia ich na Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4 lutego
994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich (w tym
autorskich praw majatkowych), a przekazane Zamawiajgcemu materiaty bedg wolne od obcigzern prawami
tych oséb.
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1.1.2.3.  Zakres robot budowlanych

Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do wykonania robdt budowlanych w oparciu

0 sporzadzong i zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowg, w tym obejmujacych co

najmniej:

w zakresie klatki schodowej:

o wymiane uszkodzonych (luznych) tynkédw wraz z uzupetnieniem brakujacej wyprawy tynkarskiej oraz
wykonaniem gtadzi gipsowych $cian, biegéw schodowych oraz sufitu,

o wymiane stolarki/$lusarki drzwiowej na nowa $lusarke aluminiowg przeciwpozarowg, dymoszczelng
(oddzielajgcych klatke schodowa od korytarzy/przedsionkéw) na nowg przeszklong,

o zamurowanie otworéow drzwiowych (wejs¢ do pomieszczen nie stanowigcych drogi komunikacyjnej),

wymiane parapetow wewnetrznych na nowe z konglomeratu,

renowacje (wyréwnanie oraz czyszczenie poprzez szlifowanie, uzupetnienie ubytkéw, polerowanie

oraz zabezpieczenie) posadzki spocznikéw oraz schoddéw z lastriko,

wymiane balustrady schodowej na nowg ze stali nierdzewnej,

montaz instalacji osSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

wymiane opraw o$wietlenia podstawowego oraz osprzetu elektrycznego na nowe,

wykonanie nowych powtok malarskich scian, biegdw schodowych i sufitu (w tym wykonanie powtoki

zabezpieczajacej Sciany do wys. min. 1,5 m np. poprzez ich malowanie lakierem bezbarwnym),

w zakresie pomieszczen poradni okulistycznych— wykonanie kompleksowego remontu, o petnym zakresie

O O

O O O O

o jakim mowa w pkt. 1.1.2.2 niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

UWAGA! Zadeklarowany zakres zamdwienia obejmuje wykonanie wszystkich wskazanych powyzej robét

z wylaczeniem zakresu instalacji klimatyzacji, obejmujgcego dostawe i montaz urzadzen (jednostek

wewnetrznych i zewnetrznych) — zakres dotyczacy dostawy i montazu urzadzen systemu klimatyzacji

(jednostek wewnetrzny i zewnetrznych) stanowi prawo opgji.

1.1.2.4. Zakres nadzoru autorskiego

Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowigzany bedzie do sprawowania nadzoru autorskiego przez caty
okres realizacji zadania.

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do petnienia profesjonalnego,
kompletnego, ciggtego, statego nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji, w zakresie wynikajgcym
z opracowanej dokumentacji projektowych.

W zakresie petnienia nadzoru autorskiego wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

nadzoru nad prawidtowg realizacjg robot budowlanych, pod wzgledem zgodnosci rozwigzan technicznych,
materiatowych i uzytkowych z zakresem wynikajagcym z dokumentacji projektowej,

wyjasniania watpliwosci dotyczgcych czesci dokumentacji projektowe] i zawartych w nich rozwigzan,
udziatu w komisjach, naradach technicznych, radach budowy oraz spotkaniach, organizowanych przez
Zamawiajgcego,

czynnego udziatu w trakcie procedury odbioru koncowego budowy,

stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych ich zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa
(w tym opiniowania, do trzech (3) dni roboczych, proponowanych przez wykonawce
materiatéw/technologii w zakresie zgodnosci z zatozeniami projektowymi i przepisami prawa),

oceny wynikéw badan materiatéw i elementéw budowlanych w zakresie wynikajgcym z dokumentacji
projektowej,
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e uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji projektowej,

e kontrolowania, aby wprowadzone zmiany i uzupetnienia dokumentacji projektowej nie powodowaty
zmian w realizacji zaméwienia na niekorzys¢ Zamawiajgcego,

e wykonywania wszelkich innych dziatan i opracowan celem dostosowania dokumentacji do prawidtowej
realizacji robét budowlanych, w terminach nie powodujgcych zbednych przerw w ich realizacji.

Nadzér autorski zobowigzany bedzie wykonywac¢ swoje obowigzki i uprawnienia, rozpatrujac sytuacje
zaistniate w ramach realizacji inwestycji, biorgc pod uwage wszystkie istotne okolicznosci, aktywnie
i kompetentnie dziatajac na rzecz prawidtowego wykonania zamdwienia.

Nadzdr autorski wykonuje swoje czynnosci wydajgc polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje, wnioski,
potwierdzajac je na piSmie (np. notatkg lub protokotem potwierdzonym przez strony, mailem, itp.) oraz
prowadzi dokumentacje z tych czynnosci w formie rejestru.

W ramach sprawowanej funkcji nadzdr autorski nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemne] akceptacji Zamawiajgcego,
jakichkolwiek zmian ingerujgcych w zakres zamodwienia ustalony przez Zamawiajgcego.

1.1.2.5.  Zakres dostawy wyposazenia meblowego i sprzetowego

Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do zakupu/wykonania, dostarczenia,
rozmieszczenia (zgodnie z projektem aranzacji meblowej) oraz montazu nowego wyposazenia pomieszczen
objetych przedmiotem zamdwienia, umozliwiajgcego Zamawiajgcemu prawidtowe ich funkcjonowanie, w tym
m.in.:

e lady recepcyjnej (4 stanowiskowej),

¢ kompletnego wyposazenia pomieszczen socjalnych (zabudowy meblowej wykonanej na wymiar,
sprzetu AGD przewidzianego do zabudowy [lodéwki, mikrofaléwki], stotéw jadalnych, krzeset itp.)
* kompletnego wyposazenia pomieszczenia szatni — szafek ubraniowych,
* wyposazenia pomieszczen poczekalni (szaf ubraniowych, krzeset/tawek),
e wyposazenia gabinetéw podstawowych, specjalistycznych, zabiegowych, pomieszczen zastrzykow,
itp.
¢ kompletnego wyposazenia stanowisk komputerowych zlokalizowanych w gabinetach lekarskich oraz
pracowniach (biurek, krzeset ergonomicznych, ,konteneréw” biurkowych, szaf aktowych itp.),
* wyposazenia pomieszczenia magazynu poradni (regaty metalowe, szafy aktowe),
e rolet wewnetrznych w gabinetach.
Szczegdtowy zakres dostaw wraz z ich specyfikacjami wskazany zostat w wykazie wyposazenia stanowigcym
zatgcznik nr 5 do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.1.2.6. Termin realizacji zaméwienia

Zamoéwienie nalezy wykonaé w terminie wynikajgcym z oferty Wykonawcy, jednakze nie dtuzszym niz do 135
dni od daty zawarcia umowy, z zastrzezeniem iz:
a) prace projektowe nalezy wykonac¢ w terminie do 45 dni od daty zawarcia umowy,

1.1.2.7.  Opis sposobu obliczenia ceny

Forma wynagrodzenia przyjetg w niniejszym postepowaniu jest wynagrodzenie ryczattowe, ustalone
w oparciu o ztozong oferte.
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Wynagrodzenie tgczne za wykonanie przedmiotu zamowienia uwzglednia ryzyko zwigzane
z wynagrodzeniem ryczattowym i jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy (z wytgczeniem przypadku
wskazanych we wzorze umowy). Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru,
zakresu i kosztow robdt budowlanych oraz innych kosztéw ponoszonych w celu nalezytego wykonania
przedmiotu zamdwienia. Wynagrodzenie to nie zwiekszy sie nawet wéwczas, gdy w trakcie realizacji umowy
okaze sie, iz cena zostata nieprawidtowo okreslona przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego, w oparciu o dostarczong dokumentacje przetargowa, pod wzgledem ilosciowym
i jakosciowym. Niedoszacowanie i/lub nierozpoznanie przez Wykonawce kosztéw realizacji przedmiotu
zaméwienia nie moze stanowié¢ podstawy zmiany jego wartosci.

Wykonawca w ofercie winien uwzglednic¢ wszelkie koszty niezbedne w celu nalezytego wykonania zamdwienia
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego (w szczegdlnosci opisanymi w programie funkcjonalno-uzytkowym),
jak réwniez nie wskazane bezposrednio, a bez ktdrych nie mozna wykonaé zamdwienia, w tym w szczegdlnosci
koszty zakupu materiatéw, koszty ogledzin, przegladéw koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku
z usuwaniem wyniktych wad i usterek oraz przegladéw gwarancyjnych catosci wykonanych robét, koszty
zuzycia wody i energii elektrycznej, koszty wykonania wymaganych wtasciwymi przepisami prdb, badan,
pomiaréw i sprawdzen, koszt ubezpieczenia, zabezpieczenia terenu budowy, tablic informacyjnych, koszty
dojazdu, wynagrodzenia pracownikéw, sprzetu, zakupu wyposazenia meblowego i sprzetowego,
dokumentacji powykonawczej, zabezpieczenia robdt i wszelkie prace, rowniez te nie wymienione
w dokumentach opisujacych przedmiot zamdwienia jak i wszelkie roboty towarzyszace i zabezpieczajgce
konieczne do wykonania na podstawie obowigzujgcego prawa, w tym przepiséw techniczno-budowlanych
oraz wiedzy technicznej w taki sposdb aby przedmiot zamdwienia spetniat cel jakiemu ma stuzy¢ oraz wszystkie
roboty towarzyszace nie wskazane wprost, a niezbedne do prawidtowego wykonania robdt podstawowych
oraz przedmiotu umowy, a takze wszelkie podatki (takze nalezny podatek VAT).

Wykonawca zobowigzany jest do podania ceny za catos¢ zamdwienia, a takze wskazania nastepujacych jej
sktadnikow, tj.:

* za wykonanie dokumentacji projektowej,

* za przeniesienie praw autorskich do opracowanej dokumentacji projektowej,

e za petnienie nadzoru autorskiego,

e za wykonanie robét budowlanych (zakres zadeklarowany),

e za wykonanie robdt budowlanych (prawo opcji),

e zazakup i dostawe wyposazenia meblowego i sprzetowego,

Ewentualne marze i upusty nalezy wkalkulowaé w cene oferty.

Prawidtowe ustalenie stawki podatku VAT nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Nalezy przyja¢ obowigzujaca
na dzien skfadania ofert stawke podatku VAT, ustalong zgodnie z ustawg z dnia 11.03.2004 r. o podatku od
towardw i ustug.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.2.1. Ogdlne wymagania i uwarunkowania realizacyjne

1) Przed sporzadzeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia
warunkéw wykonania niniejszego zamowienia i wtasciwego oszacowania ceny ofertowej zamdwienia.

2) Wpykonawca zamodwienia zobowigzany jest do stosowania wysokich standardéw uczciwosci
i etycznego postepowania we wszystkich procesach zwigzanych z realizacjg zamowienia.

3) Wykonawca zobowigzuje sie do terminowosci, kompletnosci oraz zgodnosci realizacji przedmiotu
zamoéwienia z zawartg umowa, uzgodnienia poczynionymi z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
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prac projektowych, przepisami prawa (w tym w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
bezpieczenstwa przeciwpozarowego) oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego wydania wszelkich
posiadanych dokumentdéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji
zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w dniu zawarcia umowy do przedtozenia Zamawiajagcemu
kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem (przez osoby ktérych dane dokumenty dotyczg)
dowoddéw potwierdzajgcych zdolnos¢ tych oséb do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie co najmniej w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego na etapie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest najpdiniej w terminie pieciu (5) dni kalendarzowych liczac
od daty zawarcia umowy do przedtozenia Zamawiajgcemu kserokopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem przez osobe/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy, polisy lub innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia nie
nizszg niz 2 000 000,00 zt wraz z dowodem optaty naleznej z tego tytutu sktadki.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktorej
mowa powyzej przez caty okres realizacji zamdwienia.

W przypadku wygasniecia terminu obowigzywania polisy Wykonawcy zobowigzany jest
do przedstawienia Zamawiajgcemu najpdzniej w ostatnim dniu jej obowigzywania dowoddw
potwierdzajacych jej przedtuzenie lub nowej polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem umowy, na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 2 000 000,00 zt wraz
z dowodami potwierdzajgcymi optacenie naleznych z tego tytutu sktadek.

W przypadku ptatnosci w ratach, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dowdd optacenia sktadki
ubezpieczenia najpdzniej nastepnego dnia po dacie wymagalnosci ptatnosci kolejnej raty.

1.2.2. Wymagania i uwarunkowania dot. prac projektowych

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentac;ji projektowej w zorganizowany i sprawny
sposob z nalezytg starannoscig wynikajgca z zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzgcych w sktad
personelu wykonawcy (projektantéw biorgcych udziat w realizacji), w zakresie kontaktu
telefonicznego oraz drogg elektroniczng (e-mail). Wykonawca zobowigzany bedzie dostosowac
godziny pracy swoje i swojego personelu (projektantéw) do godzin pracy Zamawiajacego.

Wszystkie osoby biorgce udziat w realizacji zamdéwienia ze strony Wykonawcy winny posiadac biegty
znajomosc jezyka polskiego.

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony réwniez wtedy, gdy wykonawca na wtasny koszt zapewni
ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegte ttumaczenie w kontaktach pomiedzy
Zamawiajgcym a zespotem projektowym wykonawcy, a takze zapewni ttumaczenie na biezaco
wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamdwienia, stworzonych zaréwno
przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca zatrudniajgc ttumacza
winien wzig¢ pod uwage, iz z uwagi na ztozony zakres przedmiotu zamdwienia, ttumacz ten winien by¢
biegly w bezbtednym i jednoznacznym ttumaczeniu zagadnien technicznych, ekonomicznych
i prawnych.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy uczestnictwa w naradach (spotkaniach roboczych)
organizowanych przez Zamawiajgcego, ktérych tematem bedzie przedstawienie przez Wykonawce
stanu zaawansowania prac projektowych wraz z ich oméwieniem. Zamawiajgcy planuje zwotywanie
narad koordynacyjnych z czestotliwoscig nie wiekszg niz dwa razy w miesigcu przypadajgcym na okres
realizacji zamowienia w zakresie prac projektowych. Zwotywanie narad jest uprawnieniem
Zamawiajgcego, a nie jego obowigzkiem.
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W rozwigzaniach projektowych nalezy zachowaé zasade uniwersalnego projektowania - rozwigzania
architektoniczne i funkcjonalne nalezy przyjmowa¢ z uwzglednieniem zasady rownosci szans
i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami oraz zasady rownosci szans
kobiet i mezczyzn.

Przed skierowaniem dokumentacji projektowej do realizacji Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu do zaopiniowania i akceptacji co najmniej jej 1 egzemplarz w wersji papierowe;j
i tozsamg wersje elektroniczng. Akceptacja przez Zamawiajgcego ww. dokumentacji stanowi¢ bedzie
podstawe wykonania robét budowlanych. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za prawidtowa realizacje catosci przedmiotu Umowy, w tym m.in. za jego jako$¢ i terminowo$¢ oraz
za ewentualne jego wady.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do wystgpienia w jego imieniu w celu uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien, zezwolen i decyzji administracyjnych umozliwiajgcych zatwierdzenie
opracowanej dokumentacji projektowej i prawidtowa realizacje prac projektowych (jesli bedzie
to wymagane). Wykonawca przygotuje propozycje zakresu wymaganego petnomocnictwa i wystgpi
0 jego udzielenie.

1.2.3. Wymagania i uwarunkowania dot. realizacji robét budowlanych

Roboty budowlane beda prowadzone na czynnym obiekcie. W zwigzku z powyziszym nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ etapowego wykonania czesci robdt w uzytkowanych czesciach budynku
(m.in. klatki schodowych) lub ich wykonania poza godzinami pracy placowki (w tym w porze nocnej
lub w dni wolne).

Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz do siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty pisemnego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci przejecia terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przejecia terenu budowy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
a) oswiadczenia kierownika budowy oraz kierownikdw roboét, potwierdzajgcych przyjecie przez
te osoby obowigzkdw na budowie,
b) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jesli bedzie wymagany),
c) oswiadczenia Wykonawcy, kierownika budowy oraz kierownikdéw robdt o zapoznaniu sie
z dokumentami stanowigcymi podstawe realizacji robét budowlanych,
d) uproszczonych kosztoryséw ofertowych sporzadzonych na podstawie opracowanych
w ramach prac projektowych przedmiaréw robdt, stanowigcych podstawe do okreslania
wartosci faktur czesciowych (biezgcego rozliczania umowy),
Cena wynikajgca z kosztoryséw ofertowych musi by¢ tozsama z ceng catkowitg wynikajgca
z oferty Wykonawcy ztozong na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
e) szczegétowego harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania robdt, sporzadzonego
w okresach tygodniowych, w formie wykresu Gantta zawierajgcego poszczegdélne etapy robét,
ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego, z uwzglednieniem terminéw
realizacji kazdego z tych elementéw w okresach 7 dniowych oraz kolejnosci, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ te roboty.
Powyzszy harmonogram winien uwzgledniaé koszty realizacji tych robot (zgodnie
z kosztorysami ofertowymi Wykonawcy) w ujeciu czasowym zgodnym z przewidywang
czestotliwoscig ptatnosci czeSciowych (tj. w okresach miesiecznych).
Poszczegdlne etapy robdt i ustug powinny by¢ naniesione na grafik w zakresie harmonogramu
z uwzglednieniem daty ich rozpoczecia, czasu potrzebnego na ich wykonanie oraz daty ich
zakonczenia, z doktadnoscia do 7 dni. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie
poszczegblnych etapow Wykonawca powinien uwzgledni¢ przerwy wynikajgce z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, a takze inne okolicznosci mogace mie¢ wptyw
na terminowos$¢ ich wykonania.
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Przeanalizowany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo - finansowy
wykonania zamdwienia stanowié bedzie podstawe realizacji zamowienia.

W przypadku zmiany termindéw realizacji zamdéwienia okreslonych w harmonogramie,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie
do siedmiu (7) dni kalendarzowych od dnia wystgpienia okolicznosci uzasadniajacych
koniecznosé¢ dokonania zmiany terminéw wynikajgcych z harmonogramu, oraz ponownego
przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do zaopiniowania i akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o okolicznosciach, ktére mogg spowodowaé niedotrzymanie termindw wynikajgcych
z harmonogramu, przerwania robét, lub zmiany zakresu robét.

Obowigzkiem Wykonawcy jest bezzwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o kazdorazowym
wstrzymaniu realizacji inwestycji lub przerwie w jej wykonywaniu, niezaleznie od przyczyny
wstrzymania lub przerwy.

Nadzdr inwestorski nad realizacjg zamdwienia sprawowaé bedzie podmiot zewnetrzny (zwany dalej
,inspektorem nadzoru”), ktéry przejmie obowigzki Zamawiajgcego w zakresie wykonywania czynnosci
zwigzanych z nadzorowaniem zamowienia.

Inspektor nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian
ingerujacych w zakres zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statego, biezgcego, aktywnego, zorganizowanego
uczestnictwa personelu Wykonawcy, tj. kierownika budowy w realizacji przedmiotu zamdwienia,
w tym co najmniej w ramach wymaganych:

a) obowigzkowych pobytéw na terenie inwestycji kierownika budowy co najmniej 2 razy

w tygodniu oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,
b) obowigzkowych pobytéw na terenie inwestycji kierownikdw robét na kazde wezwanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dyspozycyjnosci oséb wchodzgcych w sktad
personelu Wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogg elektroniczng (mail).
Czynnosci personelu Wykonawcy muszg by¢ uwidocznione we wihasciwej dokumentacji
(np. notatkach stuzbowych, protokotach z uzgodnien spisany z udziatem Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru, protokotach odbioru, protokotach ze spotkan, narad koordynacyjnych, zmian
i uzupetnieniach na archiwalnym egzemplarzu projektu itp.).
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac prace personelu Wykonawcy, w sposdb eliminujgcy
wystgpienie zbednych przerw w realizacji robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu kierownika budowy i kierownikow robot
w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego (o terminie planowanej narady
Wykonawca poinformowany zostanie z co najmniej trzy dniowym wyprzedzeniem).
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia udziatu kierownika budowy oraz kierownikéw robot
w odbiorze koricowym robét.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru zobowigzany jest
do przedtozenia do konca dnia w ktdrym wystosowano zgdanie, informacji dot. ilosci oséb
uczestniczacych w realizacji zamdwienia wraz z wskazaniem podmiotu na rzecz ktérego Swiadcza
prace oraz wskazanie ilo$ci oséb wykonujgcych czynnosci nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac roboty w oparciu o obowigzujgce przepisy prawa, normy,

warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia
uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamdwienia z Inspektorem Nadzoru i/lub Zamawiajgcym.
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania przy wykonywaniu robdt wyrobéw nowych,
o nalezytych wtasciwosciach uzytkowych zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1997 r. Prawo
budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do realizowania polecen inspektora nadzoru i Zamawiajacego,
w tym dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen (w tym wykonywanie poprawek badz
ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robdt), wykonania préb lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robét lub elementdw zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét
budowlanych oraz informacji i dokumentéw potwierdzajgcych zastosowanie przy wykonywaniu robdét
budowlanych wyrobéw, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a takze informacji i dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania do odbioru, przez kierownika budowy/kierownikéw robot
robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych przynajmniej na trzy (3) dni roboczych przed ich
zakryciem. Odbiory czesciowe dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru do trzech (3) dni
roboczych od daty zgtoszenia. Za dni robocze nalezy rozumiec dni tygodnia od poniedziatku do pigtku
wigcznie, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania do akceptacji inspektora nadzoru dokumentacji
rozliczeniowej, w tym faktur oraz protokotéw odbioréow, przed ich wystawieniem. Protokoty odbiorow
wraz z dokumentami odbiorowymi winny by¢ sktadane Zamawiajgcemu jako sprawdzone i podpisane
przez inspektora nadzoru oraz odpowiednio kierownika budowy oraz kierownikéw robdt danej
specjalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia inspektorowi nadzoru do akceptacji wniosku
o zatwierdzenie materiatu lub urzadzenia przynajmniej na pie¢ (5) dni przed jego wbudowaniem.
We wniosku Wykonawca powinien udokumentowa, ze proponowane do wbudowania materiaty i/lub
urzadzenia spetniajg wymagania Zamawiajgcego.

Zaakceptowanie zaproponowanego przez Wykonawce materiatu z konkretnego systemu lub
technologii zobowigzuje Wykonawce do stosowania pozostatych materiatéw z tego systemu lub
technologii (nie dopuszcza sie stosowania wybidrczo materiatdow z réznych technologii lub systemoéw).
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego przeprowadzania pomiaréw i badan materiatéw oraz
robot zgodnie z zasadami kontroli jakos$ci materiatéw i robét okreslonych przez ich producentéw oraz
na kazdy wniosek inspektora nadzoru lub Zamawiajacego.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu zamowienia
w sytuacji, gdy uzna wykonanie tej czesci za zbedne (ograniczenie rzeczowe przedmiotu zamowienia,
czyli rezygnacja z wykonywania robdt/ustug przewidzianych pierwotnie), nielezagce w interesie
Zamawiajgcego lub niemozliwe do wykonania z przyczyn niezaleznych od Stron, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa (roboty
zaniechane).

taczna wartos¢ robdt zaniechanych brutto nie moze by¢ wieksza niz 15 % wartosci wynagrodzenia
umownego (bez uwzglednienia wartosci innych zmian).

Woyliczenie robdt zaniechanych odbedzie sie na tych na podstawie cen wskazanych w kosztorysach
ofertowych o ktérych mowa w pkt. 3 ppkt. d nieniejszego rozdziatu.

Zamawiajgcy zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamodwienia punkty poboru energii
elektrycznej i wody. Koszty przytgczenia, zainstalowania miernikéw i licznikdw oraz koszty zuzycia
wody i energii ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy nie zapewnia, poza terenem budowy, terenu na czasowy odkfad lub sktadowanie
materiatdw z rozbidérek i demontazu oraz pomieszczen i terenu na cele magazynowo - socjalne.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujace sie
na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamédwienia.

Wykonawca, po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych sktadajgcych sie na zakres zamdwienia,
na wiasny koszt doprowadzi teren budowy do nalezytego stanu (petnego uporzadkowania).
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21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

Po zakonczeniu wszystkich robdét budowlanych oraz dostaw sktadajgcych sie na zakres zamdwienia
oraz wykonaniu wszelkich niezbednych dla potrzeb odbioru robdét préb oraz sprawdzen, jak
i nalezytym uporzadkowaniu terenu budowy, Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru koricowego zamédwienia.

Wykonawca na potrzeby odbioru korcowego robdt budowlanych obejmujgcego catosci roboét
sktadajacych sie na zakres zamowienia zobowigzany jest do sporzadzenia dwdch (2) egzemplarzy
dokumentacji powykonawczej obejmujgcej co najmniej:

a) projekt powykonawczy (dokumentacje projektowg =z naniesionymi ewentualnymi
zmianami/opracowaniami dodatkowymi itp.)

b) os$wiadczenia kierownika budowy oraz branzowych kierownikéw robét o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacjg, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym,

c) zbidér atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci/wtasciwosci uzytkowych, dokumentacji
techniczno-ruchowych dotyczacych zabudowanych materiatéw i urzadzen,

d) zbidr wszystkich protokotow badan i sprawdzen,

e) instrukcje eksploatacji/obstugi i konserwacji materiatéw, instalacji, i urzgdzen; instrukcja musi
zawierac istotne, petne oraz zgodne z warunkami gwarancji producentéw informacje
gwarantujagce Zamawiajgcemu utrzymanie udzielonej gwarancji, jak rowniez opis wszelkich
czynnosci koniecznych do wykonywania w ramach czynnosci biezgcej obstugi i konserwacji.

f) zbiorcze zestawienie urzadzen i elementdéw wyposazenia zawierajgce m.in. nazwe, oznaczenie
producenta, oznaczenie modelu, numer fabryczny, szczegdétowe wskazania miejsca zabudowy
oraz okres gwarancji producenta,

g) karty gwarancyjne urzadzen w oryginale,

Dokumentacja powykonawcza winna zawiera¢ réwniez inne nie wymienione wyzej dokumenty
niezbedne do przeprowadzenia odbioru.

Cato$¢ dokumentacji powykonawczej nalezy réwniez przekazac w formie elektronicznej,
w formacie plikéw *.pdf, w dwdch ( 2 ) egzemplarzach na nosniku typu pendrive.

Zamawiajgcy po dokonaniu przez inspektora nadzoru weryfikacji tj. sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowosci oraz zatwierdzenia dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 21 niniejszego rozdziatu
powota komisje odbiorowa i wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci obioru koricowego robdt
budowlanych, jednak nie pdzniej niz na siedem (7) dni kalendarzowych od daty dokonania zgtoszenia,
pod warunkiem iz dokumentacja powykonawcza jest kompletna i prawidtowa.

Niedopetnienie facznie czynnosci okreslonych w pkt. 20 i 21, rdwnoznaczne jest z brakiem gotowosci
do odbioru korncowego robdét budowlanych.

Komisja moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci zostanie
stwierdzone, ze przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoriczenia robét
badz ujawnienia istnienia takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem, az do czasu zakonczenia robot badz usuniecia wad.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru zostanie spisany protokdt, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez sporzadzona zostanie lista stwierdzonych podczas czynnosci
odbiorowych ewentualnych niezgodnosci, usterek, wad i nieprawidtowosci w realizacji przedmiotu
zamodwienia, jak tez wskazany zostanie przez Zamawiajgcego termin na ich usuniecie.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rekojmi za wady fizyczne liczac od daty
odbioru koncowego bez zastrzezen robdt budowlanych na okres 60 miesiecy, natomiast na
zabudowane materiaty i urzadzenia co najmniej gwarancji producenta, liczac od dnia odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia.

Dochodzenie roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji mozliwe jest takze po uptywie terminu rekojmi
i gwarancji, w przypadku reklamowania wady przed uptywem terminu.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania zaistniatych
wad w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych liczac od daty otrzymania wezwania do ich
usuniecia (w formie pisemnej, faksem lub za posrednictwem poczty elektronicznej — wiadomos¢
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32)
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34)

1)

2)

e-mail), a w przypadku wad i usterek zagrazajgcych zyciu, mieniu lub pogorszeniu stanu srodowiska -
bezzwtocznie.

W  przypadku wystgpienia obiektywnych przyczyn technicznych lub technologicznych
uniemozliwiajgcych usuniecie usterek w ww. terminie Zamawiajacy dopuszcza ich usuniecie
w innym uzgodnionym przez strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w ww. terminie Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie
osobie trzeciej (innemu wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usuniecia
wad i usterek osobie trzeciej Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce co najmniej na trzy (3) dni
wczesniej. Koszt usuniecia wad przez osobe trzecig zostanie w takim przypadku potrgcony
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.
Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przeglagdach gwarancyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego. Czestotliwos¢ przeglagdéw uzalezniona bedzie od ilosci wystepujgcych w trakcie
okresu obowigzywania gwarancji i rekojmi wad i usterek — przewiduje sie zwotywanie przeglagddw nie
czesciej niz raz na rok w przypadku braku zgtoszen wystgpienia wad lubi usterek.

Obowigzkiem wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie witasciwego kierownictwa
nad realizacjg prac zwigzanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rekojmi i gwarancji, wedtug zasad
obowigzujgcych w okresie realizacji zamdwienia.

Koszty ogledzin, przegladdéw koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z usuwaniem wyniktych wad
i usterek oraz przegladu gwarancyjnego i pogwarancyjnego catosci wykonanych robét ponosic¢ bedzie
Wykonawca.

Koszty przegladdw gwarancyjnych urzadzen, niezbednych dla dochowania przez Zamawiajgcego
warunkéw gwarancji producenta ponosi¢ bedzie Zamawiajacy, z zastrzezeniem iz warunki te nie moga
naruszac prawa Zamawiajgcego do swobody zawierania umow, jak réwniez powodowac nadmiernych
(tj. wyzszych niz w przypadku analogicznych urzadzen innych producentéw) kosztéow dla
Zamawiajgcego.

Koszty materiatow eksploatacyjnych, jezeli ich zuzycie nastgpi przed czasem (cyklem zycia produktu)
przewidzianym przez producenta/dostawce w okresie udzielonej gwarancji, pomimo ich prawidtowej,
zgodnej z wytycznymi producenta/dostawcy eksploatacji, bedzie ponosit Wykonawca (tj. koszty
zakupu ww. materiatéw eksploatacyjnych oraz ich wymiany). W pozostatych przypadkach koszty
te ponosi¢ bedzie Zamawiajgcy.

Wykonawca winien samodzielnie zapewniaé sprzet i wyposazenie konieczne do realizacji zadania.
Wydatki poniesione na nabycie sprzetu i wyposazenia stanowig koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kalkulacji ceny oferty przychody ze sprzedazy surowcéw
wtérnych pozyskanych w wyniku robét demontazowych i rozbidrkowych.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé¢ w ramach realizacji wszystkie inne zadania zlecone przez
Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru, a nie wymienione powyzej, ktére bedg niezbedne dla
prawidtowej realizacji zamoéwienia.

1.2.4. Wymagania i uwarunkowania dot. dostawy i montazu wyposazenia

Przedstawione w zatgczniku nr 5, stanowigcym opis przedmiotu zamdwienia w zakresie dostaw,
zdjecia, rysunki itp. majg wytacznie charakter poglagdowy majacy przyblizy¢ Wykonawcy pozadany
wyglad wizualny mebli.

W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamdwienia wskazane zostatyby znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, zrédto lub szczegdlny proces, charakteryzujgce okreslone produkty lub ustugi, oznacza
to, ze Zamawiajacy nie moze opisac przedmiotu zamdwienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty
sposoéb i jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia.
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13.

W takich sytuacjach ewentualne postuzenie sie powyzszymi wskazaniami, nalezy odczytywaé z
wyrazami ,lub réwnowaziny”. Zamawiajgcy wskazuje w opisie przedmiotu zamodwienia kryteria
stosowane w celu oceny rGwnowaznosci (jezeli dotyczy).

Wykonawca oferujac przedmiot réwnowazny do opisanego w specyfikacji jest zobowigzany zachowac
rownowaznos¢ w zakresie parametréw uzytkowych, funkcjonalnych i jakosciowych, ktére musza by¢
na poziomie nie gorszym od parametrow wskazanych przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych
parametréw technicznych — parametry oferowanych mebli winny miesci¢ sie we wskazanych przez
Zamawiajgcego zakresach.

Zamawiajgcy zastrzega, iz dobér kolorystyki mebli dokonany zostanie na etapie realizacji zamdwienia,
na podstawie przekazanych przez Wykonawce wzornikéw kolorystycznych (oklei, malowania,
tekstyliow itp.).
Zamawiajgcy wymaga przedstawienia wzornikdw co najmniej:

a) 16 koloréw ptyt meblowych (w tym min. 8 koloréw drewnopodobnych i 8 koloréw

monochromatycznych [gtadkich, bez rysunku drewnal),
b) 10 kolorow lakieréw (stelazy),
c) 5 rodzaju tkanin tapicerek (tgcznie min. 30 koloréw).

Dostarczany w ramach wyposazenia sprzet elektroniczny musi by¢ fabrycznie nowy, pochodzi¢
z biezgcej produkcji (data produkcji: nie wczesniej niz styczen 2023 r.).

Przez montaz elementéw wyposazenia nalezy rozumieé ich kompletng instalacje, umozlwiajgcy jego
prawidtowe funkcjonalnie (zgodne z przeznaczeniem, tak aby zachowat wszelkie cechy i wtasciwosci
umozlwiajgce jego prawidtowa prace/funkcjonowanie) w tym ich ustawienie (powyzsze dot. rowniez
powieszenia lub wbudowania), wypoziomowanie, potgczenie poszczegdlnych elementow (jesli
dotyczy), podtgczenie oraz uruchomienie (dot. sprzetu elektronicznego).

Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia umownego do zapewnienia kompletu
materiatdw niezbednych do wykonania wszelkich pofaczen, poziomowania i podtgczenia (dotyczy
rowniez wyposazenia istniejgcego podlegajgcego przeniesieniu).

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W ramach realizacji niniejszego zamdwienia przewiduje sie wykonanie robét budowlanych polegajgcych

na remoncie tj. wykonaniu w istniejgcych obiektach budowlanych robdét polegajgcych na odtworzeniu ich

stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czy zaktada sie (bynajmniej w czesci)

stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

W ramach zamoéwienia nie przewiduje sie ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku oraz jego

dostosowania do obecnie panujgcych przepisdw techniczno-budowlanych (nalezy dazy¢ do ich maksymalnego

spetnienia w zakresie nie wykraczajgcym poza roboty remontowe).

1.4. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Nie dotyczy.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

2.1.

Przygotowania terenu budowy
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Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia terenu budowy i interesow oséb trzecich,

zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa zwigzanego z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz wtasciwej

ochrony srodowiska, w tym m.in. poprzez:

a)
b)
c)

d)

e)
f)

g)

h)

oddzielenie przestrzeni w ktorej prowadzone bedg roboty budowlane od pozostatej czesci budynku
poprzez zabudowe tymczasowych scian o konstrukcji szkieletowej,

prowadzenie robdt budowlanych w taki sposdb, aby mozliwe byto ciggte funkcjonowanie pomieszczen
zlokalizowanych w rejonie/poblizu prowadzenia robodt, a nie objetych remontem,

ponoszenie odpowiedzialnosci za organizacje, bezpieczne dojazdy i przejscia dla innych przez rejon
objety pracami,

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamoéwienia w taki sposdb, aby mozliwe byto ciggte, state
funkcjonowanie czynnych czesci obiektu, w tym do zapewnienia realizacji robét budowlane w taki
sposéb, aby z tytutu prowadzonych prac nie doszto do przerwania ciggtosci dostaw mediow, w tym
odbioru sciekéw (dot. wytagcznie czynnych czesci obiektu),

zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami wtasciwej gospodarki odpadami,

realizacji robdt w sposdb zapewniajgcy ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem,
w tym takze przez zastosowanie sprawnego i wfasciwie eksploatowanego sprzetu oraz najmniej
uciazliwej akustycznie technologii prowadzenia robot.

codzienne zabezpieczenie, uporzadkowanie i utrzymanie w czystosci terenu budowy (zaréwno
w trakcie, jak i po zakonczeniu prac) — Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego usuwania
z pomieszczen i budynkéw wszelkich odpadéw, opakowan itp.,

zabezpieczenie przez zniszczeniem wykorzystywanych dla potrzeb realizacji zamodwienia, a nie objetych
jego zakresem czesci budynku i urzadzen transportowych w nim zainstalowanych (np. poprzez ich
wytozenie materiatem ochronnym),

uzywania do transportu wewnetrznego i przenoszenia materiatéw, elementéw wyposazenia itp.
adekwatnych $rodkow transportowych, nie powodujacych uszkodzenia podfoza (nie dopuszczalne jest
przesuwanie ciezkich przedmiotéw bezposrednio po podtozu).

Obowigzkiem wykonawcy jest prowadzenie robdt w taki sposéb, aby nie wystgpity uszkodzenia istniejgcych

obiektéw lub ich czesci, w tym ich infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie

podlegajgcych przebudowie, a takze zlokalizowanych poza terenem budowy.

W przypadku wystgpienia uszkodzen tych obiektéw, ich czesci lub infrastruktury, Wykonawca zobowigzany

jest do naprawy uszkodzen lub ich odtworzenia na wiasny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego lub podmiotow

i 0sbb trzecich z tytutu prowadzonych robot.

2.2. Architektura

Nie dotyczy.

2.3. Konstrukcja

W ramach przedmiotu zamdwienia nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcg konstrukcje obiektow.

2.4. Instalacje budowlane

2.4.1. Instalacje sanitarne

2.4.1.1. Instalacja wodno-kanalizacyjna

Przewiduje sie kompleksowg wymiane instalacji wody bytowej zimnej, cieptej, cyrkulacji oraz instalacji

kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrznej deszczowej w obrebie remontowanych kondygnacji. Nowe instalacje
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nalezy witgczy¢ do istniejgcych piondw na poziomie pierwszego pietra (przyjag¢ odtworzenie istniejgcych
szachtéw po montazu przewododw).

Wszelkie instalacje nalezy wykonaé jako ukryte tj. prowadzone podtynkowo lub wewnatrz S$cian
dziatowych/instalacyjnych lub obudowaé szachtami instalacyjnymi. Wszystkie przybory sanitarne nalezy
montowac za posrednictwem systemowych stelazy.

Instalacje wodociggowa wykonac z rur wielowarstwowych co najmniej PN10 tgczonych poprzez ksztattki
zaprasowywane. lzolacja rurociggdéw zgodna z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy zatozy¢ wymiane instalacje
zimnej wody, cieptej wody oraz cyrkulacji. Na kazdym odejsciu od pionu zamontowac¢ zawory odcinajace z
dostepem poprzez drzwiczki rewizyjne. Wezyki do zlewéw i umywalek zastosowac co najmniej PN10. Miski
ustepowe bezkotnierzowe, wiszgce z deskg wolnoopadajgca. Montaz misek ustepowych, pisuarow oraz
umywalek na typowych dedykowanych stelazach podtynkowych.

Zawory katowe chromowane z rozetami. Nalezy zapewni¢ punkty poboru wody i odprowadzenia Sciekdow dla
aparatury i urzadzen.

Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PP do kanalizacji. Przewody deszczowe w budynku izolowa¢ matami
kauczukowymi o grubosci min. 20mm. Syfony umywalek zakry¢ pdétpostumentem lub zastosowaé syfony
chromowane. Wszystkie przybory sanitarne nalezy wykonczyc fugg silikonowg tak aby nie wystepowaty na niej
zastoiny wodne.

W obiekcie wystepuje problem z wtasciwym cisnieniem wody uzytkowe] — jezeli wymiana wskazanego odcinka
instalacji nie zapewni poprawy nalezy wymieni¢ dalsze odcinki instalacji.

2.4.1.2. Instalacja wentylacji

Celem zapewnienia wymaganego strumienia objetosci powietrza wentylacyjnego zaktada sie czeSciowe
pozostawienie istniejgcej instalacji wentylacji grawitacyjnej (wymianie podlegajg kratki na wilotach
kominowych) oraz wykonanie instalacji wentylacyjnej wywiewnej wprowadzone] do istniejgcych przewodéw
kominowych z wykorzystaniem wentylatoréw kanatowych w zabudowie sufitowej lub dachowych. Zaktada sie
zapewnienie nawiewu powietrza poprzez wyposazenie istniejgcych okien w nawietrzaki okienne. Nalezy
zapewni¢ komfort akustyczny w pomieszczeniach tj. gtosnos$¢ wentylacji ponizej 35 dBA (dla wentylacji
mechanicznej). llo$¢ powietrza wentylacyjnego zapewnic¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.4.1.3. Instalacja klimatyzacji

System klimatyzacji nalezy objg¢ wszystkie pomieszczenia z wytgczeniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych
i pomocniczych (przewiduje sie klimatyzacje w pomieszczeniach na pobyt ludzi). Z uwagi na znaczng ilos¢
pomieszczen przewidzianych do objecia system klimatyzacji zatozono system typu VRF. Jako jednostki
wewnetrzne systemu klimatyzacji nalezy zastosowac klimatyzatory kasetonowe (a w przypadku braku takiej
mozliwosci jednostki Scienne). Klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin, ktére to nalezy wpigc
za pomocg syfondéw do instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Rury miedziane instalacji freonowej wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropu powieszanego,
natomiast na zewnatrz budynku w korytach instalacyjnych.

Uktady klimatyzacji nalezy dobra¢ na podstawie obliczen zyskow ciepta poszczegdlnych pomieszczen
uwzgledniajgc parametry powietrza zewnetrznego i wewnetrznego oraz wspoétczynnik jednoczesnosci uzycia.
Instalacje utozy¢ w zabudowach lub korytach instalacyjnych, opisaé¢ przewody oraz skutecznie zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem do czasu montazu urzadzen.
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UWAGA! Zadeklarowany zakres zamowienia obejmuje wykonanie wszystkich wskazanych powyzej robot z

wytgczeniem zakresu instalacji _klimatyzacji, obejmujgcego dostawe i montaz urzgdzen (jednostek

wewnetrznych i zewnetrznych) — zakres dotyczacy dostawy i montazu urzadzen systemu klimatyzacji

(jednostek wewnetrzny i zewnetrznych) stanowi prawo opcji.

2.4.2. Instalacje elektryczne
2.4.2.1. Tablice rozdzielcze, wewnetrzne linie zasilajace

Na kazdym pietrze nalezy zabudowac tablice rozdzielcze, z ktdérych wyprowadzone zostang obwody
instalacyjne poszczegdlnych pomieszczen. Tablice rozdzielcze nalezy wykonac jako podtynkowe z drzwiczkami
zamykanymi na klucz. Odptywy z tablic wyprowadzi¢ nalezy poprzez listwy zaciskowe. Do poszczegdlnych tablic
rozdzielczy nalezy wyprowadzi¢ z tablicy gtéwnej linie zasilajgce, ktdre nalezy prowadzi¢ w przestrzeniach
sufitdw powieszanych.

2.4.2.2. Instalacja gniazd wtyczkowych

Gniazda wtyczkowe dla zasilania urzadzen informatyki oraz sprzetu (aparatury) medycznej zasilac
z wydzielonych w tablicach rozdzielczych obwoddw.

Linie zasilajgce oraz lokalizacje wypustow do poszczegdlnych aparatéw medycznych wykonac zgodnie
z wytycznymi zawartymi w DTR. Gniazda wtyczkowe w gabinetach zabiegowych oraz pracowniach wykonac w
kanatach instalacyjnych PCV zabudowanych na $cianach. W pozostatych przypadkach instalacje wykonac jako
podtynkowsa.

2.4.2.3. Oswietlenie podstawowe

Dla celéw oswietlenia ogdlnego poszczegdlnych pomieszczen zastosowac oprawy LED zapewniajace
normatywne natezenie i réwnomierno$¢ oswietlenia. W pomieszczeniach wyposazonych w sufity
podwieszane zastosowaé oprawy do wbudowane, w pozostatych pomieszczeniach oprawy natynkowe.
W przypadku opraw natynkowych instalacje oswietleniowg wykona¢ podtynkowo. Sterowanie oswietleniem
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wykonaé za pomoca czujnikédw obecnosci, a w pozostatych
przypadkach za pomocg podtynkowych tgcznikdéw sterujgcych montowanych w poszczegdlnych
pomieszczeniach.

2.4.2.4. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Dla celéw os$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) zabudowaé¢ dodatkowe oprawy
o$wietleniowe wyposazone w stosowane elektroinwertery z bateriami akumulatorowymi zapewniajgcymi
wymagany czas pracy od chwili zaniku napiecia zasilajgcego.

Zatgczanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego oraz bezpieczerstwa winno nastepowac samoczynne z chwilg
zaniku napiecia w obwodzie oswietlenia ogdélnego. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego objgé¢ systemem
monitorowania.

2.4.2.5. Siec strukturalna

Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w instalacje informatyczng ztozong z gniazd RJ45, przytgczonych
do lokalnych szaf dystrybucyjnych. Gniazda koricowe w gabinetach zabiegowych oraz pracowniach wykonac
w kanatach instalacyjnych PCV zabudowanych na Scianach (analogicznie jak gniazda wtyczkowe). Potaczenia
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systemu wykona¢ za pomocg skretki UTP min. kat. 6A. Wielko$¢ szaf dystrybucyjnych dobraé przy
uwzglednieniu potrzeb wynikajgcych z realizacji niniejszego zamdwienia oraz przy uwzglednieniu mozliwosci
ich przysztej rozbudowy. Szafy wyposazy¢ w stosowne elementy aktywne. Dodatkowo remontowane
powierzchnie nalezy wyposazy¢ w stosowne akcess pointy umozliwiajgce bezprzewodowe potaczenie z siecig
ze wszystkich pomieszczen objetych remontem.

Do potaczenia lokalnych szaf dystrybucyjnych z GPD wykorzystac istniejgce potgczenia swiattowodowe.

Sie¢ powinna zostac¢ skonfigurowana i gotowa do pracy bez koniecznosci instalowania dodatkowego sprzetu
aktywnego i wykonywania dodatkowych potgczen fizycznych.

Wszystkie elementy sieci informatyczne powinny pochodzi¢ od jednego producenta i powinny by¢ objete
jednolitg i spdjng gwarancjg systemowg udzielong bezposrednio przez producenta okablowania na okres
minimum 25 lat obejmujgcy wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, jak réwniez elementy
wyposazenia panelu dystrybucyjnego.

2.4.2.6. Instalacja telefoniczna

Wybrane pomieszczenia remontowanej cze$¢ budynku nalezy wyposazy¢ w centrale oraz telefony VolP.

2.4.2.7. Instalacja kontroli dostepu

Drzwi oddzielajgce czes$¢ szpitalng od poradni nalezy wyposazy¢ w dwustronng kontrole dostepu
umozliwiajgcy ograniczenie dostepu nieuprawnionym osobom.

2.4.2.8. Instalacja przywotawcza

Wszystkie toalety dostosowane dla potrzeb oséb niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w system
przywotawczy (wezwania pomocy) optyczno-akustyczny.

2.5. Wykonczenia
2.5.1.  Sciany dziatowe

Nowy podziat powierzchni uzytkowych nalezy wykonaé poprzez wykonanie Scianek dziatowych w systemie
zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych izolowanych wetng mineralng. Przewiduje sie wykonanie $cian
obustronnie podwdjnie ptytowanych, na profilach systemowych szerokosci 10 cm na petng wysokosc¢
pomieszczen.

Sciany dziatowe stanowigce wydzielenie strefy pozarowej (np. oddzielajgce pomieszczenia banku tkanek
od klatki schodowej) nalezy wykonaé¢ o wymaganej klasie odpornosci ogniowej. W pomieszczeniach
narazonych na kontakt z wodg (np. pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych) stosowacé ptyty o zwiekszonej
odpornosci na wilgo¢ — H2.

Nalezy stosowac wytgcznie kompletne rozwigzanie systemowe, wg wytycznych ich producentéw.

2.5.2. Zamurowania otworow

Otwory przewidziane do zamurowania zamurowac pustakami ceramicznymi lub cegtg petng na zaprawie
cementowo-wapiennej
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2.5.3.  Scianki state, przeszklone

Scianki wykonaé w technologii $lusarki aluminiowej jako wewnetrzne przeszklone przegrody przeciwpozarowe
z drzwiami dwuskrzydtowymi (w przypadku wydzielen korytarzy) oraz jednoskrzydtowymi (w przypadku banku
tkanek) o wymaganej klasie odpornosci ogniowe;j.

2.5.4. Szachty instalacyjne

Instalacje prowadzone przez pomieszczenia obudowac szachtami instalacyjnymi wykonanymi jako $ciany
ostonowe w systemie suchej zabudowy.

2.5.5. Rewizje instalacyjne

Dostep do przestrzeni instalacyjnych (zawordw, czyszczaka) w zabudowie z ptyt kartonowo - gipsowych
zapewni¢ poprzez drzwiczki rewizyjne z profili aluminiowych, wymiar 30x30cm, wypetnionych ptytkg GK
malowang farbami lub wykonczonych ptytka jak reszta sciany.

2.5.6. Zabudowy z ptyt laminowanych

Kabiny toalet wykonaé z ptyt laminowanych HPL o ukrytej konstrukcji nosnej (ze stopkami cofnietymi do
whnetrza - efekt "podwieszonych" kabin). Elementy widoczne kabiny tj. uchwyty, klamki, rozety, zamki, ndzki
wykona¢ ze stali nierdzewnej. Zawiasy mocowa¢ do waskiej krawedzi ptyty z samodomykaczem
grawitacyjnym. Wydzielenia wykonaé o wysokos$¢ min. 200 cm z przeswitem nad podtogg o wys. ok. 15cm.
Drzwi wykonac jako otwierane na zewnatrz o min. szerokosci 80cm.

2.5.7. Posadzki
2.5.7.1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, socjalne oraz gospodarcze

W weztach sanitarnych oraz pomieszczeniach porzgdkowych wykonczenie podtég wykonaé za pomoca glazury.
Przed utozeniem glazury pomieszczenia zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg powtokowsa. Plytki
w formacie 60x60cm (598x598x10mm), rektyfikowane, o klasie antyposlizgowos$ci min. R10/B wg 51130,
odpornos¢ na chemikalia domowego uzytku wg ISO 10545-13 Min. A. uktadac na wysokoelastycznym kleju,
o fudze szerokosci nie wiekszej niz 2,0 mm.

2.5.7.2. Korytarze, gabinety, poczekalnie, szatnia

Wyktadziny PCV, homogeniczne, uktadane z rolki.

Wyktadzina o grubosci min. 2mm, klasyfikacja uzytkowa min. 34 wg EN 685, klasa antyposlizgowosci min. R9
wg DIN 51130, dobra odpornos¢ chemiczna wg EN 423, odpornosé na ptowienie min.6 wg EN 1ISO 105-B02.
Wyktadziny uktadane na wyréwnanym podtozu. Cokoty uksztattowac poprzez wywiniecie wyktadziny na Sciane
na wysokos¢ ok.10cm przy zastosowaniu systemowych listew wyobleniowych o wymiarach 15x15mm,
wykonanych z plastyfikowanego PVC do montowania wyktadzin podtogowych metodg wywijania na Sciane.
Potgczenia wyktadzin zgrzewane.

Nalezy spetni¢ wymogi dot. przygotowania podtoza, sposobu montazu, potaczen oraz promieni wywiniecia lub
giecia $cisle wg zalecen producenta.
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2.5.8.  Sufity

Sufity wykonac jako podwieszane, modutowe o konstrukcji profilowej T24 wypetnionej ptytami mineralnymi
o wym. 60x60 cm w wariancie konstrukcji widocznej, koloru biatego o wspétczynniku odbicia swiatta min.
85%,. klasie ,,A” pochtaniania dZzwieku (aw =min.0,9, NRC=min 0,9).

2.,5.9. Parapety wewnetrzne

Parapety wewnetrzne wykonaé z konglomeratu marmurowego, w kolorze biatym. Parapety winny wystawadé
ok. 3 cm poza wykoniczong cze$¢ pionowa $cian oraz posiada¢ zaokraglone narozniki.

2.5.10. Stolarka drzwiowa

Drzwi ptytowe, ptaskie, przylgowe, skrzydto petne, , min. 3 klasa wtasciwosci mech. wg PNEN1192:2001,
izolacyjno$¢ akustyczna min. Rw=30 dB wg PN-EN ISO 10140-2:2011, wykonczenie okleina HPL/CPL,
wypetnienie ptyta widrowa-otworowa, oscieznica stalowa regulowana, drzwi wyposazone w zamki oraz
wktadki patentowe/zamek tazienkowy.

2.5.11. Wykonczenie $cian
2.5.11.1. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

W weztach sanitarnych oraz pomieszczeniach porzagdkowych wykonczenie $cian na petng wysokosé wykonaé
za pomocg glazury. Przed utozeniem glazury Sciany pomieszczenn zabezpieczyé izolacjg przeciwwilgociowa
powtokowsq. Ptytki w formacie 60x60cm (598x598x10mm), rektyfikowane, o klasie antyposlizgowosci
min. R10/B wg 51130, odporno$¢ na chemikalia domowego uzytku wg I1SO 10545-13 Min. A. uktadaé
na wysokoelastycznym kleju, o fudze szerokosci nie wiekszej niz 2,0 mm. Potgczenia ptytek w naroznikach $cian
wykonacé przez szlifowanie brzegéw, bez zastosowania listew tgcznikowych.

2.5.11.2. Fartuchy przyumywalkowe

Przy umywalkach oraz zlewach wykona¢ fartuchy z glazury — w przypadku armatury wolnostojgcej fartuch
wykonaé¢ o wys. min. 160cm i szerokosci 60 cm poza obrys urzgdzenia, w przypadku montazu armatury
w zabudowie meblowej (pomieszczenia socjalne) fartuch wykona¢ do wys., min. 160 cm na petng szerokos¢
mebli.

2.5.11.3. Pozostate

Na powierzchni $cian wykonaé gtadz gipsowa. Narozniki zabezpieczy¢ aluminiowymi listwami ochronnymi.
Sciany pokry¢ farbami lateksowymi o satynowym stopniu potysku. Farby musza byé odporne na zmywanie,
Scieranie i wilgo€. Zaleca sie stosowac farby do pomieszczen szczegélnie narazonych na zabrudzenie

2.6. Zagospodarowania terenu

Nie dotyczy.

Strona 28z 29



CZESC INFORMACYJINA

3. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw

Dla potrzeb ustalenia procedury poprzedzajacej rozpoczecie robét budowlanych przewidzianych do wykonania
w ramach niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, wyodrebniono nastepujgce zakresy robot
wystepujgce w ww. akcie prawnym, a przewidywane do wykonania:

e remont budynku, ktérego budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, ktérego zakres
nie obejmuje remontu przegréd zewnetrznych oraz elementéw konstrukcji,
e instalowanie wewnatrz i na zewnatrz budynku instalacji nie obejmujacej instalacji gazowych.
Wobec powyzszego, zgodnie z art. 29 pkt. 4 ppkt. 2 tritet a) oraz ppkt. 3 tritet d) Prawa budowlanego, realizacja
powyzszych robdt nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30.

4. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane;

Zamawiajgcy informuje, iz budynek potozony przy ul. Panewnickiej 65 (o nr identyfikatora 433031) jest w jego
trwatym zarzadzie, natomiast wobec budynku potozonego przy ul. Panewnickiej 63 (o nr identyfikatora 429001)
bedacego wtasnoscig Klasztoru Zgromadzenia Sidstr Stuzebniczek NajsSwietszej Marii Panny Niepokalanie
Poczetej uzyskat zgode (na podstawie zawartej umowy dzierzawy) na wykonanie robét objetych
przedmiotowym zamodwieniem.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

Dokumentacja projektowa oraz pozostate opracowania wchodzace w sktad przedmiotu zamdwienia, nalezy
wykonaé zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz zgodnie z aktualnymi na dzien ich sporzadzania,
obowigzujgcymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, w tym m.in.:
e ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.),
e ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(t.j. Dz.U. 22022 r. p0z.2240),
* rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),
e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),
e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 nr 120
poz. 1126),
e rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 nr 109
poz. 719 z pdin. zm.).
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I.  Fragment mapy z zaznaczonymi obiektami
(budynkami) objetymi przedmiotem zamdéwienia






Il. Dokumentacja zdjeciowa obrazujgca stan istniejgcy
pomieszczen objetych remontem
w ramach przedmiotowego zamodwienia



Zdjecie nr 1. Stan istniejgcych — klatka schodowa (spocznik pomiedzy parterem a | pietrem)

Zdjecie nr 2. Stan istniejgcych — klatka schodowa Zdjecie nr 3. Stan istniejgcych — klatka schodowa (poz. |
(spocznik pomiedzy parterem a | pietrem) pietra)



Zdjecie nr 4. Stan istniejgcych — klatka schodowa (poz. V pietra)

Zdjecie nr 5. Stan istniejgcych — klatka schodowa Zdjecie nr 6. Stan istniejgcych — klatka schodowa (poz.
(spocznik pomiedzy Il a IV pietrem) IV pietra)



Zdjecie nr 7. Stan istniejgcy — widok korytarza Il kondygnacji (skrzydto szpitalne)

Zdjecie nr 8. Stan istniejgcy — widok przyktadowego pomieszczenia Il kondygnacji

Zdjecie nr 9. Stan istniejacy — widok przyktadowego pomieszczenia Il kondygnacji



Zdjecie nr 10. Stan istniejgcy — widok korytarza Il kondygnacji

Zdjecie nr 11. Stan istniejgcy — widok tablic elektrycznych 1l kondygnacji

Zdjecie nr 12. Stan istniejgcy — widok przyktadowego pomieszczenia Il kondygnacji



Zdjecie nr 13. Stan istniejgcy — widok przedsionka windy Il kondygnacji

Zdjecie nr 14. Stan istniejacy — widok wejscia do korytarza 1l kondygnacji

Zdjecie nr 15. Stan istniejgcy — widok korytarza Il kondygnacji



Zdjecie nr 16. Stan istniejgcy — widok przyktadowego pomieszczenia Il kondygnacji

Zdjecie nr 17. Stan istniejgcy — widok przyktadowego pomieszczenia Il kondygnacji

Zdjecie nr 18. Stan istniejgcy — widok przyktadowego pomieszczenia lll kondygnacji (pomieszczenie sanitarne)



lll. Szczegdétowy wykaz powierzchni objetych
remontem wraz z wskazaniem ich docelowe;j
funkcji





















IV. Wykaz wyposazenia przewidzianego do dostawy i
montazu w ramach przedmiotowego zamowienia
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