Znak sprawy: KA-2/076/2023
Zalacznik nr 5 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE /PROJEKT/
zawarta w Krakowie w dniu .......................ee. pomiedzy:

Politechnikg Krakowska im. Tadeusza Kosciuszki

z siedzibg w:

31-155 Krakow, ul. Warszawska 24

reprezentowang przez:

Kanclerza— .......c.cooiiiiiiiiiiiiiin,

z kontrasygnatg finansowg Kwestora — Matgorzaty Kurowskiej

zwang w dalszej czesci niniejszej umowy Zamawiajgcym
a
*(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowang w Sadzie Rejonowym W ........ccccooiiiiiennnnn. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..........ccccoevieeniennne , kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i
spotki akeyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akeyjnej), posiadajacg REGON: ..........cccoevvieiiiienn. i NIP:
.............................. , reprezentowang przez:

*(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)

.................................... zamieszkalym. ..., prowadzgcym  dziatalno$e
gospodarczg pod NAZWG .......c.cccoeeeereueeneneenenanns na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalno$ci Gospodarczej, pod adreSem ...........ccieiiiiiiiiiieiii e ( * nalezy wpisa¢ adres
wykonywania dziatalnosci zgodnie z informacjg z CEIDG) posiadajgcym REGON: .........ccccciiiiinenee i NIP:
.............................. yPESEL oo
*(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg ..............................zamieszkatym
PESEL....ocoiiiiiiiieneeee e
wpisanym do Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
P prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAzZWg .......ccoeeveiiiiiiiiiiiininnen.
zamiesSzkalym
PESEL. ..o s wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzgcymi dziatalno$¢ gospodarczg w formie spdtki cywilnej pod Nazwg ..........cccoeoviiiiiiiiiiiiiiieanenen.
posiadajgcym REGON............ccoviiiiiiiiinennnn. ENIP pod
= o[£ o o adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres
prowadzenia dziatalno$ci zgtoszony w CEIDG) ...........cccoiiviiiiiiiiiiiiiienan,

*(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, na przyktad w ramach konsorcjum
(np. w przypadku konsorcjum spétki prawa handlowego i osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg )

PRSP PPPPTPPPPRN zarejestrowang w
Sadzie Rejonowym W .......cccovviieiiinennee , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS .........ccoooiviiinien. , kapitat zakladowy w wysokosSci .................... (dotyczy spotki z o.0. i spotki
akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spétki akcyjnej), posiadajgcg REGON: .........cccccoevviieenenne i NIP:
.............................. , reprezentowang przez:

illub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarczg)
2.

..................................... prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod NAzZwWg ............c.cceeveuvenenennns
ZAM. e i e legitymujgcym sie dowodem  osobistym (seria i
NUMET). .ttt e e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informaciji o Dziatalnosci Gospodarczej,
posiadajgcym REGON: .........c.cccccieennnns INIP: PESEL ..o
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reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pethomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca.

§1

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:
Instalacje zewnetrzne swiattowodowe oraz prace wewnetrzne w serwerowniach na
terenie Kampusu Warszawska (10-0) w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"Modernizacja serwerowni budynkowych w zakresie bezpieczenstwa na terenie
Kampusu PK Warszawska, ul. Warszawska 24, Krakéw”, przeprowadzonym przez
Zamawiajgcego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

§ 2

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca — zgodnie z ofertg Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatdbw otrzymanych w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia, zobowigzuje
sie do wykonania zadania: Instalacje zewnetrzne swiattowodowe oraz prace wewnetrzne
w serwerowniach na terenie Kampusu Warszawska (10-0) w ramach zadania

inwestycyjnego pn.: "Modernizacja serwerowni budynkowych w zakresie
bezpieczeinstwa na terenie Kampusu PK Warszawska, ul. Warszawska 24, Krakéow”,
zgodnie z ofertg Wykonawcy zdnia ................. ztozong w postepowaniu nr KA-2/076/2023,

obowigzujgcymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej Umowy, w zakresie
umozliwiajgcym uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w
zakresie umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jezeli - zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego - bedzie ono wymagane.

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w zakresie:

- roboty budowlane (zabezpieczenie szaf rack z urzgdzeniami przed pracami malarskimi,
malowanie, sprzatanie po malowaniu, zabudowa ptyta g-k, mata elektroizolacyjna, roboty
towarzyszace)

- instalacje elektryczne (uktadanie swiattowoddw w kanalizacji teletechnicznej (zewn.) oraz w
budynkach (wewn.), zarobienie witdkien Swiattowodowych, krosowanie urzgdzen aktywnych,
przektadka kolizyjnej centrali alarmowej, oprawy os$wietleniowe, roboty towarzyszace,
pomiary powykonawcze)Szczegotowy zakres prac objetych umowg okresla Specyfikacja
Warunkéw Zamoéwienia, w tym zatgcznik nr 1 ,Opis przedmiotu zamowienia” zawierajgcy
dokumentacje techniczng, STWiIORB-y oraz przedmiar robot, ktére stanowig integralng czes¢
umowy.

3. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
wiedzg techniczng, sztukg budowlang oraz na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji niniejszej umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolno$ci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong
oferta.

5. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

6. Wykonawca jest zobowigzany do Scistej wspotpracy z Zamawiajagcym na kazdym etapie
wykonania przedmiotu umowy, a takze dokonywania z Zamawiajgcym, uzgodnien i konsultacji
w zakresie niezbednym do prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy oraz osiggniecia
celu realizacji przedmiotu umowy.
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7. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajgcego, W szczegolnosci z dokumentacjg projektowg, przedmiarami,
STWIOR oraz terenem budowy a takze o$wiadcza, Zze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosé
ogolnych i szczegolnych warunkow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy
i trudnosciami jakie moga wynikngé w trakcie jego realizacji;

3) szczegbétowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktére uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji niniejszej umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkod do petnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ Przedmiot Umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami i uzgodnieniami
branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od podmiotow zawodowo
wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy.

§3

Sposob realizacji rob6t budowlanych

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania w okresie obowigzywania niniejszej umowy
waznej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 200 000,00 ziotych oraz do
zapewnienia ciggtosci ubezpieczenia w okresie trwania umowy. W przypadku zakonczenia
okresu obowigzywania polisy Wykonawca ma obowigzek przedstawic Inspektorowi Nadzoru
prolongate ubezpieczenia wraz z dowodem optacenia sktadek ubezpieczeniowych.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajgcemu polise
ubezpieczeniowg lub inny dokument ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej, oraz potwierdzenie terminowego uiszczenia sktadek
ubezpieczeniowych, potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie
okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, w formie oryginatu lub kopii tych dokumentéw
poswiadczonych za zgodnosc¢ z oryginatem. W przypadku przedtozenia przez Wykonawce
kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania od Wykonawcy okazania oryginatéw przedtozonych dokumentéw.
Wykonawca obowigzany jest do utrzymania przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy
ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3.  Wykonawca zabezpieczy plac budowy i zapewni na witasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.

4. Wpykonawca zobowigzuje sie do pokrycia kosztéw pobieranych mediow (woda, energia
elektryczna, itp.) zuzytych przy wykonywaniu robét, na podstawie faktur wystawianych przez
Dziat Eksploatacji i Zaopatrzenia Zamawiajgcego w oparciu o ryczatt uzgodniony podczas
wprowadzenia na budowe. Ptatnos¢ nastgpi w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.
Do naleznosci bedzie doliczany podatek VAT, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W
przypadku opdznien w zapftacie faktury przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo do
ustawowych odsetek za opoznienie w transakcjach handlowych.

5. Wykonawca na wiasny koszt zabezpieczy oraz oznakuje roboty i teren budowy (zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami) przez caly czas trwania realizacji zadania oraz ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego przejecia do korncowego odbioru robot
przez Zamawiajgcego, a po zakonczeniu robot przywrdci teren do stanu pierwotnego.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w estetyczny sposéb wtasnego zaplecza
budowy, w zakresie niezbednym do realizacji rob6t wynikajgcych z niniejszej umowy
(zawierajgcego obiekty socjalne dla pracownikéw oraz magazynowe dla potrzeb wtasnych),
biezgcego utrzymywania porzadku na terenie budowy oraz likwidacji zaplecza niezwtocznie
po zakonczeniu wszystkich robaot.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przestrzegania przez wszystkie osoby biorgce
udziat w realizacji Przedmiotu umowy zakazu:

1) wnoszenia i ich spozywania na terenie budowy oraz na catym terenie
Zamawiajgcego wszelkich napojow alkoholowych oraz innych $rodkéw
odurzajgcych,

2) palenia na terenie budowy jak i catym terenie Zamawiajgcego wszelkich wyrobow
tytoniowych.

Wykonawca zapewni wtasciwy dozor ppoz. w czasie prowadzenia prac zagrazajgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na terenie obiektéw
Zamawiajgcego oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru. Nieuzasadnione wezwanie na
interwencje jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej jest w Swietle obecnie obowigzujgcych
przepisow odptatne a do pokrycia tych kosztow zobowigzany bedzie Wykonawca.

W czasie realizacji rob6ét Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacé teren budowy
w nalezytym porzgdku, w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, a w szczegolnosci:
1) bedzie na biezgco usuwat isktadowat w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady, gruz i Smieci

oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne,

2) na wiasny koszt i we wlasnym zakresie zapewni kontener na sktadowanie odpaddéw,
gruzu i Smieci z terenu budowy i na wlasny koszt zapewni jego wywoz,

3) oznakuje teren budowy, zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb trzecich
zapewni wykonanie odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzonych robét oraz
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy,

4) zobowigzany jest do utrzymania w statej czystosci drog dojazdowych,

5) w przypadku spowodowania uszkodzen w trakcie prowadzenia robét zobowigzuje sie
do ich naprawy wtasnym kosztem i staraniem.

W zwigzku z tym, iz prace budowlane beda prowadzone w czynnym budynku (prace bedg
prowadzone etapami do uzgodnienia z Uzytkownikiem) Wykonawca musi zapewnic:

1) skutecznie zabezpieczenie elewacji przed zabrudzeniem/uszkodzeniem powstatym w
wyniku prowadzonych prac,

2) realizacje prac w taki sposob aby korzystanie z budynku odbywato sie bez zaktécen
dla uzytkownikow.

3) uzyskanie od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatéw — poprzez
podpisane Karty Materiatowej, o ktérej mowa w ust. 19.

4) elastyczng organizacje robot, zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru i
Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét oraz urzgdzenia przeznaczone
do wbudowania, a powstate w tych robotach, materiatach lub urzgdzeniach uszkodzenia jest
zobowigzany naprawi¢ na wtasny koszt.

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé oraz przywrdoci¢ do
stanu pierwotnego teren budowy na swoj koszt. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy
nie zostat przywrocony do stanu poprzedniego Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie
zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu bez koniecznosSci
uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie m.in. do przestrzegania zasad BHP i przepiséw p. poz.
Wykonawca zapewni réwniez prowadzenie wszystkich robét w sposdb nie powodujgcy
szkdd ani zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia. W przypadku powstania zagrozenh lub
szkdéd w zwigzku z wykonywanymi robotami Wykonawca podejmie natychmiastowe
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14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22.

23.

dziatania zapobiegajgce lub ograniczajgce skutki tych dziatan. O wszelkich zagrozeniach lub
szkodach spowodowanych realizacjag robot Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy oraz (w razie
potrzeby) do udziatu w inspekcjach przeprowadzanych przez pracownikéw organow:
1) Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
2) Inspekcji Ochrony Srodowiska,
3) Inspekcji Sanitarnej,
4) Panstwowej Inspekcji Pracy,
5) Panstwowej Strazy Pozarne;.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét
nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac Przedmiot umowy z materiatow i urzadzen wiasnych.
Materiaty i urzgdzenia, o ktérych mowa w ust. 16 powinny:
1) odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023
r. poz. 682 553, 967 z pdézn. zm.) (dalej ,ustawa Prawo budowlane”) oraz wymogom
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z z 2021 r. poz.
1213 ze zm.)
2) odpowiada¢ wymogom zawartym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz
przekazanej przez Zamawiajgcego dokumentaciji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ stosowanych materiatow i urzagdzeh oraz
za wszelkie szkody wywotane wadliwymi materiatami lub urzgdzeniami.
Przy wykonywaniu robét budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca zobowigzany bedzie
do uzyskiwania od Zamawiajgcego akceptacji dla wbudowywanych materiatow — poprzez
podpisane Karty Materialowej wg wzoru Zamawiajgcego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego
lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatéw
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw.
Jezeli Zamawiajgcy zazgda dodatkowych badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg
umowa, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania na wtasny koszt. Jezeli
w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sige, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowag, to koszty badan dodatkowych obcigzg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdz wykonanie robot sg zgodne
Z umowa, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.
Przez caly czas realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania
i archiwizowania wszelkich dokumentéw niezbednych do odbioréw wykonywanych robot
i przekazania Przedmiotu umowy do uzytkowania.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegodlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy przez
caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do korncowego odbioru Przedmiotu
umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajgcej
stosowne uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu,
najpdzniej do dnia rozpoczecia robot, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o
przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem
potwierdzajgcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien;

3) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
i wyburzeniowych, rozbiérek;

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0so6b
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trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych  obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
odszkodowawczg;

5) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentow na wszelkie urzgdzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu umowy.

24. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty i urzgdzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzgdzenia winny byC¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

25. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru konncowego.

26. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

27. Wykonawca zabezpieczy interesy 0osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym wykona konieczne
roboty i usunie ewentualne szkody, bedgce skutkiem prowadzonej budowy.

28. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po
robotach rozbiérkowych we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadédw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma
obowigzek zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U z 2022 poz.
699, 1250 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na Zzgdanie Zamawiajgcego
potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

29. Materialy z rozbidrki nieprzewidziane do ponownego wybudowania stanowig wtasnosc¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych Inspektor Nadzoru
z ramienia Zamawiajgcego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

30. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z niniejszg umowg
bedg wykonywane.

31. Wykonawca we wilasnym zakresie i na wilasny koszt zobowigzany jest prowadzi¢
dokumentacje robét (ksigzka obmiardw, protokoty odbioru robét, protokoty z narad, protokoty
nadzorow autorskich, korespondencje) oraz utrzymywaé w nalezytej sprawnosci
oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

32. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek Zamawiajgcego niepodlegajgcy
przebudowie i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.

33. Po zakonczeniu robot Wykonaweca jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy.

34. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru wynikow badan
i pomiarébw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegolnych robat.

35. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i Swiadectw jakosci. Akceptacja nastepuje poprzez podpisane przez Inspektora
Nadzoru Karty Materiatowej, o ktérej mowa w ust. 19 powyzej, sporzgdzonej przez
Wykonawce wg wzoru Zamawiajgcego. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materiatu na wtasny koszt.
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36.

37.

38.

39.

40.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do wszelkich
dokumentdéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci Wykonawca umozliwi
Zamawiajgcemu dostep do dokumentaciji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.
Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez
podwykonawcow.

2) Uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.

3) Kazdorazowe zawiadamianie @ Zamawiajgcego w okresie realizacji umowy

i obowigzywania udzielonej gwaranciji i rekojmi o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy.

b) zmianie oso6b reprezentujgcych Wykonawce, oraz osob wskazanych w § 10
odpowiedzialnych za realizacje umowy.

c) innych istotnych zmianach, mogacych mie¢ wptyw na realizacje zobowigzan z tytutu
gwarancji i rekojmi.

d) wszczeciu postepowania upadtosciowego Wykonawcy.

e) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca.

f) ogtoszeniu likwidacji Wykonawcy.

g) zawieszaniu dziatalnosci Wykonawcy.

Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 37 pkt 3 powinno by¢ dostarczone w formie pisemnej

do Zamawiajgcego listem poleconym najpdzniej w terminie 7 dni od daty zaistnienia danego

faktu.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy rowniez:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

2) wykonanie Przedmiotu umowy z uwzglednieniem wymagan okreslonych w specyfikaciji
technicznej (dalej: SST),

3) wykonanie robot wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej niezbednych do zrealizowania
Przedmiotu umowy, a niewyszczegdlnionych w Przedmiarze Robat,

4) prowadzenie na biezgco i przechowywanie nastepujgcych dokumentéw budowy w formie
zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy Prawo Budowlane, w tym réwniez :

a) dokumenty obowigzkowych badan i sprawdzen materiatdw uzytych do realizacji
zamowienia oraz wykazanych w SST,
b) zatwierdzone karty materiatowe wg wzoru Zamawiajgcego,

5) kontrola jakosci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami SST,

6) realizacja zalecen Inspektora Nadzoru,

7) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy do odbioru koncowego robét w
zakresie okreslonym postanowieniami zawartymi w SST i umowie,

8) utrzymanie tadu i porzgdku na terenie realizacji robét, a po zakonczeniu roboét usuniecie
poza teren robdt wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie
catego terenu robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

9) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robo6t ulegajgcych zakryciu oraz
zgtoszenia ich do odbioru,

10) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyngé
na jakosc robaot lub termin zakonczenia robat,

11) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru o zaistniatych na terenie realizacji robot
kontrolach i wypadkach,

12) prowadzenie Ksigzki Obmiaréw prowadzonych prac,

13) dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw ochrony

Srodowiska na terenie budowy i na terenie do niego przylegtym, z uwzglednieniem
zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z odpadami, w stopniu catkowicie
zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, ewentualne kary zwigzane z
zanieczyszczaniem srodowiska oraz niewtasciwym postepowaniem z odpadami, wynikajgce z
dziatalnosci Wykonawcy ponosi Wykonawca.
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41. Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé wszystkie polecenia Inspektora Nadzoru
wydawane zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy.

42. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robét budowlanych
niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce wad w
robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, Zamawiajgcy (Inspektor Nadzoru) jest
uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad
we wskazanym terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca. Jezeli
Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy
moze zleci¢ usuniecie nieprawidtowosci lub wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskania jakichkolwiek upowaznien sgdowych.

§4

Terminy realizacji Przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Przedmiotu umowy w nastepujgcych terminach:

1) wykonanie catosci robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy nastgpi w terminie
do 2 miesiecy od daty przekazania placu budowy wraz z odbiorami koncowymi

2) przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi protokolarnie w terminie do 5 dni
roboczych od daty zawarcia umowy.

2. Wykonanie catosci rob6t budowlanych objetych Przedmiotem umowy zostanie potwierdzone w
protokole odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy. Jezeli odbior
koncowy robét budowlanych zakonczy sie po uptywie terminu okreslonego w ust. 1 pkt 1
powyzej, to w takim przypadku termin wykonania robo6t budowlanych nie zostat przez
Wykonawce dochowany, co stanowi podstawe do naliczenia przez Zamawiajgcego kary
umownej przewidzianej w § 17 ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

3. Za termin zakonhczenia Przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego robot, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy.

4. Przekazanie placu budowy Wykonawcy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie
placu budowy Zamawiajgcemu nastgpi rowniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru
kohcowego.

§5
Odbiory

1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbior robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

2) odbiory czesciowe;

3) odbidr koncowy;

4) odbiér gwarancyjny;

5) odbidr pogwarancyjny;
2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z

uwzglednieniem nastepujgcych postanowieh:

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty ulegajgce zakryciu, ktérych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru ze strony Zamawiajgcego —
wiasciwego dla danej branzy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Inspektora Nadzoru
o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu z co najmniej dwudniowym
wyprzedzeniem, tak aby mozliwe byto ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru,

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajgcych zakryciu lub robét
zanikajgcych, Zamawiajgcy przystgpi do ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania,
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d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej
zakryciu;

e) Inspektor Nadzoru, ktoéry dokonuje sprawdzenia roboét zanikajgcych Iub
ulegajacych zakryciu i potwierdza prawidtowosc¢ ich wykonania lub zgtasza swoje
zastrzezenia pisemnie.

f) Jezeli Wykonawca nie poinformuje Inspektora Nadzoru o fakcie i o terminie
zakrycia robot ulegajgcych zakryciu, zobowigzany jest na zgdanie Inspektora
Nadzoru odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie na wkasny koszt przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

2) W odniesieniu do odbioru czescioweqo:

a) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania jednego odbioru
czesciowego w trakcie realizacji robét; powyzsze postanowienie stanowi
odmienne postanowienie umowne, o ktérym mowa w art. 654 K.c. i
oznacza, ze odbidér czesciowy zostat w niniejszej umowie uregulowany w
inny sposdb niz przewiduje to art. 654 K.c. i moze byé dokonywany
wytgcznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

b) odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezacych
czesciowych rozliczeh; odbior czeSciowy nie stanowi potwierdzenia
nalezytego wykonania czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru
czesciowego Zamawiajgcy potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego
zakresu robét w celu umozliwienia zaptaty odpowiedniej czesci
wynagrodzenia. Odbior czesciowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej
czesci robot ze skutkiem w postaci wygasniecia zobowigzania i rozpoczecia
biegu rekojmi i gwaranciji jakosci,

C) po zakonczeniu wykonywania czesci robét, Wykonawca zgtasza gotowosé
do odbioru czesci robo6t poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w pkt d
ponizej,

d) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego
przez Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robat,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajagcego i jest
on przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wykonania
poszczegolnej czesci robdt budowlanych i przediozenia kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru cze$ciowego. Wykonawca
jest zobowigzany wraz z zestawieniem rzeczowo - finansowym
wykonanych robdt zgtoszonych do odbioru czesciowego do przedstawienia
Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czes$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad,

e) dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem
odbioru czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt
wykonanych czesciowo sporzagdzonym przez Wykonawcag
i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcego,

3) W odniesieniu do odbioru koncowego:
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a)

b)

d)

f)

9)

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakohczeniu wszystkich robét
budowlanych, na podstawie przeditozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robo6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego Ilub osobe przez Zamawiajgcego
wskazana.

Zamawiajagcy przystepuje do odbioru kohcowego w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego catosci
robét budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po
przedtozeniu przez Wykonawce kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego; Gotowos¢é do odbioru jest osiagnieta z chwilg
zakonczenia przez Wykonawce wszystkich robét objetych Przedmiotem umowy,
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym niezbednych przeglgdéw, pomiardw,
préb i sprawdzen, ktére pozwolg na przekazanie Zamawiajgcemu kompletu
wymaganych do odbioru dokumentow; Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw wymaganych do odbioru
kohcowego;

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do
odbioru koncowego nie pozniej niz 14 dni kalendarzowych przed uptywem
terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.
Wraz ze zgloszeniem Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru kohcowego,
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej dla wszystkich branz (2 egzemplarze w wersji
papierowej plus 2 x wersja elektroniczna w plikach *.pdf wraz z niezbednymi
atestami, w tym CE. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotgczyc¢ rowniez:

o Dokumentacje fotograficzng przebiegu prac,

o Wykaz wbudowanych materiatbw i urzadzen wraz z deklaracjami
zgodnosci lub certyfikatami zgodno$ci, zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru karty materiatowe.

e dziennik budowy, zaswiadczenia wifasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne

o protokoty odbioréw koricowych, podpisanych pomiedzy Wykonawcg a jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych
wad.

Odbidr koncowy przeprowadzany bedzie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy; Roboty podlegaé
beda odbiorowi pod katem zgodnosci z dokumentacjg, prawidtowosci wykonania,
zgodnoéci z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami okreslajgcymi warunki
wykonania i odbioru robét budowlanych;

Z czynnosci odbioru koncowego robot zostanie komisyjnie spisany protokoét
zawierajgcy wszelkie dokonane w toku odbioru ustalenia, dotyczgce istniejgcych
wad, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad przy odbiorze
oraz podpisy 0sOb uczestniczgcych w odbiorze;

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob; w szczegdlnosci Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o
przerwaniu odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie wad
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h)

)
k)

istotnych, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad. Wady usuwa Wykonawca na
wiasny koszt. W takiej sytuacji stosuje sie odpowiednio postanowienia zawarte w
ppkt h ponizej;

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad i usterek
Przedmiotu umowy (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacjg,
sztuka budowlang lub normami), ktore nie sg o charakterze istotnym, to jest nie
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz
nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego, a stwierdzone
wady i usterki zostang odnotowane w protokole odbioru korncowego i strony ustalg
w tym protokole odbioru kohcowego termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu
niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Jesli stwierdzone wady beda
miaty charakter istotny (tj. bedg uniemozliwiaty uzytkowanie Przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem) lecz nadawaty sie bedg do usunigcia, Zamawiajacy
moze wstrzymac sie z odbiorem do czasu usuniecia takich wad (zgodnie z lit. g)
powyzej). Stwierdzone wady istotne zostang odnotowane w protokole wad, a
strony w protokole tym ustalg réwniez termin usuniecia takich wad istotnych z
uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Wyznaczenie terminu usuniecia wad istotnych nie oznacza przedtuzenia terminu
wykonania robé6t budowlanych, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1). W takiej
sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do zdemontowania wadliwie wykonanej
czesci, elementu i do wykonania jej ponownie bez wad, bez dodatkowego
wynagrodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru) o usunieciu wad istotnych z prosbg o wyznaczenie terminu
na dokonanie odbioru kohcowego, w tym odbioru robét zakwestionowanych
uprzednio jako wadliwych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego, nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy dokona odbioru
kohcowego w przypadku stwierdzenia usuniecia przez Wykonawce wszystkich
wad istotnych wymienionych w protokole wad.

W przypadku gdy w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone
wady (wykonanie Przedmiotu umowy niezgodnie z dokumentacja, sztuka
budowlang lub normami) , ktére nie nadajg sie do usuniecia to woéwczas:

1) Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru koncowego, obnizajgc odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy, w przypadku, gdy stwierdzone wady obnizajg
warto$¢ uzytkowa lub estetyke przedmiotu odbioru, o ile stwierdzone wady
nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem

2) Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od umowy, jezeli stwierdzone wady
uniemozliwiajg  uzytkowanie = Przedmiotu = umowy  zgodnie z
przeznaczeniem w terminie 60 dni od stwierdzenia tego faktu. W takim
przypadku Zamawiajgcemu przystuguje prawo do obcigzenia Wykonawcy
kosztami usunigcia wad i wykonania prac powodujgcych, ze Przedmiot
umowy bedzie nadawat sie¢ do uzytkowania.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego zostanie potwierdzone w
protokole odbioru koncowego.

Jezeli odbior koncowy robot budowlanych zakonczy sie po uptywie terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1 wskutek niedochowania przez Wykonawce
obowigzku okreslonego w ppkt ¢ powyzej lub w przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego w trakcie przeprowadzania odbioru koncowego wad istotnych
Przedmiotu umowy lub braku gotowos$ci do odbioru, to w takim przypadku termin
wykonania robét budowlanych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 nie zostat przez
Wykonawce dochowany, a Zamawiajgcy zachowuje prawo do naliczenia kar
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umownych za zwioke w wykonaniu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 17
ust. 2 pkt 2 niniejszej umowy.

[) Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

m) Bieg terminéw dla dochodzenia uprawnien z tytutu rekojmi bgdz gwarancji
rozpoczyna sie z chwilg dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego
robot.

n) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego Przedmiotu umowy
stanowi podstawe do dokonania koncowego rozliczenia finansowego z
Wykonawca.

4) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robot
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci.

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzgdzanym w trakcie
przegladu po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

c) oprécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a i pkt b
powyzej, odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane beda rowniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego co roku
w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru kohcowego, do czasu uptywu terminu
gwaranc;ji lub rekojmi (w zaleznosci od tego, ktére zdarzenie wystgpi podzniej), przy
czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie pozniej niz 2 miesigce
przed uptywem terminow gwarancji i rekojmi.

d) Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia  odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajgcy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 15 niniejszej umowy. Przeglagdy gwarancyjne dotyczg oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w zwigzku
z usunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu.
Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajgcy wady albo ich
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 15 niniejszej
Umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjneqo:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji i
stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji. W przypadku nie usuniecia wad stwierdzonych w trakcie przeglgdéw
gwarancyjnych lub zgtoszonych w okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie
czynnosci odbioru pogwarancyjnego nastepuje po usunieciu wszystkich wad
zgtoszonych lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi.

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z
Umowy dotyczagcych usuwania wad.
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§6

Wynagrodzenie. Platnosci

. Wykonawca za wykonanie petnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot umowy otrzyma

wynagrodzenie W KWOCIE .......coceceeeiciiiiniirrsisscessssss e e e e eenmnanssnes ztotych brutto (stownie
ZVOTYCRN: e ), W tym nalezny podatek od towarow i
ustug (VAT), rozliczone na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robét, na podstawie
kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.

Strony ustalaja, Zze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe. Stawki cen jednostkowych podane przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym nie ulegng zmianie w ciggu realizacji zamoéwienia.

. Za ostateczng wartos¢ wykonanych roboét budowlanych okreslajgcg ostateczna wysokosc

wynagrodzenia Wykonawcy, Strony uznajg ilos¢ faktycznie wykonanych robot (przerob) — tj.

iloczyn ilosci wykonanych i odebranych robét budowlanych, ustalonych na podstawie

sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im

okreslonych Umowsg i Ofertg cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.

W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci robdt
wynikajgcych z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robét) bedgcego podstawg
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie
proporcjonalnie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych
zawartych w kosztorysie ofertowym, w nastepujgcy sposoéb:

1) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, wynikajgce z
rzeczywistego przerobu przyjmuje sie do rozliczenia zgodnie z obmiarem i nie wymaga
to sporzadzenia aneksu.

2) w przypadku zwigekszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, zmiana wynagrodzenia
wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

. Rozliczenie i wyptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi

na podstawie 1 faktury czesciowej i faktury koncowej wystawionych przez Wykonawce
obejmujgcych wynagrodzenie za wykonanie robo6t budowlanych zrealizowanych w ramach
Przedmiotu umowy.

Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej i jej zaptaty przez
Zamawiajgcego jest protokdt odbioru czesciowego robodt podpisane przez Inspektora
Nadzoru i Kierownika Budowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym podanym
przez Wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej i jej zaptaty przez Zamawiajgcego bedzie
protokot odbioru koncowego robot podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika
Budowy, przy czym przy czym kwota na fakturze koricowej nie moze by¢ nizsza niz 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie na podstawie faktur VAT i

dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze oraz wskazany na dzien zlecenia przelewu w wykazie
podmiotéw, o ktérych mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardw i ustug, w terminie
do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. Btednie
wystawiona faktura spowoduje, koniecznos¢ jej poprawienia (korekty) a zaptata
wynagrodzenia w takiej sytuacji nastgpi w terminie do 21 dni liczgc od daty dostarczenia przez
Wykonawce poprawionej faktury.

. Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznosci wynikajgcych z faktur, o ktérych mowa w ust. 5

niniejszego paragrafu, jest przedtozenie wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w
niniejszym paragrafie, w tym w szczegdlnosci pisemnych oswiadczen (co najmniej o tresci
odpowiadajgcej tresci Zatgcznika nr 1 do niniejszej umowy) wszystkich zatrudnionych za
zgodg Zamawiajgcego podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, podpisanych przez
osoby upowaznione do ich reprezentacji, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejsze;j
umowie i innych dokumentéw okreslonych w niniejszym paragrafie.
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10. W przypadku, gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy/ Podwykonawcom wykonanie
czesci prac stanowigcych Przedmiot umowy, kazdorazowo do faktury (koncowej, czesciowej),
o ktérej mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc¢:

1) dokument podpisany przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawce, w ktérym
wskaze zakres prac wykonywanych przez Wykonawce, podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw oraz stosowny podziat naleznosci objetej dang fakturg pomiedzy
Wykonawcg i podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, sporzgdzony na
podstawie protokotdw stanowigcych podstawe do wystawienia faktury potwierdzonej
prze Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce Iub dalszych
podwykonawcow,

2) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych przez
podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzgadzony wedlug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy;

3) oswiadczenie Wykonawcy o kwotach naleznych wszystkim podwykonawcom lub
wszystkim dalszym podwykonawcom robét budowlanych, dostaw i ustug ;

4) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw
uczestniczgcych w realizacji zamowienia (roboét dostaw, ustug objetych dang faktura
sktadang przez Wykonawce), zawierajgcego co najmniej informacje jak we wzorze
oswiadczenia stanowigcego zatgcznik nr 1, potwierdzajgcego otrzymanie przez
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow wynagrodzenia za wykonanie prac
objetych dang fakturg a - w przypadku gdy oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw bedg sktadane przez Wykonawce do faktur koncowych muszg one
potwierdza¢ otrzymanie przez podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
catosci wynagrodzenia z tytutu umow zawartych z Wykonawcg lub  w wypadku
dalszych podwykonawcéw — z tytutu umow zawartych z podwykonawcami lub dalszym
podwykonawcami, a dotyczgcych wykonania robdt, ustug, dostaw stanowigcych
Przedmiotu umowy.

5) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcéw, ktérzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcéw ,za zgodnos¢ z oryginatem”,

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktérzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skfadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcow
ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczgcego o dokonaniu na
rzecz podwykonawcy zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez
podwykonawce prace w ramach sktadanej faktury.

7) Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace przyczyn odmowy zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia takiej sytuacji; Zamawiajgcy uzna te
oswiadczenia za uzasadniajgce taka odmowe.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw

wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem.

11. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10 nie
pézniej niz w terminie 7 dni przed uplywem terminu pfatnosci faktury doreczonej
Zamawiajgcemu.

12. W przypadku nieprzekazania przez Wykonawce w terminie o ktérym mowa w ust. 11,
wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10, w szczegdlnosci oswiadczen wszystkich
podwykonawcéw i/lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych, ze wszystkie naleznosci
tych podwykonawcow z tytutu zrealizowanych przez nich czesci Przedmiotu umowy zostaty
uregulowane przez Wykonawce, termin zaptaty faktury biegnie od momentu zlozenia
kompletnej faktury, tj. zawierajgcej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie,
ktére winny by¢ dotgczone do faktury. W przypadku braku przekazania przez Wykonawce ww.
dokumentéw Zamawiajacy moze zatrzymaé z faktury czesciowej/koncowej kwote
odpowiadajgca wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

podwykonawcom, do momentu dostarczenia przez Wykonawce wszystkich brakujgcych
dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 10.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zatgczonych przez Wykonawce do
faktury.

W przypadku nieprzedtozenia oswiadczenh ktéregokolwiek z podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie z zaptatg naleznosci na rzecz
Wykonawcy, do kwoty wynagrodzenia wynikajgcego z umowy z tym podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg, przy czym wstrzymanie to moze trwa¢ do czasu przedtozenia
wymaganego oswiadczenia lub przediozenia dowodu zaptaty catego wynagrodzenia
przewidzianego umowg z danym podwykonawcag lub dalszym podwykonawcg lub wydania
prawomocnego orzeczenia sgdu powszechnego Ilub polubownego stwierdzajgcego
nieistnienie obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W
przypadku prawomocnego orzeczenia o obowigzku zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo uisci¢ naleznosc¢ na jego rzecz ze skutkiem
zwolnienia z odpowiedniej czesci dtugu wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje sie
odpowiednio.

W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczeh z tytutu uméw o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o wysokos¢ wynagrodzenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie zostato im wyptacone.

W przypadku niedotgczenia przez Wykonawce do faktury sktadanej przez Wykonawce
oswiadczenh i dokumentow, o ktérych mowa w ust. 10 Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy odpowiednig kwote odpowiadajgcg kwocie naleznej poszczegdlnym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na co Wykonawca wyraza zgode i przekaze
ja na rzecz tych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego dokumentow potwierdzajgcych wykonanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zleconej mu dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej (faktury, protokotu odbioru itp.).

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujgcy czes¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy
na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i Swiadczacy je za zgodg Zamawiajgcego, wystgpi
do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktérej
zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznoéci przez Wykonawce,
jezeli wynagrodzenie Wykonawcy nie zostato jeszcze wyptacone. W przypadku dokonania
zaptaty przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy (w szczegdlnosci na podstawie art. 647§ 1 k.c.) Wykonawca wyraza zgode
na potrgcenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajgcego z zobowigzania
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy. Postanowienia ust. 15 stosuje sie odpowiednio. W
przypadku gdy dokonanie potrgcenia nie bedzie mozliwe (np. w sytuacji gdy wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie juz wyptacone), Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania Zzadnych prac, do
faktury, o ktérej mowa w ust. 6 lub 7 niniejszego paragrafu, obejmujgcych wynagrodzenie za
wykonanie robot budowlanych realizowanych w ramach Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ swoje oswiadczenie o niezleceniu Podwykonawcy wykonania
zadnych prac wchodzgcych w zakres Przedmiotu umowy.

Umowy z Podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz \Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania
odbioru prac wykonanych przez Podwykonawce od dokonania odbioru robdt wykonanych przez
Wykonawce przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy jest ptatnikiem podatku VAT i ma numer identyfikacyjny: 675-000-62-57.
Wykonawca nie moze przenieS¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzuje sie nie dokonywac cesji, przekazu nalezno$ci, zawierania uméw
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factoringu, ktérych przedmiotem bylyby wierzytelnosci, badz wierzytelnosci przyszie nalezne
od Zamawiajgcego, zastawiania wierzytelnosci naleznych od Zamawiajgcego bez jego zgody
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Wyrazenie zgody przez
Zamawiajgcego na dokonanie ktérejkolwiek czynnoéci, o ktérej mowa powyzej nie obliguje
Zamawiajgcego do podpisywania jakichkolwiek dokumentéw nie wskazanych w niniejszej
umowie.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktérzy wspolnie ubiegali sie o
udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

22. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 11 ust. 3 niniejszej Umowy nalezno$ci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zamoéwienie
zostafo udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaptaty za wykonane prace.

§7

Konieczne prace dodatkowe

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg
starannoscig, nie moégt przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o
ktérej mowa w § 6 ust. 1 Umowy, w szczegolnosci: w przypadku koniecznosci wykonania
~koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne
do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy fj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujgcymi na dzien odbioru
koncowego.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o kiérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byty objete dostarczong przez Zamawiajgcego
Dokumentacjg projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz przedmiarami robdt, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji
Przedmiotu umowy, zgodnie ze ,sztukg budowlang”, w zakresie umozliwiajgcym
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajgcego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce
koniecznos¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidtowego wykonania
Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze
dokumenty wraz z opisem potwierdzajgce, ze ,konieczne prace dodatkowe” nie byty ujete
w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych ani w przedmiarze robot, a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
.koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

4. Zamawiajgcy zapozna sie z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajgcego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh
odbioru kohcowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzenia kosztorysu
okreslajgcego koszt wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie (dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).
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Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu
kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nastepujgcych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystgpig roboty, ktdre nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna okresli¢
cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych robét w
oparciu o nastepujgce zatozenia:

podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg naktady publikowane w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane
bedg Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich
pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna nakfadéw
rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

dla okreslenia ceny jednostkowej robdt, o ktérych mowa w pkt 2, tj. nieujetych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy zastosowane
bedag srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatéw), S (koszty pracy
sprzetu), Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud.
dla okreslenia ceny materiatow i sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajgcych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:;, pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokot koniecznoéci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do
protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci , o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg do
sporzgdzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian
wynikajgcych z koniecznosci wykonania ,, koniecznych robét dodatkowych”.

Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych robét na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzgdzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
jednostkowych okre$lonych w kosztorysie koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie
zwigzanej z pojawianiem sie w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii ,koniecznych
prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8 nie stanowi zwioki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystgpienia koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i spowodowata koniecznoS¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

§8

Roboty zaniechane; roboty zamienne
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Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajac z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidzie¢, w przypadku wystgpienia w trakcie realizaciji
Przedmiotu umowy koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okredlonego w § 2 ust. 1
Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru
koncowego przepisami, na zasadach okreslonych niniejszym paragrafie.

Przez roboty zamienne, o ktéorych mowa w ust. 1, nalezy rozumie¢ roboty bedgce
nastepstwem (wynikiem) rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane. ,Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego
(wystepujgcego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie
opisano w Dokumentacji projektowej.

Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w szczegolnosci, w przypadku,

a) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem
wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory jg przygotowano
lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw,
ktére mogg skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w

ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajgcemu na piSmie stanowiska Wykonawcy opisujgcego roboty zamienne, ktore

winny zosta¢ wykonane ( przedmiar robét) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajgcy

okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajgce konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z koniecznoscig wykonania robét
zamiennych nie bedg wykonywane.

Zamawiajgcy zapozna sie z trescig pisma Wykonawcy, stanowiskiem Inspektora Nadzoru

i Projektanta oraz dokona stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawce

dokumentéw. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego, iz dla prawidtowego wykonania

Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru koncowego przepisami niezbedne jest

wykonanie ,robét zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce, Strony sporzadza,

protokot konieczno$ci zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego i

Projektanta oraz potwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby

uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowic

beda zatgczniki do protokotu koniecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,kosztorysu robot

zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do

przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 4 do
niniejszej Umowy, zawierajgcego zmiany wynikajgce z niewykonywania (lub wykonywania

w innej ilosci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr
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4 do niniejszej Umowy oraz odrebnie kosztorys dla robdt niewykonywanych lub
wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznoscig wykonania robét zamiennych.
W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, tj: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego
kosztorys robot zamiennych, nowy kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 4 do
niniejszej Umowy, zawierajgcy zmiany wynikajgce z niewykonywania (lub wykonywania w
innej ilosci) robdt ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu dla robdt
niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z
koniecznoscig wykonania robot zamiennych, strony sporzadzg, protokét koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty
wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do protokotu koniecznosci.
Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami, bedzie podstawg do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajgcych z koniecznosci wykonania rob6t zamiennych.
Rozliczenie robét zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych robdét na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzgdzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robot
zamiennych, opracowanego przez Wykonawce z uwzglednieniem postanowien ust. 10.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu
kosztorysu robét zamiennych z zastosowaniem cen czynnikéw produkgji (R,M,S,Ko,Z)
na podstawie ktérych zostat sporzgdzony kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 4 do
niniejszej umowy a jezeli rozliczenie danej roboty nie bedzie mozliwe w oparciu o dane z
kosztorysu ofertowego, brakujgce ceny czynnikdw produkcji (M,S) zostang przyjete z
informatora Sekocenbud (jako srednie) dla kwartatu poprzedzajgcego termin wykonania
robot. Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie
ofertowym w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —ach odpowiednie KNR
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kosztorysu réznicowego w nastepujgcy
sposob:
1) wyliczy¢ cene roboty pierwotnej (z kosztorysu ofertowego),
2) wyliczy¢ cene roboty zamiennej (z kosztorysu robét zamiennych),
3) wyliczy¢ réznice pomiedzy cenami
W przypadku wystgpienia robot zamiennych, ostateczne rozliczenie wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi na podstawie kosztorysu
réznicowego, o ktorym mowa w ust. 11.
Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym
mowa w ust. 4 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy, o ktérym mowa w ust.
8 nie stanowi zwioki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem,
iz okoliczno$¢ wystgpienia koniecznos$ci wykonania robdét zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego innego zakresu robot, stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i spowodowata koniecznos¢ wstrzymania wykonania wszystkich roboét
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy:
1)  Zamawiajgcy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie Zamawiajacego,
2)  wykonanie czesci Przedmiotu umowy nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych
od Stron Umowy
3) zaistnienia okolicznos$ci wynikajgcych z technologii lub funkcjonalnosci Przedmiotu
umowy lub na skutek sytuacji niemozliwych do przewidzenia w momencie
podpisywania umowy.
Rezygnacje z wykonywania tych czesci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie
Zamawiajgcego od czesci Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode
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na odstgpienie od czesci Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku
odstgpienia od czesci Przedmiotu umowy w dalszej czesci Umowy nazywane beda
,<fobotami zaniechanymi”. Przy czym minimalna wartosc¢, lub wielkos¢ swiadczenia
stron zgodnie z art. 433 pkt. 4) ustawy Prawo o zamdwieniach publicznych zostaje
ustalona na minimum 50% warto$ci umowy okreslonej w ofercie Wykonawcy.

W przypadku rezygnacji Zamawiajagcego z wykonywania czesci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie a Strony
sporzgdzg protokét koniecznosci, zatwierdzony Inspektora Nadzoru ze strony
Zamawiajgcego. Protokét musi zawieraé opis zmiany (ij. jakie roboty nie beda
wykonywane), uzasadnienie zmiany oraz musi zawiera¢ informacje na temat wartosci
robét zaniechanych,

Protokot koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 15 wraz z zatgcznikami bedzie dokumentem
okreslajgcym wprowadzone i uzgodnione miedzy stronami zmiany umowy, wynikajgce z
wystgpienia robét zaniechanych (w szczegdélnosci zmiany dotyczgce zakresu robdt,
ktére nie bedg wykonywane i ich wartosci) i sporzadzenie aneksu do niniejszej umowy
nie jest juz w takiej sytuacji wymagane.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robot przewidzianych w Dokumentac;ji
projektowej (robét zaniechanych), wynagrodzenie Wykonawcy o ktorym mowa w § 6
ust. 1 zostanie obnizone o warto$¢ robdt, ktére nie bedg wykonywane i zostanie
rozliczone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 6 ust. 3 oraz w § 6 ust. 4 pkt 1 niniejszej

umowy.
§9
Roboty i ustugi dodatkowe wykraczajace poza Przedmiot umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania dodatkowych robét budowlanych lub ustug w okolicznosciach,
o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) — dalej:
,ustawa Pzp”.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp w zwigzku z zaistnieniem okoliczno$ci, o ktorych
mowa w tych przepisach i zwigzanej z tym koniecznoscig wykonania dodatkowych robot
budowlanych lub ustug ustala sie nastepujgce zasady postepowania, ktére zostaty
okreslone w niniejszym paragrafie.

Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych lub ustug wykraczajgcych poza Przedmiot
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie w art. 455
ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony
niniejszej Umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe w tym zakresie.

Podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej bedzie protokodt
koniecznosci zawierajgcy stanowisko Projektanta, zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru ze strony Zamawiajgcego i potwierdzony przez Strony umowy reprezentowane
przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokét koniecznosci, o ktorym mowa w
zdaniu pierwszym musi zawieraC uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty
przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tzw. dodatkowych rob6t budowlanych, wykraczajgcych poza
Przedmiot umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, musi by¢é poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego
wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajgcej do
prowadzenia przedmiotowych roboét jezeli bedzie to wymagane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

W aneksie, o ktérym mowa w ust. 3 strony okreslg w szczegdlnosci zakres dodatkowych
robot lub ustug, wysokos¢ wynagrodzenia za ich wykonanie oraz zasady jego rozliczenia.
Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robot
budowlanych wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
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podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust.
2 Pzp bedzie kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie dodatkowych robdt budowlanych zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 4 do
niniejszej umowy.

8. W przypadku gdy wystgpig roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczyé
zgodnie z postanowieniami ust. 7 powyzej gdyz nie okreslono dla tych robot cen
jednostkowych, roboty te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen
jednostkowych okreslonych w ,dodatkowym kosztorysie” opracowanym przez
Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktérych mowa w ust. 17 ponizej i zatwierdzonym
uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do
aneksu, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej.

9. ,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w ,dodatkowym kosztorysie”,
o ktérym mowa w ust. 8 powyzej bedg naktady publikowane w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozyciji
zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg
do okreslenia nakfadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym
bedzie kalkulacja indywidualna nakfadéw rzeczowych Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,dodatkowym kosztorysie”,
o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, zastosowane bedg srednie ceny i wskazniki
(R (robocizna), M (cena materiatéw), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty
ogoélne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytéw Sekocenbud.

3) dla okreslenia ceny materiatéw i sprzetu niepublikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cene opartg na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

§10
Osoby skierowane do realizacji Przedmiotu umowy
1. Wykonawca ustanawia:
1. kierownikiem robét budowlanych posiadajgcym uprawnienia budowlane do
prowadzenia robét budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa
L, WOSODIE: .o ,

2. Kierownika branzy elektrycznej posiadajgcego uprawnienia budowlane w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, w osobie:

2. Osoby wskazane w ust. 1 pkt. 1) i 2) powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 2019r., poz. 831) oraz ustawg z dnia 9 maja 2014 r. o utatwieniu dostepu
do wykonywania niektérych zawodéw regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo
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odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie

wczesniej obowigzujgcych przepiséw.
3. Zamawiajgcy, okreslajgc wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane obywatelom
panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 334.).

4. Zamawiajgcy wymaga, by kierownik budowy posiadat kompetencje i umocowanie do
podejmowania decyzji dotyczacych realizacji Przedmiotu umowy, petnit bezposredni nadzor
nad podleglymi mu pracownikami. W__przypadku braku bezposrednieqo nadzoru
sprawowanego przez kierownika budowy (nieobecnos¢ kierownika/kierownikéw na
budowie, utrudniony kontakt, lekcewazenie obowigzkéw BHP itp.) Zamawiajacy obcigzy
Wykonawce kara, o ktérej mowa w § 17 ust. 2 pkt 15 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca zobowigzat kierownika budowy do prowadzenia robot
zgodnie z Prawem budowlanym oraz do przestrzegania zasad BHP, a takze do biezgcego
prowadzenia ksigzki obmiaréw robdt, ktérg Wykonawca dostarczy we wtasnym zakresie.

6. Zmiana os6b wskazanych w niniejszym paragrafie, wymaga sporzgdzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujgca, co
najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca dane obowigzki.
Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajgcemu oswiadczenie tej osoby o przyjeciu
na siebie obowigzkdéw, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie przez nig uprawnien.

7. Osobg odpowiedzialng za realizacje Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy, jest Pan/Pani

9. Zamawiajgcy powotuje Inspektorow Nadzoru w osobach:
1) Inspektor Nadzoru branzy konstrukcyjno-budowlanej ......... ...,
2)  Inspektor Nadzoru branzy elektryCznej ............ccooiiiiiiiiiiiie
(Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane

10. Zamawiajgcy w oparciu o art. 95 ust 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) wymaga aby przez caty okres realizacji
robét, Wykonawca lub podwykonawca zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu Kodeksu
Pracy osoby wykonujgce nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r., poz.1320 z p6zn. zm.), tj.: wszelkie prace
fizyczne zwigzane z realizacjg dostawy i montazu objetych przedmiotem zamoéwienia —
zgodnie z zakresem wyszczegolnionym w przedmiarze robét zatgczonym do SWZ ).

- roboty budowlane (zabezpieczenie szaf rack z urzgdzeniami przed pracami malarskimi,
malowanie, sprzatanie po malowaniu, zabudowa ptyta g-k, mata elektroizolacyjna, roboty
towarzyszace)

- instalacje elektryczne (uktadanie swiattowodow w kanalizacji teletechnicznej (zewn.) oraz w
budynkach (wewn.), zarobienie wtokien swiattowodowych, krosowanie urzgdzen aktywnych,
przektadka kolizyjnej centrali alarmowej, oprawy oswietleniowe, roboty towarzyszace,
pomiary powykonawcze)

oraz

- nadzor nad pracami i pracownikami, z wyjgtkiem os6b petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie.

11. Wymagania, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej dotyczg réwniez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow wykonujgcych wskazane powyzej prace, jezeli Wykonawca
wykonuje Przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

12. Wykonawca gwarantuje i oswiadcza, ze osoby wykonujgce Przedmiot umowy w zakresie
okreslonym w ust. 10 bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu
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pracy. Obowigzek realizacji Przedmiotu umowy przy pomocy osoéb zatrudnionych na

podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji zaméwienia przy pomocy

podwykonawcow.
13. Wykonawca na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego i w terminie przez niego
wyznaczonym zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu dowody potwierdzajgce
zatrudnienie oséb stanowigcych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy, wykonujgcy
Przedmiot umowy w zakresie okreslonym w ust. 10 powyzej, tj. pisemne oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oswiadczenie winno potwierdza¢, ze osoby
stanowigce w/w personel Wykonawcy lub Podwykonawcy sg zatrudnione na podstawie umowy
O prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 1510, 1700, 2140, z 2023 r. poz. 240, 641 z pozn. zm.) Nieprzediozenie
oswiadczen bedzie potraktowane jako nienalezyte wykonanie umowy, pod rygorem
naliczenia kar umownych okreslonych § 17 ust. 2 pkt 14 niniejszej umowy.

14. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia podczas realizacji przedmiotu
zamoOwienia kontroli, czy wymogi, o ktérych mowa w ust. 10 sg realizowane przez
Wykonawce. Kontrola moze byC przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia
Wykonawcy. Zamawiajgcy jest uprawniony w szczegolnosci do:

1) Zzadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow i
dokonywania ich oceny; na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ustepie 10 czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie umowy/uméw o prace o0sob wykonujgcych w
trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposOb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;
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d) poswiadczong za zgodnosé¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczeh, zanonimizowang Ww sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizaciji.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniana w/w
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 14 bedzie skutkowac
zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z
osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140, z 2023 r. poz. 240, 641 z
pozn. zm.), umowag cywilnoprawna.

§11
Komunikacja miedzy stronami w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczgcych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 2, bedg podpisane przez osoby
wymienione w niniejszej umowie jako osoby wskazane do realizacji niniejszej umowy w imieniu
danej Strony umowy i beda przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie telefaksem lub drogg
elektroniczng i, na nastepujgce adresy:
- dla Zamawiajgcego:
Email: .....................
- dla Wykonawcy:
Email: ...l
2. Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajgce
odpowiednie upowaznienia i umocowanie do dziatlania w imieniu Stron umowy,.
Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bedg osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy W przypadku sktadania oswiadczeh woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia
nalezy kierowac na nastepujgce adresy:
Dla Wykonawey .........cccocvvviiiiiininnnnnn. (e —mail)
Dla Zamawiajgcego .........covvvviniienennnnn. (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sg wykonawcy, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o udzielenie
zamoéwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

3. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caty okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktérym zamowienie zostato udzielone wspdlnie, w szczegolnoSci
upowazniony jest do :

a) Skfadania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oS$wiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umowa,
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1a.

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow zwigzanych
Z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegdlnosci do podpisywania umowy, umoéow (w
przypadku zamodwien dodatkowych Ilub uzupefniajgcych) anekséw do umowy,
protokotow.

§12
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw
Wykonawca oswiadcza, Zze powierzy podwykonawcom realizacje nastepujgcych
(wskazanych w ofercie) czesci zaméwienia:

(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktéry zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

Lub ( w zalezno$ci od treSci oferty Wykonawcy)

Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wtasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca skifadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnoSci techniczne
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu)

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktérego na ktérego zasoby wykonawca powofywat sie, na zasadach
okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych Ilub
zawodowych), bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci
zamowienia.......................

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane. Wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. Do zawarcia przez podwykonawce
umowy z dalszym podwykonawcg ktérej przedmiotem sg roboty budowlane jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatgcznikami, w szczegolnosci wraz z zestawieniem ilosci robdt, ustug lub
dostaw oraz ich wyceng, a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajgcy zestawienie ilosci robét i ceny
jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robot,
ktére majg by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pézniej niz na
7 _dni przed datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Umowa o
podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane winna zosta¢ zawarta w formie
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pisemnej. Projekt umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawca Wykonawca

zobowigzany jest przediozy¢ (doreczyé) do: Sekretariatu Dyrektora Technicznego

Politechniki Krakowskiej, budynek ,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24, 31-155

Krakow.

Projekt umowy, o ktéorym mowa w ust. 3 musi zawieraé co najmniej nastepujgce

uregulowania:

1) zakres zamodwienia powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy

2) termin realizacji,

3) obowigzki Generalnego Wykonawcy,

4) obowigzki podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

5) wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

6) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac terminu zaptaty dtuzszego niz 14 dni

liczonych od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy roboty budowlanej. Dalsze wymagania okreslone przez Zamawiajacego

dla uméw z podwykonawcami wskazane zostaty w tabeli stanowiagcej Zalacznik nr 2

do niniejszej umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy o

roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty

budowlane z Podwykonawca przedkiadanej Zamawiajacemu dotaczyé oswiadczenie

w sprawie spetnienia wymogoéw dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupetnienie

i podpisanie tabeli, stanowigcej Zatagcznik nr 2 do Umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o ktérych

mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia

do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

szczeqgolnosci w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéow zamowienia lub w
niniejszej Umowie;

2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5 powyzej;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.

6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 6, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo

uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zatgcznikami oraz z dokumentami

potwierdzajgcymi prawo oséb reprezentujgcych strony umowy do zawarcia umowy O

podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktérg reprezentujg ( strony

umowy o podwykonawstwo,), w_terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Potwierdzong za

zgodnos¢ kopie umowy zawartej z podwykonawca i dalszym podwykonawca

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢( doreczyé) do: Sekretariatu Dyrektora

Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p. 139, ul. Warszawska 24,

31-155 Krakow.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. Wykonawca (

podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji
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20.

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa w ust. 10 niniejszego
paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany. Postanowienia ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7 , ust. 8, ust. 9, ust. 10, ust.
11 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo. Potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej zmiany
umowy zawartej z podwykonawcy i dalszym podwykonawca ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ (doreczyé) do:
Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p.
139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytgczenie to nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt brutto. Potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem kopi¢ umowy zawartej umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ (doreczyé) do:
Sekretariatu Dyrektora Technicznego Politechniki Krakowskiej, budynek ,,Areszt”, p.
139, ul. Warszawska 24, 31-155 Krakow
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli w umowie o0 podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni
liczone od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Postanowienia ust. 14 i 15 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow, zgtoszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcow.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1) powierzenia wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo

niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazania innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) rezygnacji z podwykonawstwa,

4) zmiany podwykonawcy.
Wykonywanie robét budowlanych w zakresie innym niz wskazany w ofercie lub przy pomocy
innych podwykonawcéw niz podwykonawcy zgtoszeni przez Wykonawce i zaakceptowani
uprzednio przez Zamawiajgcego moze sie odbywaé za aprobatg Zamawiajgcego wyrazong

Strona: 27/51



21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

1.

na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, z zastrzezeniem ust. 21.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowac¢ z podwykonawcy, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci zamowienia, kitorg
Wykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcéw, ktére nie zostata
wykazana w ofercie , stanowi zmiane umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do
umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungC z terenu budowy na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego. W przypadku
bezczynnosci Wykonawcy Zamawiajgcy moze usungc takiego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie zmieni¢ lub
odsungé od robot podwykonawce lub dalszego podwykonawce jezeli sprzet, osoby lub
kwalifikacje jakimi dysponuje ten podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetniajg
warunkow lub wymagan okres$lonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych im robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw ich
realizacji.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest niezwtocznie
usung¢ na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia Wykonawca, o ile
$g juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
0s06b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug.

§13
Rozliczenia z podwykonawcami w przypadku wykonywania umowy z udziatem
Podwykonawcy

Zamawiajgcy  dokonuje  bezpoéredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy niezwtocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
0 zadaniu zgtoszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegodlnosci do
zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajgce szczegoétowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na
wymagalnos$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnoscé.
Nie zgtoszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 i ust. 5, w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajgcego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 i ust. 5, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢
takiej zaptaty, w szczegdlnosci przedtozy dowody wykonania robét budowlanych,
dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujgcych ich faktur VAT lub rachunki
a takze oswiadczenie zlozone przez osoby umocowane do reprezentowania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu odpowiednio od
Wykonawcy Ilub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego zZgdaniem
bezposredniej zaptaty .
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wystania ( nadania) do podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy pisemnej informacji potwierdzajgcej uznanie przez Zamawiajgcego
za uzasadnione dokonanie ptatnosci bezposredniej na rzecz danego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
W przypadku uznania przez Zamawiajgcego ptatnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego ha rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnosc z oryginatem
kopig protokotu odbioru robot budowlanych przez Wykonawce lub podwykonawce lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;,
o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nawet gdyby byto ono jeszcze nie wymagalne., na
co Wykonawca wyraza zgode.
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Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty i dokonaniu potrgcenia wyptaconej kwoty bezposrednio
na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy nawet gdyby nie byto ono jeszcze wymagalne. W tej sytuacji wynagrodzenie
wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, zostaje pomniejszone o kwote stanowigca
rownowartos¢ kwoty wyptaconej przez Zamawiajgcego bezposdrednio na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wytgcznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajgcej z
niniejszej Umowy.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie jest wymagane

§15
Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranc;ji na okres:

— na wykonane roboty budowlane i instalacyjne oraz zastosowane materiaty — 5 lat od daty
odbioru kohcowego robdt.

W ramach obowigzkow wynikajgcych z gwarancji Wykonawca zobowigzany jest w okresie

gwarancji do wykonania nieodptatnie i wlasnym staraniem wszelkich napraw w razie

wystgpienia usterek lub uszkodzeh z powodu wadliwego wykonania robét budowlanych, lub
instalacyjnych.

Wykonawca dostarczy zaakceptowany przez Zamawiajgcego dokument gwarancyjny

najpozniej w terminie odbioru korncowego Przedmiotu umowy.

Dokument gwarancyjny, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej nie moze zawieraé nastepujgcych

zapisoéw:

1) sprzecznych z niniejszg umowa,

2) naktadajgcych na Zamawiajgcego dodatkowe obowigzki, ktdre nie sg przewidziane w
niniejszej umowie, a w szczegolnosci obowigzkow, ktorych wykonanie wigzatoby sie z
dodatkowymi wydatkami, ktérych koszty obcigzatyby Zamawiajgcego,

3) ktére w istocie powodowatyby, ze udzielona gwarancja ma charakter warunkowy, z
wytgczeniem ograniczenia odpowiedzialnosci za uszkodzenia ktérych przyczyng jest
uzytkowanie czesci niezgodnie z ich przeznaczeniem,

4) ktorych brak realizacji skutkowatby utratg gwarancji, badz ograniczeniem
odpowiedzialno$ci Wykonawcy.

Zawarcie ktoregokolwiek z zapiséw, o ktérych mowa powyzej w dokumencie gwarancyjnym

powoduje, ze 0w zapis nie wigze stron. W przypadku rozbieznosci miedzy zapisami niniejszej

UMOowy oraz gwarancji wigzgce sg zapisy niniejszej umowy.

W okresie waznoéci gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie usuwaé wszelkie wady

Przedmiotu umowy bez dodatkowych optat.

Wykonawca zapewnia w okresie gwarancji nieodpfatny autoryzowany serwis (regulacje), w

tym konserwacje, zgodnie z warunkami gwarancji producentéw zainstalowanych urzgdzenh.

O wykryciu wady/usterki Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwiocznie w formie:
pisemnej za posrednictwem poczty lub kuriera

lub
pocztg elektroniczng na adres e-mail ....................oo.ll
lub
telefonicznie na numer .............cccccuveeeee
W zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do
spisania protokotu dotyczacego istnienia wady. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w
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zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z
Zamawiajacym — wigzgcym dla Stron jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajgcego. W
przypadku niemoznosci uzgodnienia wspolnego protokotu wad, protokét sporzagdza
Zamawiajgcy a Wykonawca ma prawo wnies¢ do niego zdanie odrebne.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia aby zgtoszenia wad/usterek przyjmowane
byty w dni robocze, Wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ drogg faksowg Iub
elektroniczng otrzymanie od Zamawiajgcego zgtoszenia w ciggu 24 godzin od otrzymania
zgtoszenia.

Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe upowazniong do przyjmowania zgtoszen, o
ktorych mowa w ust. 7 oraz godzin ..............cceeeieinnnnns , W ktérych Wykonawca bedzie
przyjmowat zgtoszenia wad oraz adres poczty elektronicznej, i numery telefonu wskaze
Wykonawca w dokumencie gwarancyjnym. Czas reakcji od momentu zgtoszenia: max. 24
godziny.

Wykonawca winien wade lub usterke usung¢ w terminie 14 dni od daty otrzymania
zgtoszenia wady/awarii/usterki lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w
protokole, o ktérym mowa w ust. 8.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie, o ktorym mowa w ust. 11, to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskiwania jakichkolwiek upowaznien sgdowych. W tym przypadku koszty
usuwania wad i usterek bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy, zobowigzany byt do wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Skorzystanie przez Zamawiajgcego z
powyzszego uprawnienia nie powoduje utraty uprawnien wynikajgcych z rekojmii gwaranciji.
Usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie.

Okres rekojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: ..... lat ( * nalezy wpisac zgodnie
z ofertg wykonawcy) liczac od daty odbioru koncowego robét. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej umowie.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z
gwaranciji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne rozpoczyna sie od
daty dokonania przez Zamawiajgcego odbioru kohicowego okreslonej w protokole odbioru
kohcowego.

Gwarancja nie wyfgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z przepisow o rekojmi za wady.

W ramach uprawnien z rekojmi za wady Zamawiajgcemu przystuguje wedtug wtasnego
wyboru prawo do:

1) zadania wymiany przez Wykonawce wykonanego elementu, uzytego materiatu
lub zamontowanego urzadzenia badz ich wadliwego elementu, podzespotu,
modutu, zespotu na nowy wolny od wad oraz o tozsamych parametrach, na
wytgczny koszt Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) zadania usunigcia wady na wytgczny koszt Wykonawcy i w terminie 14 dni od
daty otrzymania zgtoszenia o wadzie,

3) zadania od Wykonawcy demontazu i ponownego zamontowania wykonanego
elementu, uzytego materiatu lub urzadzenia badz jego wadliwego elementu,
podzespotu, modutu, zespotu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub
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usuniecia wady, na wytgczny koszt Wykonawcy w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia wady,

4) powierzenia usuniecia wad lub dostarczenia elementu, materiatu lub urzgdzenia
wolnego od wad lub elementu, podzespotu, modutu, zespotu wolnego od wad na
koszt Wykonawcy osobom trzecim , bez koniecznos$ci uzyskiwania jakichkolwiek
upowaznien sgdowych,

5) Zgdania obnizenia wynagrodzenia,

6) zadania zwrotu zaptaconej ceny.

W ramach uprawnien wynikajgcych z udzielonych gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg te
same uprawnienia co z tytutu rekojmi za wady oraz uprawnienie do Zgdania
naprawy/usuniecia wady/awarii/usterki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i na
wiasny koszt Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie ograniczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokoéci na zasadach okreslonych w kodeksie

cywilnym.

§ 16
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajgcy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w catoéci, lub w czesci w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca
moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce catosci rob6t budowlanych stanowigcych
Przedmiot umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej Umowy, Zamawiajgcy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie do
60 dni od zaistnienia przedmiotowe] sytuaciji.
Dokonanie przez Zamawiajgcego bezposrednich zaptat na rzecz podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow uczestniczgcych w realizacji Przedmiotu umowy, na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowié
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez
Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia ktérejkolwiek z sytuacji wskazanych w zdaniu 1
Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy,
w terminie 60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
W przypadku gdy suma kar umownych za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy
naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 15 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy Zamawiajgcy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej
Umowy, w terminie do 30 dni od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy
osiggnie wysokos¢ 15 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
Zamawiajgcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejsze;j
umowy, w terminie do 30 dni od zaistnienia wskazanych ponizej przypadkéw stanowigcych
podstawe odstgpienia, w przypadku:

1) gdy Wykonawca nie przejgt od Zamawiajgcego terenu budowy (placu budowy)

pomimo uptywu 3 dni roboczych od terminu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 2
niniejszej umowy,

2) gdy Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

Strona: 32/51



3) wystgpienia nieusprawiedliwionej przerwy w realizacji robét trwajacej dtuzejniz 5
dni roboczych i ich niekontynuowania przez Wykonawce pomimo otrzymania
pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robot,

4) W przypadku gdy pomimo stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania
przez Wykonawce robét budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia wad w
robotach budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy powstatych z przyczyn
obcigzajgcych Wykonawce i pomimo otrzymania przez Wykonawce wezwania do
usuniecia tych wad, Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w wezwaniu;

5) W przypadku gdy Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu informacji na temat
stanu realizacji Przedmiotu umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
w wezwaniu skierowanym przez Zamawiajgcego do Wykonawcy o przedtozenie
takiej informaciji,

6) W przypadku niezapewnienia przez Wykonawce ciggtosci ubezpieczenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1;

7) W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego w
wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, nie przedtozy Zamawiajgcemu
dokumentdw, o ktérych mowa w § 10 ust. 14 niniejszej umowy, potwierdzajgcych
zatrudnienie osob stanowigcych personel Wykonawcy lub Podwykonawcy,
wykonujgcy Przedmiot umowy w zakresie okreslonym w § 10 ust. 10 niniejszej
umowy;

8) gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacja Przedmiotu umowy tak dalece
(okres zwfoki jest na tyle duzy lub stopienn zaawansowania prac na tyle maty), ze
wedtug oceny Zamawiajgcego nie jest prawdopodobne, zeby Wykonawca zdotat
zakonczyc¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot niniejszej umowy w terminie
okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy;

9) gdy Wykonawca, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$é, pozostaje w
zwtoce z wykonaniem Przedmiotu umowy powyzej 14 dni w stosunku do
ktéregokolwiek z termindw okreslonych niniejszg umowa;

10) jezeli Wykonawca utraci ptynnos$¢ finansowg i w wyniku tego zostanie wszczete
postepowanie uktadowe z jego wierzycielami,

11) jezeli zostanie ztlozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub zostanie ogtoszona
upadtos¢ Ilub likwidacja Wykonawcy, Ilub nastgpi zajecie komornicze
wierzytelnosci Wykonawcy u Zamawiajgcego,

12) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w zakresie, ktory
uniemozliwia wykonywanie przez Wykonawce Przedmiotu umowy,

13) w przypadku trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy

14) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane nienalezycie, wadliwie, niezgodnie
z umowa, wymaganiami SWZ lub zobowigzaniami wynikajacymi ze ztozonej
oferty, obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacja, zasadami sztuki
budowlanej bgdz nakazami Inspektora Nadzoru i pomimo wezwania
Zamawiajgcego nie zmienia sposobu realizacji umowy,
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15) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania robét i
nie kontynuuje ich wykonywania mimo wezwania przez Zamawiajgcego na
pismie,

16) wystgpig okolicznosci lezgce po stronie Wykonawcy uniemozliwiajgce
zrealizowanie przedmiotu umowy,

17) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo otrzymania od
Zamawiajgcego wezwania do usuniecia naruszenia w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 6 pkt 10, 11, 12, Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajgcego na piSmie w terminie 7 dni od ich zaistnienia,
badz od powziecia wiadomosci o ich zaistnieniu.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na etapie wykonywania
robot budowlanych, Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji rob6t budowlanych w
trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej a takze do dokonania czynnosci opisanych
szczegotowo w ust. 10, w szczegdlnosci do wykonania inwentaryzacji wykonanych robot
budowlanych oraz do protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajgcemu nie
pdzniej niz w terminie 30 dni od dnia zlozenia przez ktorgkolwiek ze stron oSwiadczenia o
odstgpienia od Umowy a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

W wypadku rozwigzania / wypowiedzenia / odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze
stron, strony ustalajg nastepujace zasady postepowania:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku weditug stanu na dzien
odstgpienia oraz kosztorys przerobowy wykonanych roboét na dzien odstgpienia, wg
stawek podanych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr
4. Podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy protokdt inwentaryzacji
robét oraz potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokét przerobowy, stanowi¢ bedg
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce w przypadku dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru czesci robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy
wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Po uptywie tego terminu Zamawiajgcy
jest uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia protokotu inwentaryzaciji.

2) Wykonawca wykona zabezpieczenie przerwanych robdét w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej winy odstgpiono od umowy.

3) Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystanie przez niego do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty przerwane oraz
roboty zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiedzialno$ci nie ponosi.

5) Niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i jest zobowigzany do
uporzagdkowania terenu budowy;

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos¢ oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje, najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
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7) Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu

W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych,
wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia wg zasad okreslonych w niniejszym
paragrafie oraz zapftaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia
odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze stron na etapie wykonywania
robét budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia
Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét, o ktérej mowa powyzej wg stanu na dzien
odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji strony ustalajg komisyjnie wartos¢ wykonanych robot (jezeli ich wartosci nie
zostata ustalona zgodnie z postanowieniami ust. 10 pkt 1) oraz warto$¢ zakupionych
materiatdw i urzgdzen nienadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢
podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy stronami

Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, to
wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzgdzenia, roboty tymczasowe i
wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy przez
druga Strone.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy moze dokonac¢ odbioru wykonanej przez
Wykonawce czesci robét budowlanych. Oceny stopnia zaawansowania robét dokona
Komisja Odbioru sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czesc¢ robot
budowlanych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt wykonanych przez
Wykonawce do dnia odstgpienia Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci w
zakresie okreslonym w Umowie na cze$é Przedmiotu umowy wykonang do dnia odstgpienia
i odebrang przez Zamawiajgcego oraz ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego i niniejszg umowa.

§17
Kary umowne

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych wskazanych w

niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy w catosci przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % tgcznej kwoty wynagrodzenia brutto za
peten zakres robot stanowigcych Przedmiot umowy wskazanej w § 6 ust. 1,
natomiast w przypadku odstgpienia w czesci od Umowy przez ktéragkolwiek ze Stron
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 10 % wartosci brutto tej czesci umowy, ktérej dotyczy
odstgpienie,

2) zwioki w wykonaniu robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy - w
wysokosci 0,2% kwoty brutto okre$lonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy
rozpoczety dzieh zwitoki liczgc od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1
Umowy do dnia zakonczenia robot budowlanych potwierdzonego protokotem
odbioru koncowego,
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3) zwioki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez
Wykonawce obowigzkow z tytutu gwarancji — w wysokosci 0,2% kwoty brutto
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dziehn zwioki, liczgc
od uptywu terminu okreslonego w § 15 ust. 11 niniejszej Umowy do dnia
potwierdzenia usuniecia tych wad,

4) zwioki w usunieciu wad Przedmiotu umowy w ramach wykonywania przez
Wykonawce obowigzkéw z tytutu rekojmi — w wysokosci 0,2% kwoty brutto
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczgc
od uplywu terminu okreslonego w§ 15 ust. 20 niniejszej Umowy do dnia
potwierdzenia usuniecia tych wad,

5) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie - w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek,

6) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, naleznego danemu
podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczgc
od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

7) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, naleznego danemu
podwykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg, za kazdy rozpoczety dzieh zwiloki w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczgc
od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

8) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 12 ust. 3, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
okreslonym w § 12 ust. 9 — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

10) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
okreslonym w § 12 ust. 13 — 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 12 ust. 14 — w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

12) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13)za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji Przedmiotu umowy przy
pomocy 0s6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 10
ust. 10 umowy - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek
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14) za kazdy przypadek nieprzedtozenia przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych
mowa w § 10 ust. 13 umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

15)w przypadku naruszenia postanowien Umowy lub przepiséw prawa dotyczacych
bezpieczenstwa prowadzonych Robét (BHP) a takze w przypadku usuniecia
pracownika lub wspotpracownika Wykonawcy z Terenu Budowy z powodu
naruszenia postanowien Umowy lub przepiséw prawa dotyczacych bezpieczenstwa
prowadzonych Robdt (BHP) - w wysokosci 1 000,00 zt za kazde zdarzenie

16) zwitoki w usunieciu wad i usterek Przedmiotu umowy, ktére nie sg o charakterze
istotnym, stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego— w wysokosci 0,2% kwoty
brutto okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwioki,
liczgc od uptywu terminu okreslonego przez Strony w protokole odbioru kohcowego
zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 3) lit. h) niniejszej Umowy do dnia potwierdzenia usuniecia
tych wad, lub usterek.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupeiniajgcego. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.
. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potrgcane z wynagrodzenia
Wykonawcy bez koniecznosci sktadania dodatkowych oswiadczen. na co Wykonawca wyraza
niniejszym zgode. Strony zgodnie postanawiajg, ze potrgcenie kar umownych stanowi
potrgcenie umowne i w ramach tego kary umowne mogg by¢ potrgcane z kazdej naleznosci
Wykonawcy, w szczegolnosci z wynagrodzenia Wykonawcy, nawet w przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce faktury. Potrgcenie kar umownych moze by¢ dokonane
z wierzytelnosci niewymagalnych, na co Wykonawca wyraza zgode i do czego upowaznia
Zamawiajgcego bez potrzeby uzyskania pisemnego potwierdzenia.
. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub jakichkolwiek innych
obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z umowy.
. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, w
Swietle przepiséw ustawy Pzp odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobow, chyba Zze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy
. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy.
. W przypadku gdy Zamawiajgcy nie potrgci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania
do zaptaty kary umownej.
. Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowigzku, ktérego zaniechanie
spowodowato naliczenie kary umowne;.
§18
Zmiany umowy

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany tresci Umowy, w szczegolnosci w przypadku

wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

1) Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy (placu budowy) w terminie
okreslonym w o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy Umowie z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin
wykonania robét budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy o okres opdznienia w
przekazaniu terenu budowy (placu budowy) przez Zamawiajgcego;

2) wystgpig niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce Wykonawcy
wykonanie robét budowalnych stanowigcych Przedmiot umowy w terminie, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy z uwagi na brak mozliwosci prowadzenia robét
budowlanych i instalacyjnych zgodnie z ich technologig, zasadami sztuki budowlane; i
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3)

4)

konserwatorskiej oraz warunkami technicznymi zapewniajgcymi wiasciwg jakosc
wykonania, dokonywania odbioréw robot. Do  niesprzyjajgcych  warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robét zalicza sie
w szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej +5 st.C oraz powyzej +28 st.C,
gwaltowne opady deszczu, dlugotrwate Ilubintensywne opady atmosferyczne
przekraczajgce 30 mm stupa wody na m2, porywisty wiatr wiejgcy z predkoscig srednig
ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad, ktérego opad przekracza 10 mm w
ciggu doby, gwattowne opady $niegu, burze z wyladowaniami atmosferycznymi,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity Wyzszej.
Wystgpienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych musi by¢ udokumentowane,
zgtoszone oraz wpisane do dziennika budowy, a takze musi by¢ potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania robot budowlanych o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie robét budowlanych w terminie pierwotnie ustalonym. W
takim przypadku Strony mogg przesungé rowniez — w razie zaistnienia takiej koniecznosci
termin przekazania placu budowy (terenu budowy) o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej przekazanie placu budowy w terminie pierwotnie ustalonym,
powstanie potrzeba przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢
w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 o okres potrzebny
do przeprowadzenia (uzyskania) dodatkowych badan lub ekspertyz jego wykonania;
wystgpi koniecznosci dokonania zmiany materiatdw zaoferowanych przez Wykonawce w
ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t z uwagi na brak na rynku ( niedostepnos¢) tych materiatow lub
urzgdzen lub wycofaniem z rynku tych materiatéw, ktére mogg by¢ zastgpione innymi
materiatami lub urzadzeniami spetniajgcymi wymagania Zamawiajgcego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajgcy moga postanowi¢ o zmianie sposobu swiadczenia
Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie, w szczegodlnosci mogg postanowi¢ o
zmianie materiatéw lub urzgdzen, ktére majg by¢ wykorzystane przez Wykonawce przy
realizacji Przedmiotu umowy. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode Inspektor
Nadzoru.

5) w przypadku wystgpienia koniecznoéci dokonania zmiany materiatdw zaoferowanych

przez Wykonawce w ofercie lub przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowanej pojawieniem sie na
rynku materiatow / urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych obnizenie kosztéw
eksploatacji wykonanego Przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej
jakosci robot. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajgcy mogg postanowi¢ o zmianie
sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci
moga postanowic¢ o zmianie materiatéw lub urzgdzen, ktére majg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce przy realizacji Przedmiotu umowy. Kazdorazowo na takg zmiane musi
wyrazi¢ zgode Inspektor Nadzoru.

6)wystgpig okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy

pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére powodujg przestdj w robotach
budowlanych lub koniecznos¢ wstrzymania robdt budowlanych co uniemozliwia ich
wykonanie w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w Dzienniku Budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi
przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesunagé termin wykonania
robét budowlanych o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju.

7)w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robdt zamiennych i

koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa w § 8 niniejsze;j
umowy. W takim przypadku Strony mogg przedtuzy¢ termin zakonczenia wykonania
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Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w § 8 niniejszej
umowy liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 8 ust. 4 do czasu podpisania przez strony protokotu
koniecznosci oraz aneksu, o ktorym mowa w § 8 ust. 8 niniejszej umowy, pod
warunkiem, iz okolicznos¢ wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego;

8)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robdt lub ustug niezbednych do

9)

prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy lub innych zaméwien powigzanych, ktérych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin
realizacji Przedmiotu umowy, W takiej sytuacji Strony mogg przesungc termin termin
wykonania robot budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 o okres potrzebny na
wykonanie przez Wykonawce dodatkowych robo6t budowlanych lub ustug o ile wykonanie
tych dodatkowych robét lub ustug wptywa na termin wykonania robét budowalnych, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;

w przypadku zawieszenia realizacji zakresu robot budowlanych przez Zamawiajgcego z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takiej sytuacji Strony moga przesungé termin
wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 o okres tozsamy z
okresem zawieszenia realizacji robot;

10)w przypadku zaistnienia innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy oraz

Zamawiajgcego, a majgcych wptyw na termin realizacji Przedmiotu umowy, W przypadku
gdy okolicznosci, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym wystgpig na etapie realizacji robot
budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy (jezeli
zachodzit obowigzek jego prowadzenia) oraz musi by¢é udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin wykonania termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt
1 o okres réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania
skutkéw wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja
niniejszej umowy;

11)w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci

niniejszej Umowy na podstawie art. art. 455 ust. 1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,
i zleceniem Wykonawcy wykonania dodatkowych robét budowlanych lub ustug
wykraczajgcych poza Przedmiot umowy. W takiej sytuacji Strony mogag przesungé termin
wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 o0 okres potrzebny na
wykonanie przez Wykonawce zleconych mu przez Zamawiajgcego dodatkowych robot
budowlanych lub ustug wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej o ile wykonanie tych
dodatkowych robdét lub ustug wptywa na termin wykonania rob6t budowalnych, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1;

12) w przypadku wystgpienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, istotnych wady

lub brakéw Dokumentac;ji projektowej, ktdrych usuniecie wstrzymuje wykonywanie robét
budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢é udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi
przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin wykonania
robo6t budowalnych, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy o okres réwny
okresowi przerw Ilub przestoju spowodowanego Kkoniecznoscig usuniecia wad
Dokumentaciji projektowe;j;

13)w przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w

Dokumentacji Technicznej, jezeli koniecznosc taka wynika z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy i ktorych Inwestor nie mogt przewidzie¢ w momencie zawarcia
Umowy. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi byc¢
udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i
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Inspektora Nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust.
1 pkt 1 niniejszej umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju spowodowanego
koniecznoscig usuniecia wad Dokumentacji Techniczne;j.

14) W przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W przypadku gdy
okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystgpig na etapie realizacji robot
budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy (jezeli
zachodzit obowigzek jego prowadzenia) oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin wykonania robot budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 o okres rowny
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkow
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy.

15)w przypadku wystgpienia okoliczno$ci, ktérych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym w szczegolnosci
zmiany przepisow prawa, wystgpienia sity wyzszej jak réwniez w przypadku wystgpienia
innej, niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktdérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacych brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy lub ktére uniemozliwiajg
wykonanie niniejszej umowy w terminach i na zasadach pierwotnie w niej przewidzianych
czy tez zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zamowienia. W takim wypadku strony mogag
zmienic¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktore wystgpienie przedmiotowych
okolicznosci miato wptyw w takim zakresie i w taki sposéb, w jakim bedzie to niezbedne
w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego lub
faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym beda
miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane
to w takim przypadku strony mogg przesung¢ terminy przewidziane w o okres réwny
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkéw
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy.

16) w przypadku wystgpienia koniecznosé¢ zmiany oséb skierowanych do realizaciji
Przedmiotu umowy, w szczegolnosci w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych
min. takich jak: Smieré, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywigzywania sie z
obowigzkow wynikajgcych z umowy, a takze w przypadku wystgpienia innych waznych
przyczyn. W takim przypadku Strony mogg dokona¢ zmian osob uczestniczgcych w
realizacji Przedmiotu umowy, pod warunkiem, ze nowe osoby zaproponowane przez
Wykonawce bedg posiadaty kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymogiem SIWZ, w
szczegolnosci w przypadku, gdy taka zmiana miataby dotyczy¢ Kierownika budowy lub
Projektanta lub osdb, w odniesieniu do ktérych na etapie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, Zamawiajgcy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy
na okolicznos¢ spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, zmiana
takich oséb jest mozliwa wylgcznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce
dokumentdéw z ktérych wynika, iz nowa osoba bedzie miata takie same lub lepsze
kwalifikacje jak osoba, ktorej zmiana dotyczy i/lub Zze spetniata warunki i wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego na etapie postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego.

17)w przypadku realizacji niniejszej umowy przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na
podstawie odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac. W takim wypadku strony mogg zmieni¢
takie elementy i postanowienia umowy, na ktore wystgpienie przedmiotowych
okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposéb, w jakim bedzie to
niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu faktycznego.
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W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wptyw
na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim
przypadku strony mogg przesungc¢ terminy przewidziane w umowie o0 okres rowny
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkow
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy.

18)w przypadku wstrzymania robot przez wtasciwe organy administracji publicznej na
podstawie przepisow Prawa budowlanego, w takim przypadku strony mogg przesunagé
termin wykonania robét budowalnych, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy
0 okres rowny okresowi przerw lub przestoju;

19) w przypadku niedotrzymania przez Zamawiajgcego warunkéw umowy: opoéznienia
Zamawiajgcego w wykonaniu jego obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy,
wystgpienia utrudnien, zawieszenia robdt lub w przypadku wystgpienia przeszkod
uniemozliwiajgcych wykonywanie przez Wykonawce umowy zgodnie z jej
postanowieniami i w terminach w niej przewidzianych spowodowanych przyczynami za
ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy. W takim wypadku strony mogg zmienic
takie elementy i postanowienia umowy, na ktore wystgpienie przedmiotowych
okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposob, w jakim bedzie to
niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu faktycznego.
W przypadku gdy okolicznos$ci, o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wptyw
na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim
przypadku strony mogg przesungcC terminy przewidziane w umowie o okres rowny
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkow
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy;

20) w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w zakresie Przedmiotu umowy lub w
sposobie jego wykonania na etapie realizacji rob6t budowlanych w zwigzku z
nastepstwem wprowadzenia zmian w obowigzujgcych przepisach prawnych majgcych
wpltyw na realizacje Przedmiotu umowy. W takim wypadku strony mogg zmienic takie
elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych okolicznoéci ma
lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposéb, w jakim bedzie to niezbedne w celu
dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu faktycznego. W przypadku gdy
okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg mialy wptyw na okres
obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku
strony mogg przesungc¢ terminy przewidziane w umowie o okres rowny okresowi przerw
lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkow wystgpienia
przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej umowy;

21)w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedgcych nastepstwem
dziatania organéw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych z przekroczeniem
obowigzujgcych termindw wydawania Ilub odmowy wydania decyzji, zezwoleh,
uzgodnien. W takim wypadku strony mogg zmieni¢ takie elementy i postanowienia
umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim
zakresie i w taki sposob, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien
umowy do zaistniatego stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wptyw na okres obowigzywania niniejszej umowy
lub terminy w niej przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesung¢ terminy
przewidziane w umowie 0 okres réwny okresowi przerw lub przestoju lub o okres
potrzebny do zlikwidowania skutkéw wystgpienia przedmiotowych okolicznoéci, tak aby
mozliwa byta realizacja niniejszej umowy;

22)w przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy bedgcych nastepstwem
dziatania oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonywanie Przedmiotu umowy, ktoére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron. W takim wypadku strony moga
zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére wystgpienie przedmiotowych
okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki sposéb, w jakim bedzie to
niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu faktycznego.
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W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym bedg miaty wptyw
na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w niej przewidziane to w takim
przypadku strony mogg przesungc¢ terminy przewidziane w umowie o0 okres rowny
okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do zlikwidowania skutkow
wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta realizacja niniejszej
umowy;

23)w przypadku gdy do realizacji Przedmiotu umowy zachodzi koniecznos¢ uzyskania
wyroku sadowego, Ilub innego orzeczenia sadu Ilub uzgodnienia organu
administracyjnego, ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy. W
takim wypadku strony mogag zmieni¢ takie elementy i postanowienia umowy, na ktére
wystgpienie przedmiotowych okolicznosci ma lub miato wptyw w takim zakresie i w taki
sposob, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do
zaistniatego stanu faktycznego. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym bedg miaty wplyw na okres obowigzywania niniejszej umowy lub terminy w
niej przewidziane to w takim przypadku strony mogg przesung¢ terminy przewidziane w
umowie o0 okres rowny okresowi przerw lub przestoju lub o okres potrzebny do
zlikwidowania skutkéw wystgpienia przedmiotowych okolicznosci, tak aby mozliwa byta
realizacja niniejszej umowy;

24) jezeli Wykonawca ztozy wniosek o skrocenie terminu wykonania umowy a zmiana jest
korzystna dla Zamawiajgcego. W takiej sytuacji strony mogg skréci¢ terminy realizacji
Przedmiotu umowy w niej przewidziane zgodnie z wnioskiem Wykonawcy

25) w przypadku koniecznosci zmiany Podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie zostat
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, nie wykonuje prac z nalezytg starannoscia, ulegt
likwidacji, dosztlo do rozwigzania umowy taczacej go z Wykonawcg, nie doszto do
zawarcia umowy z Wykonawcg. W takiej sytuacji strony mogg dokonaé zmiany
Podwykonawcy i dostosowacC brzmienie postanowien umowy do zaistniatej sytuacji, z
zastrzezeniem postanowien § 13, dotyczgcych zmiany podwykonawcy, na ktérego
wiedze lub doswiadczenie powotywat sie Wykonawca na okolicznos¢ potwierdzenia
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu;

26)w przypadku konieczno$ci zmiany okreSlonego w umowie zakresu i wartosé
wykonywanych robot przez podwykonawcow pod warunkiem, ze zapewni to prawidtowag
realizacje umowy. W takiej sytuacji strony mogg dokona¢ zmiany Podwykonawcy i
dostosowaé brzmienie postanowienn umowy do zaistniatej sytuacji, z zastrzezeniem
postanowien § 13 dotyczgcych zmiany podwykonawcy, na ktérego wiedze Ilub
doswiadczenie powotywat sie Wykonawca na okolicznos¢ potwierdzenia spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu;

27) w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w niniejszej umowie oraz wskazanych
w art. 455 ust.1 pkt 3, pkt 4 i art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, powodujgcej konieczno$¢ zmiany
wynagrodzenia — w takim przypadku Strony mogg dokonac zmian dotyczgcych zaréwno
podwyzszenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
niniejszej umowy na zasadach i zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.,

28) w przypadku, jezeli dotrzymanie termindéw przewidzianych w niniejszej umowie bytoby
niemozliwe z winy Zamawiajgcego Ilub w przypadku dziatania sity wyzszej,
uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie. Okres
przedtuzenia terminu realizacji umowy bedzie odpowiadat maksymalnie okresowi trwania
przeszkody w realizacji przedmiotu umowy wyniktej z winy Zamawiajgcego lub o okres
dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania.

29) w przypadku gdy z powodu sity wyzszej nie jest mozliwe zachowanie terminéw pierwotnie
przewidzianych w umowie. W takim przypadku strony mogg dokonac zmiany terminéw
przewidzianych w umowie W takim przypadku strony mogg dokona¢ zmiany terminéw
przewidzianych w umowie — poprzez ich przediuzenie o okres uzgodniony miedzy
stronami, z tym, ze nie dtuzszy niz ten podczas ktérego z powodu sity wyzszej nie byto
mozliwo$ci realizacji umowy, badz jej czesci; obowigzek udowodnienia faktu wystapienia
sity wyzszej i jej wptywu na termin realizacje umowy spoczywa na Wykonawcy.
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9.

llekro¢ w niniejszej umowie zostato uzyte pojecie ,sita wyzsza”, przez ,site wyzszg” strony
rozumiejg powodz, pozar, huragan, tajfun, trgby powietrzne, sztormy, osuwiska, trzesienia
ziemi, inne kleski zywiotowe, zmiane przepiséw prawnych, dziatania wojenne, zamieszki,
strajki, dziatania o charakterze terrorystycznym, niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawierania umowy dziatania witadz i innych organdéw panstwowych; zamkniecie granic,
portéw badz lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradziez, zatoniecie tadunku; obowigzek
udowodnienia faktu wystgpienia sity wyzszej i jej wptywu na termin realizacje umowy
spoczywa ha Wykonawcy; Przejawami sity wyzszej sg w szczegolnosci: kleski zywiotowe, w
tym powodz, susza, trzesienie ziemi, itp. akty wiladzy panstwowej np.: stan wojenny,
embarga, blokady oraz inne akcje, akty prawne lub decyzje organéw wtadzy panstwowej lub
samorzadowej a takze innych organdéw posiadajgcych wtadztwo nad stronami i ich
majgtkiem, dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terroru itp. strajki, blokady drég, publiczne
demonstracje itp. Za site wyzszg nie uznaje sie braku srodkéw u Wykonawcy, niedotrzymania
zobowigzan przez jego kontrahentéw oraz braku zezwolen niezbednych Wykonawcy dla
wykonania umowy, wydawanych przez dowolng wiadze publiczng. Strony zobowigzujg sie
do wzajemnego powiadamiania sie o zaistnieniu sity wyzszej i dokonania stosownych ustalen
celem wyeliminowania mozliwych skutkow dziatania sity wyzszej. Powiadomienia, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim, nalezy dokona¢ pisemnie lub w inny dostepny sposéb,
niezwtocznie po fakcie wystgpienia sity wyzszej. Do powiadomienia nalezy dotgczy¢ dowody
na poparcie zaistnienia sity wyzszej.

Zamawiajacy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania lub zmianami wytycznych dotyczgcych
realizacji zadania.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktoére mogg stanowié¢ zagrozenie, ze Wykonawca nie
wywigze sie z obowigzkéw w ustalonym terminie, jest on zobowigzany do niezwtocznego,
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o ich zaistnieniu, z okresleniem przyczyn, oraz
przewidywanej wielkosci opdznienia.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zgdania zmiany termindw wykonania Przedmiotu
umowy, przewidzianych w niniejszej umowie, w przedtuzenia terminu wykonania umowy i
zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli konieczno$¢ dokonania zmiany zostata spowodowana
przez jakikolwiek btad Wykonawcy lub z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, wtacznie
z btedem lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajgcego z
obowigzkow Wykonawcy

Zmiany przewidziane w umowie mogg byc¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce.

W  przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie
uzasadniajgcych dokonanie zmian w niniejszej umowie konieczne jest ztozenie stosownego
wniosku/ pisma przez strone inicjujgcg zmiane, zawierajgcego: Opis propozycji zmiany,
uzasadnienie zmiany.

W przypadkach wystgpienia przez Wykonawce z wnioskiem o przedtuzenie terminu
przewidzianych w niniejszej umowie w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérym mowa
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujgcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o0 sporzgdzenie
aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ réwniez potwierdzone za
zgodnos¢ z oryginatem kserokopie dokumentow potwierdzajgcych okolicznos$ci faktyczne
wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
okazania oryginatéw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien byC zgtoszony Zamawiajgcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

10.Wszelkie zmiany tresci umowy moga by¢ dokonywane wylgcznie w formie pisemnego

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznos$ci, za wyjgtkiem wyraznie
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wskazanych sytuacji, w ktérych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zmiana umowy
nie wymaga zawarcia aneksu.

§19
Postanowienia koncowe

. Niniejsza umowa podlega przepisom prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie Specyfikacja Warunkow

Zamowienia, przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.].

Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz innych wiasciwych majgcych

zastosowanie do niniejszej umowy.

3. Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy bedg rozpatrywane przez sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa
dla Zamawiajgcego.

6. Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej Umowy:

1) Zatgcznik nr 1 — wzér oswiadczenie Podwykonawcy;

2) Zalacznik nr 2 — Wymagania dla umow z Podwykonawcami;

3) Zatacznik nr 3 — wzor wykaz rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami;

4) Zatgcznik nr 4 — kosztorys ofertowy.

N =

(G20~

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 1 do umowy nr KA-2/069/2023

Obowigzkiem Wykonawcy jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajgcemu oswiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcow (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami) co najmniej o tresci:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY
zdnia.........

Dziatajgc wimieniu .............cccooveiiiinnnnn. (petna nazwa podwykonawcy), ul. ............... ,
NIP oo oswiadczam, ze:

1. Jako Podwykonawca zadania dotyczgcego .............ccovvvinnne. jestem wykonawcag robot
budowlanych ....................... itaczy mnie z ..., (Wykonawcg) jedynie
umowa z dnia .............. [0 o | SR Umowy ta nie zostata zmieniona.

2. Zgodnie z umowa, o ktérej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od

Wykonawcy wynosi fgcznie ..................... ztnetto (L.ooeeenininnnns zt brutto). Z tej kwoty:

a. Wykonawca zaptacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu .............. oraz uregulowat
w inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w dniu
- na podstawie faktury ....................... kwote ........... zZtwdniu .............. oraz uregulowat
w inny sposob, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w dniu
- na podstawie faktury ............... kwote ........... ztwdniu .............. oraz uregulowat w inny
sposéb, tj. w sposéb .............. (np. poprzez potrgcenie) kwote .................. w dniu

b. pozostata do zaptaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawca kwota ..................... zt, (w
tym:

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt

-zfaktury ... pozostata do zaptaty kwota ........... zt),

z tego kwota ... zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat
............................. ) natomiast kwota ....................... jest niewymagalna (termin
PIatNOSCItO ... )

c. (ewentualnie)kwota .................... zt jest sporna miedzy Wykonawcg a Podwykonawcag
i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie ........................... i
przystuguje Z tytutu. ...

d. Majac na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 lit. a, b, ¢, Podwykonawca wskazuje, iz
wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzieh niniejszego oswiadczenia, ktore winno zostac
zaptacone bezposrednio przez Zamawiajgcego WYNOSi .........c.cccevuenenn... zZtnetto (c.oeovnenennne zt
brutto).
3. Odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w
szczegoblnosci:
a. Fakturynr..................... [
b. odwiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia ............ e, potwierdzajgce
otrzymanie wymagalnych naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr
faktury, terminu wymagalnosci, terminu otrzymania zaptaty*.
c. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagalnych naleznosci dla podwykonawcéw /
dalszych podwykonaweCOWw)...........oeiuiuiniiiiiiiiii e
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4. Ponadto oswiadczam, ze:

a.

jako Podwykonawca Generalnego Wykonawcy nie wykonywatem zadnych innych prac
ani tez nie dostarczatem zadnych urzgdzen, materiatéw, instalacji, technologii lub innych,
za ktére nie otrzymata naleznego wynagrodzenia, poza okreslonymi w fakturach
wskazanych w punkcie 2 powyzej;
Generalny Wykonawca nie naliczyt kar umownych za opdznienie lub zwioke lub
odstgpienie od umowy zawartej z Podwykonawca, ani z jakiegokolwiek innego tytutu lub
na jakiejkolwiek innej podstawie;
nie zostaty zatrzymane, potrgcone zadne kwoty tytutem kaucji gwarancyjnej (w
przypadku zatrzymania, potrgcenia kwot z tytutu kaucji gwarancyjnej prosze wskazac:
podstawe prawng z umowy, wysokosS¢ zatrzymanej, potraconej kwoty tytutem kaucji
gwarancyjnej z wyszczegdlnieniem, ktorej faktury dotyczyta z rozbiciem poszczegolnej
kwoty na dang fakture, czy kwota kaucji zostata zwrécona i w jakiej cze$ci, czy w catosci,
date wymagalno$ci zwrotu kaucji gwarancyjnej) i nie istniejg Zzadne roszczenia wobec
Generalnego Wykonawcy poza wynikajgcymi z faktur wskazanych w punkcie 2 powyze;j,
a dotyczace realizacji Inwestyciji;
Generalny Wykonawca nie skfadat wobec Podwykonawcy oswiadczen o potragceniu;
nie istniejg zadne inne, poza okreslonymi w punkcie 2 — roszczenia zwigzane z
jakimikolwiek pracami, dostarczanymi urzgdzeniami w zwigzku z realizacjg Inwestycji;
Majgc na uwadze kwoty wskazane w pkt 2 oraz pozostate okolicznosci wskazane w pkt
4 Podwykonawca wskazuje, iz wynagrodzenie nalezne od Wykonawcy na dzien
niniejszego oswiadczenia, ktére winno zostaé zaptacone bezposrednio przez
Zamawiajgcego WYNOSI .........cccvuvnenenne. ztnetto (......o.... zt brutto).
Zapfata przez Zamawiajgcego kwoty okreslonej w pkt 4 lit. f powyzej, a wynikajacej z
faktur wskazanych w punkcie 2b powyzej, wyczerpuje wszelkie roszczenia
Podwykonawcy do Zamawiajgcego lub Generalnego Wykonawcy zwigzane z realizacjg
Inwestycji; w zwigzku z powyzszym Podwykonawca zrzeka sie wszelkich
dotychczasowych oraz przysztych roszczen przeciwko Zamawiajgcemu zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z Inwestycjg, w tym roszczen z tytutu bezpodstawnego
wzbogacenia, jak réwniez z tytutu rozliczenia przedmiotu Inwestycji w zakresie
wykonanym przez Podwykonawce.

Podwykonaweca ..........ccoooiiiiiiii .

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny

* W przypadku braku dalszych podwykonawcéw nalezy wpisa¢ ,nie dotyczy”
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Zatacznik nr 2 do umowy nr KA-2/069/2023 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —w
wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N —
nalezy wyjasnic
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 14 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze
zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) cze$ci wynagrodzenia Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogag przewidywac
progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej ktérego
Podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajgcej wszystkie podatki i optaty, w tym
podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt
8) ustawy o podatku od towardéw i ustug podatnikiem w
zakresie podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
réowniez okresla¢ wysokos¢ podatku VAT rozliczanego
przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym
w przypadku gdy Podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tres$ci zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym
w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji  niniejszej umowy, do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy na zmiane
umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym
Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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umowy winny zawieraC wytgczenie obowigzku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegoélnosci
w  odniesieniu do  wysokosci  wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego ha rzecz
Wykonawcy, jak rdwniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania
odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce od
dokonania odbioru robét wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajgcego.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz
osoby, ktore bedg wykonywaty w trakcie realizacji umowy
podwykonawczej czynnosci okreslone w opisie
przedmiotu zamoOwienia Ilub umowie zawartej z
Wykonawcg, co do ktérych Zamawiajgcy wymaga, aby
osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o prace/, bedg zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o prace.

11

umowy z  Podwykonawcami  winny  zawierad
oswiadczenie podwykonawcy, Ze osoby, ktére bedg
wykonywaty w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia lub w umowie, co do ktorych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace, - beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie umowy
o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca
uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Podwykonawcy odnosnie spetniania przez
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujgcych czynnosci okreslone
w opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktorych
Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci do:
i.zagdania o$wiadczen i dokumentow w
zakresie potwierdzenia spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w pkt 10)
powyzej czynnosci i dokonywania ich
oceny,

. zadania wyjasnien w przypadku
watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

.przeprowadzania kontroli na miejscu
wykonywania  przedmiotu umowy o0
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie  Podwykonawca przedtozy Wykonawcy
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w pkt 10)
powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu

umowy o podwykonawstwo:
6) oswiadczenie Podwykonawcy o]
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
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os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk,
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace,
rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

7) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem
przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce kopie umowy/umoéw o
prace o0s6b wykonujgcych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo
€zynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana przez
podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposOb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018.1000 ze zm.) (i w
szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, imie i nazwisko, rodzaj
umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

8) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS,
potwierdzajgce optacanie przez
podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umoéw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

9) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg fizyczng
wykonujgcg dziatalnos¢é gospodarczg zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym
cztonkowskim  Unii  Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajgcg pracownikéw lub niezawierajgcg uméw
ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujgcg
dziatalno$ci gospodarczej, - umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o
minimalnym wynagrodzeniu za prace.
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15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg fizyczng
wykonujgca dziatalnosé gospodarczg zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym
cztonkowskim  Unii  Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajgcg
pracownikow lub zawierajgca umowy ze
Zleceniobiorcami - umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ oswiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osobg fizyczng wykonujgca dziatalnosé gospodarczg
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajgcg pracownikéw lub zawierajacg umowy ze
zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna byé sporzadzona w
jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna  zawierac
postanowienie, zgodnie z ktéorym Prawem wiasciwym dla
umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a
do rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczgcych umowy
0 podwykonawstwo wiasciwy powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umoéw z dalszymi

podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec rowniez
dalszego podwykonawce.
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Zatacznik nr 3 do umowy nr KA-2/069/2023
Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

o

Nazwa
Podwykonawcy
alszego podwykonaw|

Zakres
robot wykonanycl
zez podwykonaw(

dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/
szego podwykonayl
przez Inwestora

Numer
ata zawarcia umo
z podwykonawca
dalszym
podwykonawca

Catkowita Catkowita
sokos¢ wynagrodzesokos¢ wynagrodzg¢
okreslona w umowi wyptaconego
vartej przez wykonaw podwykonawcy/

podwykonawce 5zemu podwykonay

Rodzaj

wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczattowe/

kosztorysowe)

Uwagi

® N o kAW NI=
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