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Tryb podstawowy bez negocjacji
Warto$¢ zamodwienia nie przekracza progéw unijnych okreslonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pézn. zm.)

SPECYFIKACIA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SW2)

Przedmiot zamoéwienia
Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska
wielofunkcyjnego w Zespole Szkot Technicznych i Ogodlnoksztatcacych
w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7

realizowane w ramach dziatania 10.2. Inwestycje wnikajgce z Lokalnych Planow Rewitalizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
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SPECYFIKACIJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SW2)

Niniejsza Specyfikacja Warunkow Zamdwienia jest materiatem do wiadomosci i wykorzystania wytgcznie w ramach
niniejszego postepowania opublikowanego w Biuletynie Zamodwien Publicznych oraz na stronie prowadzonego
postepowania: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?Zamawiajacyld=77dc63a8-5¢c92-4a75-9319-
2101d0990564

1. ZAMAWIAJACY:

Powiatowe Centrum Ustug Wspdlnych w Kedzierzynie-Kozlu
47-220 Kedzierzyn-Kozle, ul. Damrota 30,
adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwkk.pl
tel.: 77 472 38 80
JEDNOSTKA ORGANIZACYJINA NA RZECZ, KTOREJ REALIZOWANE JEST POSTEPOWANIE
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ KTORA W IMIENIU POWIATU
KEDZIERZYNSKO-KOZIELSKIEGO ZAWRZE UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO ZWANA DALEJ JEDNOSTKA ORGANIZACYINA

Zespot Szkof Technicznych i Ogodlnoksztatcagcych w Kedzierzynie-KoZlu

ul. Mostowa 7, 47-223 Kedzierzyn-Kozle

Uchwatg Zarzadu Powiatu Kedzierzynsko-Kozielskiego nr 144/585/2021 z dnia 06 listopada 2021r. Zamawiajacy
zostal wyznaczony do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
w zadaniu: Wpykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska
wielofunkcyjnego w Zespole Szkot Technicznych i Ogolnoksztatcacych w Kedzierzynie-KoZlu
przy ul. Mostowej 7

Podstawa prawna: Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2020 poz. 920 z pdzn. zm.) oraz na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.).

ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTEPOWANIA

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?Zamawiajacyld=77dc63a8-5c92-
4a75-9319-a101d0990564

ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTOREJ UDOSTEPNIANE BEDA ZMIANY
I WYJASNIENIA TRESCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMOWIENIA

BEZPOSREDNIO ZWIAZANE Z POSTEPOWANIEM:

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?Zamawiajacyld=77dc63a8-5c92-
4a75-9319-a101d0990564

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA WRAZ Z INFORMACJA CZY ZAMAWIAJACY
PRZEWIDUJE WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZE] OFERTY Z MOZLIWOSCIA

PROWADZENIA NEGOCJACII:
Powiatowe Centrum Ustug Wspdinych w Kedzierzynie-KoZzlu zwane dalej Zamawiajgcym, dziatajac

na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129
z p6zn. zm.) zwanej dalej w skrécie Ustawg ogtasza postepowanie w:

Trybie podstawowym bez negocjacji
o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
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5. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1. Przedmiotem zamdwienia jest:

Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska
wielofunkcyjnego w Zespole Szkot Technicznych i Ogolnoksztatcgcych w Kedzierzynie-KoZlu

przy ul. Mostowej 7
realizowane w ramach dziatania 10.2. Inwestycje wnikajace z Lokalnych Planow Rewitalizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedmiotem inwestycji w Zespole Szkdét Technicznych i Ogodlnoksztatcgcych w Kedzierzynie-Kozlu
(zwanym dalej ZSTiO) jest przebudowa i rozbudowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z jego
oSwietleniem i monitoringiem, zlokalizowanego na dziatce nr 41/1 oraz dziatce nr 41/7 obreb Azoty,
jednostka ewidencyjna - Kedzierzyn-Kozle.

Zakres robot zwigzanych z przebudowg i rozbudowg przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego obejmuije:

1) budowe boiska wielofunkcyjnego:
— boisko do pitki recznej,
— boisko do pitki koszykowej,
—  boisko do siatkowki,
— 3 pasy biezni do biegu na 60 m,
— bieznia do skoku w dal.
2) budowe chodnika,
3) budowe wydzielonej kablowej sieci o$wietlenia terenu:
- montaz szafki sterowania oSwietleniem,
- budowe wydzielonej kablowej sieci oswietlenia ulicznego,
- montaz stupdw oswietlenia ulicznego,
— uzbrojenie stanowisk stupowych,
- montaz opraw o$wietleniowych.
4) dostawa i montaz 11 tawek typu BO i stojaka na rowery VENO,
5) ogrodzenie terenu w formie pitkochwytu 4,0 m
6) montaz systemu monitoringu.

Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej.

Peiny oraz dokladny zakres i opis przedmiotu zamowienia okreslony jest przez:

1) Dokumentacje projektowa sporzadzong przez: Techmar Marek Majewski, 47-205 Kedzierzyn-Kozle
ul. Portowa 11,

2) Przedmiar robot (stanowi tylko materiat pomocniczy do obliczenia ceny),
3) STwWiO,
opublikowane na stronie prowadzonego postepowania.

Wykonanie przedmiotu zamdwienia obejmuje ponadto:

1)  Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

2) Organizacje, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidacje placu budowy;

3) Wykonawca ma obowigzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty budowlane w sposob bezpieczny,
niestwarzajgcy zagrozenia dla 0séb przebywajgcych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny
za prowadzenie robdét budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);

4)  Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy doktadnie zapoznac sie z dokumentacjg projektowa,
w szczegdlnosci z lokalizacjg uzbrojenia podziemnego. Przy wykonywaniu wykopdw nalezy zwrdci¢
szczegdlng uwage na mozliwo$¢é wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego terenu, nienaniesionych
na mapy. Prace w poblizu ewentualnych sieci podziemnych prowadzi¢ bez uzycia sprzetu ciezkiego.
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)
16)

17)
18)

Sposdb zabezpieczenia ewentualnego uzbrojenia oraz sposéb prowadzenia robdét w poblizu uzbrojenia
podziemnego uzgodnic¢ z wiascicielem sieci;

W przypadku uszkodzenia istniejgcych medidéw i innych istniejgcych elementéw egzekwowane bedzie
wyréwnanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajgcych z braku zasilania
czy transmisji, sporzadzonej przez poszkodowanego Uzytkownika badz Wtasciciela;

Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt, systematyczne porzgdkowanie miejsc wykonywania prac
oraz uporzadkowanie po zakonczeniu robot;

Drogi wykorzystywane do obstugi budowy, powinny by¢ utrzymane w czystosci i porzadku. Zakazuje
sie zastawiania ww. drég do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowigzek systematycznie czysci¢
i sptukiwac z chodnikéw i jezdni kurz, pyt i brud spowodowane realizacjg budowy;

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania
robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki materiatdw, prototypy
wyrobow zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowg wraz z wymaganymi $wiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp.; przed wykonaniem lub zamdwieniem elementéw indywidualnych
Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie;

Przed dokonaniem zaméwienia materiatow, urzadzen i wyposazenia Wykonawca ma obowigzek dokonania
pomiardw na obiekcie oraz przedstawienia Jednostce organizacyjnej propozycji materiatowych
i kolorystycznych, celem akceptacji;

Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robdt w taki sposob,
by w granicach wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktécaé bardziej
niz to jest konieczne porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw
i placow publicznych i prywatnych do i na terenach nalezacych zaréwno do Jednostki organizacyjnej
jak i do osob trzecich;

Wykonawca winien zabezpieczy¢ Jednostke organizacyjng przed wszelkimi roszczeniami,
postepowaniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogg by¢é nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia;

Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany
z dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajac trasy i uzywajac pojazddw tak, aby szczegdiny
ruch zwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢
do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog;

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowaé Jednostce organizacyjnej wszelkie roszczenia jakie
moga by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Jednostce organizacyjnej oraz podjgc
negocjacje i zaptacic¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkdd;

Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢, na zadanie Jednostki organizacyjnej, w naradach i innych
czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi;

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagajg
sporzgdzenia takiego planu;

Préby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika;
Wykonanie zalecen pokontrolnych i poodbiorowych;

Zagospodarowanie odpaddéw - Wykonawca jako wytwdrca odpadéw, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32
ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r.
- Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1979 z p6zn. zm.) ma obowigzek zagospodarowania
powstatych, podczas realizacji zadania, odpadéw oraz zgtoszenie informacji o wytwarzanych odpadach
do systemu BDO, a o sposobie ich zagospodarowania poinformowaé Zamawiajgcego. W cenie ryczattowej
Wykonawca ma obowigzek uwzglednic miejsce, odlegtos¢ i koszt zagospodarowania odpaddw.
Wytworzone w wynikdw realizacji przedmiotu zamoéwienia odpady, nalezy przekaza¢ do przetwarzania
w ramach odzysku lub unieszkodliwienia. Wszystkie odpady, w tym réwniez wszelkiego rodzaju
nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny
itp., nalezy bez zbednej zwtoki wywiez¢, celem ich zagospodarowania. Magazynowanie odpadéw w rejonie
placu budowy, prowadzi¢ tylko i wytacznie w miejscu wskazanym przez Jednostke organizacyjna,
zgodnie z protokotem przekazania terenu budowy i realizowac¢ w okresie nie dtuzszym niz termin realizacji
przedmiotu zamdwienia i nie dtuzszym niz wynikajacy z przepiséw prawa w tym zakresie. Wykonawca jest
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zobowigzany przedstawi¢ Jednostce organizacyjnej karty przekazania potwierdzajace przekazanie
wytworzonych odpadéw podmiotowi prowadzacemu dziatalno$¢ w zakresie zagospodarowania danego
rodzaju odpadu, legitymujgcemu sie stosownym zezwoleniem wraz z oSwiadczeniem podmiotu
odbierajgcego odpady, ze dopetnit wymogdw wynikajgcych z art. 10 lub art. 14 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592
z pozn. zm.), t.j. do dnia 5 marca 2020 r. ztozyt wniosek do wiasciwego organu o zmiane posiadanego
zezwolenia;

19) Zwrot kosztéw pobranych od Jednostki organizacyjnej mediéow (woda, energia elektryczna);

20) Uporzadkowanie terenu budowy oraz przywrocenie terenu po zakoriczeniu robdt do stanu pierwotnego;

21) Wykonanie kosztorysu powykonawczego w uktadzie elementéow scalonych zgodnym
z harmonogramem rzeczowo-finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i przedstawienia
wraz z ostatnig fakturg (koncowg) po catkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu
bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru robét.

22) Przedstawienia wraz z fakturg czesciowa co najmniej zestawienia kosztowego wykonania
robo6t w ukladzie elementéw scalonych zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

23) Przedmiot zamodwienia obejmuje rowniez ustawienie jednej powierzonej przez
Zamawiajacego wolnostojacej tablicy informacyjno-promocyjnej wraz z elementami
montazowymi w wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu.

24) Finansowanie zadania: zadanie jest wspoifinansowane ze srodkow Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego na lata 2014-
2020 Dziatanie 10.2. Inwestycje wnikajace z Lokalnych Planow Rewitalizacji.

2. Wszedzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej wystepuje konkretny producent materiatu,
sprzetu lub urzadzenia, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rownowaznych materiatéw, sprzetu
lub urzadzen innego producenta pod warunkiem, Zze spetniajg one minimalne parametry
techniczne, jakosciowe oraz funkcjonalne itp. okreslone w przedmiarze robét i Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru.

3. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne do opisywanych w niniejszej SWz,
dokumentacji projektowej, w przedmiarach oraz STWIO, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane
przez niego dostawy, ustugi i roboty budowlane speilniaja wymagania okreslone przez
dokumentacje projektowa, Zamawiajacego oraz niniejsza SWZ. W takim przypadku, Wykonawca
zalacza do oferty wykaz rozwigzan rownowaznych wraz z jego opisem lub normami.

4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia znajda sie odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa
w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne
opisywanym.

5. Wykonawca, ktérego oferta okaze sie najkorzystniejsza, zobowigzany jest z dniem podpisania
umowy, posiadac i przedtozy¢ Jednostce organizacyjnej optacony dokument ubezpieczenia OC
od prowadzonej dzialalnosci gospodarczej wazny przez caly okres realizacji zamowienia.
Minimalna suma gwarancyjna powyzszego ubezpieczeniu powinna wynosi¢ nie mniej niz wartosé¢
ztozonej przez Wykonawce oferty [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

6. Zamawiajacy wymaga udzielenia przez Wykonawce na wykonane roboty
budowlane (w tym materiaty, dostarczone urzadzenia i robocizne) oraz montaz

urzadzen min. 60 miesiecy pisemnej gwarancji.
Wykonawca moze zaproponowac w ofercie okres gwarancji dtuzszy. Za wydtuzenie okresu gwarancji Wykonawca
otrzyma punkty w sposob opisany w pkt 25. SWZ ,Kryteria oraz sposdb oceny ofert”.
Okres rekojmi zgodnie z Kodeksem cywilnym wynosi 60 miesiecy (5 lat) od daty odbioru
koncowego.

7. ZADANIE REALIZOWANE BEDZIE W OBIEKCIE CZYNNYM, DLATEGO WYKONAWCA SZCZEGOLNIE
ZOBOWIAZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA
Rozporzadzenia MPiPS (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.) — Ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy
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§82

Roboty budowlane, rozbiorkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy
lub jego czesci w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn
[ innych urzadzerni technicznych powinny byc¢ organizowane w sposob nienarazajacy pracownikow
na niebezpieczeristwa i ucigzlimosci wynikajagce z prowadzonych robot z jednoczesnym zastosowaniem
szczegolnych srodkow ostroZnosci.

§ 83 ust. 1iust. 3

Przed rozpoczeciem robot o ktorych mowa w § 82, pracodawca, u ktorego maja byc prowadzone roboty
budowlane, i osoba kierujaca robotami powinni ustalic w podpisanym protokole szczegofowe warunki
bezpieczeristwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkow w tym zakresie.

Teren prowadzenia robot o ktorych mowa w § 82, powinien byc¢ wydzielony | wyraznie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescic znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki
zabezpieczajace przed skutkami zagrozeri (siatki, bariery itp. ).

6. PODZIAL ZAMOWIENIA NA CZESCI:

1.

Zamawiajacy nie dokonuje podziatu zaméwienia na czesci. Tym samym Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci
sktadania ofert czesciowych, o ktérych mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie dokonuje podziatu zamodwienia na czesci z uwagi na fakt, ze przedmiot zamoéwienia obejmuje
swym zakresem jeden rodzaj robot, ktére nalezy wykona¢ kompleksowo. Ponadto podziat zaméwienia
spowodowatby nadmierne trudnosci techniczne i wygenerowatby zwiekszenie kosztdw wykonania tegoz
zamdwienia. Stworzytoby to rdéwniez zagrozenie prawidtowego zrealizowania zadania przez potrzebe
skoordynowania dziatan poszczegdinych Wykonawcoéw, ktdrzy realizowaliby rézne czesci zamoéwienia.

7. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSOB O KTORYCH MOWA W ART. 94,
ART. 95 ORAZ W ART. 96 UST 2 PKT 2 USTAWY PZP:

1.

Zamawiajacy nie zastrzega mozliwosci ubiegania sie o udzielenie zaméwienia wylgcznie przez
Wykonawcéw, o ktdrych mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. majacych status zaktadu pracy chronionej,
spotdzielnie socjalne oraz innych Wykonawcow, ktérych gtéwnym celem lub gtdwnym celem dziatalnosci ich
wyodrebnionych organizacyjnie jednostek, ktére bedg realizowaty zamoéwienie, jest spoteczna i zawodowa
integracja osdéb spotecznie marginalizowanych.

Zamawiajacy/Jednostka organizacyjna bedzie stosowatla art. 95 ustawy Pzp, w zakresie wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, 0séb
wykonujgcych czynnosci zwigzane z realizacjg zamoéwienia na ponizszych zasadach:

1) Zamawiajacy w imieniu Jednostki organizacyjnej wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia:

— wykonanie podbudowy,
—  prace zwigzane z wykonaniem boisk.

2) W odniesieniu do o0séb wymienionych pkt 2.1), Zamawiajagcy wymaga udokumentowania przez
Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace,
poprzez przedtozenie Jednostce organizacyjnej:

a) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika, /ub

b) osSwiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace, /ub

c) posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, /ub

d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
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3) W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa
w pkt 2.1) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt
2.2) i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe
czynnosSci w ramach umowy.

4) Jednostka organizacyjna zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w pkt 2.1), w catym okresie
obowigzywania umowy. Jednostka organizacyjna jest w szczegolnosci uprawniona do zadania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt 2.1);
b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa
w pkt 2.1).

5) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace os6b wykonujagcych wskazane w pkt 2.1) czynnosci, Jednostka organizacyjna przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Jednostke organizacyjng terminie zadanych przez nig dowodéw
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1) czynnosci.

3. Zamawiajacy/Jednostka organizacyjna nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawce

lub Podwykonawce 0s6b, o ktdrych mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

8. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH PODOBNYCH (ART. 214
UST. 1 PKT 7) I PODWYKONAWSTWIE:

1.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamoéwien polegajacych na powtorzeniu podobnych robét
budowlanych temu samemu Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom.
W przypadku powierzenia czesci zamdwienia do realizacji Podwykonawcom to Wykonawca
zobowigzany jest do wskazania w ofercie dokladnie tej czesci zamoéwienia oraz poda nazwy firm
Podwykonawcow o ile sg znani. Przy braku takiego o$wiadczenia, Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca
bedzie realizowat zamoéwienie sitami wkasnymi bez udziatu Podwykonawcy, co znajdzie odzwierciedlenie
w zawartej umowie o realizacje zamdwienia.

. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ Jednostke organizacyjng o wszelkich zmianach w odniesieniu

do informacji, o ktérych mowa w pkt powyzej, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekaza¢ wymagane
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Zamawiajacy wprowadza obowigzek osobistego wykonania zamdwienia przez Wykonawce w zakresie:
organizacji budowy i prac, zapewnienia bezposredniego nadzoru i bezpieczenstwa nad wykonaniem wszystkich
robot.

. Jezeli Wykonawca wskaze w ofercie, czeSci zamowienia, ktérych wykonanie powierzy bezposrednio

Podwykonawcy to jest zobowigzany przestrzega¢ zapisow zawartych w projektowanych
postanowieniach umowy niniejszej SWZ w zakresie podwykonawstwa z obowigzkiem przedtozenia
Jednostce organizacyjnej do zatwierdzenia projektu umowy zawieranej z Podwykonawcy,
a nastepnie kopii zawartej juz umowy potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Jednostce organizacyjnej, ze proponowany inny Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
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9. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Zamodwienie nalezy zrealizowa¢ w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy zgodnie z zasadami wskazanymi
ponizej w niniejszej SWZ. Zadanie nalezy zrealizowa¢ w okresie:

nie dluzszym niz do dnia 31 maja 2022 .
Przekazanie terenu robdt (placu budowy) nastgpi do 7 dni od daty zawarcia umowy.

10. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU NA PODSTAWIE ART. 112 USTAWY PZP:

W postepowaniu mogg wzig¢ udziat Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu oraz spetniajgcy warunki
i wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia. Wykonawcy biorgcy udziat w postepowaniu muszg
spetni¢ nastepujgce warunki:

Lp. Nazwa (rodzaj) warunku Opis warunku

Zdolnos$¢ do wystepowania Zamawiajacy nie formutuje warunku udziatu w postepowaniu w tym

1 . .
w obrocie gospodarczym zakresie.

Uprawnien do prowadzenia
okreslonej dziatalnosci Zamawiajacy nie formutuje warunku udziatlu w postepowaniu w tym
gospodarczej lub zawodowej, o ile | zakresie.

wynika to z odrebnych przepisow

Sytuacji ekonomicznej lub Zamawiajacy nie formutuje warunku udziatu w postepowaniu w tym
finansowej zakresie.

1. Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy
- w tym okresie:
co najmniej dwoch (2) robét budowlanych zwigzanych
z budowa, przebudowa, modernizacja lub
wykonaniem boiska sportowego o nawierzchni
poliuretanowej o wartosci co najmniej 300.000,00 zi brutto
kazda
lub
Zdolnos¢ techniczna jednej roboty budowlanej (1) zwiazanej z budowa,
4 | izawodowa przebudowa, modernizacja lub wykonaniem boiska
sportowego o nawierzchni poliuretanowej o wartosci
co najmniej 600.000,00 zt brutto

z potwierdzeniem ich nalezytego wykonania.

W przypadku ofert wspdlnych (konsorcjum), do$wiadczenie jak wyzej
musi posiadac¢, co najmniej jeden z konsorcjantéw.

Zamawiajacy bedzie wstepnie oceniat spetnienie powyzszego warunku
udzialu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia o spetnieniu
warunkéw udziatu w postepowaniu ztozonego do oferty Wykonawcy,
ktéry na dzien sktadania ofert tymczasowo zastepuje podmiotowe Srodki
dowodowe.

1. Skierowanie do realizacji zaméwienia 1 osoby tj.:

a) Kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, a takze staz pracy
na stanowisku kierownika budowy co najmniej 2 lata rozumiany
jako suma przepracowanych miesiecy w kierowaniu robotami
budowlanymi z zastrzezeniem, ze doswiadczenie to obejmuje
w okresie ostatnich dwdch lat przed uptywem terminu
do sktadania ofert co najmniej 6 miesieczng aktywnosc
zawodowg w opisanym powyzej zakresie oraz posiadajacego
aktualne zaswiadczenie z PIIB.
W przypadku ofert wspdlnych (konsorcjum), doswiadczenie jak wyzej
musi posiadaé, co najmniej jeden z konsorcjantéw.

Zdolnos¢ techniczna
5 i zawodowa
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Wskazane wyzej uprawnienia powinny by¢ wydane na podstawie:

a. Rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia
2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r.
poz. 831), lub

b. odpowiadajace im wazne uprawnienia w zakresie odpowiadajacym
powyzszym wymaganiom, wydane na podstawie wczesniej
obowigzujacych przepiséw.

W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym

spoza terytorium RP, to osoby te musza:

- posiada¢ wyksztatcenie i kwalifikacje wymagane do $wiadczenia ustug
we wskazanej branzy budowlanej w kraju zamieszkania tych oséb,

- posiada¢ decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej
branzy budowlanej zgodnie z ustawg o zasadach uznania kwalifikacji
zawodowych nabytych w krajach cztonkowskich Unii Europejskiej z dnia
22 grudnia 2015r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1646) oraz Ustawq
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1117),

- spetnia¢ opisane wymagania odnosnie doswiadczenia.

Zamawiajacy bedzie wstepnie oceniat spetnienie powyzszych warunkow
udziatu w postepowaniu na podstawie oswiadczenia o spetnieniu

warunkéw udziatu w postepowaniu ztozonego do oferty Wykonawcy,
ktéry na dzien sktadania ofert tymczasowo zastepuje podmiotowe Srodki

dowodowe.

11. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY/WYKONAWCOW WYSTEPUJACYCH

WSPOLNIE I PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO SWOJE ZASOBY WYKONAWCY,
O KTORYCH MOWA W ART. 108 I ART. 109 USTAWY PZP, KTORE ZOSTANA

POTWIERDZONE STOSOWNYMI DOKUMENTAMI ZtOZONYMI NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO.

Lp.

Nazwa (rodzaj) przestanki

Opis przestanki

Podstawy wykluczenia, o ktorych
mowa w art. 108 ust. 1

Zamawiajacy wykluczy z postepowania Wykonawcow, wobec ktorych zachodza
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1+6 ustawy Pzp.

w

okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp,

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli udowodni Zamawiajgcemu, ze spetnit
facznie nastepujace przestanki (zgodnie z art. 110 ust.2):

1)

2)

3)

naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzadzonej
przestepstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem,
w tym poprzez zado$¢uczynienie pieniezne;
wyczerpujaco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem,
wykroczeniem lub  swoim nieprawidtowym  postepowaniem oraz
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wspdtpracujac odpowiednio
z whasciwymi organami, w tym organami $cigania lub Zamawiajacym;
podjat konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie
dla  zapobiegania dalszym  przestepstwom,  wykroczeniom lub
nieprawidtowemu postepowaniu, w szczegolnosci:
a) zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidtowe postepowanie Wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,
c) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania
przestrzegania przepisow, wewnetrznych regulacji lub standarddw,

e) wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci
i odszkodowan za nieprzestrzeganie przepisow, wewnetrznych regulacji
lub standarddw.

Zamawiajacy oceni, czy podjete przez Wykonawce czynnosci sg wystarczajgce do
wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajagc wage i szczegdine okolicznosci czynu
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wykonawcy, a jezeli uzna, ze nie sg wystarczajace, wykluczy Wykonawce.
Zamawiajacy moze wykluczyé Wykonawce na kazdym etapie postepowania,
oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

Podstawy wykluczenia na
2 podstawie art. 109 ust. 1, pkt 1
ustawy Pzp.

Niepodleganie wykluczeniu (ZUS / KRUS) w $wietle przepisow zawartych
w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku ofert wspdlnych, wszyscy Wykonawcy wystepujacy wspolnie
muszg spetnia powyzsze wymagania.

Zamawiajacy bedzie wstepnie oceniat powyzsze podstawy wykluczenia
na podstawie oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia ztozonego do oferty
Wykonawcy, ktére na dzien sktadania ofert tymczasowo zastepuje podmiotowe
$rodki dowodowe.

Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania,
oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

Podstawy wykluczenia na
3 podstawie art. 109 ust. 1, pkt 1
ustawy Pzp.

Niepodleganie wykluczeniu — (US) w $wietle przepiséw zawartych w art. 109
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W przypadku ofert wspélnych, wszyscy Wykonawcy wystepujacy wspdlnie
muszg spetnia¢ powyzsze wymagania.

Zamawiajacy bedzie wstepnie oceniat powyzsze podstawy wykluczenia
na podstawie o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia ztozonego do oferty
Wykonawcy, ktore na dzien skfadania ofert tymczasowo zastepuje podmiotowe
$rodki dowodowe.

Zamawiajacy moze wykluczyé Wykonawce na kazdym etapie postepowania,
oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

Podstawy wykluczenia na
4 podstawie art. 109 ust. 1, pkt 4
ustawy Pzp.

Posiadanie aktualnego odpisu (lub wskazanie Zzrodla jego pozyskania przez
Zamawiajacego) z wiasciwego rejestru sadowego lub z centralnej
ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji dziatalnosci gospodarczej, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp (nie ogtoszono upadtosci ani nie wszczeto postepowania likwidacyjnego).

W przypadku ofert wspdlnych, wszyscy Wykonawcy wystepujacy wspolnie
muszg spetnia powyzsze wymagania.

Zamawiajacy bedzie wstepnie oceniat powyzsze podstawy wykluczenia
na podstawie oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia ztozonego do oferty
Wykonawcy, ktére na dzien sktadania ofert tymczasowo zastepuje podmiotowe
$rodki dowodowe.

W okolicznosciach okreslonych w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca
nie podlega wykluczeniu, jezeli udowodni Zamawiajgcemu, ze spetnit tacznie
nastepujace przestanki (zgodnie z art. 110 ust.2):

1) naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzadzonej
przestepstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem,
w tym poprzez zadoscuczynienie pieniezne;

2) wyczerpujgco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem
oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wspOtpracujac
odpowiednio z wilasciwymi organami, w tym organami $cigania
lub Zamawiajacym;

3) podjat konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom
lub nieprawidtowemu postepowaniu, w szczegdlnosci:

a) zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi
za nieprawidtowe postepowanie Wykonawcy,

b) zreorganizowat personel,
c) wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,

d) utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania
przestrzegania przepiséw, wewnetrznych regulacji lub standardéw,

e) wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczace odpowiedzialnosci
i odszkodowan za nieprzestrzeganie przepiséw, wewnetrznych regulacji
lub standardéw.
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Zamawiajacy oceni, czy podjete przez Wykonawce czynnosci s3 wystarczajgce
do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajac wage i szczegdlne okolicznosci
czynu wykonawcy, a jezeli uzna, ze nie s wystarczajace, wykluczy Wykonawce.
Zamawiajacy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania,
oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

12. WARUNKI UDZIELENIA ZAMOWIENIA (ZGODNOSC Z TRESCIA SWZ)

Lp.

Nazwa (rodzaj) warunku

Opis warunku

Warunki oferty i udzielenia
zamowienia 6

. Wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie nie dtuzszym niz do dnia

31 maja 2022 r.

Akceptowanie terminu zwigzania ofertg wynoszacego 30 dni liczonych
od daty sktadania ofert.

Akceptowanie warunkow platnosci  okreslonych w projektowanych
postanowieniach umowy.

Udzielenie na wykonane roboty budowlane 60 miesiecy rekojmi, od daty
odbioru koricowego oraz min. 60 miesiecy gwarancji.

Przystepowanie przez Wykonawce do ogledzin i rozpoczecie usuwania wad
i usterek w terminie nie dtuzszym niz do 24 godzin od momentu zgtoszenia
przez Zamawiajgcego.

. Akceptowanie bez zastrzezen i uwag projektowanych postanowien umowy

zawartych w zataczniku do SWZ (druk nr 7).

Wykonawca wraz z umowg przediozy ubezpieczenie OC prowadzonej
dziatalnosci, na sume gwarancyjng nie mniejsza niz wartosc ztozonej oferty.

. Wykonawca wskaze w formularzu oferty, jakie czesci zamoéwienia

powierzy Podwykonawcom oraz poda nazwy firm Podwykonawcow,
o ile s3 juz znani.

. Ustanowienie petnomocnika w przypadku sktadania ofert wspdlnych oraz

ofert sktadanych przez spotki cywilne oraz innych petnomocnictw
do reprezentowania Wykonawcy, w tym oséb nie wymienionych w akcie
rejestrowym, a podpisujacych oferte i dokumenty oferty.

13. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkéw, o ktérych mowa w punkcie 10 niniejszej SWZ,
na zasadach opisanych w art. 118-123 ustawy Pzp moze w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu
do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nimi stosunkéw prawnych. Podmiot na zasoby, ktérego Wykonawca powotuje sie w celu
wykazania speinienia warunkow udzialu w postepowaniu nie moze podlega¢ wykluczeniu
na podstawie art. 108 ust. 1 oraz na podstawie art. 109 ust. 1, pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

1. Jezeli Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w tabeli w pkt 10 SWZ polega
na zasobach innych podmiotéw, to one rowniez zobowigzane sq do spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu jak nizej:

1) Zdolnos¢ techniczna i zawodowa — wykonanie roboét o charakterze wymaganego i udostepnianego
doswiadczenia oraz wykaz 0s6b wymaganych do realizacji zamoéwienia.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia
Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach podmiotéw udostepniajacych zasoby, jesli podmioty
te wykonaja roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane (art. 118

ust. 2).

2) Niepodleganie wykluczeniu — zgodnie z warunkami okre$lonymi w zamieszczonej powyzej tabeli

z pkt 11.

3) Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
sklada, wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego zamdwienia lub inny podmiotowy $rodek
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dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujagc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotow.

4) Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktorym mowa w powyzszym punkcie, potwierdza,
ze stosunek tgczacy Wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep
do tych zasobdw oraz okres$la, w szczegdlnosci:

a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw podmiotu udostepniajgcego zasoby;

b) sposéb i okres udostepnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega
w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

5) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow udostepniajacych zasoby,
sklada, wraz z oferta oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatlu w postepowaniu oraz
os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, ktére na dzien sktadania ofert tymczasowo zastepuije
podmiotowe $rodki dowodowe, podmiotu udostepniajgcego zasoby, na ktdrego potencjat powotuje
sie Wykonawca. W takim przypadku o$wiadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostepnia swoje zasoby
Wykonawcy.

6) Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez
Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w pkt 10 SWZ, a takze zbada,
czy nie zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktore zostaty przewidziane wzgledem
Wykonawcy.

7) Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, odpowiada solidarnie z Wykonawca, ktéry polega
na jego sytuagji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobéw podmiot ten nie ponosi
winy.

8) Zamawiajacy po wezwaniu do ztozenia podmiotowych srodkéw dowodowych zgodnie z art. 274
przez Wykonawce, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, dokona oceny czy udostepnione Wykonawcy
przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
pozwolg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzg, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa pkt 10 i 11 SWZ.

9) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Jednostce organizacyjnej, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.

10) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania
przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajacego zastapit
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, Ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
W postepowaniu (zgodhnie z art. 122 ustawy Pzp).

11) UWAGA: Wykonawca nie moze, po uptywie terminu sktadania ofert, powotywac sie na zdolnosci
lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegat on w danym
zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby (zgodnie z art. 123 ustawy Pzp).

12) Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby,
skiada, wraz z ofertg takze:

a) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sagdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej lub innego wihasciwego rejestru potwierdzajgcego, ze osoba dziatajgca w imieniu
podmiotu udostepniajgcego zasoby Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia dokumentu, o ktérych mowa powyzej, jezeli
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Zamawiajgcy moze je uzyskaé za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych,
o ile Wykonawca wskazat dane umozliwiajgce dostep do tych dokumentow;

b) petnomocnictwo lub inny dokument potwierdzajgcy umocowanie do reprezentowania podmiotu
udostepniajgcego zasoby, gdy umocowanie osoby sktadajacej oferte nie wynika z dokumentow
opisanych powyzej.

. Dokumenty/oswiadczenia dotyczace podmiotu udostepniajgcego zasoby nalezy ztozy¢ w formie okreslonej

w pkt 16 SWZ.

. Zamawiajacy bedzie wstepnie oceniat speinienie podanych w pkt 10 i 11 warunkéw na podstawie

ztozonych przez Wykonawce oswiadczen wstepnych (druki Nr 1, Nr 1A, Nr 2 i Nr 2A).

. Pelnej, gruntownej ocenie speinienia warunkow i braku podstaw do wykluczenia na podstawie

ztozonych podmiotowych srodkéw dowodowych (po uprzednim wezwaniu) zasadq ,spefnia/nie
spetnia”bedzie poddana oferta najwyzej oceniona zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.

14. WYKONAWCY WSPOLNIE UBIEGAJACY SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1.

(SPOLKI CYWILNE/ KONSORCIJA):

Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ sie o udzielenie zamdwienia publicznego (w tym spotki cywilne)

oraz winni spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) Wykonawcy wystepujacy wspolnie sg zobowigzani do ustanowienia petnomocnika do reprezentowania
ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamdwienia publicznego.

2) Petnomocnictwo powinno zawiera¢ w szczegélnosci:

a) nazwe postepowania o zamodwienie publicznego, ktérego dotyczy,

b) wszystkich Wykonawcdw ubiegajgcych sie wspodlnie o udzielenie zamdwienia wymienionych z nazwy
z okresleniem adresu siedziby,

c) ustanowionego petnomocnika oraz zakresu jego petnomocnictwa.

3) Petnomocnictwo do petnienia takiej funkcji winno by¢ podpisane przez prawnie upowaznionych
przedstawicieli kazdego z Wykonawcéw wystepujacych wspdlinie i udzielajgcych petnomocnictwa, natomiast
w przypadku spotki cywilnej przez kazdego z jej wspolnikow.

4) Petnomocnictwo nalezy zataczy¢ do sktadanej oferty w formie okreslonej w pkt 16 SWZ.

5) Zamawiajacy w okresie realizacji zamdwienia nie dopuszcza mozliwosci zmiany pelnomocnika poza
zdarzeniami losowymi niewynikajacymi z dziatan Wykonawcy. Wszelka korespondencja bedzie
prowadzona przez Zamawiajacego wytgcznie z petnomocnikiem.

6) Oferta wspdlna winna by¢ podpisana przez ustanowionego petnomocnika okreslonego w petnomocnictwie,
0 ktdrym mowa w punkcie powyzej.

7) Wszyscy Wykonawcy wystepujg wspdlnie, a w przypadku spétki cywilnej wspdlnicy, bedg odpowiedzialni
solidarnie za wypetnienie zobowigzan umownych. Takie os$wiadczenie zlozone przez kazdego
z Wykonawcow/wspdlnikéw musi by¢ czeScig omawianego wczesniej petnomocnictwa. W przypadku wyboru
oferty Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zamdwienie petnomocnictwo to bedzie zataczone do
umowy.

8) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie przez Wykonawcow, oswiadczenie
o spetnieniu warunkéw udzialu w postepowaniu oraz oswiadczenie o braku podstaw
do wykluczenia sklada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamodwienie.
Oswiadczenia te majg potwierdza¢ spetnianie warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

9) W przypadku sformulowania przez Zamawiajacego warunku dotyczacego uprawnien
do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ktérym mowa w art. 112
ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spetniony, jezeli co najmniej jeden z Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych
sie o udzielenie zamdwienia posiada uprawnienia do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje ustugi, do ktérych realizacji te uprawnienia s wymagane.

10) W przypadku sformulowania przez Zamawiajacego warunku dotyczacego wyksztatcenia,
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kwalifikacji zawodowych lub dos$wiadczenia Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamoOwienia mogg polegac¢ na zdolnosciach tych z Wykonawcdéw, ktérzy wykonaja roboty budowlane,
do realizacji ktérych te zdolnosci s wymagane.

11) W przypadku, o ktérym mowa w pkt 9 i 10, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
dolaczaja odpowiednio do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty budowlane

wykonajg poszczegdini Wykonawcy.

12) Dokumenty/oswiadczenia dotyczace Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie nalezy ztozy¢é w formie

okreslonej w pkt 16 SWZ.

15. PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE SRODKI DOWODOWE ORAZ DOKUMENTY

I OSWIADCZENIA:

1. Przedmiotowe srodki dowodowe:

Lp. Rodzaj srodka dowodowego

Wymagany dokument

1 Przedmiotowe $rodki dowodowe

Zamawiajacy nie stawia wymogu ztozenia wraz z ofertg przedmiotowych srodkow
dowodowych.

WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE:

2. Oswiadczenia i dokumenty skiadane wraz z oferta przez WYKONAWCE/WYKONAWCOW

Nazwa dokumentu/

Lp. oswiadczenia

Wymagany dokument

1 Formularz oferty

Formularz oferty wypetniony $cisle wg zatgczonego do SWZ wzoru druku,
podpisany przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/Wykonawcéw
wystepujacych wspodlnie okreslonych aktem rejestrowym z podaniem imienia
i nazwiska wraz z kompletem o$wiadczen dotyczacych spetnienia warunkow oferty
i udzielenia zaméwienia.

2 KRS/CEIDG

Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej lub innego wiasciwego rejestru
potwierdzajgcego, ze osoba dziatajgca w imieniu Wykonawcy jest umocowana
do jego reprezentowania.

Dotyczy takze podmiotu udostepniajgcego zasoby.

3 Pelnomocnictwo

Pelnomocnictwo wystawione wg wzoru zafgczonego do niniejszej SWZ (druk
nr 4) lub petnomocnictwa Wykonawcy. Petnomocnictwo lub inny dokument
potwierdzajacy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie
osoby sktadajacej oferte nie wynika z dokumentdw opisanych w pkt 2 niniejszej
tabeli.

Dotyczy takze podmiotu udostepniajacego zasoby.

Oswiadczenie o spetnieniu
4 warunkow udziatu
w postepowaniu

Oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu,
ktére na dzien skfadania ofert tymczasowo zastepuje podmiotowe $rodki
dowodowe.

Oswiadczenie sktada:

¢ Wykonawca (druk Nr 1);

o kazdy sposrod Wykonawcow wystepujacych wspoélnie (druk nr 1)
w zakresie, w jakim kazdy z Wykonawcédw wykazuje spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu;

o podmiot udostepniajacy zasoby Wykonawcy (druk nr 1A) w zakresie
w jakim podmiot udostepnia swoje zasoby Wykonawcy. Oswiadczenie nalezy

zloZy¢ | dofgczy¢é do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu
udostepniajacego.

Oswiadczenie dotyczace
5 przestanek wykluczenia
z postepowania

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, ktére na dzien
sktadania ofert tymczasowo zastepuje podmiotowe $rodki dowodowe.

Oswiadczenie skiada:

¢ Wykonawca (druk nr 2);
o kazdy sposréd Wykonawcéw wystepujacych wspdlnie (druk nr 2);
« podmiot udostepniajacy zasoby wykonawcy (druk nr 2A). Oswiadczenie

nalezy ztoZy¢ i dotaczy¢ do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu
udostepniajgcego.
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* ¥

Oswiadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu swoich zasobdw
w zakresie doswiadczenia lub udostepnienia 0séb Wykonawcy w zakresie

Oswiadczenie podmiotu trzeciego wskazanym w druku Nr 5A i 6A.

6 o udostepnieniu swoich zasobow o ) ) o .
Oswiadczenie naleZy ztoZyc i dofaczyc do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach

Wykonawcy podmiotu udostepniajacego.
Oswiadczenie Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcego sie o udzielenie zamowienia,
7 Oswiadczenie Wykonawcow z ktdrego wynika, ktore roboty budowlane, wykonajg poszczegdini Wykonawcy.
wystgpujacych wspélnie Niniejsze oswiadczenie sktada sie w formularzu oferty w pkt 9 i dotyczy tylko Wykonawcow

wystepujacych wspdoinie.

3. Oswiadczenia i dokumenty skiadane NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO PRZEz
WYKONAWCE/WYKONAWCOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE/ PODMIOT UDOSTEPNIAJACY
ZASOBY WYKONAWCY:

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzien ztozenia, nastepujgcych podmiotowych S$rodkéw
dowodowych:

Nazwa podmiotowego srodka
dowodowego

PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WARUNKOW
UDZIALU W POSTEPOWANIU NA PODSTAWIE ART. 112 USTAWY PZP

Wykaz robot budowlanych (sporzadzony wg wzoru druk Nr 5-R)
wykonanych nie wczeséniej niz w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty i miejsca wykonania oraz podmiotéw, na rzecz ktérych
te roboty budowlane zostaly wykonane, oraz zatgczeniem dowodow
okreslajgcych, czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, przy czym
dowodami, o ktérych mowa, s3 referencje badz inne dokumenty sporzadzone
przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane zostaty wykonane, a jezeli
Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

Lp. Wymagany dokument

Wykaz robét budowlanych
1 (sporzadzony wg wzoru druk
Nr 5-R)

Jezeli Wykonawca powotuje sie na doswiadczenie w realizacji robdt
budowlanych wykonywanych wspdlnie z innymi Wykonawcami, wykaz robot
budowlanych dotyczy robdt budowlanych, w ktérych wykonaniu Wykonawca ten
bezposrednio uczestniczyt.

Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji
zamowienia publicznego, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do
wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (druk
Nr 6).

PODMIOTOWE SRODKI DOWODOWE POTWIERDZAJACE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
WYKONAWCY/WYKONAWCOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE I PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO
SWOJE ZASOBY WYKONAWCY, O KTORYCH MOWA W ART. 108 I ART. 109

Oswiadczenie w celu potwierdzenia aktualnosci informacji zawartych
w oswiadczeniu, o ktéorym mowa w art. 125 ust. 1 w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajgcego, o ktérych
mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp.

Oswiadczenie sktada:

¢ Wykonawca (druk nr 3);

o kazdy sposrod Wykonawcow wystepujacych wspdlnie (druk nr 3);

o podmiot udostepniajacy zasoby Wykonawcy (druk nr 3A).
Oswiadczenie nalezy ztozyc i dotaczyc do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach
podmiotu udostepniajacego.

Wykaz oséb (sporzadzony wg
wzoru druk Nr 6),

Oswiadczenie
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W zakresie nieuregulowanym ustawg Pzp lub niniejsza SWZ do o$wiadczen i dokumentéw sktadanych przez
Wykonawce w postepowaniu zastosowanie maja w szczegolnosci przepisy rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkow
dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich moze 2zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy oraz rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw elektronicznych
oraz srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego lub konkursie.

16. FORMA SKEADANYCH OSWIADCZEN I DOKUMENTOW:

1.

Oferte, oswiadczenie, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp nalezy zlozy¢ pod rygorem
niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.

Oferty, o$wiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe $rodki dowodowe, w tym
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego
zasoby, o ktérym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej ,,zobowigzaniem podmiotu udostepniajacego
zasoby', przedmiotowe $rodki dowodowe, petnomocnictwo, dokumenty, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy
Pzp, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach danych okre$lonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070).

Informacje, os$wiadczenia lub dokumenty, inne niz okreSlone w pkt 16.2, przekazywane w postepowaniu
0 udzielenie zamoéwienia, sporzadza sie w postaci elektronicznej, w formatach danych okreslonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéow
realizujgcych zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomosci przekazywanej przy uzyciu
$rodkéw komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiajgcego w niniejszej SWZ.

Zamawiajacy nie przewiduje obstugi innych formatéw plikdw niz te wskazane w pkt 16.2 i 16.3 SWZ.

W przypadku gdy plik sporzadzony w jednym z formatow opisanych w pkt 16.2 i 16.3 SWZ nie jest wskazany
na liscie plikdw obstugiwanych przez Platforme, wystarczy go zapisa¢ w folderze archiwum zip.

Podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe Srodki dowodowe oraz inne dokumenty lub oswiadczenia,
sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe, inne dokumenty w tym
dokumenty, o ktorych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzajgce umocowanie
do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia
publicznego, podmiotu udostepniajgcego zasoby na zasadach okreSlonych w art. 118 ustawy Pzp
lub podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby na takich zasadach, zwane dalej
~dokumentami potwierdzajacymi umocowanie do reprezentowanid’, zostaty wystawione przez upowaznione
podmioty inne niz Wykonawca, Wykonawca wspodlnie ubiegajagcy sie o udzielenie zamdwienia, podmiot
udostepniajacy zasoby lub Podwykonawca, zwane dalej ,upowaznionymi podmiotam/’, jako dokument
elektroniczny, przekazuje sie ten dokument.

W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, przedmiotowe $rodki dowodowe, inne dokumenty w tym
dokumenty o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, lub dokumenty potwierdzajace umocowanie
do reprezentowania, zostaty wystawione przez upowaznione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajgce zgodno$¢ cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym mowa
w pkt 16.8 SWZ, dokonuje w przypadku:

1. podmiotowych  érodkdw  dowodowych oraz  dokumentéw  potwierdzajagcych  umocowanie
do reprezentowania — odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamodwienia, podmiot udostepniajgcy zasoby lub Podwykonawca, w zakresie podmiotowych $rodkéw
dowodowych lub dokumentéw potwierdzajgcych umocowanie do reprezentowania, ktére kazdego z nich
dotycza;
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2. przedmiotowych $rodkéw dowodowych — odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspdlnie ubiegajacy
sie 0 udzielenie zamoéwienia;

3. innych dokumentéw w tym dokumentéw, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp — odpowiednio
Wykonawca lub Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, w zakresie dokumentoéw,
ktére kazdego z nich dotycza.

10. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktdrym mowa
w pkt 16.8, moze dokonaé réwniez notariusz.

11. Przez cyfrowe odwzorowanie, o ktdrym mowa wyzej, nalezy rozumie¢ dokument elektroniczny bedacy kopia
elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej, umozliwiajgcy zapoznanie sie z tg trescig i jej zrozumienie,
bez koniecznosci bezposredniego dostepu do oryginatu.

12. Podmiotowe $rodki dowodowe, w tym o$wiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby, przedmiotowe srodki dowodowe,
dokumenty, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, niewystawione przez upowaznione
podmioty oraz pelnomocnictwo przekazuje sie w postaci elektronicznej i opatruje
sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

13. W przypadku gdy podmiotowe $rodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe Srodki dowodowe, dokumenty,
o ktérych mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp , niewystawione przez upowaznione podmioty lub petnomocnictwo,
zostaty sporzadzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone wasnorecznym podpisem, przekazuje sie
cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajgcym zgodno$¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem
W postaci papierowej.

14. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym mowa
w pkt 16.13, dokonuje sie w przypadku:

a) podmiotowych Srodkéw dowodowych — odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie
0 udzielenie zamoéwienia, podmiot udostepniajacy zasoby lub Podwykonawca, w zakresie podmiotowych
$rodkéw dowodowych, ktdre kazdego z nich dotycza;

b) przedmiotowego $rodka dowodowego, dokumentu, o ktorym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp,
o$wiadczenia, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, lub zobowigzania podmiotu udostepniajacego
zasoby — odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia;

c) petnomocnictwa — mocodawca.

15. Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o ktérym mowa
w pkt 16.13 SWZ, moze dokona¢ réwniez notariusz.

16. W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddajgcym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajagcego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest rdwnoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentdw zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Nie zaleca sie podpisywania folderu Archiwum (zip) zawierajgcego
niepodpisane pliki — powinno nastgpi¢ najpierw podpisanie plikbw a potem ewentualnie
spakowanie do zip.

17. Dokumenty elektroniczne w postepowaniu spetniajg tacznie nastepujgce wymagania:

1) sa utrwalone w sposdb umozliwiajacy ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a takze przekazanie
przy uzyciu $rodkdw komunikagji elektronicznej lub na informatycznym nosniku danych;

2) umozliwiajg prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegolnosci przez wysSwietlenie tej tresci
na monitorze ekranowym;

3) umozliwiajg prezentacje tresci w postaci papierowej, w szczegolnosci za pomocg wydruku;

4) zawierajg dane w ukfadzie niepozostawiajgcym watpliwosci co do tresci i kontekstu zapisanych informacji.
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17.INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI I SRODKACH KOMUNIKACJII ELEKTRONICZNEJ:

1.

8.

W niniejszym postepowaniu komunikacja Zamawiajgcego z Wykonawcami odbywa sie przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektronicznej, za posrednictwem Platformy on-line dziatajagcej pod adresem https://e-
propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?Zamawiajacyld=77dc63a8-5¢92-4a75-9319-a101d0990564
Korzystanie z Platformy przez Wykonawce jest bezptatne.

Na Platformie postepowanie prowadzone jest pod nazwa: Wykonanie robot budowlanych dla zadania
pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkot Technicznych

i Ogolnoksztalcacych w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7 realizowane w ramach dziatania 10.2.
Inwestycje wnikajgce z Lokalnych Planow Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa

Opolskiego na lata 2014-2020 — znak sprawy: CUW.262.82.2021.AS.

Wykonawca przystepujac do postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, akceptuje warunki
korzystania z Platformy okreSlone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?Zamawiajacyld=77dc63a8-5¢92-4a75-9319-
2101d0990564 oraz uznaje go za wigzacy.

Wykonawca zamierzajacy wzig¢ udziat w postepowaniu musi posiada¢ konto na Platformie.

Do zlozenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy

waznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

Ilekro¢ w niniejszej SWZ jest mowa o:

a) podpisie kwalifikowanym — nalezy przez to rozumie¢ podpis, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 12
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajace dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73),

b) podpisie zaufanym — nalezy przez to rozumiec podpis, o ktdrym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego
2005 r. o informatyzagji dziatalnosci podmiotdw realizujgcych zadania publiczne (t.j. Dz. 2021 poz. 2070);

c) podpisie osobistym — nalezy przez to rozumie¢ podpis, o ktorym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy
z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 816 z pdzn. zm.).

Zalecenia Zamawiajgcego odnosnie:
1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dokumenty sporzadzone i przesytane w formacie .pdf zaleca sie podpisywac¢ podpisem w formacie
PAdES;
b) dokumenty sporzadzone i przesytane w formacie innym niz .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca
sie podpisywac podpisem w formacie XAdES;

¢) do sktadania podpisu elektronicznego zaleca sie stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyzszego);

d) Wykonawca powinien stosowaé znacznik czasu (wariant T), w podpisie nie jest rekomendowany
wariant ,BES”;
e) po podpisaniu pliku a przed jego wystaniem do Platformy Wykonawca powinien upewnic sie, ze plik
jest prawidtowo podpisany a jego weryfikacja jest pozytywna. Przykladowo pozytywny komunikat
w ADOBE READER nie zawsze oznacza prawidtowy podpis — moze to by¢ np. piecze¢ kwalifikowana
wskazujgca na instytucje a nie osobe, lub inny podpis, ktéremu ufa ADOBE ale nie jest on podpisem
kwalifikowanym w rozumieniu eIDAS.
2) podpisu zaufanego:
a) wielkos¢ pliku wynikowego, tj. po opatrzeniu podpisem zaufanym nie moze przekracza¢ 10 MB;
b) dla dokumentéw w formacie .pdf zaleca sie podpis formatem PAdES. Podpisany plik ma rozszerzenie
.pdf,
c) dla dokumentdw w formacie innym niz .pdf zaleca sie podpis formatem XAdES. Podpisany plik
ma rozszerzenie .xml.
3) podpisu osobistego:
a) w przypadku wykorzystania aplikacji eDO App (obstuguje tylko dokumenty w formacie .pdf)
na telefonach z obstugg technologii NFC wielko$¢ dokumentéw nie moze przekroczy¢ 5MB;
b) dla dokumentéw w formacie .pdf zaleca sie podpis wewnetrzny otoczony;
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c¢) dokumenty w formacie innym niz .pdf zaleca sie podpisywaé podpisem zewnetrznym
lub otaczajacym.

po podpisaniu plikdw, a przed ich zatgczeniem na Platforme, zaleca sie dokonanie weryfikacji kompletnosci
i poprawnosci wszystkich ztozonych podpiséw (w szczegolnosci, gdy dokument zostat podpisany przez kilku
reprezentantow lub przy wykorzystaniu réznych podpiséw). W przypadku korzystania z wariantu sktadania
podpiséw zewnetrznych konieczne jest zatgczenie na Platforme dwdch plikdw, tj. pliku podpisywanego i pliku
zawierajgcego podpis.
Zaleca sie, aby w przypadku podpisywania dokumentow przez wiecej niz jedng osobe
dokumenty zostaly podpisane przy pomocy podpisu tego samego rodzaju np. wszystkie osoby
ztozyly podpis kwalifikowany, badz wszystkie osoby ziozyty podpis zaufany lub wszystkie osoby
ztozyly podpis osobisty.
Zamawiajgcy okreSla nastepujgce wymagania sprzetowo — aplikacyjne pozwalajgce na korzystanie
z Platformy:

a) staty dostep do sieci Internet,
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,

d) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa - Platforma wspotpracuje z najnowszymi, stabilnymi
wersjami wszystkich gtéwnych przegladarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge,
Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),

e) wigczona obstuga JavaScript oraz Cookies.

Zamawiajgcy dopuszcza nastepujgcy format przesytanych danych: pliki o wielkosci do 80 MB w formatach:

.pdf, .doc, .docx, .xIsx, .xml, .xls, .xades, .zip, przy zachowaniu zapiséw z pkt 17.8.

Zamawiajacy okresla nastepujace informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:

a) zataczony i przestany przez Wykonawce za pomocg Platformy plik oferty wraz z zatacznikami, nie jest
dostepny dla Zamawiajagcego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej.
Zamawiajacy otrzyma dostep do pliku dopiero po uptywie terminu otwarcia ofert;

b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platforme stanowi przyporzadkowang do dokumentu
elektronicznego date oraz doktadny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wystanym dokumencie w kolumnie
»Data przestania”;

C) o terminie przestania decyduje czas petnego przeprocesowania transakgcji pliku na Platformie.

W postepowaniu, wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

przekazywane s3a za posrednictwem Platformy (karta ,Wiadomosci”). Wnioski o wyjasnienie

treSci SWZ, przekaza¢ nalezy za posrednictwem Platformy (karta ,.Zapytania/Wyjasnienia)

Zadate wplywu oswiadczen, wnioskdw, zawiadomien oraz informacji przestanych

za posrednictwem Platformy, przyjmuje sie date ich zamieszczenia na Platformie.

Oferte, wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ zatgcznikami, sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej podpisang, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
za posrednictwem Platformy.

Wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktére Wykonawca chce zastrzec w prowadzonym postepowaniu przy
sktadaniu ofert, jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zosta¢ przestane za posrednictwem Platformy,
w osobnym podpisanym pliku, na karcie ,Oferta/Zataczniki”, w tabeli ,Cze$¢ oferty stanowigca tajemnice
przedsiebiorstwa”, za pomocg opdji ,Zatacz plik”.

Wykonawca ma obowigzek $ledzi¢ komunikaty generowane przez Platforme. Podstawowym Zzrddtem
informacji jest platforma, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocg poczty e-mail obcigzone
sg ryzykiem bteddw zwigzanych z dziataniem serwerdw pocztowych, na ktérych dziatanie Zamawiajacy nie ma
wplywu.

Wiele réznych dokumentéw w formacie PDF mozna scali¢ w jeden plik PDF, a nastepnie go podpisa¢ jednym
podpisem w formacie PAdES.
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Wykonawca nie powinien najpierw drukowaé formularzy, podpisywac ich recznie, a nastepnie skanowac
i na koncu podpisywac elektronicznie. Wystarczy od razu wypetnic¢ elektronicznie, zapisac jako PDF i podpisac
wymaganym podpisem elektronicznym.

Podpis elektroniczny zastosowany z poziomu programu MS OFFICE nie speilnia wymogu poprawnej
weryfikacji.

Nie zaleca sie podpisywania folderu Archiwum (zip) zawierajacego niepodpisane pliki — powinno
nastapic najpierw podpisanie plikdw a potem ewentualnie spakowanie do zip.

Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzi sie w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku
obcym sa sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami sa:
a) W zakresie merytorycznym osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcami sa:

1. Anna Sliwinska — starszy specjalista ds. zamdwien publicznych

2. Magdalena Kulczyk — Zastepca dyrektora PCUW

b) W zakresie formalnym osobami upowaznionymi do kontaktu z Wykonawcami s3:

1. Malgorzata Ambrozy — Dyrektor PCUW

Zamawiajacy dopuszcza réwniez mozliwos¢ komunikowania sie w zakresie pkt 16 ust 3 SWZ oraz
w przypadku awarii Platformy e-propublico, za pomoca poczty elektronicznej, na adres poczty
elektronicznej: sekretariat@cuwkk.pl. Sposdb sporzadzania i przekazywania informacji okreslajg
rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) w sprawie
sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursie oraz rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) w sprawie podmiotowych S$rodkéw dowodowych oraz innych
dokumentéw lub o$wiadczen, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy lub
Wykonawca przekazujg informacje za posrednictwem Srodkéw komunikacji elektronicznej, kazda ze stron
na zadanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zamawiajgcy sugeruje, aby korespondencja dotyczaca niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego oznaczone byly nazwg oraz znakiem postepowania.

18. WADIUM:

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

19. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

1.

Wykonawcy zwigzani sg zlozonymi ofertami w terminie 30 dni od daty zlozenia oferty tj. do dnia
25-01-2022r.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uptywem terminu zwigzania oferta
okreslonego w dokumentach zamdwienia, Zamawiajacy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwroci sie
jednokrotnie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o wskazywany przez niego
okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktdrym mowa w pkt 19.3, wymaga ztozenia przez Wykonawce
pisemnego o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg.

Brak zgody Wykonawcy na przediuzenie okresu zwigzania z ofertg skutkowac bedzie odrzuceniem oferty
Wykonawcy (art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp).
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20. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

1.

Oferta sktadana jest pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Oferta winna by¢ sporzadzona zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia,

bez zadnych zastrzezen i uwarunkowan. Wykonawca sktadajgcy oferte ponosi petng odpowiedzialno$é

za jej kompletno$¢ i zgodnos¢ z wymaganiami tejze SWZ. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane

Z opracowaniem i ztozeniem Oferty.

Oferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory w formie formularzy,

powinny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami.

Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Platformy. W formularzu oferty Wykonawca zobowigzany

jest poda¢ adres poczty elektronicznej uzywany do logowania w Platformie, za pomocg ktérego bedzie

prowadzona korespondencja z Wykonawca.

Opis sposobu przygotowania oferty skladanej w formie elektronicznej lub w postaci

elektronicznej:

1) Wykonawca, chcac przystapic¢ do udziatu w postepowaniu, loguje sie na Platformie, w menu , Ogtoszenia”
wyszukuje niniejsze postepowanie, otwiera je klikajgc w jego temat, a nastepnie korzysta z funkcji ,Zgfos
udziat w postepowaniu’ na karcie ,Informacje ogdine”;

2) w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, nalezy skorzystac¢ z funkcji ,Zarejestruj'.
Po wypetnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomos¢ e-mail na zdefiniowany adres
poczty elektronicznej, z opcja aktywagji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakoriczenia procesu
rejestracji i umozliwia zalogowanie sie na Platformie;

3) oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ zatgcznikami, powinna by¢ podpisana waznym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobe
(osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji okreslong
w dokumentach rejestrowych, a nastepnie przestana Zamawiajgcemu za posrednictwem Platformy,
poprzez dodanie dokumentéw na karcie ,Oferta/Zataczniki”, za pomoca opcji ,Zatacz plik’ i uzycie
przycisku ,Zafgcz";

4) jezeli umocowanie dla os6b podpisujacych oferte nie wynika z dokumentéw rejestrowych, Wykonawca
do oferty powinien dotgczy¢ dokument petnomocnictwa udzielonego przez osoby uprawnione i obejmujace
swym zakresem umocowanie do ziozenia oferty lub do ztozenia oferty i podpisania umowy.
Petnomocnictwo powinno zosta¢ ztozone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym albo w elektronicznej kopii dokumentu pos$wiadczonej
notarialnie za zgodno$¢ z oryginatem przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

5) wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji, ktdre Wykonawca chce zastrzec jako tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zosta¢ przestane
za posrednictwem Platformy, w osobnym pliku, na karcie ,Oferta/Zataczniki”, w tabeli ,Cze$¢ oferty
stanowigca tajemnice przedsiebiorstwa”, za pomocg opdji ,Zatacz plik’ i uzycie przycisku ,Zafgcz";

6) potwierdzeniem prawidtowo zalgczonego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platforme
komunikatu systemowego o tresci ,Plik zostat poprawnie przestany na platforme”;

7) ostateczne ztozenie oferty wraz z zatgcznikami Wykonawca musi potwierdzi¢ klikajgc w przycisk ,Z#62
oferte’;

8) zlozenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem terminu jej ztozenia oraz
aktywowana zostanie dla Wykonawcy mozliwos¢ pobrania, w stosunku do kazdego z przestanych plikdw,
automatycznie wystawionego przez Platforme dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru),
bedacego dowodem potwierdzajgcym fakt i czas dostarczenia Zamawiajgcemu pliku za posrednictwem
Platformy.

Do uptywu terminu sktadania ofert, Wykonawca, za posrednictwem Platformy, moze wycofaé¢ ztozong
oferte, uzywajac opcji , Wycofaj oferte’ (karta ,Oferta/Zataczniki”). Po wycofaniu oferty Wykonawca moze
usungc zatgczone pliki, zaznaczajgc pozycje do usuniecia i klikajgc w przycisk , Usurt zaznaczone'.

Po uptywie terminu skfadania ofert nie bedzie mozliwe wycofanie lub zmiana ztozonej oferty.
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8. Szczegbtowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje sie na stronie internetowej HTTPS://E-
PROPUBLICO.PL/, przycisk , Instrukcja Wykonawcy'.

9. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

10. Oferta wraz ze stanowigcymi jej integralng cze$¢ zalgcznikami musi by¢ zlozona
za posrednictwem Platformy oraz sporzadzona w jezyku polskim i zlozona pod rygorem
niewaznosci w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, a takze podpisana podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Format danych oferty i zatgcznikéw musi by¢ zgodny z przepisami
wydanymi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070).

11. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,ustawg o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji” jezeli Wykonawca:

1) wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane;

2) wykazat, zalgczajac stosowne uzasadnienie, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa.

Zaleca sie, aby uzasadnienie, o ktdrym mowa powyzej byto sformutowane w sposdb umozliwiajgcy

jego udostepnienie pozostatym uczestnikom postepowania.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

12. Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert cze$ciowych, ofert alternatywnych i wariantowych.

13. Oferta powinna obejmowac catos¢ zamowienia i oferowac tylko jedna cene ostateczna.

14. Kazdy Wykonawca przediozy tylko jedna oferte, sam lub jako partner konsorcjum. Wykonawca,
ktory przedkiada lub partycypuje w wiecej niz jednej ofercie spowoduje, ze wszystkie oferty
z udzialem tego wykonawcy zostang odrzucone.

15. Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jezeli zostata ztozona oferta, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania
u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug,
dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiajgcy dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny
kwote podatku od towardw i ustug, ktérg miatby obowigzek rozliczy¢. W takiej sytuacji Wykonawca
ma obowigzek:

1) poinformowaé Zamawiajgcego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego;

2) wskazac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie beda prowadzity do powstania
obowigzku podatkowego;

3) wskaza¢ wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym Zamawiajgcego, bez kwoty
podatku;

4) wskaza¢ stawke podatku od towardw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg Wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie.

16. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
Wykonawce, ktoérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzien ztozenia, podmiotowych $rodkéw dowodowych wymienionych
w pkt 15 SWZ.

21. PRZELICZANIE WALUT OBCYCH NA WALUTE PLN

W przypadku podania w zataczonych do oferty dokumentach okreslonych wartosci w walutach obcych, Zamawiajacy

dokona przeliczenia na walute PLN wg ponizszej zasady:

1. Warto$¢ doswiadczenia (wykonanych zadan) — wg Sredniego kursu NBP na dzien 31 grudnia roku wykonania
robot.

2. Wartosci innych srodkéw — wg sredniego kursu NBP na dzien wystawienia okreslonego dokumentu.
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22. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA OFERT:

Oferte, wraz z zalgcznikami, nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy pod adresem: https://e-
propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyld=77dc63a8-5c¢92-4a75-9319-
a101d0990564

w terminie do dnia 27-12-2021 do godz. 10:00.

23. MIEJSCE ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT:

1. Otwarcie ofert nastgpi w dniu: 27-12-2021 o godz. 11:00, za posrednictwem Platformy pod adresem:
https://e-propublico.pl, na karcie ,Oferta/Zataczniki”, poprzez ich odszyfrowanie, ktére jest jednoznaczne
z ich upublicznieniem.

2. Zamawiajacy, najpdzniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie prowadzonego postepowania informacje
o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

3. Niezwtocznie po otwarciu ofert, Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej prowadzonego postepowania
informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
badz miejscach zamieszkania Wykonawcow, ktdrych oferty zostaty otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

24. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:
ICena oferty zamdwienia jest ceng RYCZALTOWA brutto

zawierajgcg wszystkie koszty wykonania petnego zakresu przedmiotu zaméwienia dotyczacego PRZEBUDOWY
BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z JEGO OSWIETLENIEM I MONITORINGIEM i przez caty okres realizagji
zamoéwienia nie bedzie podlegata zmianom ani korektom.

Oferowana cene ryczattowa brutto wpisang do formularza oferty nalezy wyliczy¢ w oparciu o: dokumentacje
projektowa, pomocniczo o przedmiar, STWiO, aktualne powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory badz
inne wskazniki kosztéw, dane z pkt 5. SWZ, opis przedmiotu zamoéwienia, jego zakres, ewentualng wizje lokalng,
doswiadczenie Wykonawcy, koszty ewentualnych przegladéw gwarancyjnych zamontowanych urzadzen, koszty
pobranych od Zamawiajgcego medidw, koszty zwigzane z obowigzujgcymi przy wykonaniu zamoéwienia przepisami
prawa, w tym koszty naleznego podatku od towardw i ustug VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy
z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, jak rowniez koszty wynikajgce z wszelkich upustéw i rabatow.
Przedmiary robot stanowia tylko materiat pomocniczy do obliczenia ceny.
W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek kosztéw okreslonych
badz zasygnalizowanych w dokumentacji do postepowania i ich nieujecia w wynagrodzeniu ryczattowym,
Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczeg6lnosci
roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jezeli zostala ztozona oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania
u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z ustawg z 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug, dla celow zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiajacy dolicza
do przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towardéw i ustug, ktora miatby obowigzek
rozliczy¢. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowigzek:
1) poinformowa¢ Zamawiajacego, ze wybodr jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u Zamawiajacego obowigzku podatkowego;
2) wskazac¢ nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie beda prowadzity
do powstania obowiazku podatkowego;

3) wskaza¢ wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym Zamawiajacego,
bez kwoty podatku;

4) wskazac stawke podatku od towaréw i ustug, ktora zgodnie z wiedzg Wykonawcy, bedzie miata
zastosowanie.
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Cena oferty, stawki jednostkowe i ceny wystepujace w ofercie bedg podane przez Wykonawce wytgcznie w ztotych
(PLN) z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Wszystkie ptatnosci i zobowigzania beda realizowane
jedynie w ztotych polskich.

25. KRYTERIA ORAZ SPOSOB OCENY OFERT:

1. Zamawiajgcy bedzie oceniat oferty wedtug nastepujacych kryteriow:

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena brutto catego zadania [PLN] 60 %
2 Przedluzony okres gwarancji [miesigce] 40 %

2. Punkty przyznawane za podane wyzej kryteria bedg liczone wedtug nastepujacych wzordw:

Nr kryterium Wzor

Cena brutto (zt)

Liczba punktow = (Cmin/Cof) * 100 * waga

1 gdzie:

- €min — najnizsza cena sposrod wszystkich ofert
— Cof - cena podana w badanej ofercie

Przedtuzony okres gwarancji [miesigce]

Liczba punktéw = (Gof/Gmax) * 100 * waga

gdzie:

- Gmax — najwyzsza warto$¢ sposrdd wszystkich ofert

- Gof — warto$¢ podana w badanej ofercie Wykonawcy

Uwaga!

Gwarancje nalezy poda¢ w miesigcach.

Wykonawcy, ktdrzy udziela gwarancji na 84 miesiecy i powyzej 84 miesiecy otrzymajg tg sama
maksymalng ilos¢ punktéw tj. 40, natomiast do umowy zostanie wpisany okres gwarancji zaproponowany
przez Wykonawce. Zamawiajacy odrzuci oferty, ktore beda podawaly okres
gwarancji krétszy niz 60 miesiecy jako niezgodne z warunkami i trescig SWZ.

Przeliczenie wg powyzszego wzoru nastagpi w przedziale 60+-83
miesiecy udzielonej gwarancji

3. Zamawiajacy uzna za oferte najkorzystniejsza te, ktora nie bedzie podlegac odrzuceniu i bedzie
spetnia¢ warunki ustawy Pzp, a takze wszystkie warunki niniejszej SWZ oraz uzyska najwieksza
liczbe punktéw wynikajacych z w/w kryteriow oceny ofert. Punkty beda liczone do dwadch miejsc
po przecinku.

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac udzielenia przez Wykonawce wyjasnien
tresci ztozonej przez niego oferty.

5. Zamawiajacy - powiadamiajgc o tym Wykonawce - zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, poprawi w ofercie
Wykonawcy omytki. Zgodnie z art. 223 ust. 3 w przypadku, poprawienia innych omytek polegajacych na
niezgodnosci oferty z dokumentami zamdwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty, Zamawiajgcy
wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na wyrazenie zgody na poprawienie w ofercie omytki
lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje sie za wyrazenie
zgody na poprawienie omyiki.

6. Wykonawca, ktérego oferta uzyska najkorzystniejszy bilans punktowy zamdwienia wynikajacy z kryteriow
oceny ofert, bedzie zobowigzany, na wezwanie Zamawiajagcego do dostarczenia dokumentéw
potwierdzajgcych dane zawarte w o$wiadczeniach (druk nr 1, 1A, 2 i 2A).

26. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym
w niniejszej SWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
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Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy poinformuje réwnoczes$nie Wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, przekazujgc im informacje, o ktérych mowa w art. 253 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostepni

je na stronie internetowej prowadzonego postepowania https://e-propublico.pl.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, Zamawiajacy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert, sposrdd
ofert pozostatych w postepowaniu Wykonawcéw albo uniewazni¢ postepowanie.

27. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMOWIENIA ORAZ FORMALNOSCI PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:

1.

8.

Jednostka organizacyjna zawrze umowe z Wykonawca, ktdrego oferta zostanie uznana za spetniajaca
warunki ustawy Pzp oraz warunki podane w niniejszej SWZ, a takze uzyska najwieksza liczbe punktéw
wynikajaca z przyjetych kryteriéw oceny ofert.

Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana jest zobowigzany w ciagu 5 dni od otrzymania pisemnego
powiadomienia o jego wyborze, do dostarczenia 2-ch egzemplarzy podpisanej umowy zawierajgcej zapisy
z akceptowanych przez Wykonawce projektowanych postanowien umowy wraz z dodatkowymi zapisami
uszczegotawiajgcymi i korygujgcymi wprowadzonymi przez Zamawiajgcego, a wynikajgcymi z tresci ztozonej
oferty i zapisow SWZ.

Z dniem zawarcia (podpisania) umowy Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszg, przedtozy do umowy optacony dokument ubezpieczenia OC prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, w tym: za ewentualne szkody oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczace
pracownikow Wykonawcy, innych 0séb, z pomoca ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot umowy oraz oséb
trzecich, w tym takze wynikajace z ruchu pojazddw mechanicznych powstate w trakcie realizacji zawartej
umowy, wazne co najmniej przez caty okres realizacji zamowienia na wartos¢ kwoty ubezpieczenia nie
mniejszg niz cena ztozonej oferty [PLN] lub rownowazne ubezpieczenie kontraktu.

Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy takze podpisane oswiadczenia kierownika budowy
wraz z kopig uprawnien i waznym na czas realizacji zadania zaswiadczeniem z PIIB.

Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy takze harmonogram rzeczowo-finansowy
oraz uproszczony kosztorys z okresleniem wartosci netto i brutto potwierdzajacy wyliczenie
ceny ofertowej ztozonej w formularzu oferty.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu w przypadku

Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia — kopie umowy regulujacej wspotprace tych

Wykonawcoéw. Umowa regulujgca wspotprace Wykonawcow wystepujgcych wspodlnie winna zawierac:

1) Oznaczenie celu gospodarczego, dla ktérego umowa zostata zawarta (celem tym musi by¢ zrealizowanie
przedmiotowego zamowienia).

2) Oznaczenie czasu trwania umowy obejmujgcego okres nie krotszy niz okres obowigzywania umowy
W sprawie niniejszego zamdwienia.

3) Szczegbtowy sposob wspdtdziatania w wykonaniu zamdwienia i podziat zadan.

4) Wskazanie Lidera do reprezentowania partnerdw (wspotwykonawcdw) przy wykonywaniu zamdwienia.

5) Oswiadczenie, ze Lider jest upowazniony do zaciggania zobowigzan, do przyjmowania ptatnosci
od Zamawiajgcego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partneréw
(wspotwykonawcdw) razem i z kazdego z osobna.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w kwocie, formie i terminie okreslonych w zawiadomieniu. Zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy przedktadane w formie innej niz pienigdz musi umozliwia¢ Zamawiajgcemu otrzymanie

okreslonej kwoty zabezpieczenia bez jakichkolwiek warunkéw wstepnych i na jego pierwsze wezwanie.

Gwarancja lub poreczenie omawianego zabezpieczenia muszg byé bezwarunkowe i nieodwotalne.

Jezeli Wykonawca nie dopetni ww. formalnosci w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy uzna, ze zawarcie

umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

i bedzie upowazniony do zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp, (o ile byto

wymagane).

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia umowy
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w sprawie zamodwienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(o ile byto wymagane), Zamawiajagcy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert sposrdd ofert
pozostatych w postepowaniu Wykonawcdw oraz wybra¢ najkorzystniejszg oferte albo uniewazni¢
postepowanie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

28. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

1.

Wykonawca zobowigzany jest przed zawarciem umowy wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w ofercie. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku nastepujacych formach:
1) pieniadzy;
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek Jednostki: Zespot Szkot
Technicznych i Ogélnoksztatcacych w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Mostowa 7, 47-223 Kedzierzyn-
Kozle, nr konta 21 1020 3668 0000 5502 0500 2995.
Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy najpdzniej przed
zawarciem umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno zosta¢ wniesione w PLN.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna — warunki
poreczen i gwarancji wymagdajg przed zawarciem umowy akceptacji Zamawiajgcego.
Gwarancja lub poreczenie omawianego zabezpieczenia musza by¢ wazne w 100% -ach do 30-tu dni od daty
zakonczenia umowy (ewentuaine przesuniecia terminowe i czas na dokonanie odbioru) i w 30-tu %-ach do
15-tu dni po uptywie rekojmi.
Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz w pienigdzu, powinno by¢ dostarczone w oryginale
Zamawiajgcemu, powinno mie¢ charakter bezwarunkowy, by¢ nieodwotalne, a wynikajgce z niego Swiadczenie
pieniezne powinno by¢ ptatne na pierwsze pisemne zadanie zapfaty beneficjenta (Jednostki organizacyjnej)
i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz musi zawiera¢ co najmniej:
1) nazwe i adres siedziby Wykonawcy;
2) wskazanie Beneficjenta poreczenia lub gwarancji, ktdrym musi by¢ Zespot Szkoét Technicznych
i Ogodlnoksztatcgcych w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Mostowa 7, 47-223 Kedzierzyn-Kozle;

3) wskazanie podmiotu udzielajgcego gwarancji lub poreczenia;

4) kwote gwarancji/poreczenia;

5) termin waznosci gwarancji lub poreczenia obejmujacy caty okres wykonania zamdwienia;

6) bezwarunkowe, nieodwofalne, ptatne na pierwsze zadanie, zobowigzanie wystawcy gwarancji
lub poreczenia do wyptaty petnej kwoty zabezpieczenia lub do wyptat tacznie do petnej kwoty
zabezpieczenia w przypadku realizacji zamdwienia w sposdb niezgodny z umowa;

7) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy przez Jednostke
organizacyjna w ciggu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez Jednostke
organizacyjna za nalezycie wykonany, tj. do dnia obowigzywania umowy — do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego robot;

8) Pozostate 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowic¢ bedzie zabezpieczenie na pokrycie
roszczen Jednostki organizacyjnej wynikajacych z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwolnione w ciagu
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady tj. po uptywie 5 lat.
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8. Tresc dokumentu zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia nie moze w SZCZEGOLNOSCI
zawierac postanowien:
1)  Warunkujgcych wykonanie $wiadczenia pienieznego przez gwaranta od:

a) Uwierzytelnienia w jakiejkolwiek formie przez osobe trzecig pisemnego zadania zaptaty beneficjenta
(Jednostki organizacyjnej);

b) Wezwania zleceniodawcy (Wykonawcy) przez beneficienta (Jednostki organizacyjnej)
do dobrowolnego wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania;

c) Udowodnienia lub udokumentowania w jakikolwiek sposdb przez beneficienta (Jednostke
organizacyjng) okolicznosci niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez
zleceniodawce (Wykonawce);

d) Uzgadniania z gwarantem jakichkolwiek zmian w umowie pomiedzy beneficjentem (Jednostka
organizacyjng) a zleceniodawcag (Wykonawca);

e) Przedstawienia oryginatu gwarancji wraz z zadaniem zaptaty beneficienta (Jednostki
organizacyijnej);

2) Okreslajgcych termin wygasniecia gwarancji przed terminem ustania stosunku zobowigzaniowego, ktdry
zabezpiecza;

3) Woprowadzajgcych klauzule prorogacyjng, chyba ze jako sad wtasciwy do rozstrzygania sporéw pomiedzy
stronami wskazano sad wiasciwy miejscowo dla beneficjenta (Jednostki organizacyijnej).

9. W przypadku zmiany termindw realizacji umowy Wykonawca obowigzany jest aktualizowa okres waznosci
zabezpieczenia i zapewni¢ jego ciggtos¢ przed wygasnieciem poprzedniego zabezpieczenia, w szczegdlnosci
w przypadku przedtuzenia wykonania przedmiotu umowy, a takze w innych przypadkach wskazanych w umowie,
Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Jednostka organizacyjng ostateczng tres¢ gwarancji lub poreczenia,
co dotyczy takze gwarancji i poreczen przedktadanych jako aktualizacja. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej do dnia podpisania przez komisje
odbiorowg protokotu korcowego odbioru robot.

29. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Projektowane postanowienia umowy stanowig Druk nr 7 do SWZ.
2. Ztozenie oferty jest jednoznaczne z akceptacja przez Wykonawce projektowanych postanowien
umowy.

30. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

1. Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamoéwienia oraz ponidst
lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy, przystugujg srodki
ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590 ustawy Pzp).

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamowienia
oraz dokumentéw zamdwienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 469
pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcéw.

3. W razie watpliwosci za prawo wiasciwe dla postepowania i zwigzanych z nim dokumentéw uwaza sie prawo
polskie z uwzglednieniem Ustawy Prawo zamoéwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

31. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiajacy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.
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32. INFORMACJE OGOLNE

1. Wizja lokalna: Zamawiajacy nie przewiduje obowigzku odbycia przez Wykonawce wizji lokalnej, a jedynie
umozliwia jej przeprowadzenie, jak réwniez nie przewiduje obowigzku sprawdzenia przez Wykonawce
dokumentdw niezbednych do realizacji zamdwienia dostepnych na miejscu u Zamawiajgcego.

2. Zaliczki na poczet wykonania zamodwienia: Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet
wykonania zamowienia.

3. Katalogi elektroniczne: Zamawiajacy nie dopuszcza ztozenia ofert w postaci katalogéw elektronicznych.

4. Oferty wariantowe: Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej, o ktorej mowa
wart. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidujgcej odmienny sposob wykonania zamdwienia niz okreslony
w niniejszej SWZ.

5. Umowa ramowa: Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o ktérej mowa w art. 311+315
ustawy Pzp.

6. Rozliczeniach w walutach obcych: Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

7. Zwrot kosztow udzialu w postepowaniu: Wszystkie koszty zwigzane z uczestnictwem w postepowaniu,
w szczegdlnosci z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca skladajacy oferte. Zamawiajacy
nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem art. 261 Pzp.

8. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn. zm.).

33. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", informuje, ze:

a) w celu prowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego Wykonanie robot budowlanych dla

zadania pn.. Przebudowa | rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkdt Technicznych
i/ Ogdinoksztatcacych w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7 realizowane w ramach dziatania 10.2. Inwestycje
wnikajace z Lokalnych Planow Rewitalizacii Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
— znak sprawy: CUW.262.82.2021.A$ prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjaciji, przetwarzane
beda dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
b) administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie dokumentacji z postepowania jest:

Powiatowe Centrum Ustug Wspdinych w Kedzierzynie-Kozlu

ul. Damrota 30, 47-220 Kedzierzyn-Kozle

tel.: 77 472 38 80;

e-mail: sekretariat@cuwkk.pl

administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie realizacji umowy jest:
Zespot Szkot Technicznych i Ogoélnoksztatcacych
ul. Mostowa 7, 47-223 Kedzierzyn-Kozle
tel.: 77 481 22 09;
e-mail: zstio@zstio.net

¢) w Powiatowym Centrum Ustug Wspdlnych w Kedzierzynie-KoZlu powotano inspektora ochrony danych
osobowych, kontakt: sekretariat@cuwkk.pl

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

e) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

f) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
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»Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:
a i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkét Technicznych i Ogdlnoksztatcgcych w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7”

0 udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

g) w
Zau

odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
tomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

h) posiada Pani/Pan:

i) nie

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych z tym,
ze skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg
Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, z tym, ze prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

j) Zamawiajgcy dotozy wszelkich staran, aby zapewnic¢ odpowiednie $rodki ochrony danych osobowych przed

ich

przypadkowym lub umysinym zniszczeniem, przypadkowa utrata, zmiang, nieuprawnionym

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostepem, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

2. Zamawiajacy przypomina o cigzacym na Wykonawcy obowigzku informacyjnym wynikajacym z art. 14 RODO

wzgledem

0sob fizycznych, ktérych dane przekazane zostang Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym

postepowaniem i ktdre Zamawiajgcy posrednio pozyska od Wykonawcy biorgcego udziat w postepowaniu, chyba
7e ma zastosowanie co najmniej jedno z wytaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane osobowe dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub uzupetienia,
o ktérym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia ani
Zmiang postanowien umowy w sprawie zamowienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp.

4. W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zgtoszenie zadania ograniczenia przetwarzania, o ktdrym mowa
w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia tego postepowania.

Integral

ng czes¢ niniejszej SWZ stanowigq:

a. formularz ofertowy.
Zalacznikami do niniejszej SWZ s3:
o Dokumentacja projektowa w formie elektronicznej zatgczona na stronie prowadzonego postepowania

e Druk nr 1
e Druk nr 1A
e Druk nr 2
e Druk nr 2A
e Druk nr 3

e Druk nr 3A

e Druk nr 4
e Druk nr 5-R
e Druk nr 5A
e Druk nr 6
e Druk nr 6A
e Druk nr7

CUW.262.82.2021.AS

— Os$wiadczenie Wykonawcy o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu

— Os$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu

— O$wiadczenie Wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

— Os$wiadczenie Podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

— O$wiadczenie Wykonawcy potwierdzajace aktualno$¢ danych zawartych w o$wiadczeniu dotyczacym
przestanek wykluczenia z postepowania

— Os$wiadczenie podmiotu udostepniajgcego swoje zasoby potwierdzajace aktualnos¢ danych zawartych
w o$wiadczeniu dotyczacym przestanek wykluczenia z postepowania

— Petnomocnictwo petnomocnika reprezentujgcego Wykonawcow

— Wykaz zrealizowanych zamdwien (robét budowlanych)

— Os$wiadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu swoich zasoboéw w zakresie doswiadczenia

— Wykaz osdb

— O$wiadczenie podmiotu trzeciego o udostepnieniu swoich zasobédw w zakresie udostepnienia oséb Wykonawcy

— Projektowane postanowienia umowy

Strona: 29/66



Unia Europejska R

E:Jl:"gggjzsekle EZkaZPOSPO“ta i o Europejski Fundusz - s
Program Regionalny _ olska - Po Ls KI E Rozwoju Regionalnego rut

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020,
»Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:
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Formularz ofertowy (integralna cze$¢ SWZ2)
Pefna nazwa Wykonawcy:

(w przypadku Wykonawcow wspalinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia naleZy podac nazwe petnomocnika oraz zaznaczy<, iz Wykonawcy wspdinie ubiegaja
sie o udzielenie zamowienia, a takze wymienic wszystkich pozostatych Wykonawcow)

adres sfedziby Wykonawcy: ............c.cccceceeen...
numer Telefonu Wykonawcy .........................
adres poczty elektronicznej .........................

NIP/PESEL: ...,
REGON: ...

KRS/CEIDG: ..........ovecee....
Powiatowe Centrum
Ustug Wspéinych
ul. Damrota 30
47-220 Kedzierzyn-Kozle

OFERTA

na:
Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska
wielofunkcyjnego w Zespole Szkot Technicznych i Ogodlnoksztatcacych
w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7
realizowane w ramach dziatania 10.2. Inwestycje wnikajace z Lokalnych Planow Rewitalizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dokumentacjq, przedmiarem,

STWIO, posiadang wiedza i doswiadczeniem oraz warunkami zawartymi w SWZ wg ponizszych
danych:

1. Catkowita ofertowa ryczaltowa cena brutto wykonania zamdwienia:

WYNOSI: cucveeiresnnssnannnnns ;= PLN  (Wartosc oceniana)

/STOWI@! svsissssssssssssssssssssssnssssnsessnsensnsenssssnssssnsussnsnsensnssnsnssnsassnsansassnsassnsassnsnsnnsnsansasensnssnf

Oswiadczamy, ze cena oferty wymieniona powyzej zostata sporzadzona w oparciu o: dokumentacje projektowa,
pomocniczo o przedmiar, STWiO, aktualne powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory badz inne
wskazniki kosztéw, dane z pkt 5. SWZ, opis przedmiotu zamdwienia, jego zakres, ewentualng wizje lokalng,
doswiadczenie Wykonawcy, koszty ewentualnych przegladéw gwarancyjnych zamontowanych urzadzen, koszty
pobranych od Zamawiajacego mediéw, koszty zwigzane z obowigzujgcymi przy wykonaniu zamdwienia przepisami
prawa, w tym koszty naleznego podatku od towardw i ustug VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy
z 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, jak rowniez koszty wynikajgce z wszelkich upustow i rabatéw.

2. OSWIADCZAMY w oparciu o art. 225 ustawy Pzp, ze wybor naszej oferty
prowadzi / NIE PROWADZI-*-)(niepotrzebneskre_é//'c')

do powstania u Zamawiajacego obowiagzku podatkowego zgodnie z ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku
od towardw i ustug.

Nalezy wskazac w osobnej tabeli nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktdrych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzic
do powstania obowiazku podatkowego u Zamawiajacego oraz wskazujac ich wartosc bez kwoty podatku a takze wskazac stawke
podatku od towardw i ustug, ktora zgodnie z wiedza Wykonawcy, bedzie miata zastosowanie.

3. OSWIADCZAMY, Ze jeste$my:

mikroprzedsiebiorca/matym przedsiebiorca/$rednim przedsiebiorcq*)(nievotrzebne skresic)
Zgodnie z ustawg z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiebiorcéw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162)*

*w przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia ztozyé oswiadczenie dla kazdego odrebnie
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020,
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Termin realizacji zamowienia:

nie dltuzej niz do dnia 31 maja 2022 .
Przekazanie terenu robét (placu budowy) nastgpi do 7 dni od daty zawarcia umowy.

Okres udzielonej przez nas pisemnej gwarancji na wykonane roboty budowlane (materiaty
i robocizne) wynosi:

crarnsnnneeaeaesss Mi@SI€CY (Warto$¢ oceniana)
(minimum 60 miesiecy) od daty protokotu odbioru koricowego

Okres udzielonej przez nas rekojmi na wykonane roboty budowlane i ustugi wynosi:
60 miesiecy (5 lat).

Oswiadczamy, ze w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajagcego w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia,
nie polegam*)/polegam®*) (nepotrzebne skreslic) na zasobach innych podmiotow:

Podac petna nazwe/firme, adres, podmiotu Zakres (dla wskazanego podmiotu) w jakim
Lp. udostepniaiaceao zaséb Wykonaw Wykonawca polega na zasobach tego
epniajaceg y cy podmiotu
1.
2.

(w przypadku niewskazania podmiotu udostepniajgcego zasob Wykonawcy, Wykonawca samodzielnie bedzie
wykazywat spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz nie bedzie polegat na zasobach podmiotow
Je udostepniajgcych).

Oswiadczamy, ze calos¢ prac wykonam silami wilasnymi/ czes¢ prac objetych
zamowieniem zamierzamy zleci¢ w podwykonawstwie nastepujacym Podwykonawcom®):

(niepotrzebne skresilic)
Podac petng nazwe/firme, adres, Podwykonawcy Czesci zamowienia, I_{torych w;_'kon:inle
Lp. i . Wykonawca zamierza powierzyc¢
(o ile sg znani)
Podwykonawcom
1.
2.

(w przypadku niewskazania udziatu Podwykonawcoéw Zamawiajgcy przyjmie, ze cate zamdéwienie zostanie wykonane
przez Wykonawce, bez udziatu Podwykonawcy).

Oswiadczamy, ze nizej wymienieni Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia wykonaja nastepujace roboty budowlane skiadajace sie na przedmiot
zamowienia:

Roboty budowlane skfadajace sie na
L Podac petna nazwe Wykonawcy, sposrod Wykonawcow przedmiot zamowienia, ktore zostana
P wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia wykonane przez Wykonawce wskazanego
w kol. 2
1.
2.

(UWAGA: pkt 9 dotyczy wytacznie Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia publicznego)

Czas reakcji serwisu (czas przystgpienia do usuwania wad, usterek, awarii od powziecia wiadomosci)

Oswiadczamy, ze do ogledzin, usuwania wad, usterek, awarii przystepowaé bedziemy w czasie
nie dtuzszym niz 24 godz. od chwili powiadomienia.
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020,
»Wykonanie robdt budowlanych dla zadania pn.:
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Warunki ptatnosci:

W petni akceptujemy warunki, zasady i terminy ptatnosci okreslone w akceptowanych przez nas
bez zastrzezen i uwag projektowanych postanowieniach umowy okreslonych w SWZ.
OSWIADCZAMY, ze WYPELNILISMY obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODOY) wobec osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego
w niniejszym postepowaniu®).

) W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych
lub zachodzi wytaczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO
Wykonawca nie sktada powyzszego oswiadczenia i nalezy je wykreslic z formularza oferty.

Oswiadczamy, ze przed data zawarcia umowy z Jednostka Organizacyjng tj. Zespotem

Szkot Technicznych i Ogolnoksztatcacych w Kedzierzynie-Kozlu, ul. Mostowa 7, 47-223

Kedzierzyn-Kozle, wniesiemy 100% wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy nha czas jej realizacji jak i na czas udzielonej rekojmi.

Oswiadczamy, ze z datg zawarcia umowy z Jednostka Organizacyjng tj. Zespotem Szkot

Technicznych i Ogodlnoksztatcagcych w Kedzierzynie-Kozlu ul. Mostowa 7, 47-223

Kedzierzyn-Kozle, wniesiemy optacone ubezpieczenie OC prowadzonej dziatalnosci lub

ubezpieczenie kontraktu na wartosc ztozonej oferty.

Oswiadczamy, 2ze zapoznaliSmy sie z projektowanymi postanowieniami umowy,

okreslonymi w zatgczniku do Specyfikacji Warunkow Zamowienia tj. druku nr 7

i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej

z niniejszg oferta, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Oswiadczamy, Zze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia, a takze

wszystkimi innymi dokumentami w tym z dokumentacja projektowq i nie wnosimy do nich

Zzadnych zastrzezen oraz uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w nich warunkami.

Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg w terminie okreslonym w SWZ.,
Wszelkie oswiadczenia i dokumenty podane w niniejszej ofercie zostaly ztozone ze $wiadomoscig
odpowiedzialnosci karnej za skfadanie fatszywych zeznan oraz ze $wiadomoscia odpowiedzialnosci
za poswiadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamoéwienia publicznego (art. 233 §1
[ 297 §1 Kodeksu Karnego).

Oswiadczamy, ze za wyjatkiem nastepujacych informacji i dokumentow ...................... wydzielonych
oraz zawartych w pliku o nazwie............ccccee... , hiniejsza oferta oraz wszelkie zatgczniki do niej
sg jawne i nie zawierajg informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktdre chcemy zastrzec przed ogdlnym dostepem.

Powyzsze informacje zostaly zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa z uwagi na (prosze wykazac,
1z zastrzeZone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa):

Integralna czesc oferty stanowia n/w zalaczniki: (wyszczegdinia obowigzkowo Wykonawca)

Jupetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy okreslony aktem rejestrowymy

! rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
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»Wykonanie robdt budowlanych dla zadania pn.:
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* niepotrzebne skreslic

Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym
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Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020,
»Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkét Technicznych i Ogdlnoksztatcgcych w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7”

DRUK Nr 1
W przypadku ofert wspolnych (spotki cywilne/konsorcjium), niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow
sktadajacych oferte wspoing.
Petna nazwa/firma Wykonawcy/ Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:

(w przypadku Wykonawcow wspainie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia naleZy podac nazwe petnomocnika oraz zaznaczy<, iz Wykonawcy wspdinie ubiegaja
sie o udzielenie zamowienia, a takze wymienic wszystkich pozostatych Wykonawcow)

adres SIedziby: ........c.ccocuveeeennnnns
w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL: ........coovvauvnacn,
REGON: ...
KRS/CEIDG: ...

OSWIADCZENIE
WYKONAWCY / WYKONAWCOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:
Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska
wielofunkcyjnego w Zespole Szkot Technicznych i Ogolnoksztatcacych
w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7

realizowane w ramach dziatania 10.2. Inwestycje wnikajgce z Lokalnych Planow Rewitalizacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
/przedmiot zamdowienia/

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

FEPreZeNTUJGCY WYKONMAWECE: .. iivuuiiiiiii it eee e st s e e s e st s e e e e e e e e s e e ee s e e e s e ee s e e e s s e ernn s eeesaresernnnaes
/nazwa Wykonawcy/

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz $wiadomy odpowiedzialnosci za poswiadczenie
nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamdwienia publicznego (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze,
ze wszystkie informacje podane w ponizszych oswiadczeniach sg aktualne, zgodne z prawdg i zostaty przedstawione z petna
$wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji,

OSWIADCZAM, ze speiniam warunki udziatu
w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w SWZ i opisane w:
1) Punkcie 10.4 SWZ*
2)  Punkcie 10.5 SWZ*
* Zaznaczy¢ warunek udziatu w postepowaniu, ktorego spefnienie wykazuje:

- Wykonawca,
- jeden z Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia skfadajacy oswiadczenie,

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem

Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym

/przedstawiciel Wykonawcy okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony)/
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Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020,
»Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkét Technicznych i Ogdlnoksztatcgcych w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7”

DRUK Nr 1A

W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu niniejsze oswiadczenie wypetnia i sktada Podmiot
udostepniajgcy zasoby.

Petna nazwa/firma podmiotu udostepniajacego Wykonawcy zasoby:

adres Siedziby.: .........ccocevvveesvenane.
w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL: ...,
REGON: ...
KRS/CEIDG: ............conu....

OSWIADCZENIE
PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:
Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska
wielofunkcyjnego w Zespole Szkot Technicznych i Ogodlnoksztatcacych
w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7

realizowane w ramach dziatania 10.2. Inwestycje wnikajgce z Lokalnych Planow Rewitalizacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
/przedmiot zamowienia/

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

FEPIEZENEUJACY: uvverrurerrenserrraserrsssersasserrassssrsssserrassssrssssernnnseesssssennnnseeesssneennnsessnnsesennnsaes
/nazwa podmiotu udostepniajgcego zasoby /

$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz $wiadomy odpowiedzialnosci za pos$wiadczenie
nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zaméwienia publicznego (art. 233 &1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze,
ze wszystkie informacje podane w ponizszych o$wiadczeniach sg aktualne, zgodne z prawdg i zostaty przedstawione z petng
$wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji,

OéWIADCZAM, ze spetniam warunki udziatu
w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w SWZ i opisane w:
1)  Punkcie 10.4 SWz*
2)  Punkcie 10.5 SWz*
* Zaznaczyc¢ warunek udziatu w postepowaniu, ktorego spetnienie wykazuje:
- podmiot udostepniajgcy Wykonawcy zasoby

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem

Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym

/przedstawiciel podmiotu udostepniajacego zasoby okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony/
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Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020,
»Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkét Technicznych i Ogdlnoksztatcgcych w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7”

DRUK Nr 2

W przypadku ofert wspolnych (spotki cywilne/konsorcjium), niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow
sktadajacych oferte wspoing.
Petna nazwa/firma Wykonawcy/ Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:

(w przypadku Wykonawcow wspainie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia naleZy podac nazwe petnomocnika oraz zaznaczy<, iz Wykonawcy wspdinie ubiegaja
sie o udzielenie zamowienia, a takze wymienic wszystkich pozostatych Wykonawcow)

adres Siedziby: .........ccocevveeevverane.
w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL: .....cocvveeareanan,

KRS/CEIDG: ............cvnu....

OSWIADCZENIE

WYKONAWCY / WYKONAWCOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.)
Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:
Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska
wielofunkcyjnego w Zespole Szkot Technicznych i Ogodlnoksztatcacych
w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7

realizowane w ramach dziatania 10.2. Inwestycje wnikajace z Lokalnych Planow Rewitalizacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
/przedmiot zamowienia/

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)

rePrezentUjaCy WYKONAWECE: . iiiriiii i ieiis s ie s et s e s e s s e e e e s e s ee s b e e s s e e s s e e eeen s s e sesenr s aeneeeesnnn
/nazwa Wykonawcy/

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za sktadanie falszywych zeznan oraz S$wiadomy odpowiedzialnosci za poswiadczenie nieprawdy
w dokumentach w celu uzyskania zaméwienia publicznego (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze, ze wszystkie informacje podane
w ponizszych o$wiadczeniach sg aktualne, zgodne z prawdg i zostaly przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji,

OSWIADCZAM

1. *) ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
2. *) ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust 1 pkt 1 oraz art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

3. ¥) Oswiadczam, w stosunku do Wykonawcy, ktdrego reprezentuje zachodzg podstawy wykluczenia
Z postepowania na podstawie art. ....... ustawy Pzp (podac majaca zastosowanie podstawe prawng wykluczenia
sposrod wymienionych powyzej w art, 108 ust. 1, art. 109 ust 1, pkt 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4).

Jednoczes$nie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjgtem
nastepujgce SrodKi NAPIAWCZE: ......c.cceeveeveereeeeeesesesesreeee e ereeneas

*) WAZNE — niepotrzebne skresli¢

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem
Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym

/przedstawiciel Wykonawcy okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony/
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Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020,
»Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkét Technicznych i Ogdlnoksztatcgcych w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7”

DRUK Nr 2A

W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu niniejsze oswiadczenie wypetnia i sktada podmiot udostepniajacy zasoby.
Petna nazwa/firma podmiotu udostepniajacy Wykonawcy zasoby:

adres Siedziby.: .........ccocevvveesverann.
w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL: .....ovavvasvvaernnn,

REGON: .................
KRS/CEIDG: ............cunu....

OSWIADCZENIE

PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

sktadane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.)

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:

Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska
wielofunkcyjnego w Zespole Szkot Technicznych i Ogodlnoksztatcacych
w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7
realizowane w ramach dziatania 10.2. Inwestycje wnikajace z Lokalnych Planow Rewitalizacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
/przedmiot zamowienia/

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
=] 0 (=711 | = oy
/nazwa podmiotu udostepniajagcego zasoby /
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz $wiadomy odpowiedzialnosci za pos$wiadczenie
nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zaméwienia publicznego (art. 233 &1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze,
ze wszystkie informacje podane w ponizszych os$wiadczeniach sg aktualne, zgodne z prawdg i zostaty przedstawione z petng
$wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji,

OSWIADCZAM

1. *) ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6 ustawy
Pzp.

2. *) ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust 1 pkt 1 oraz art. 109
ust 1, pkt 4 ustawy Pzp.

3. *) Oswiadczam, w stosunku do Wykonawcy, ktdrego reprezentuje zachodzg podstawy wykluczenia
z postepowania na podstawie art. ....... ustawy Pzp (podac majaca zastosowanie podstawe prawng wykluczenia
sposrod wymienionych powyzej w art, 108 ust. 1 pkt 1-4i 6, art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4).

Jednoczesnie o$wiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjatem
nastepujgce Srodki NAPFAWCZE: .........cvceeueeeieeieie et

*) WAZNE — niepotrzebne skresli¢
Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem

Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym

POAPISAN0 ....ceevveeerererirsss e ee e
/przedstawiciel Podmiotu udostepniajacego zasoby okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony/
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Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020,
»Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkét Technicznych i Ogdlnoksztatcgcych w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7”

DRUK Nr 3

W przypadku ofert wspolnych (spotki cywilne/konsorcjium), niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow
sktadajacych oferte wspoing.

Petna nazwa/firma Wykonawcy/ Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia:
(w przypadku Wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia naleZy podac nazwe petnomocnika oraz zaznaczyc, iz Wykonawcy wspdinie ubiegaja
sie o udzielenie zamowienia, a takze wymienic wszystkich pozostatych Wykonawcow)

adres Siedziby.: ..........ccocevveeesverane.
w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL: ...,
REGON: ..o,
KRS/CEIDG: ............cvnu...

OSWIADCZENIE
WYKONAWCY / WYKONAWCOW WYSTEPUJACYCH WSPOLNIE
O AKTUALNOSCI INFORMACJII ZAWARTYCH W OSWIADCZENIU

DOTYCZACYM PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA (W DRUK NR 2)
sktadanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.)

w postepowaniu w sprawie udzielenia zamdwienia publicznego na:

Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska
wielofunkcyjnego w Zespole Szkot Technicznych i Ogodlnoksztatcacych
w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7

realizowane w ramach dziatania 10.2. Inwestycje wnikajace z Lokalnych Planow Rewitalizacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
/przedmiot zamowienia/

(imig, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
rePreZentUJGCY WYKONAWECE: . iiiiriiii i iiiie e ie e s s e e s e s s e e e s e e e e s e e e s s e e s s e s ee e s s s e e esenr s anneeensnnn
/nazwa Wykonawcy/
$wiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz $wiadomy odpowiedzialnosci za pos$wiadczenie
nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zaméwienia publicznego (art. 233 &1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze,
ze wszystkie informacje podane w ponizszych o$wiadczeniach sa aktualne, zgodne z prawdg i zostaty przedstawione z petng
$wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji,

OSWIADCZAM, ze:

1) * aktualne s3 informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1, w art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp;

2) * nastepujgce informacje zawarte przeze mnie w o$wiadczeniu, o ktérym mowa art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postepowania, o ktdrych mowa w art. 108 ust. 1, w art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, sg nieaktualne w nastepujacym zakresie ...........cccceonenee. (podac majaca zastosowanie podstawe prawng
wykluczenia sposrod wymienionych powyzej w art. 108 ust, 1, art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 109 ust. 4).

*) WAZNE — niepotrzebne skresli¢
Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem

Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym

/przedstawiciel Wykonawcy okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony/
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Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020,
»Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkét Technicznych i Ogdlnoksztatcgcych w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7”

DRUK Nr 3A

W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu niniejsze oswiadczenie wypetnia i sktada podmiot udostepniajacy zasoby.

Petna nazwa/firma podmiotu udostepniajacego Wykonawcy zasoby:

adres SIedziby: ........c.ccecuveeeennnnns
w zaleznosci od podmiotu:

NIP/PESEL: ........covveauenacn,
REGON: ...
KRS/CEIDG: ............couuc...

OSWIADCZENIE

PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY
O AKTUALNOSCI INFORMACJI ZAWARTYCH W OSWIADCZENIU

DOTYCZACYM PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA (W DRUK NR 2A)

sktadanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. 2 2021, poz. 1129 z p6zn. zm.)

w postepowaniu w sprawie udzielenia zamodwienia publicznego na:

Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska
wielofunkcyjnego w Zespole Szkot Technicznych i Ogolnoksztatcacych
w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7

realizowane w ramach dziatania 10.2. Inwestycje wnikajgce z Lokalnych Planow Rewitalizacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
/przedmiot zamowienia/

(imie, nazwisko, stanowisko/ podstawa do reprezentacji)
reprezentujacy: ..............................................................................................................
/nazwa podmiotu udostepniajacego zasoby/

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz $wiadomy odpowiedzialnosci za poswiadczenie
nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamdwienia publicznego (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze,
ze wszystkie informacje podane w ponizszych o$wiadczeniach sa aktualne, zgodne z prawdg i zostaty przedstawione z petng
$wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informacji,

OSWIADCZAM, ze:

1) * aktualne sg informacje zawarte w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw
wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6, w art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy Pzp;

2) * nastepujace informacje zawarte przeze mnie w oswiadczeniu, o ktéorym mowa art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postepowania, o ktdrych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-4i 6, w art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz w art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sg nieaktualne w nastepujgcym zakresie ..........cccccceeeeenene (podac majaca zastosowanie podstawe
prawng wykluczenia sposrod wymienionych powyzej w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6, art. 109 ust. 1 pkt 1 oraz art. 109 ust. 4).

*) WAZNE — niepotrzebne skresli¢

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem
Uwaga! Oswiadczenie naleZy podpisac:
kwalifikowanym podpisem elektronicznym

lub podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym

/przedstawiciel okreslony aktem rejestrowym lub przedstawiciel upetnomocniony/
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Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020,
»Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkét Technicznych i Ogdlnoksztatcgcych w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7”

Druk Nr 4
I - [MiejSCOWOSE, data,] ....ccvvuvrrrrrrrrrrrrerrerereereessssesrannrnnressenes
PELNOMOCNICTWO
I. My, nizej wyszczegdlnieni Wykonawcy / wspoélnicy: *) dziatajacy wspolnie
3 N
[petna nazwa Wykonawcy / imie i nazwisko wspolnika]
reprezentowany przez: ) PSR PRRPP
) YT T TPV
72
[petna nazwa Wykonawcy / imie i nazwisko wspolnika]
reprezentowany przez: ) PSR PRRPP
) YT TTOTTTPOP
C
[petna nazwa Wykonawcy / imie i nazwisko wspolnika]
reprezentowany przez: =) O PP
) YT T TPV

wystepujacy wspolnie / wystepujacy jako spétka cywilna*)

sktadamy oferte wspding w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie:

Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska
wielofunkcyjnego w Zespole Szkot Technicznych i Ogolnoksztatcacych
w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7

realizowane w ramach dziatania 10.2. Inwestycje wnikajgce z Lokalnych Planow Rewitalizacji

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
II. Oswiadczamy, Zze na petnomocnika reprezentujacego Wykonawcow wystepujacych wspolnie /
wspolnikow, *) w w/w postepowaniu zostat wyznaczony
- T Y (0o T 3T Tl o 11 G
[petna nazwa petnomocnika]
Peilnomocnik wymieniony powyzej upowazniony jest: *) WAZNE — niepotrzebne skresli¢

a) Do reprezentowania Wykonawcow wystepujacych wspolnie we wszelkich czynnosciach
zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego wraz ze zlozeniem
oferty*).

b) Do zawarcia przysziej umowy*).

c) Do prowadzenia wszelkiej korespondencji z Zamawiajacym*).

d) Skitadania oswiadczen woli i wiedzy*).

e) Do reprezentowania Wykonawcow wystepujacych wspdlnie w zakresie ochrony prawnej
tj. do skiadania odwotan*).

f) Do zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcow wystepujacych wspdlnie *),
g) INNE UPOWAZNI@NIA. .. ieuiiresirnnsrrnssrrnssrnsssrnsssrnsssnnsssrnsssrnsssnnssssnssssnsssnnsssnssssnnsssnnssrnnssnnnss ¥

2. Wszyscy Wykonawcy / wspdlnicy*) okresSleni w punkcie I ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Podpisy Wykonawcdw / wspdlnikdw: *) *) WAZNE — niepotrzebne skresli¢
1 ) ettt ) NSO
2 ) ettt ) NSO
3 ) YOO ) YT
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Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020,
,Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkét Technicznych i Ogélnoksztatcacych w Kedzierzynie-Kozlu przy ul. Mostowej 7”

DRUK Nr 5-R (ROBOTY BUDOWLANE)*

Petna nazwa/firma Wykonawcy/Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia/podmiotu udostepniajacego zasoby
adres Siedziby: ...........ccceevevevervan.

w zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL: .....oueocveesevareaan,
REGON.: ...,

KRS/CEIDG: ...........cccvu....
Wykaz ROBOT BUDOWLANYCH wykonanych nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie

Dla zadania: Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkof Technicznych
i Ogolnoksztalcacych w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7
realizowane w ramach dziatania 10.2. Inwestycje wnikajace z Lokalnych Planow Rewitalizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020

Wartos¢ brutto zadania Czy Wykonawca
d (roboty budowalnej) uczestniczyt
Podmiot izacji é e ) .

itg::) ‘,) :2;::;2 Data rea_llzaCJl podaé ST e T g w wykona.nlu roboty )
Nazwa zadania budowla?le te zostat przedzial czasowy Zakres rzeczowy roboty budowlanej zaznaczono , tak” wpisac¢ budowlanej wskazanej
Lp. K v (od dd/mm/rr do v ’ P i w kol. 2 wraz z innymi

wykonane wartosc, ktorg realizowaf Wvk :

(nazwa i adres) dd/mm/rr) - ykonawcami
Wykonawca skfadajacy (w ramach konsorcjum)

ofertg TAK/NIE
1 2 3 4 5 6 7

Zalaczane dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie zadan, muszg potwierdzaé, co najmniej takie dane z powyzszej tabeli jak: nazwe zadania, podmiot na rzecz, ktdrego te roboty budowlane zostaty
wykonane, zakres rzeczowy oraz czas realizacji. W sktad takich dokumentéw mogg wchodzi¢ np. referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane zostaty wykonane,
a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw — inne odpowiednie dokumenty.

/upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy lub udostepniajacego zasoby/

* (nalezy ztoZyc¢ osobny druk Wykonawcy i osobny druk podmiotu udostepniajacego zasoby doswiadczenia)
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Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020,
»Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkét Technicznych i Ogdlnoksztatcgcych w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7”

Druk Nr 5A

Petna nazwa/firma podmiotu udostepniajacego Wykonawcy zasoby:
adres siedziby podmiotu UdoStEDIIAJICEGO. .........ccveereiivesrvaenns

NIP/PESEL: ....uvoevsvasivainarnns

REGON: ....ooevsvsvaiaisrnanrnns

KRS/CEIDG: ..........coovu...

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA WIEDZY I DOSWIADCZENIA

sktadane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z p6zn. zm.)

Imie i nazwisko

jako UdOStEPNIAJGCY: versararararasasssrararassssssssarassssssssnssasasnnsassssasasasasassnsasasarasen

Nazwa Firmy

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz Swiadomy odpowiedzialnosci za po$wiadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania
zamdwienia publicznego (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze, ze wszystkie informacje podane w ponizszych oswiadczeniach s3 aktualne, zgodne
z prawdg i zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji:

oswiadczam, ze w postepowaniu:

Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego
w Zespole Szkot Technicznych i Ogolnoksztalcacych w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7
realizowane w ramach dziatania 10.2. Inwestycje wnikajgce z Lokalnych Planow Rewitalizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
/Nazwa zadania/

Udostepniam ponizszemu Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy sktadajacego oferte

swoje zasoby w zakresie wiedzy i doSwiadczenia
Nasze zasoby wiedzy i doswiadczenia zostang udostepnione w/w Wykonawcy na zasadach jak nizej:

1. Udostepniam Wykonawcy ww. zasoby w nastepujgcym zakresie:
(nalezy wpisac nazwe, przedmiot zrealizowanych zamowieri, podczas ktorych zdobyto zasob, bedacy przedmiotem niniejszego zobowigzania)
2. Sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw bedzie nastepujgcy:

(nalezy wpisac w jaki sposob zasob Podmiotu bedzie wykorzystany podczas realizacji zamowienia)
3. Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia bedzie nastepujgcy:

(nalezy wpisac okres, w ktorym zasoby beda udostepniane Wykonawcy)
4. Zakres mojego udziatu przy wykonaniu zamowienia bedzie nastepujacy:

(nalezy wpisac w jakim zakresie Podmiot udostepniajacy zasoby bedzie brat udziat w realizacji zamdowienia tj. jaki zakres bedzie wykonywat)
5. Udostepniajgc Wykonawcy zdolnosci w postaci wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia bedg
realizowat roboty budowlane, ktérych dotyczg udostepnione zdolnosci

TAK / NIE *

* - niepotrzebne skreslic.

Uwaga: Zamiast niniejszego zobowigzania Wykonawca moze ztozy¢é wraz z ofertg inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy,
ze Wykonawca realizujgc zamdwienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami podmiotéw udostepniajgcych zasoby w zakresie okreslonym
w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1129 z p6zn. zm.), jezeli Wykonawca
w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotow
udostepniajacych zasoby.

/przedstawiciel podmiotu udostepniajacego okreslony aktem rejestrowymy/

CUW.262.82.2021.AS Strona: 42/66



Unia Europejska Rl

E:Jl:"gggjzsekle EZkaZPOSPO“ta i o Europejski Fundusz - 2,
Program Regionalny _ olska - Po Ls KI E Rozwoju Regionalnego rut

Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkdw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020,
,Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkét Technicznych i Ogélnoksztatcacych w Kedzierzynie-Kozlu przy ul. Mostowej 7”

Druk Nr 6
(nalezy ztozyc osobny druk Wykonawcy i osobny druk podmiotu udostepniajacego zasoby osobowe)
Pefna nazwa/firma Wykonawcy/podmiotu udostepniajacego zasoby:

adres siedziby Wykonawcy /podmiotu udostepniajgcego Zasoby: ...............cccouun...
NIP/PESEL: ...ovevsvavsivains

KRS/CEIDG: ...
Przedmiot zamdwienia: Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkot Technicznych
i Ogolnoksztafcagcych w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7
realizowane w ramach dziatania 10.2. Inwestycje wnikajace z Lokalnych Planow Rewitalizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020

Wykaz osob, skierowanych przez Wykonawce/podmiot udostepniajacy zasoby do realizacji zamoéwienia publicznego wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakres wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

. . . Wykazanie
Informacja Zakres \fvykonywanych ZF;:;::)T: I:Iw:;:’f\::ia::?a Ifos.iadane . co naj’m_niejy6-cio miesigcznej
o podstawie do | CZynnosci przez osoby T P Posiadane doswiadczenie aktywnoéci zawodowej w opisanym
dysponowania skierowane przez (jezeli sg wymagane) wyksztatcenie | W zakresie lat pracy w pkt':otsw::ak,re::et g
Imie i nazwisko osoba Wykonawce do Nr i specjalnosé . sudowins, | i tytut zawodowy | W danym zawodzie o e Ko ofart wras
Lp. realizacji zamowienia inZynieryjna, instalacyjina itd. (wyzsze, Srednie, tytut | (Ukoriczone kursy, szkolenia, staz 2 wymagana praktyka zawodow.
(1 Um?W}./, ' (15, branze, zakresy robét Nr zaéwiadczenia z ewidencji Zawodowy) pracy Wzawadz'/e, odbyte praktyki wymagang p Q : q
porozumienia itp.) riatania spegiaine) " | 1zby Samorzadu Zawodowego i jego ) /nalezy wpisa¢ SZCZEGOLOWE daty
aktualnos¢ (data waznosci) zwigzane z okresem zatrudnienia/
1 2 3 4 5 6 7 8
POAPIS ..ot

/upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy lub udostepniajacego zasoby/
Pod pojeciem ,,dysponuje” rozumie sie posiadanie osob zatrudnionych na podstawie np. umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dziefo itp.
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Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020,
»Wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkét Technicznych i Ogdlnoksztatcgcych w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7”

Druk Nr 6A

Petna nazwa/firma podmiotu udostepniajacego zasoby:

adres siedziby podmiotu UdOStEPNIGICEGO. .........ccvvvvivesrevesrenns
NIP/PESEL: ....uoovvevevsreairvarins

REGON. ...

KRS/CEIDG: ...........ccccecu.....

ZOBOWIAZANIE DO UDOSTEPNIENIA ZASOBOW OSOBOWYCH

sktadane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.)

Imie i nazwisko
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Nazwa Firmy

$wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za sktadanie fatszywych zeznan oraz Swiadomy odpowiedzialnosci za po$wiadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania
zamdwienia publicznego (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) a takze, ze wszystkie informacje podane w ponizszych oswiadczeniach s3 aktualne, zgodne

z prawda i zostaty przedstawione z petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji:

oswiadczam, ze w postepowaniu:

Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego
w Zespole Szkot Technicznych i Ogolnoksztatcacych w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7
realizowane w ramach dziatania 10.2. Inwestycje wnikajace z Lokalnych Planow Rewitalizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020
/Nazwa zadania/

Udostepniamy ponizszemu Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy sktadajacego oferte
swoje zasoby w zakresie 0sob przewidzianych do realizacji powyzszego zadania

Udostepnienie osdb nastgpi w postaci: *

1. bezposredniego naszego udziatu w realizacji zamdéwienia w formie podwykonawstwa z wykorzystaniem wiasnych osob
posiadajgcych wymagane uprawnienia i petnigcych n/w funkcje:
wymienic funkcje osob bioracych udziat w bezposredniej realizacji zamowienia potwierdzone drukiem Nr 5 udostepniajacego
lub
2. bezposredniego udostepnienia (przekazania) osob do dyspozycji Wykonawcy zamodwienia (bez udziatu podmiotu
udostepniajgcego w realizacji zamdwienia)
(wymienic osoby i petnione funkcje)
Nasze zasoby wiedzy i doswiadczenia zostang udostepnione w/w Wykonawcy na zasadach jak nizej:

1. Sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw bedzie nastepujacy:

(nalezy wpisac w jaki sposob zasob Podmiotu bedzie wykorzystany podczas realizacji zamowienia)

2. Okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia bedzie nastepujacy:

(nalezy wpisac okres, w ktorym zasoby beda udostepniane Wykonawcy)
3. Zakres mojego udziatu przy wykonaniu zamdwienia bedzie nastepujacy:

(nalezy wpisac w jakim zakresie Podmiot udostepniajacy zasoby bedzie brat udziat w realizacji zamowienia tj. jaki zakres bedzie wykonywat)

* - niepotrzebne skreslic.

Uwaga: Zamiast niniejszego zobowigzania Wykonawca moze ztozy¢ wraz z ofertg inny podmiotowy $rodek dowodowy potwierdzajacy, ze Wykonawca realizujgc
zamowienie bedzie dysponowat niezbednymi zasobami podmiotéw udostepniajacych zasoby w zakresie okreslonym w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129 z pdzn. zm.), jezeli Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu

polega na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajacych zasoby.

Prawdziwosc powyzszych danych potwierdzam podpisem

/ przedstawiciel udostepniajacego okreslony aktem rejestrowym /
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Druk Nr 7

Zamawiajacy zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przysziej umowy
zapisow uszczegotawiajacych i korygujacych wynikajacych z tresci ztozonej oferty i zapiséw SWZ.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY O ROBOTY
BUDOWLANE

Zawartej W dniu ....ooovveevviniiiiiinneeeeenns w Kedzierzynie-Kozlu, pomiedzy;

Powiatem Kedzierzynsko-Kozielskim z siedzibg przy pl. Wolnosci 13, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, NIP: 749-20-96-439,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata:

Zespot Szkot Technicznych i Ogdlnoksztatcacych w Kedzierzynie-KoZlu

z siedzibg przy ul. Mostowej 7, 47-223 Kedzierzyn-Kozle, zwane dalej Jednostka organizacyjng, reprezentowang
przez:

1. Marie Stalis - Dyrektora
a
Zarejestrowanym W .......oeevvveeeeeniiveeeanns Nr rejestru ....ccoooveeevieniienennn, Regon ......ccocveviiieeiiniine NIP...ooiiii e,
zsiedzibg W ..o, , zZwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:
3 PP PP PPPPPPPPP
7 2R
81

PRZEDMIOT UMOWY
1. Na podstawie Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, odpowiedzi na pytania oraz zlozonej w postepowaniu oferty
i zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji
pismo z dnia ........ccceeeeeee Jednostka Organizacyjna zleca, a Wykonawca podejmuje sie wykonania przedmiotu
zamowienia dotyczgcego:

Wykonanie robot budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa boiska
wielofunkcyjnego w Zespole Szkot Technicznych i Ogodlnoksztatcacych
w Kedzierzynie-KoZlu przy ul. Mostowej 7
realizowane w ramach dziatania 10.2. Inwestycje wnikajace z Lokalnych Planow Rewitalizacji
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020

okreslonego w formularzu ofertowym Wykonawcy oraz w dokumentacji projektowej, przedmiarze roboét
i STWIO, stanowiacej integralng cze$¢ SWZ.

2. Na przedmiot umowy okreslony w ust. 1 sktada sie: przebudowa i rozbudowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego
wraz z jego oswietleniem i monitoringiem, zlokalizowanego na dziatce nr 41/1 oraz dziatce nr 41/7 obreb Azoty,
jednostka ewidencyjna - Kedzierzyn-Kozle.

3. Zakres robét budowlanych obejmuje:

1) budowe boiska wielofunkcyjnego:
—  boisko do pitki recznej,
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— boisko do pitki koszykowej,
—  boisko do siatkowki,
— 3 pasy biezni do biegu na 60 m,
— bieznia do skoku w dal.
budowe chodnika,
budowe wydzielonej kablowej sieci o$wietlenia terenu:
— montaz szafki sterowania oswietleniem,
- budowa wydzielonej kablowej sieci os$wietlenia ulicznego,
— montaz stupdw oswietlenia ulicznego,
— uzbrojenie stanowisk stupowych,
— montaz opraw o$wietleniowych.
dostawa i montaz 11 tawek typu BO i stojaka na rowery VENO,
ogrodzenie terenu w formie pitkochwytu 4,0 m
montaz systemu monitoringu.

4. Pelny oraz doktadny zakres i opis przedmiotu zamdwienia okreslony jest przez:

1)

Dokumentacje projektowg sporzadzong przez: Techmar Marek Majewski 47-205 Kedzierzyn-Kozle
ul. Portowa 11,

2) Przedmiar robot (stanowi tylko materiat pomocniczy do obliczenia ceny),
3) STWiO.
5. Wykonanie przedmiotu zamdéwienia obejmuje ponadto:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Organizacje, zagospodarowanie i oznakowanie budowy oraz likwidacje placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowaC i przeprowadzi¢ roboty budowlane w sposob bezpieczny,
niestwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny
za prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny prac podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy dokfadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowa,
w szczegolnosci z lokalizacjg uzbrojenia podziemnego. Przy wykonywaniu wykopdw nalezy zwréci¢ szczegding
uwage na mozliwos¢ wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego terenu, nienaniesionych na mapy. Prace
w poblizu ewentualnych sieci podziemnych prowadzi¢ bez uzycia sprzetu ciezkiego. Sposéb zabezpieczenia
ewentualnego uzbrojenia oraz sposdb prowadzenia robdot w poblizu uzbrojenia podziemnego uzgodnié
z wiascicielem sieci.

W przypadku uszkodzenia istniejagcych medidw i innych istniejgcych elementéw egzekwowane bedzie
wyrdwnanie strat na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat wynikajgcych z braku zasilania czy transmis;ji,
sporzadzonej przez poszkodowanego Uzytkownika badz Wiasciciela.

Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robdt, systematyczne porzadkowanie miejsc wykonywania prac
oraz uporzadkowanie po zakonczeniu robét.

Drogi wykorzystywane do obstugi budowy, powinny by¢ utrzymane w czystosci i porzadku. Zakazuje
sie zastawiania ww. drég do parkowania aut budowy. Wykonawca ma obowigzek systematycznie czyscié
i sptukiwac z chodnikéw i jezdni kurz, pyt i brud spowodowane realizacja budowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze,
rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatéw, prototypy wyrobdéw zaréwno
ujetych jak i nie ujetych dokumentacjg projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami
itp.; przed wykonaniem lub zamédwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary
na budowie.

Przed dokonaniem zamoéwienia materiatdw, urzadzen i wyposazenia Wykonawca ma obowigzek dokonania
pomiarbw na obiekcie oraz przedstawienia Jednostce organizacyjnej propozycji materiatowych
i kolorystycznych, celem akceptacji.
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10) Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robdt w taki sposdb, by w granicach
wynikajacych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie zaktdcaé bardziej niz to jest konieczne
porzadku publicznego, dostepu uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placdw publicznych i prywatnych
do i na terenach nalezacych zaréwno do Jednostki organizacyjnej jak i do osdb trzecich.

11) Wykonawca winien zabezpieczy¢ Jednostke organizacyjng przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie moga by¢ nastepstwem nieprzestrzegania powyzszego postanowienia.

12) Wykonawca winien zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany
zZ dziatalnoscig Wykonawcy i Podwykonawcdw, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby szczegdiny ruch
zZwigzany z transportem materiatdw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum
oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég.

13) Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowa¢ Jednostce organizacyjnej wszelkie roszczenia jakie moga
by¢ skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Jednostce organizacyjnej oraz podja¢ negocjacje
i zaptacic¢ roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkéd.

14) Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢, na zadanie Jednostki organizacyjnej, w naradach i innych
czynnosciach w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi.

15) Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli odrebne przepisy wymagaja sporzadzenia
takiego planu.

16) Proby i odbiory z udziatem wymaganych instytucji panstwowych, inwestora i uzytkownika.

17) Wykonanie zalecen pokontrolnych i poodbiorowych.

18) Zagospodarowanie odpaddw - Wykonawca jako wytworca odpaddéw, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z p6zn. zm.) i ustawy z dnia 27.04.2001 r. - Prawo
ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z pdzn. zm.) ma obowigzek zagospodarowania powstatych,
podczas realizacji zadania, odpadéw oraz zgtoszenie informacji o wytwarzanych odpadach do systemu BDO,
a 0 sposobie ich zagospodarowania poinformowaé Zamawiajgcego. W cenie ryczattowej Wykonawca ma
obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢ i koszt zagospodarowania odpaddw. Wytworzone w wynikéw realizacj
przedmiotu zamdwienia odpady, nalezy przekazac¢ do przetwarzania w ramach odzysku lub unieszkodliwienia.
Wszystkie odpady, w tym réwniez wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne
pozostatosci typu gruz, ztom, pnie, korzenie, karpiny itp., nalezy bez zbednej zwioki wywiez¢, celem ich
zagospodarowania. Magazynowanie odpaddw w rejonie placu budowy, prowadzi¢ tylko i wytgcznie w migjscu
wskazanym przez Jednostke organizacyjng, zgodnie z protokotem przekazania terenu budowy i realizowaé
w okresie nie dtuzszym niz termin realizacji przedmiotu zaméwienia i nie dtuzszym niz wynikajacy z przepisow
prawa w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Jednostce organizacyjnej karty przekazania
potwierdzajgce przekazanie wytworzonych odpadéw podmiotowi prowadzacemu dziatalnos¢ w zakresie
zagospodarowania danego rodzaju odpadu, legitymujgcemu sie stosownym zezwoleniem wraz z oSwiadczeniem
podmiotu odbierajgcego odpady, ze dopetnit wymogdw wynikajacych z art. 10 lub art. 14 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektdrych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 z pdzn. zm.),
t.j. do dnia 5 marca 2020 r. ztozyt wniosek do wtasciwego organu o zmiane posiadanego zezwolenia.

19) Zwrot kosztéw pobranych od Jednostki organizacyjnej mediéw (woda, energia elektryczna).

20) Uporzadkowanie terenu budowy oraz przywrdcenie terenu po zakonczeniu robdt do stanu pierwotnego.

21) Wykonanie kosztorysu powykonawczego w ukladzie elementéow scalonych zgodnym
z harmonogramem rzeczowo-finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i przedstawienia wraz
z ostatnig fakturg (koncowa) po catkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu bezusterkowego
protokotu ostatecznego odbioru robét.

22) Przedstawienie wraz z fakturg czesciowg co najmniej zestawienia kosztowego wykonania robét
w ukladzie elementow scalonych zgodnym z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

23) Przedmiot zamdwienia obejmuje rédwniez ustawienie jednej powierzonej przez Zamawiajgcego wolnostojacej
tablicy informacyjno-promocyjnej wraz z elementami montazowymi w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
miejscu.

24) Finansowanie zadania: zadanie jest wspotfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Opolskiego na lata 2014-2020 Dziatanie
10.2. Inwestycje wnikajace z Lokalnych Planéw Rewitalizacji.
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6. Wykonawca $wiadom konsekwencji w postaci: kar umownych, odstgpienia od umowy,
za nieprzestrzeganie niniejszego warunku, zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujacych przy realizacji w zamoéwieniu czynnosci w postaci:

a. wykonanie podbudowy,
b. prace zwigzane z wykonaniem boisk.

7. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do przediozenia Jednostce organizacyjnej na kazde wezwanie
Jednostki organizacyjnej w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, dowodow potwierdzajacych
speinienie wymogow okreslonych w § 17 niniejszej umowy.

8. Niezilozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Jednostke Organizacyjng terminie zadanych przez
nig dowodow w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane
w niniejszej umowie czynnosci i zagrozone jest karami umownymi okreslonymi w § 11 niniejszej
umowy.

§2
TERMINY ROZPOCZECIA I ZAKONCZENIA ROBOT:
Terminy rozpoczecia i zakonczenia robot:
1. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia:
1) termin realizacji zamowienia — w okresie nie dtuzszym niz do dnia 31 maja 2022 r.

2) termin przekazania placu budowy - przekazanie terenu robot (placu budowy) nastgpi do 7 dni od daty
zawarcia umowy.

2. Jednostce organizacyjnej przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku nierozpoczecia robat
przez Wykonawce po uptywie 5 dni od dnia przekazania placu budowy, z prawem naliczenia Wykonawcy
kar umownych okreslonych w § 11 ust. 1 pkt 1.2 niniejszej umowy.

3. Zmiana terminu realizacji zadania lub zmiana jego wynagrodzenia moze nastgpi¢ wytacznie w przypadkach,
okreslonych w § 16 niniejszej umowy.

§3
NALEZYTA STARANNOSC

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki, szkicami, instrukcjami producenta, etyka
zawodowag oraz postanowieniami umowy.

2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodno$¢é wykonania z dokumentacjg
projektowq, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania
robot budowlano-montazowych oraz wiedzg techniczng. Do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia nowe
w pierwszej klasie jakosci odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej, ponadto

1) dopuszczone do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepiséw w szczegdlnosci Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajagce dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. U. UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. 2021 poz. 1213 z dnia 05.07.2021) oraz odpowiednich norm technicznych i przepiséw BHP;

2) nadajgce sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiednig jako$¢ robot budowlanych bedacych przedmiotem
umowy, a takze bezpieczenstwo prowadzenia robdt budowlanych i uzytkowania obiektu budowlanego
zapewniajgce spetnienie przez obiekt budowlany wymogéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
lit. a-g ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020. poz. 1333 z pozn. zm.);

3) Wykonawca winien utrzymacé w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy na droge publiczna,
zapewni¢ myjki myjace kota.

3. W przypadku, gdy Wykonawca bedzie realizowat roboty budowlane objete niniejszg umowg bez nalezytej starannosci,
niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami podanymi w ust. 1 niniejszego paragrafu, zasadami BHP lub niezgodnie
Z postanowieniami niniejszej umowy, Jednostka organizacyjna ma prawo:
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1) nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robdt poprzez pisemne powiadomienie, co nie bedzie
uzasadnieniem do przedtuzenia terminu wykonania,

2) odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci z winy Wykonawcy,

3) potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu kar umownych.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z miejscem prowadzenia robdt oraz ze warunki robdt s3 mu znane.
Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze ponosi wytaczng odpowiedzialnos¢ z tytutu ewentualnego uszkodzenia
istniejgcych instalacji, urzadzen itp.

5. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie os6b w zakresie przepisow BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnien,

3) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

4) przeszkolenia stanowiskowe.

§4
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca oswiadcza, ze zgodnie z deklaracja zlozong w ofercie, caly zakres niniejszej umowy
wykona sitami wiasnymi. /ub

1) Wykonawca za pomocg Podwykonawcow:
Qe e

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamodwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia Jednostce organizacyjnej projektu tej umowy,
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz z zatgcznikami.

3. Przedstawiony przez Wykonawce Jednostce organizacyjnej do akceptacji projekt umowy Ilub umowa
z Podwykonawcag musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej
pomiedzy Jednostka organizacyjng a Wykonawcg, a w szczegdlnosci nie moze zawiera postanowieﬁ
ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowieﬁ dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Jednostka organizacyjng a Wykonawcg oraz okreslac¢
w szczegolnosci:

1) zakres i warto$¢ przedmiotu umowy powierzony Podwykonawcy,

2) zasady odbiorow czesci przedmiotu umowy wykonanych przez Podwykonawce,

3) wysoko$¢ i zasady zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla Podwykonawcy, przy czym wysokos¢
wynagrodzenia Podwykonawcéw za dany zakres robdt nie moze by¢ wyzsza od wysokosci wynagrodzenia
wynikajgcego z kosztorysu ofertowego,

4) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
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potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,
5) rodzaj i wysoko$¢ kar umownych,
6) zasady zawierania umow z dalszymi Podwykonawcami,
7) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom,
8) wymagang tre$¢ umowy zawieranej z dalszymi Podwykonawcami.
W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawcg klauzuli zakazujacej dalszego podwykonawstwa
postanowien wymienionych w pkt 3.6 do 3.8 nie stosuje sie jako bezprzedmiotowych.
Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy ustugi lub roboty budowlane.
Jednostka organizacyjna, w terminie 10 dni roboczych, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera postanowienia ksztattujagcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowier"l dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Jednostka organizacyjna
a Wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

s roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Jednostke

organizacyjna.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Jednostce

organizacyjnej poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jednostka organizacyjna, w terminie 10 dni roboczych, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy

o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Jednostke organizacyjng.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Jednostce

organizacyjnej poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiot zostat wskazany przez Jednostke organizacyjng w dokumentach zamdéwienia. Wytgczenie, o ktdrym

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10 000 ziotych.

Jednostka organizacyjna moze okresli¢ nizszg wartos¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania

umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreSlony w ust. 4,

Jednostka organizacyjna informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Zapisy ust. 3—10 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zobowigzanie Jednostki organizacyjnej wobec Wykonawcy, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow
nie moga przekroczy¢é wynagrodzenia wynikajacego z oferty Wykonawcy.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed datg zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego
miedzy Jednostka organizacyjng a Wykonawcg nie odnosza skutkow wzgledem Jednostki organizacyjnej.
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W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany Jednostce organizacyjnej, Jednostka organizacyjna nie jest zobowigzana do zaptaty

wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcemu odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Jednostka organizacyjna dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z uwzglednieniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, ktéry zawart

zaakceptowang przez Jednostke organizacyjng umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Jednostce organizacyjnej umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Jednostke organizacyjng umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

lub po przedtozeniu Jednostce organizacyjnej poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Warunkiem zapfaty przez Jednostke organizacyjna naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane

jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,

biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Przez dowdd zaptaty rozumie sie w szczegdlnosci potwierdzenie dokonania zaptaty lub o$wiadczenie Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy, ktére winno zawiera¢, co najmniej: wysokoS¢ otrzymanego wynagrodzenia, termin

jego ptatnosci oraz zakres zrealizowanego przedmiotu umowy, za ktdry zostato otrzymane wynagrodzenie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 20

niniejszego paragrafu, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci

rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Jednostka organizacyjna jest obowigzana umozliwi¢c Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 17. Jednostka organizacyjna informuje o terminie

zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac

sie na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjia umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez Jednostke organizacyjna,

Jednostka organizacyjna moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Jednostki organizacyjnej co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 17, Jednostka organizacyjna potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktdrych mowa w ust. 17, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

umowy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie

zamodwienia publicznego przez Jednostke organizacyjng.

Jednostce organizacyjnej przystuguje roszczenie o zwrot petnych kwot wyptacanych Podwykonawcom.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania zamoéwienia Podwykonawcy

w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy,

ale jest wymagana zgoda Jednostki organizacyjnej na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

lub powierzenie wykonania zamoéwienia Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
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§5
SPOSOB REPREZENTACJI

Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a takze do kontaktéw z Wykonawcg, Jednostka organizacyjna
USEANAWIA:  wevevararasarasassssssssssnssssnssasasasasasasasasassnnssnsasnssnnnnnnnnnnns poTel ;  e-mail:

Jednostka organizacyjna powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego W 0SODI€: sirerasssrarasssrarassssararasasnarasnns
Wykonawca ustanawia do kontaktéw z Jednostka organizacyjng: .........ccccccceeeiiiiiiiiee e

Wykonawca powotuje kierownika budowy do bezposredniego nadzorowania robdt, w  osobie:
................................................... posiadajacego uprawnienia budowIane NI .......cceeiivieiveriiiin e

§6
WYNAGRODZENIE UMOWNE

Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ustala sie, w oparciu o ztozong
w postepowaniu oferte, w formie wynagrodzenia ryczattowego brutto (wraz z naleznym podatkiem od towaréw
i ustug VAT) na

L]0 1TSS

§7

ZMIANY ZAKRESU PRZEDMIOTU UMOWY
W przypadku odstgpienia przez ktérgkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktéregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Jednostce organizacyjnej przystuguje prawo
do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w ust. 1 wartosci czeSci niewykonanych przedmiotu
zamoéwienia do chwili ztozenia drugiej stronie os$wiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron.
Warto$¢ potracen wyliczona zostanie w oparciu o wyszczegdlnione w protokole pozycje lub ich czesci proporcjonalnie
do zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potracenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie
podpisanego protokotu.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Jednostka organizacyjna moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 ustawy Pzp)
bez ponoszenia konsekwencji kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W takim przypadku,
Wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych, niezbednych z uwagi
na bezpieczenstwo budowy lub wtasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
zgode Jednostki organizacyjnej przed przystgpieniem do ich wykonania. Przyjmuje sie, ze roboty takie beda
mogty by¢ wykonane po podpisaniu przez Jednostke organizacyjng i Wykonawce odpowiedniego Protokotu
koniecznos$ci w ramach wynagrodzenia ofertowego. Wartos¢ roboty wprowadzanej do realizacji w ramach robét
zamiennych dotyczy¢ bedzie zmiany technologii wykonania z zachowaniem warunku nieprzekroczenia wartosci
roboty zastepowanej zmiang.
Jezeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, o ktdrych mowa w art. 455 ustawy
Prawo zamowien publicznych, ktérych rozmiaru i zakresu Jednostka organizacyjna nie byta w stanie okresli¢
i przewidzie¢ w dniu rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, strony zobligowane
sg potwierdzi¢ zakres tych robot oraz zasadnos$¢ ich wykonania w Protokole koniecznosci. Spisanie Protokotu
koniecznosci, nie jest réwnoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robot dodatkowych
oraz nie upowaznia Wykonawcy do przystapienia do ich wykonania.
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5. Wykonawca przystgpi do wykonania robot dodatkowych wytgcznie po zawarciu przez Jednostke organizacyjng
aneksu do umowy pod warunkiem zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Przystgpienie przez Wykonawce do realizacji prac objetych protokotem koniecznosci, bez uprzedniego
zawarcia aneksu do umowy — nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Jednostki organizacyjnej zapfaty
wynagrodzenia za wykonanie/czesciowe wykonanie roboét dodatkowych.

6. Rozliczenie robdét dodatkowych nastgpi na podstawie Srednich ogolnokrajowych czynnikdw cenotworczych
w zakresie kosztéw ogolnych, zysku i kosztdw zakupu w danej kategorii rodzaju robot oraz na podstawie $rednich
regionalnych czynnikdw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny. Ceny materiatdw oraz sprzetu beda
przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez SEKOCENBUD. Czynniki
cenotworcze jak i ceny sprzetu oraz materiatdw bedg przyjmowane z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robét
dodatkowych.

7. Roboty budowlane zamienne mozna wykonywac tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Jednostki organizacyjnej.
Ich rozliczenie nastapi kosztorysem roznicowym sporzadzonym na podstawie Srednich ogdlnokrajowych czynnikéw
cenotworczych w zakresie kosztdw ogdlnych, zysku i kosztéw zakupu w danej kategorii rodzaju robét
oraz na podstawie $rednich regionalnych czynnikdbw cenotworczych w zakresie stawki roboczogodziny.
Ceny materiatéw oraz sprzetu beda przyjmowane na podstawie $rednich cen ogdlnokrajowych publikowanych przez
SEKOCENBUD, z kwartatu poprzedzajgcego wykonanie robot zamiennych. Podstawe do zlecenia wykonania robét
zamiennych jest Protokdt koniecznosci wykonania tychze robot, podpisany przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz zatwierdzony przez osobe upowazniong ze strony Jednostki organizacyjnej.

8. W przypadku uchylenia decyzji pozwolenia na budowe przez organ wydajacy tg decyzje - w takim przypadku
Wykonawcy nie przystuguje od Jednostki organizacyjnej kara umowna lub odszkodowanie, a jedynie
wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane do chwili odstgpienia od umowy.

9. Wykonawca nie moze bez zgody Jednostki organizacyjnej dokonywac cesji wierzytelnosci niniejszej umowy
na osoby trzecie.

§8
OBOWIAZKI STRON
Do nalezytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalajg nastepujgce warunki szczegétowe:
1. Obowigzki Jednostki organizacyjnej:

1.1.  Udostepni Wykonawcy miejsce wykonania robét (plac budowy) w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

1.2. Jezeli przepisy prawa budowlanego tego wymagajg, dostarczy zarejestrowany dziennik budowy.

1.3.  Zapewni nadzor inwestorski oraz sprawdzenie ilosci i jakosci robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1.4. Jednostka organizacyjna bedzie dokonywata potwierdzenia wykonania robdt zanikajacych oraz robdt
ulegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia przez Wykonawce wykonania tych roboét.

1.5. Jednostka organizacyjna wyznaczy rozpoczecie odbioru przedmiotu zamdwienia w terminie do 14 dni
od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu robdt i montazu wszystkich elementow
zwigzanych z robotami.

1.6. Jednostka organizacyjna zakonczy odbior kofcowy robdt w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia
ich odbioru.

2. Obowigzki Wykonawcy:

2.1. Wykonawca najpdézniej z data zawarcia umowy dostarczy Jednostce organizacyjnej
harmonogram rzeczowo-finansowy na roboty budowlane.

2.2. Przedmiot zamowienia obejmuje rowniez ustawienie jednej powierzonej przez Zamawiajacego
wolnostojacej tablicy informacyjno-promocyjnej wraz 2z elementami montazowymi
W wyznaczonym przez Zamawiajacego miejscu.

2.3. Wykonawca najpozniej z data zawarcia umowy dostarczy takze uproszczony kosztorys
z okresleniem wartosci netto i brutto potwierdzajacy wyliczenie ceny ofertowej ztozonej
w formularzu oferty.
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Wykonania kosztorysu powykonawczego w uktadzie elementéw scalonych 2zgodnym
z harmonogramem rzeczowo-finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i przedstawienia
wraz z ostatnia fakturg (koncowa) po catkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu
bezusterkowego protokotu ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierownictwo robdt budowlanych bedacych przedmiotem niniejszej
umowy zgodnie z zapisami SWZ i obowigzujgcym prawem.

Wykonawca z dniem podpisania umowy dostarczy podpisane o$wiadczenia kierownika budowy wraz z kopig
uprawnien i waznym na czas realizacji zadania zaswiadczeniem z PIIB.

Wykonawca najp6zniej z data zawarcia umowy wniesie 100 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy okreslonego w § 12 niniejszej umowy.

Wykonawca najpodzniej z data zawarcia umowy dostarczy optacony dokument ubezpieczenia OC
prowadzonej dziatalnosci, wazny co najmniej przez caty okres realizacji zamdowienia na wartos¢ kwoty
ubezpieczenia nie mniejszg niz wartos¢ ztozonej oferty tj. .....c.rceirrerirnnnins [PLN] lub réwnowazne
ubezpieczenie kontraktu.

Wykonawca najpozniej z data zawarcia umowy przekaze Jednostce organizacyjnej dokumenty
techniczne, certyfikaty, katalogowe karty techniczne, deklaracje zgodnosci, atesty w tym PHZ,
certyfikaty itp. wszystkich materiatdw opisanych w dokumentacji projektowej, ktére zamierza wbudowaé
w trakcie realizacji zamdwienia.

Przyjmie plac budowy i przystgpi do rozpoczecia robdt z dniem jego przekazania przez Jednostke
organizacyjng (najpozniej w 5 dniu od daty przekazania placu budowy).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz.779 z pdzn. zm.),

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy.

Wykonawca z chwilg przejecia terenu budowy przejmie na siebie odpowiedzialnos¢, ktéra obejmuje nalezyte
wykonanie zobowigzah umownych, a takze wszelkie szkody powstate w wyniku lub zwigzku z prowadzonymi
pracami, w tym w szczegdlnosci poniesie catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone chocby nieumyslinie
zaréwno Jednostce organizacyjnej jak i osobom trzecim przy wykonaniu postanowien niniejszej umowy.
Wykonawca do realizowanych robdt dostarczy w j. polskim wymagane atesty i certyfikaty dopuszczajgce
poszczegolne wyroby do zabudowy i uzytku.

Wyposazy zaplecze budowy we wszystkie przedmioty jakiejkolwiek natury, ktére sg niezbedne dla lub podczas
wykonania robot.

Oznaczy teren budowy, na ktérym majg by¢ prowadzone roboty budowlane podstawowe (tablica informacyjna,
oznaczenia bhp, p.poz. itp.).

Jezeli odrebne przepisy tego wymagaja, Wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory
dostarczy Jednostce organizacyjnej przed przekazaniem placu budowy.

Zapewni dozor na terenie i placu budowy przez caty okres trwania budowy.

Uprzedzi pisemnie Jednostke organizacyjng o kazdej grozbie opdznienia robot spowodowanej
niewykonaniem obowigzkdw Jednostki organizacyjnej.

Utrzyma teren budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkdd oraz na biezgco usuwaé bedzie wszelkie
urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpadki i $mieci, opakowania i inne pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce materiatach oraz urzadzenia prowizoryczne, ktére nie sg potrzebne. W przypadku zaniechania,
czynnosci porzadkowe moga zosta¢ wykonane przez Jednostke organizacyjnag na koszt Wykonawcy.
Zawiadomi Jednostke organizacyjna o realizacji robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu na 3 dni przed
ich zakryciem.

Po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie urzadzenia, tymczasowe zaplecze oraz pozostawi
caty teren budowy i robdt czysty i nadajacy sie do uzytkowania.

Wykona dokumentacje powykonawcza.

Wykona w ramach przedmiotu umowy zalecenia pokontrolne instytucji kontrolnych.

Uprzedzi pisemnie Jednostke organizacyjng o kazdej grozbie opdznienia robdt spowodowanej réznymi
okolicznosciami.
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2.26. Uzyska protokoty odbioru z udziatem przysztego uzytkownika przedmiotu umowy.

2.27. Wykonawca lub Podwykonawca zgodnie z zapisami w § 1 i 17 niniejszej umowy, zobowigzuje
sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a. wykonanie podbudowy,
b. prace zwigzane z wykonaniem boisk.

2.28. ZADANIE REALIZOWANE JEST W OBIEKCIE CZYNNYM, DLATEGO WYKONAWCA SZCZEGOLNIE
ZOBOWIAZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA
Rozporzadzenia MPIPS (tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.) — Ogélne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy
§82
Roboty budowlane, rozbidrkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy
lub jego czesci w miejscach przebywania pracownikow zatrudnionych przy innych pracach lub dziatania maszyn
i innych urzadzeni technicznych powinny byc organizowane w sposob nienarazajacy pracownikow
na niebezpieczeristwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robot =z jednoczesnym zastosowaniem
szczegolnych srodkow ostrozZnosci,
§83 ust. 1 uust. 3
Przed rozpoczeciem robot, o ktorych mowa w § 82, pracodawca, u ktérego majg byc¢ prowadzone roboty
budowlane, i osoba kierujaca robotami powinni ustalic w podpisanym protokole szczegotowe warunki
bezpieczeristwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkow w tym zakresie.
Teren prowadzenia robot, o ktorych mowa w § 82, powinien by¢ wydzielony i wyraZnie oznakowany.
W miejscach niebezpiecznych nalezy umiescic znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozZeri (siatki, bariery itp.)

§9
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Przedmiotem koricowego odbioru umowy bedzie wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

2. Kazdorazowo po wykonaniu catosci robdt oraz po sprawdzeniu osiggniecia parametréw technicznych, Wykonawca
zgtosi pisemnie ich zakonczenie. Po uzyskaniu na pisSmie potwierdzenia zakonczenia robdét Wykonawca zgtosi
gotowos¢ do odbioru koncowego.

3. Wykonawca przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego robdt zobowigzuje sie do przeprowadzenia préb
technicznych i uzyskania stosowanych zezwolen wiasciwych organéw, ktére wymagane sg do eksploatacji przedmiotu
umowy.

4. Zakonczenie robot zgodnie z umownymi terminami ustalonymi w §2 potwierdza/jg Inspektor/rzy nadzoru w terminie
5 dni roboczych od dnia zgtoszenia.

5. 0O zgtoszeniu gotowosci do odbioru koncowego robét Wykonawca powiadamia Jednostke organizacyjnag w formie
pisemnej zatgczajac po 1 kpl. dokumentéw odbiorowych w wersji papierowej i 1 kpl. w wers;ji elektronicznej, zgodnie
z ust. 6 Dokumentacje odbiorowe winny by¢ spiete, ponumerowane, zaopatrzone w strone tytutowa i spis tresci.
Wszystkie dokumenty podpisuje Kierownik Budowy.

6. Komplet dokumentéw zatgczonych do pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego
(o ktdrym mowa w ust. 5) musi zawierac:

1) Oswiadczenie Kierownika Budowy:

a. o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,
b. o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
2) Kopie dziennika budowy lub w innej formy zapisu przebiegu procesu budowlanego dostarczonej przez
Jednostke organizacyjna (np. opieczetowany zeszyt budowy).
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3) Dokumentacje powykonawczg. Dwa komplety dokumentacji powykonawczej winny by¢ potwierdzone przez
Kierownika Budowy.

4) Zapewnienie o jakosci zastosowanych materiatow.

5) Deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub Krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych na zastosowane materiaty.

6) Komplet dokumentdw do PINB do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z art. 57 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z p6zn. zm.), jezeli jest wymagane.

Powyzsze dokumenty (ujete w ust. 6) nalezy dostarczy¢ Jednostce organizacyjnej w 2 egz. i 1 egz.

w wersji elektronicznej.

W ciggu 5 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Inspektor Nadzoru Jednostki
organizacyjnej potwierdzi lub zaprzeczy ten fakt w Dzienniku budowy.

Rozpoczecie odbioru koricowego — 14 dni od daty zawiadomienia o zakofczeniu wszystkich robot i montazu.
Zakonczenie czynnosci odbioru — 14 dni od daty jej rozpoczecia.

Za date zakonczenia wszystkich robét bedgcych przedmiotem umowy przyjmuje sie date wpisu takiego zakonczenia
przez Wykonawce do dziennika budowy, pod warunkiem, ze wpis ten zostanie potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru a roboty budowlane zgtoszone jako zakonczone zostang przez Jednostke organizacyjng odebrane.
Wykonawca powiadomi Jednostke organizacyjng o zakonczeniu robdt pisemnie w ciggu trzech dni od daty wpisu
zakonczenia robdt do dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady/usterki, to Jednostce organizacyjnej przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady/usterki nadaja sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad/usterek, wyznaczajgc
termin na usuniecie wad/usterek,

2) W przypadku, gdy wady/usterki nie nadajg sie do usuniecia to:

a. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem lub ktérych usuniecie
wymagatoby znacznego czasu i niewspotmiernych kosztow, Jednostce organizacyjnej przystuguje prawo
obnizenia wynagrodzenia nie wiecej jednak niz o 20% kwoty tego wynagrodzenia

b. jezeli wady/usterki uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Jednostka organizacyjna moze
odstgpi¢ od umowy lub Zzgdac¢ wykonania przedmiotu umowy w sposob wolny od wad lub zleci¢ wykonanie
przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy przez osobe trzecig. Do ponownego zgtoszenia wykonania robot
po usunieciu ujawnionych w nich wad stosuje sie odpowiednio przepisy postanowien poprzedzajacych.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét odbioru koricowego robot budowlanych. Protokédt podpisujg obie strony
umowy. Protokdt bedzie zawierat wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz terminy wyznaczone
Wykonawcy na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Jednostki organizacyjnej o usunieciu wad/usterek. Usuniecie wad/usterek powinno byc
stwierdzone protokolarnie na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

§10

ROZLICZENIE UMOWY
Dopuszcza sie rozliczenie zadania dwiema fakturami: 1 faktura czeSciowag i 1 fakturg koncowa za wykonanie
poszczegolnych robodt. Faktura czeSciowa wystawiona nie wczesniej niz 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania
placu budowy.
Podstawe do wystawienia faktury czesciowej stanowi protokot odbioru potwierdzajacy bezusterkowe
wykonanie okreslonej czesci, podpisany przez Inspektora Nadzoru Jednostki organizacyjnej. Wartos¢
faktury czesciowej nie moze przekroczy¢ 50% wartosci catego zadania.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokot odbioru potwierdzajacy bezusterkowe wykonanie
czesci lub catosci prac, podpisany przez inspektora nadzoru Jednostki organizacyjnej.
Protokot, o ktdrym mowa powyzej prowadzacy roboty budowlane z ramienia Wykonawcy obowigzany jest przedtozy¢
do zatwierdzenia inspektowi nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie protokotu przez inspektora nadzoru nastepuje
w terminie do 14 dni od dnia przedtozenia go przez prowadzacego roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktury o$wiadczenie Podwykonawcow o braku zalegtosci ptatniczej

CUW.262.82.2021.A$ Strona: 56/66



10.

11.

12,
13.
14.
15.

Unia Europejska

E:?gggjzsekle Rzeczpospolita i Europejski Fundusz
Program Regionalny - POlSka =1 o Po LS KI E Rozwoju Regionalnego

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020,
»Wykonanie robdt budowlanych dla zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkét Technicznych i Ogdélnoksztatcgcych w Kedzierzynie-Kozlu przy ul. Mostowej 7”

ze strony Wykonawcy oraz dowdd zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcdw, jezeli prace w poprzednim okresie
rozliczeniowym byty wykonywane przez Podwykonawcéw. Brak w/w dowodu stanowi podstawe do zatrzymania
z biezacej faktury czesSciowej naleznosci stanowigcej wynagrodzenie Podwykonawcdw i upowaznia Jednostke
organizacyjng do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcdw w czesci przypadajacej
Podwykonawcom na zasadzie przekazu (art. 921' do 921° ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny
tj. Dz. U. z 2020, poz. 1740 z p6zn. zm.) zgodnie z zatgczonymi fakturami Podwykonawcdw. Zaptata dokonana przez
Jednostke organizacyjng bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw w sytuaciji braku zaptaty ze strony Wykonawcy,
stanowi wykonanie zobowigzania Jednostki Organizacyjnej wzgledem Wykonawcy w czesci odpowiadajacej
uiszczonej kwocie.

Faktury niespetniajace w/w warunkdw zostang zwrdcone Wykonawcy bez obowigzku ich realizacji przez Jednostke
organizacyjna.

Ostateczne rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury
koncowej. Do faktury koncowej stosuje sie postanowienia ust. 6, niniejszego paragrafu.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy fgcznie
z podpisang Kartg Gwarancyjng sporzadzong przez Wykonawce.

Wykonawca wraz z fakturg koncowa, po catkowitym wykonaniu zadania i podpisaniu bezusterkowego
protokotu ostatecznego odbioru robdt dostarczy Jednostce organizacyjnej kosztorys powykonawczy
w ukladzie elementéw scalonych zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym i obejmujacym
cato$¢ wykonanych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kazdej faktury najpézniej w przeciggu dwéch tygodni od daty spisania
protokotu odbioru.

Zaptata faktur przez Jednostke organizacyjna nastgpi:
a) fakturg czeSciowa i koncowa - do 14 dni od daty otrzymania faktury
Naleznos¢ za wykonane roboty budowlane Jednostka organizacyjna ureguluje przelewem.
Zaptata faktury nastepowac bedzie z wykorzystaniem ,mechanizmu podzielonej ptatnosci”.
Za date zaptaty uwaza sie dzien wyptywu $rodkéw z konta Jednostki organizacyjnej.

Faktury za realizacje przedmiotu umowy z uwagi na konsolidacje VAT muszg zawieraé zapisy NABYWCA
i ODBIORCA/PLATNIK i nalezy je wystawiac na:

Nabywca: Powiat Kedzierzynsko-Kozielski, 47-220 Kedzierzyn-Kozle, Plac Wolnosci 13, NIP: 749-20-96-439

Odbiorca/Ptatnik: Zesp6t Szkdt Technicznych i Ogdlnoksztatcacych w Kedzierzynie-Kozlu,
ul. Mostowa 7, 47-223 Kedzierzyn-Kozle

§11
KARY UMOWNE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkdw umowy beda naliczane kary umowne:

1.

Wykonawca zaptaci Jednostce organizacyjnej kare umowna:

1) Za odstgpienie Jednostki organizacyjnej od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6.

2) Z tytulu zwloki w terminie rozpoczecia robot z datg przekazania placu budowy, w wysoko$¢ 0,2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od 5-go dnia od daty
przekazania placu budowy.

3) Z tytutu zwitoki w wykonaniu w terminie okreslonym umowg przedmiotu zamoéwienia, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dziert zwioki.

4) Z tytutlu zwloki w_przystgpieniu do usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi lub
gwarancji, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwioki
liczony od terminu okreslonego w §13 i §14 niniejszej umowy.

5)  Z tytutu zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi czy gwarancji, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego okresSlonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki liczony od ostatniego
dnia okresu wyznaczonego na usuniecie wad.
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Z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wys. 0,1% wynagrodzenia
umownego za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od ostatniego dnia okresu wyznaczonego na przedtozenie
niniejszej umowy.

Z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony po 7 dniu od daty
jej zawarcia.

Z tytutu nieprzedtozenia zmiany do wczesniej zawartej umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
w wys. 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na dokonanie zmiany.

Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wartosci okre$lonych w umowach o podwykonawstwo

w wys. 0,1% wartosci zaptaty za kazdy rozpoczety dzien zwtoki dzien liczony od dnia, w ktérym zapfata
powinna nastgpic.

Jesli w trakcie realizacji umowy okaze sie, ze u Jednostki organizacyjnej powstaje obowigzek podatkowy
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca nie poinformowat o tym fakcie Jednostki
organizacyjnej/Zamawiajgcego w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, zostanie
naliczona kara umowna w wysokosci odpowiadajacej kwocie jaka Jednostka organizacyjna zobowigzana
bedzie rozliczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Za niewypetnienie obowigzkéw wynikajgcych z § 17 ust. 1+5 niniejszej umowy w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od dnia nastepnego
po dniu wyznaczonym na wykonanie tych obowigzkdw.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych wskazane w § 17, ust. 6 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6.

Za nieprzedtozenie w wyznaczonym terminie zadanych przez Jednostke organizacyjng dowodow w celu
potwierdzenia spefnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6.

Jednostka organizacyjna zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1)

2)

3)

Za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Jednostka
organizacyjna w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 6, za wyjatkiem sytuacji
okreslonejw § 2 ust. 21§ 7 ust. 2 8.

Za zwloke w przekazaniu placu (terenu) budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego
w § 6, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki.

Za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczac od dnia nastepnego po terminie,
w ktorym odbidr koncowy powinien sie rozpoczac i zakonczyd.

taczna maksymalna wysokosS¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50 % wartosci wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 niniejszej umowy.

Kary umowne, o ktérych mowa powyzej ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, stajg sie wymagalne za:

1) Kazdy rozpoczety dzien zwioki — w tym dniu,
2) Kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Jednostka organizacyjna moze potraci¢ nalezng mu od Wykonawcy kare umowng z wierzytelnosci Wykonawcy
wobec Jednostki organizacyjnej wynikajgcg z niniejszej umowy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty kary
umownej i wyznaczenia terminu jej zaptaty.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego
na zasadach ogolnych Kodeksu Cywilnego.

8§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony ustalajg nastepujacg wysokosc¢ i forme zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:
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Wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wnoszonego przez Wykonawce ustala sie w wysokosci:
5 % ceny umownej ustalonej w § 6, co stanowi wartosc:

L3011 111

Zabezpieczenie stuzy do pokrycia roszczen Jednostki organizacyjnej z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

Zabezpieczenie, zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Pzp, moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej

lub w kilku nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub  poreczeniach  spotdzielczej kasy  oszczednosciowo-kredytowej,

z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).

Wykonawca nie pozniej niz w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Jednostki organizacyjnej zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 100% warto$ci wymienionej powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

do dnia podpisania przez komisje odbiorowg protokotu korncowego odbioru robot.

Zabezpieczenie moze zostac zaliczone na poczet kar umownych lub pokrycia kosztdw zastepczego usuniecia wad

i usterek w okresie gwarancji, co niniejszym Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i na co wyraza nieodwotalng

zgode.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Jednostki organizacyjnej wyrazonej pod rygorem niewaznoSci

na pismie, przenies¢ jakichkolwiek wierzytelnosci wobec Jednostki organizacyjnej na rzecz oséb trzecich.

Zwalnianie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Jednostke organizacyjna odbywac sie bedzie

jak nizej:

8.1. 70 % wniesionego zabezpieczenia gwarantujgce zgodne z umowg wykonanie robdt, zwrdcone zostanie
w terminie do 30 dni od daty koncowego zakonczenia odbioru robot (koncowy protokdt odbioru przedmiotu
umowy).

8.2. 30 % zabezpieczenia stuzgca do pokrycia roszczen w ramach rekojmi zwolniona zostanie do 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady.

§13
REKOJMIA I GWARANCJA

Wykonawca o$wiadcza, ze udziela rekojmi na zrealizowany przedmiot zamoéwienia wg niniejszej umowy na okres:
60 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego. Wykonawca oswiadcza, ze udziela réwniez gwarancji na zrealizowany
przedmiot zamdwienia i wbudowane urzadzenia wg niniejszej umowy na oKres: ..ueeesses miesiecy liczac od daty odbioru
koncowego. Szczegdty gwarancji okreslone zostaty ponizej.

WARUNKI GWARANCII

1.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete niniejszg gwarancjg zostaty wykonane zgodnie z umowg, dokumentacjg
projektowq, przepisami techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty budowlane, uzyte materiaty oraz wbudowane urzadzenia nie majg wad
i usterek konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedéw technologicznych i zapewniajg bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie.

Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji usunie wade i usterke lub uszkodzenie na wiasny koszt niezwtocznie
po otrzymaniu od Jednostki organizacyjnej pissmnego powiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania usterki lub uszkodzenia w czasie okreslonym w SWZ i ofercie
tj. w ciggu 24 godz. od otrzymania powiadomienia, Jednostka organizacyjna bedzie miata prawo usungé wade
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i usterke we wtasnym zakresie lub zatrudniong strong trzecig na ryzyko i koszt Wykonawcy m.in. z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, z jednoczesnym prawem naliczenia przez Jednostke organizacyjng kar umownych
zgodnie z zapisami zawartymi w § 11 umowy. Termin usuniecia wad i usterek nie moze przekroczy¢ 14 dni od daty
zawiadomienia Wykonawcy o wadach lub usterkach.

. Wykonawca w okresie rekojmi i gwarancji zobowigzuje sie dokonywal bezptatnie za powiadomieniem przez
Jednostke organizacyjng, wymaganych przegladéw gwarancyjnych zabudowanych urzadzeh na obiekcie oraz
wykonanie czynnosci konserwacyjnych tychze urzadzen, warunkujacych utrzymanie gwarancji na zasadach przez
Wykonawce udzielonej.

. Wykonawca nieodptatnie usunie uszkodzenia przedmiotu umowy powstate w trakcie wykonywania naprawy
gwarancyjnej.

. Okres gwarancji na roboty budowlane oraz urzadzenia i materialy naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie
od dnia zakonczenia naprawy.

. Jednostka organizacyjna ma prawo wymiany urzadzenia lub materiatu na nowe, na koszt Wykonawcy, jezeli
trzykrotna naprawa nie przyniosta pozytywnego efektu dziatania lub zachowania sie urzadzenia czy materiatu.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za dostarczone i wbudowane urzadzenia oraz materiaty do konca
udzielonego ofertg okresu gwarancyjnego pomimo uptywu gwarancji wytworcy urzadzenia czy materiatu.

10. Wykonawca odpowiada za wade réwniez po uptywie okresu gwarangji, jezeli Jednostka organizacyjna zawiadomita

Wykonawce o wadzie przed uptywem tejze gwarancji.

§14
USUWANIE WAD I USTEREK

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Jednostki organizacyjnej, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zZmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos$¢ ze wzgledu na cel okreslony w umowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz wynikte z powoddw zaistniatych przed
zakonczeniem odbioru koricowego robdt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne i prawne, zmniejszajgce wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

O wykryciu wad Jednostka organizacyjna jest obowigzana zawiadomi¢ na piSmie Wykonawce w terminie 7 dni
od daty jej ujawnienia.

Jezeli Jednostka organizacyjna nie wywigze sie z obowigzku zawiadomienia o ujawnieniu wady w terminie 7 dni,
a opdznienie zawiadomienia spowodowato zwiekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem
zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Jednostke organizacyjna.

Jednostka organizacyjna wyznacza termin na usuniecie wad.

Wykonawca dokona ogledzin i rozpocznie usuwanie wad nie pozniej niz w czasie okreslonym w SWZ
i ofercie tj. w ciqgu 24 godz. od powiadomienia przez Jednostke organizacyjna.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale przedstawiciela Jednostki organizacyjnej.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
. Jednostka organizacyjna moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czes$ci w nastepujacych przypadkach:

1) nierozpoczecia robdt przez Wykonawce w ciggu 5 dni od daty przekazania placu budowy lub przerwania robot
bez uzasadnionych przyczyn na okres dtuzszy niz 14 dni, lub przerwat je z wiasnej winy i nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Jednostki organizacyjnej zlozonego na pismie.

2) Wykonawca dopuszcza sie opdznienia zwigzanego z rozpoczeciem, realizacjg lub zakonczeniem przedmiotu umowy
albo jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposdb wadliwy lub sprzeczny z umowa, Jednostka
organizacyjna moze od umowy odstgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach
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stanowigcych podstawe odstgpienia oraz powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej
osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego.

3) realizowania przez Wykonawce robdt bez nalezytej starannosci, niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacja projektowa, zasadami BHP lub niezgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy, po uptywie terminu wskazanego w uprzednio skierowanym do Wykonawcy
wezwaniu do zaprzestania tychze naruszen.

4) popadniecia przez Wykonawce w zwioke dtuzsza niz 10 dni w usunieciu wad robdt ujawnionych przez Jednostke
organizacyjng w trakcie odbioru w stosunku do terminu wyznaczonego przez Jednostke organizacyjna
na usuniecie tych wad, bez obowigzku wyznaczania terminu dodatkowego.

5) w przypadku nagminnego nieprzestrzegania przez Wykonawce warunkéw zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci wymienione w § 1, § 8 i § 17 niniejszej umowy.

6) rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy, wydania nakazu zajecia majagtku Wykonawcy w zakresie
uniemozliwiajgcym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy, postawienia go w stan likwidacji.

7) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Jednostka organizacyjna
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 456 ustawy
Pzp) bez ponoszenia konsekwencji kar umownych wyszczegdlnionych w niniejszej umowie. W takim przypadku,
Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci umowy.

8) Jednostka organizacyjna zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w przypadku uchylenia decyzji
pozwolenia na budowe przez organ wydajacy tg decyzje. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguje
od Jednostki organizacyjnej kara umowna lub odszkodowanie, a jedynie wynagrodzenie za roboty budowlane
wykonane do chwili odstgpienia do umowy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci w nastepujgcych przypadkach:

1) popadniecia przez Jednostke organizacyjng w zwioke dtuzsza niz 30 dni w przekazaniu placu budowy
w stosunku do terminu tego przekazania wskazanego w § 2 ust.1 pkt 1).

2) popadniecia przez Jednostke organizacyjng w zwioke dtuzszg niz 30 dni w zaptacie faktury czeSciowej
w stosunku do terminu zaptaty tej faktury wskazanego w § 10 ust. 10 lit. a).

. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od umowy poda

pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

1) dokonania przez Wykonawce inwentaryzacji wykonanych robé6t oraz sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji
wedtug daty odstgpienia od umowy.

2) ustalenia sposobu zabezpieczenia przerwanych robot na koszt strony odpowiedzialnej za odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Jednostce organizacyjnej dokumenty odbiorowe jak w §9
w zakresie wykonanych robdt wraz z rozliczeniem finansowym przedmiotu umowy, tj. kosztorysy powykonawcze,
zbiorcze zestawienie wartosci robdt - kosztoryséw powykonawczych.

. W przypadku niewykonania przez Wykonawce zapisow ust. 4 pkt 1), 2), 3) Jednostka organizacyjna moze zleci¢
wykonanie tych czynnosci innym Wykonawcom, a kosztami obcigzy Wykonawce.

. W razie odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiaty i sprzet optacone przez Jednostke
organizacyjng stanowig jego wtasnos$¢ i pozostang w jego dyspozycji.

. Jednostka organizacyjna moze zmniejszy¢ zakres robdt objetych umowg, co nie bedzie stanowito podstawy do
odstgpienia od umowy przez Wykonawce jak réwniez nie bedzie stanowito podstawy do Zadania zaptaty
odszkodowania.

. W przypadku odstgpienia przez ktdragkolwiek ze stron od umowy w catosci lub w czesci na podstawie ktoregokolwiek
postanowienia umowy lub w wyniku porozumienia sie stron, Jednostce organizacyjnej przystuguje prawo
do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy, wartosci czesci niewykonanych przedmiotu zamoéwienia do chwili ztozenia
drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub porozumienia sie stron. Wartos¢ potrgcen wyliczona zostanie
w oparciu o wyszczegolnione w harmonogramie rzeczowo-finansowym pozycje lub ich czesci proporcjonalnie do
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zakresu wykonania. Powyzsze wyliczenie potrgcenia wynagrodzenia sporzadza sie na podstawie obustronnie
podpisanego protokotu.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, strony sporzadzajg i podpisujg protokdt
inwentaryzacji rob6t wykonanych do chwili ztozenia drugiej stronie o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy i ustalenia
wartosci robdt, od wykonania ktorych odstgpiono w celu ustalenia wielkosci potrgcenia.

§16
ZMIANY UMOWY

1. Jednostka organizacyjna przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢ dokonywania
Zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:
1) Zmiany terminu wykonania zamowienia w nastepujacych przypadkach:

a. Wystgpienie sity wyzszej rozumianej jako wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyzszej
starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci. W razie
wystgpienia sity wyzszej Strony Umowy zobowigzane sg dotozy¢é wszelkich staran w celu ograniczenia
do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstatego na skutek dziatania sity
wyzszej. Podstawg zadania przedtuzenia terminu umownego jest przerwanie robdt przez Jednostke
organizacyjna, potwierdzone pisemnie.

b. Wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie zamdwien/robdt budowlanych
zgodnie z technologig ich wykonania. Jednostka organizacyjna uzna mozliwos¢ wydtuzenia terminu
realizacji zadania o czas réwny ilosci dni, w ktérych warunki atmosferyczne oraz uzasadnione warunki
lokalizacyjne bedace bezposrednim nastepstwem zaistniatych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiaty
prowadzenie prac zgodnie z technologig. Wydtuzenie to jednak nie moze przekroczy¢ odnotowanego
protokolarnie okresu wystepowania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powiekszonego o 20 % czasu
ich wystepowania z zaokragleniem dni jak zwyczajowo przyjeto.

c. Koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych do robét pierwotnie przewidzianych do wykonania.
Termin zostanie wydtuzony o czas niezbedny na wykonanie tych roboét.

d. Pojawienia sie na terenie budowy zewnetrznego inwestora prowadzacego roboty budowlane kolidujace,
utrudniajagce badz uniemozliwiajgce prowadzenie prac budowlanych objetych zawarta umowa. Termin
zostanie wydtuzony o czas niezbedny na dokonanie uzgodnien, realizacje zadan przez zewnetrznego
inwestora, podpisanie porozumien umozliwiajgcych realizacje przedmiotu umowy.

e. Opdznien w uzyskaniu niezbednych pozwolen, zezwolen, opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy
powstatych z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. Termin zostanie wydituzony o czas, ktdry byt
faktycznie niezbedny do uzyskania w/w dokumentdw.

f. Wystagpienie nieprzewidzianych okolicznosci zwigzanych ze zmiang prawa (zaréowno prawa krajowego
jak i prawa Unii Europejskiej, w przepisach i standardach lub innych przepisach, badz zmiana przepiséw
zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, ktéra to zmiana bedzie miata wptyw na wykonanie umowy
i konieczne bedzie wprowadzenie zmian w wykonywanej umowie) oraz aktualizacji rozwigzan projektowych
z uwagi na postep technologiczny, Wykonawca dostosuje przedmiot umowy do obowigzujgcych przepiséw
prawa. W sytuacji, o ktérej mowa, o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji bedzie wptywac na Sciezke
krytyczng umowy (cigg takich zdarzen ktére opdznig zakonczenie catego zadania) — mozliwa jest
w szczegolnosci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas wykonania zamdwienia. Jezeli
Wykonawca bedzie w zwtoce w wykonywaniu umowy to woéwczas niezbedny czas do dokonania zmian
zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwtoce w dniu, w ktérym obie strony podejma
decyzje o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpisza aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

g. W przypadku konieczno$ci dokonania zmiany lub przygotowania innych niz wyspecyfikowane w przedmiocie
zamodwienia analiz w wyniku wymagan instytucji zewnetrznych, o ile wprowadzenie zmian bedzie wptywac
na Sciezke krytyczng umowy (cigg takich zdarzen, ktére op6znig zakonczenie catego zadania) — mozliwa jest
w szczegdlnosci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas do dokonania zmian. Jezeli
Wykonawca bedzie w zwtoce w wykonywaniu Umowy to wdwczas niezbedny czas do dokonania zamian
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zostanie pomniejszony o czas w jakim Wykonawca pozostaje w zwtoce w dniu, w ktérym obie Strony podejmag
decyzje o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpiszg aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

h. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji panstwowej,
w tym organy administracji rzadowej, samorzadowej, jak réwniez organy i podmioty, ktérych dziatalno$¢
wymagda wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu
niniejszej umowy, w szczegolnosci:

- przewlektosci wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa lub regulamindw, z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

- odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

- za odmowe, o ktérej mowa w pkt powyzej, Strony bedg réwniez uwazaty odmowe udostepnienia przez
wiasciciela nieruchomosci do celow realizacji inwestycji.

i. W przypadku zmiany zatozen w trakcie realizacji Umowy, np. w zwigzku z nowymi planami inwestycyjnymi,
nowymi prognozami ekonomicznymi o ile wprowadzenie zmian w konsekwencji bedzie wptywac na Sciezke
krytyczng Umowy (cigg takich zdarzen, ktdre opoOznig zakonczenie catego zadania) - mozliwa
jest w szczegdlnosci zmiana terminu wykonania Umowy o niezbedny realny czas do dokonania zmian.
Jezeli Wykonawca bedzie w zwtoce w wykonywaniu Umowy to wéwczas niezbedny czas do dokonania zamian
zostanie pomniejszony o czas, w jakim Wykonawca pozostaje w zwtoce w dniu, w ktérym obie strony podejma
decyzje o wprowadzeniu zmiany (tzn. podpisza aneks do Umowy w niniejszym zakresie).

j.  Wystgpienie okolicznosci lub zdarzen uniemozliwiajacych realizacje w wyznaczonym terminie przedmiotu
zamodwienia bez usuniecia badz likwidacji powyzszych okolicznosci lub zdarzen niezaleznych od stron umowy,
ktorych wystgpienia nie mozna bylo przewidzie¢ pomimo dotozonej starannosci w dniu zawarcia
umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zaméwienia w w/w przypadku jest
pisemne stwierdzenie przez Jednostke organizacyjng koniecznosci zmiany terminu umownego.

k. Niedopetnienie przez Jednostke organizacyjng jej obowigzkéw wynikajgcych z podpisanej umowy,
a skutkujgcych niemoznoscig ciggtej kontynuacji robdt w tym, przedtuzajace sie ponad 30 dni kalendarzowych
procedury uzgadniania dokumentacji, a ktére nie sa spowodowane dziataniem lub brakiem dziatania
Wykonawcy, uniemozliwiajgce kontynuowanie lub jego zakoriczenie.

I.  Wykonawca nie bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania umowy, jezeli koniecznos¢ dokonania
zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z bledem
lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowigzkéw Wykonawcy.

2) W pozostatym zakresie zmiany do umowy moga dotyczy¢ nastepujacych okolicznosci:

a. Robdt dodatkowych rozumianych przez Jednostke organizacyjng jako roboty opisane w projekcie
budowlanym wchodzace w zakres zamdwienia podstawowego (projektu), nawet jesli nie zostaty ujete
w przedmiarze.

b. Zmian przepisow prawa w trakcie realizacji zamdwienia, powodujacych konieczno$¢ dostosowania
dokumentacji.

c. Zmiany Kierownika Budowy i Kierownikéw robét Wykonawcy:

- na skutek zdarzen losowych, zmian kadrowo-personalnych, utraty wymaganych uprawnien, utraty
stanowiska z zastrzezeniem rownowaznosci uprawnien;

— musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Jednostki
organizacyjnej;

- Wykonawca przedtozy Jednostce organizacyjnej propozycje zmian, o ktdérych mowa w ppkt 2.c)
niniejszego paragrafu, nie pézniej niz 10 dni roboczych przed planowang zmiang;

— Osoba proponowana na zamiane winna posiada¢ uprawnienia i doSwiadczenie zawodowe co najmniej
réwnowazne z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie;

— Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢
podstawy do roszczenia o zmiane terminu zakoriczenia robét, za wyjatkiem zdarzen losowych, za ktoére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

d. Zmiany Podwykonawcéw, Podwykonawcdw na zasobach, ktérych Wykonawca opierat sie wykazujac
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spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca wykaze spetnianie
warunkdéw w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o zamodwienie publiczne
dotychczasowy Podwykonawca;

e. Zmiany przepisow prawa istotnych dla postanowien zawartej umowy;

f. Poprawy jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych,
dostaw lub zmiana technologii;

g. Aktualizacji rozwigzan projektowych z uwagi na postep technologiczny badz zmiany obowigzujacych
przepiséw lub koniecznos¢ opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych.

3) Zmiana wartosci wynagrodzenia umownego zadania w przypadku:

a. Zmiany przez wiadze ustawodawcza procentowej stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sie, a warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Kwota wynagrodzenia brutto
okreslona w § 6, zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

b. W przypadku ewentualnego udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy w ramach aneksu niniejszej umowy
zamowien dodatkowych, ktérych Jednostka organizacyjna, dziatajac z nalezytg starannoscig nie mogta
przewidzie¢ przed uruchomieniem postepowania (np. roboty budowlane odkryte w trakcie demontazu,
rozbidrki itp.).

c. W pozostatym zakresie zmian do umowy stosuje sie art. 455 ustawy Pzp.

. W przypadku wystgpienia okolicznosci skutkujgcych koniecznoscig zmiany umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Jednostke organizacyjng
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.

. Z okolicznosci stanowigcych podstawe zmiany do umowy strony sporzadza protokdt podpisany przez obie Strony.

. Zmiana umowy powinna nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem
niewaznosci takiego o$wiadczenia oraz powinna zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

. Zmiana do umowy w sprawie zamowienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknieta sankcja
niewaznosci, a wiec nie wywotuje skutkow prawnych.

§17
PERSONEL WYKONAWCY
I POSTANOWIENIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA OSOB NA UMOWE O PRACE

. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest petnigcy obowigzki Kierownika Budowy ...........cccccciiiiiiiiiiennn,
posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania robétami w specjalnosci ................. = Nr ... zdnia .....oeee
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktére zostalty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw. Jednostka organizacyjna,
okreslajgc wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych, dopuszcza odpowiadajgce
im uprawnienia budowlane wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw Prawa Budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).

. Zmiana Kierownika Budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Jednostki organizacyjnej.

. Wykonawca przedtozy Jednostce organizacyjnej propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
nie pézniej niz 10 dni roboczych przed planowang zmiana.

. Osoba proponowana na zamiane winna posiadac¢ uprawnienia i doswiadczenie zawodowe, co najmniej réwnowazne
z uprawnieniami osoby wymienionej w ofercie.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia
0 zmiane terminu zakonczenia robdt, za wyjatkiem zdarzen losowych, za ktdére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.
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6. Jednostka organizacyjna bedzie stosowata art. 95 ustawy Pzp, w zakresie wymagania zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z realizacjg zamodwienia na ponizszych zasadach:

1) Zamawiajacy/Jednostka organizacyjna wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a. wykonanie podbudowy,
b. prace zwigzane z wykonaniem boisk.

2) W odniesieniu do oséb wymienionych pkt 6.1), Jednostka organizacyjna wymaga udokumentowania przez
Wykonawce, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez
przedtozenie Jednostce organizacyjnej:

a. oswiadczenia zatrudnionego pracownika, /ub

b. oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, /ub

c. poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika, /ub

d. innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3) W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci, o ktérych mowa
w pkt 6.1) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 6.2)
i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 7 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci
w ramach umowy.

4) Jednostka organizacyjna zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w pkt 6.1), w catym okresie obowigzywania umowy. Jednostka
organizacyjna jest w szczegolnosci uprawniona do zadania:

a. aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6.1),
b. wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym mowa w pkt 6.1).

5) Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w punkcie pkt 1) czynnosci, Jednostka organizacyjna przewiduje sankcje
w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §11 niniejszej
umowy.

6) Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Jednostke organizacyjng terminie zadanych przez
nig dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujgcych wskazane w punkcie 6.1) czynnosci.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych w tresci niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zaméwien
publicznych i Kodeksu cywilnego.

8§19

Ewentualne spory wynikajgce z tresci niniejszej umowy rozstrzygac bedzie Sad wiasciwy z uwagi na siedzibe Jednostki
organizacyjnej.

§20

1. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Wykonawcy,
a 1 egz. dla Jednostki organizacyjnej.
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Fundusze Unia Europejska e

Europejskie - ggfsckzgospollta ‘ o Po Ls KI E Europejski Fundusz ': B
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego Ewi

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejskg ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020,
»Wykonanie robdt budowlanych dla zadania pn.:
Przebudowa i rozbudowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkét Technicznych i Ogdélnoksztatcgcych w Kedzierzynie-Kozlu przy ul. Mostowej 7”

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:
1) Oferta
2) Petnomocnictwo Wykonawcdw wystepujgcych wspdinie
3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
4) Ubezpieczenie OC prowadzonej dziatalnosci
5) Oswiadczenie Kierownika Budowy
6) Uprawnienia Kierownika Budowy
7) Harmonogram rzeczowo-finansowy
8) Kosztorys uproszczony
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