PROJEKT
Umowa nr 

zawarta w dniu	w Gdyni
pomiędzy:


Uniwersytetem Morskim w Gdyni
z siedzibą: 81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87, NIP 5840203239, REGON 000001330,
reprezentowanym przez	,
zwanym dalej Zamawiającym

a

……………………….…………………………………………………………………………………………………….…………..…... z siedzibą: ………………………………………………………………………………………………….…………………………..... wpisanym do ………………….……. prowadzonego przez………..…………….. pod numerem ………………………………… NIP ……………………………………………………., REGON ………………………………………………………..…………….. reprezentowanym przez: …………………………….………….…………………………..………………………………... zwanym dalej Wykonawcą,

zwanymi dalej Stronami.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy, zwanym również zamówieniem, jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa budynku Centrum Informatycznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87.
2. Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
1) opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do prawidłowego wykonania robót budowlanych  polegających  na budowie  budynku Centrum Informatycznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą, zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – SWZ, załącznikiem nr 9 do SWZ i obowiązującymi przepisami, zwanej dalej „dokumentacją projektową” wraz z uzyskaniem niezbędnych warunków, decyzji, opinii, odstępstw, raportów, uzgodnień, pozwoleń, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych wynikających z obowiązujących przepisów, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę, zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy ,
2) kompleksowe wykonanie, na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, robót budowlanych polegających na budowie Centrum Informatycznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą oraz budową niezbędnego uzbrojenia terenu, zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87, zwanego dalej „Centrum Informatycznym”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – SWZ, załącznikiem nr 9 do SWZ, wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
3. Przedmiotem umowy objęte jest także sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem zamówienia.
4. Na mocy niniejszej umowy Zamawiający zamawia, zaś Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami przeprowadzonego postępowania opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, obowiązującymi przepisami prawa, w tym określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym.
5. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w SWZ wraz z załącznikami, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 9 do SWZ.

§ 2
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminach:
1) opracowanie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1:
a) etap I prac projektowych – projekt budowlany obejmujący projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno–budowlany, niezbędny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę: do dnia 30.09.2026 r., z zastrzeżeniem pp-ktu d)
b) etap II prac projektowych – projekty techniczne branżowe, STWIORB, kosztorysy (w układzie branżowym wraz z cenami jednostkowymi, zestawieniem materiałów i parametrami cenotwórczymi, wykonane w programie kosztorysowym w rozszerzeniu .ath), harmonogram rzeczowo–finansowy prac: do dnia 30.09.2026 r., z zastrzeżeniem pp-ktu e)
c) etap III prac projektowych – projekty wykonawcze (w układzie branżowym) oraz wszystkie inne dokumenty projektowe niezbędne do realizacji robót: sukcesywnie w trakcie trwania robót budowlanych, tj. w terminie nie dłuższym niż określony w pkt 2),
d) etap IV prac projektowych – projekt budowlany budowy trafostacji oraz agregatu prądotwórczego, niezbędny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub złożenia zgłoszenia budowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub wraz z uzyskaniem zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy wydanym przez organ administracji architektoniczno-budowlanej  : do dnia 31.01.2027 r.,
e) etap V prac projektowych – projekty techniczne branżowe, STWIORB, kosztorysy (w układzie branżowym wraz z cenami jednostkowymi, zestawieniem materiałów i parametrami cenotwórczymi, wykonane w programie kosztorysowym w rozszerzeniu .ath), harmonogram rzeczowo–finansowy prac budowy trafostacji oraz agregatu prądotwórczego : do dnia 31.01.2027 r.,
f) etap VI prac projektowych – projekty wykonawcze (w układzie branżowym) oraz wszystkie inne dokumenty projektowe niezbędne do realizacji robót budowy trafostacji oraz agregatu prądotwórczego: sukcesywnie w trakcie trwania robót budowlanych, tj. w terminie nie dłuższym niż określony w pkt 2).
2) kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2: do dnia 30.06.2028 r.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmują czas przeznaczony na uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków, decyzji, opinii, odstępstw, raportów, uzgodnień i pozwoleń, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów.
3. W terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, zgodnie z art. 28 ustawy Prawo budowlane oraz uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.
4. W terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosków o wydanie decyzji oraz uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji zgodnie z art. 54–59 ustawy Prawo budowlane oraz zapisami wynikającymi z decyzji o pozwoleniu na budowę.
5. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej gotowość do odbioru końcowego i w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór końcowy w trybie określonym w § 14. W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór końcowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce z zakończeniem wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 do czasu ponownego zgłoszenia do odbioru końcowego, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór końcowy.
6. Szczegółowe terminy realizacji robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, określał będzie sporządzony przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym harmonogram rzeczowo–finansowy prac, sporządzony w ramach etapu II prac projektowych.
7. W miarę potrzeb oraz postępu realizacji prac Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji harmonogramu rzeczowo– finansowego prac. Wszystkie zmiany wymagają akceptacji Zamawiającego.
8. Każda zmiana harmonogramu rzeczowo–finansowego prac, która nie powoduje wydłużenia okresu realizacji przedmiotu umowy, wskazanego w ust. 1 pkt 2, wymaga zgody i akceptacji Zamawiającego i nie wymaga aneksowania umowy. Zmiana musi być przez Wykonawcę uzasadniona i może polegać w szczególności na: zmianie kolejności wykonania prac, zmianie terminów wykonania poszczególnych prac, zmianie terminów odbiorów prac, zmianie zakresu prac do wykonania w poszczególnych etapach. Zamawiający ustosunkuje się do zmian zaproponowanych przez Wykonawcę bez zbędnego opóźnienia, uzasadniając swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzględnienia.
9. Zmiana harmonogramu rzeczowo–finansowego prac, która powodowałaby wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w ust. 1 pkt 2, musi być wprowadzona aneksem do umowy, zgodnie z postanowieniami § 17.
10. Przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo–finansowy prac. W szczególności w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo–finansowego prac w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym lub braku jego akceptacji przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odmówić podpisania aneksu do umowy w przedmiocie wydłużenia terminu realizacji umowy.
11. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo–finansowego prac wynikającej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia zmian zaproponowanych przez Zamawiającego, przygotowania aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego prac do akceptacji Zamawiającego i podpisania aneksu w przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
§ 3
Wynagrodzenie
1. Łączne	wynagrodzenie	ryczałtowe	Wykonawcy	za	kompleksowe	wykonanie	przedmiotu	umowy	wynosi 
…..……………….. PLN brutto (słownie: ……………………………….…………………..) 
netto: ………………………………….
   słownie: …………………………………
na podstawie złożonej oferty, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
2. Ryczałtowe wynagrodzenie brutto określone w ust. 1 obejmuje:
1) wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej (§ 1 ust. 2 pkt 1):
brutto: ………………………………….
słownie: …………………………………
netto: ………………………………….
słownie: …………………………………

2) wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (§ 1 ust. 2 pkt 2 i ust. 3):
brutto: ………………………………….
słownie: …………………………………
netto: ………………………………….
słownie: …………………………………
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, określone jako ryczałtowe zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”, zawiera wszelkie koszty niezbędne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ wraz z załącznikami i umowie, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można należycie wykonać zamówienia w zakresie wynikającym z niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego i uzgodnieniami z Zamawiającym. Wynagrodzenie zawiera także należny podatek VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.), zwanej dalej „u.p.t.u.”.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje również przekazanie Zamawiającemu autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej sporządzonej w ramach etapów I -VI prac projektowych oraz prawo do wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnych autorskich praw majątkowych, uzyskanie wszystkich niezbędnych warunków, decyzji, opinii, odstępstw, raportów, uzgodnień, pozwoleń, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa itp. oraz naniesienie ewentualnych poprawek lub usunięcie błędów projektu ujawnionych na etapie realizacji zadania.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne do zakończenia terminu realizacji umowy, z zastrzeżeniem możliwych zmian określonych w § 17.
6. Zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego (z zastrzeżeniem art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego oraz ust. 6 niniejszego paragrafu), Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
7. W przypadku niewykonania jakichkolwiek robót lub niedostarczenia jakichkolwiek materiałów przez Wykonawcę
niezależnie od przyczyny – wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio pomniejszone. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót lub niedostarczonych materiałów z zastosowaniem:
1) cen jednostkowych rodzajów robót określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie, sporządzonym w ramach etapu II prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiającego,
2) całkowitych cen elementów robót, określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie, sporządzonym w ramach etapu II prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiającego,
3) parametrów cenotwórczych i cen materiałów określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie, sporządzonym w ramach etapu II prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiającego, jeżeli ceny jednostkowe rodzajów robót lub całkowite ceny elementów robót nie dadzą się zastosować.
W tym przypadku Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiającego. Przewidziane zmniejszenie wynagrodzenia nie stanowi zmiany umowy, wymagającej zawarcia aneksu do umowy.
8. Wynagrodzenie za ewentualną realizację dodatkowych robót budowlanych, wprowadzonych zgodnie z przepisami Pzp i niniejszą umową, ustalone zostanie z zastosowaniem:
1) cen jednostkowych rodzajów robót określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie, sporządzonym w ramach etapu II prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiającego,
2) parametrów cenotwórczych określonych w zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysie, sporządzonym w ramach etapu II prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiającego oraz cen materiałów nie wyższych niż średnie ceny wg cennika SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający okres wbudowania, jeżeli ceny jednostkowe rodzajów robót nie dadzą się zastosować.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość rezygnacji z realizacji niektórych zakresów prac poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego umowy o nie więcej niż 20%, o czym niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę. W takim przypadku z wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy wyłączone zostaną kwoty odpowiadające kosztom zmniejszonego zakresu rzeczowego i wynagrodzenie z tego tytułu zostanie zmniejszone na podstawie uzgodnionego przez Strony kosztorysu, sporządzonego zgodnie z postanowieniami ust. 8. Minimalna wartość wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu umowy po rezygnacji z niektórych zakresów prac, nie może być niższa niż 80% wartości wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. Wykonawcy nie będzie przysługiwać z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie wykonania umowy do wysokości kwoty określonej w ust. 1. Skorzystanie przez Zamawiającego z opisanego uprawnienia nie stanowi zmiany umowy wymagającej zawarcia aneksu.
10. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie ani odszkodowanie z tytułu zmiany terminu realizacji zamówienia.
§ 4
Sposób rozliczenia
1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury następująco:
1) za kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej (§ 1 ust. 2 pkt 1) – cztery faktury:
a)	faktura częściowa na wartość  do 30% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 – Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu odbioru kompletu dokumentacji objętej etapem I prac projektowych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę; podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru etapu I prac projektowych, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. g), podpisany przez Strony oraz ostateczna decyzja pozwolenie na budowę przekazana Zamawiającemu,
b)	faktura częściowa na wartość do 50% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 – Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu odbioru kompletu dokumentacji objętej etapem II prac projektowych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b); podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru etapu II prac projektowych, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. g), podpisany przez Strony,
c)	faktura częściowa na wartość do 10% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 – Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu odbioru kompletu dokumentacji objętej etapem IV i V prac projektowych, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. d) i e) oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę lub zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy ; podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru etapu IV i V prac projektowych, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. g), podpisany przez Strony oraz ostateczna decyzja pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia budowy przekazana Zamawiającemu,
d) faktura końcowa na wartość do 10% kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 – Wykonawca wystawi fakturę po dokonaniu odbioru końcowego dokumentacji projektowej zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 2; podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b), podpisany przez Strony

2) za kompleksowe wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (§ 1 ust. 2 pkt 2 i ust. 3) – faktury przejściowe za wykonane prace nie częściej niż jeden raz w miesiącu:
a) podstawą wystawienia faktur będą zaakceptowane przez Zamawiającego i sporządzone zgodnie z elementami prac ustalonymi w harmonogramie rzeczowo–finansowym prac, protokoły procentowego zaawansowania prac, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1 lit. c) wraz z wystawionymi zgodnie z zgodnie z § 4a dokumentami potwierdzającymi brak jakichkolwiek roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
b) Wykonawca wystawi faktury przejściowe za roboty budowlane łącznie do 90% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 2; pozostała wartość wynagrodzenia zostanie wypłacona wraz z rozliczeniem faktury końcowej,
c) wystawienie faktury końcowej może nastąpić po zakończeniu czynności odbiorowych zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 2, przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie i podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. g) potwierdzający ich wykonanie zgodnie z elementami prac ustalonymi w harmonogramie rzeczowo–finansowym wraz z wystawionymi zgodnie z zgodnie z § 4a dokumentami potwierdzającymi brak jakichkolwiek roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

§ 4a
Sposób rozliczenia robót w przypadku wykonywania części robót budowlanych 
przez podwykonawców, dalszych podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego

1. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez podwykonawców, dalszych podwykonawców będą stanowiły protokoły procentowego zaawansowania prac potwierdzone przez kierownika budowy i branżowych inspektorów nadzoru. Faktury przejściowe będą wystawiane przez Wykonawcę, podwykonawców, dalszych podwykonawców nie częściej niż jeden raz w miesiącu.
2. Suma faktur przejściowych za roboty budowlane Wykonawcy, podwykonawców i dalszych podwykonawców nie może przekroczyć 90% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 2 pkt 2.
3. Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne Wykonawcy, podwykonawcom, dalszym podwykonawcom zostanie ujęte w fakturze końcowej wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze końcowym robót budowlanych.
4. Do faktury przejściowej Wykonawcy (począwszy od drugiej faktury) zostaną dołączone dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.
5. Do faktury końcowej Wykonawcy zostaną dołączone dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, potwierdzające brak jakiegokolwiek roszczenia finansowego w stosunku do Wykonawcy.
6. Za dowód zapłaty uznawać się będzie oryginał oświadczenia podwykonawcy, zgodnie z załączonym wzorem do umowy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem: kopią doręczonej faktury i protokołem procentowego zaawansowania prac.
7. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 6, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
8. Realizacja płatności na rzecz Wykonawcy, podwykonawców, dalszych podwykonawców wynikających z faktur przejściowych i końcowych nastąpi zgodnie z § 5a.
§ 5
Warunki płatności
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 za należycie wykonane zamówienie, na podstawie wystawionych faktur VAT na: Uniwersytet Morski, 81–225 Gdynia, ul. Morska 81/87, NIP 5860012873, w terminie do 30 dni od daty ich przyjęcia przez Zamawiającego .
2. Wykonawca zobowiązany jest wystawić faktury zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami u.p.t.u.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z poszczególnymi fakturami odpowiednich protokołów, dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a), b), c) i d), pkt 2 lit. a) i c).
4. Faktury wystawione niezgodnie z zapisami u.p.t.u., nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie nie rodzą obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego.
5. Niezłożenie lub złożenie niewłaściwie sporządzonych dokumentów spowoduje, że 30-dniowy termin płatności będzie liczony od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawionych lub brakujących dokumentów.
6. Należność za przedmiot umowy płatna będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.
7. Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży rachunek bankowy Zamawiającego.
8. Jeżeli należność nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca uprawniony jest do naliczania Zamawiającemu odsetek ustawowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, za każdy dzień opóźnienia. Płatność odsetek uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank obciąży rachunek bankowy Zamawiającego.
9. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który wskaże na fakturze do realizacji płatności na jego rzecz będzie zgłoszony do właściwego Urzędu Skarbowego.
10. W przypadku, gdy Wykonawca jest zobowiązany do stosowania KSeF, faktury wystawione w związku z tą umową będą wystawiane i przekazywane Zamawiającemu za pośrednictwem KSeF. 
11. Dane dodatkowe na e-fakturze uwzględniające dane niezbędne dla zamawiającego do poprawnego rozliczenia faktury w pozycji: 
	Podmiot 2: Nabywca: 
	Uniwersytet Morski w Gdyni 
	Adres: Morska 81-87, 81-225 Gdynia 
	NIP: 5860012873, 
	Podmiot 3: Rola Odbiorca 
	Nazwa: Dział Techniczny 
	Identyfikator wewnętrzny: 5860012873-71000. 
12. Strony zgodnie ustalają, że data przydzielenia numeru KSeF jest jedyną wiążącą datą doręczenia faktury Zamawiającemu i od tej daty liczony jest termin płatności wskazany w § 6 ust. 8 Umowy. 
13. W okresie awarii lub niedostępności KSef, jeżeli przepisy powszechnie obowiązujące dopuszczają wystawienie faktur poza KSeF, wykonawca przekaże wizualizację faktury w PDF na adres: techniczny@umg.edu.pl a po ustaniu awarii wprowadzi fakturę w terminie wynikającym z przepisów. 
14. Jeżeli do faktury wymagane są załączniki nieobsługiwane w KSeF wykonawca przekaże je na adres techniczny@umg.edu.pl wskazując numer identyfikacyjny faktury w KSeF. 

§ 5a
Warunki płatności w przypadku wykonywania części robót przez podwykonawców, dalszych podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego
1. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
3. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia, pisemnie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.
5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w wyznaczonym terminie Zamawiający:
1) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo
3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
7. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy w trybie określonym w ust. 5 pkt 3 zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, usługi lub dostawy w wysokości zapłaconej kwoty.
8. Złożenie do depozytu sądowego kwoty określonej w ust. 5 pkt 2 ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia (art. 470 Kodeksu cywilnego).
§ 6
Obowiązki Zamawiającego
1. W imieniu Zamawiającego nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będą inspektorzy nadzoru wymienieni w ust. 2.
2. Zamawiający powołuje do pełnienia funkcji inspektorów nadzoru następujące osoby:
1) ……………………,
2) ……………………,
3) ……………………,
4) …………………….
3. Jako koordynatora, w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający wyznacza: …………………
4. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do:
1) przekazania placu budowy w terminie do14 dni od dnia zawarcia umowy, po uzgodnieniu z Wykonawcą,
2) prowadzenia wraz z Wykonawcą zapisów w Dzienniku Budowy,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
4) dokonania odbiorów częściowych i odbioru końcowego przedmiotu umowy na zasadach określonych w umowie,
5) zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w umowie.
5. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne upoważnienia do reprezentowania go w sprawie uzyskania wymaganych prawem decyzji, zgłoszeń itp.
6. Zmiana osób wskazanych w ust. 2 i 3 wymaga przekazania informacji Wykonawcy. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

§ 7
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) Zapoznał się z SWZ wraz z załącznikami oraz upewnił się co do prawidłowości i kompletności swojej oferty oraz kosztów poszczególnych prac, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania, a także wszystkie czynności niezbędne do właściwego wykonania zamówienia oraz ewentualnego usunięcia wad.
2) W zakresie wynikającym z udostępnionych przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego materiałów, w tym w szczególności SWZ i opisu przedmiotu zamówienia – załącznika nr 5 do SWZ, uzyskał informacje i ma wiedzę co do zakresu zamówienia, trudności, ryzyka, terenu robót, terminu realizacji oraz wszelkich innych okoliczności znanych albo możliwych do przewidzenia w dacie składania oferty, które mogą wpłynąć na realizację przedmiotu umowy.
3) Zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia – załącznikiem nr 9 do SWZ i nie wnosi zastrzeżeń co do jego kompletności formalnej i wystarczalności dla wykonania przedmiotu umowy oraz wszystkie związane z tym koszty, wynikające z dokumentacji postępowania przetargowego (SWZ z załącznikami) wraz z wyjaśnieniami treści SWZ opublikowanymi przez Zamawiającego na stronie prowadzonego postępowania, ujął w wynagrodzeniu ryczałtowym.
4) Będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zgodnie z art. 471 i następne Kodeksu cywilnego.
5) Zagwarantuje swobodny nadzór nad realizowanym zamówieniem i zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania zadania będącego przedmiotem umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 i wynagrodzenia, o którym mowa w § 3, w szczególności:
1) Wykonać i przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy, wykonany zgodnie z SWZ, wraz z załącznikami, warunkami bezpieczeństwa, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, a także wskazówkami Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru Inwestorskiego w tym uzyskać niezbędne uzgodnienia i decyzje zgodnie z art. 28, 54–59 ustawy Prawo budowlane oraz zapisami wynikającymi z uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę.
2) Oddać Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
3) Opracować dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1.
4) Opracować materiały przedprojektowe: ekspertyzy, analizy, mapy do celów projektowych, inwentaryzację zieleni, inwentaryzację obiektów istniejących, badania, w tym badania podłoża gruntowego wraz z opracowaniem projektu geotechnicznego lub dokumentacji geologiczno–inżynierskiej.
5) Uzyskać niezbędne warunki, decyzje, opinie, mapy, odstępstwa, raporty, uzgodnienia oraz pozwolenia itp. warunkujące prowadzenie prac budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę i na użytkowanie.
6) Wykonawca zapewni koordynację i współdziałanie  z wykonawcami innych prac prowadzonych równolegle z inwestycją będącą przedmiotem niniejszej umowy w taki sposób, aby wszystkie roboty przebiegały bez zakłóceń i przestojów. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby tak koordynować pracami, aby nie powodowały one znacznych zakłóceń i przestojów prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym. Zamawiający przewiduje/informuje, że  równolegle z  wykonywaniem prac związanych z budową budynku Centrum Informatycznego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą prowadzone będą prace związane z budową Budynku zamieszkania zbiorowego (Akademika)  wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą na terenie UMG.
7) Uzyskać prawo do dysponowania działkami drogowymi na podstawie uzgodnienia i decyzji lokalizacyjnej (w razie konieczności).
8) Uzyskać zgodę w Referacie Zajęć Pasa Drogowego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni na czasowe zajęcie pasów drogowych. Koszt zajęcia pasa drogowego należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
9) Wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy uzgodniony z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni, dla zrealizowania robót wszystkich branż (w razie konieczności).
10) Zapewnić nadzór saperski w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
11) Przystąpić do wykonania danego zakresu robót, dla którego wymagane jest sporządzenie dokumentacji projektowej, tylko na podstawie przekazanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji.
12) Uwzględnić w dokumentacji projektowej oraz powykonawczej, uwagi zgłoszone przez Zamawiającego i autora koncepcji programowo–przestrzennej i nanieść poprawki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13) Pełnić nadzór autorski w toku wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem umowy.
14) Przyjąć technologię i organizację robót, która zapewni bezpieczeństwo przebywających osób oraz nie spowoduje dewastacji wykonanych robót oraz dewastacji obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy i dróg dojazdowych.
15) Przestrzegać w toku realizacji robót wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków określonych w SWZ.
16) Zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie budowy oraz ochronę mienia.
17) Zapewnić całodobowy dozór placu budowy przed dostępem osób niepowołanych.
18) Zapewnić dla zrealizowania robót udział projektantów, kierownika budowy i kierowników robót branżowych z uprawnieniami budowlanymi i kwalifikacjami zawodowymi uprawniającymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Posiadać przez cały okres realizacji zamówienia aktualne dokumenty potwierdzające prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
19) Zapewnić bezwzględne uczestniczenie przedstawiciela Wykonawcy w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego oraz w czynnościach odbiorowych.
20) Zapewnić swoim pracownikom schludne i jednolite ubrania robocze ze znakami firmowymi Wykonawcy oraz odpowiednie środki ochrony osobistej (wymóg ten dotyczy również podwykonawców).
21) Prowadzić Dziennik Budowy przez cały okres realizacji robót.
22) Zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: ………...…@.	i wpisem do Dziennika Budowy wykonanie robót
zanikających lub ulegających zakryciu na co najmniej 3 dni robocze przed ich zakryciem.
23) Zawiadamiać Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania.
24) Zgłaszać wszelkie awarie zaistniałe w trakcie prac.
25) Przestrzegać warunki prowadzenia robót zawarte w:
a) opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 5 do SWZ,
b) opracowanej dokumentacji projektowej,
c) uzgodnieniach, opiniach do dokumentacji projektowej,
d) uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę,
e) uzgodnieniach z Zamawiającym,
f) aktualnych przepisach dotyczących prowadzenia robót budowlanych.
26) Zapewnić wykonanie robót w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby oraz na każdy wniosek Zamawiającego. Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia będą mogły być wykonywane po pisemnym uzgodnieniu terminów z Zamawiającym.
27) Prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż., przestrzegać instrukcji i zarządzeń obowiązujących w Uniwersytecie Morskim w Gdyni oraz utrzymywać plac budowy i drogi komunikacyjne w należytym stanie i porządku.
28) Zorganizować we własnym zakresie czasowe zaplecze budowy dla wykonywanych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż., na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, w zakresie umożliwiającym realizację prac i organizację narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.
29) Zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy materiałów z rozbiórki i odpadów budowlanych powstałych podczas wykonywania robót (w razie konieczności).
30) Zabezpieczyć pod względem bhp i ppoż. miejsce wykonywania robót i miejsce składowania materiałów budowlanych, oznakować i wygrodzić strefę roboczą oraz ponosić odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa, higieny pracy oraz bezpieczeństwa ppoż. w ramach realizacji umowy.
31) Zapewnić Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do placu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane.
32) Zapewnić koordynację prac Wykonawców wprowadzonych na plac budowy przez Zamawiającego i wykonujących na jego zlecenie dodatkowe roboty niebędące przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca zapewni dla nich miejsce na zaplecze i umożliwi im podłączenie do mediów.
33) Zabezpieczyć przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wcześniej wykonane elementy mogące ulec zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót do czasu ich odbioru.
34) Wykonać tymczasowe niezbędne przełączenia instalacyjne: elektryczne, teletechniczne, wodociągowe i kanalizacyjne dla zapewniania ciągłości eksploatacji obiektów.
35) Dokonać uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania robót.
36) Usunąć napotkane kolizje.
37) Wykonać dla zrealizowanych robót wymagane rysunki warsztatowe i uzgodnić je z nadzorem autorskim i Zamawiającym. W przypadku, gdy konieczne będzie wykonanie obliczeń (np. elementy konstrukcyjne, cieplno- wilgotnościowe, fasady, stolarki okiennej i drzwiowej, elementów ślusarskich, stropów, konstrukcji stalowych itp.), zapewnić sporządzenie projektów warsztatowych przez uprawnionego projektanta należącego do odpowiedniej izby inżynierów.
38) Sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan BIOZ”) zgodnie z:
a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126).
Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika budowy.
39) Używać materiały i wyroby do wykonania przedmiotu umowy spełniające wymogi określone w:
a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.).
40) Zapewnić zgodnie z prawem budowlanym i geodezyjnym kompleksową obsługę geodezyjną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego powykonawczego w 3 egzemplarzach. Operat geodezyjny powykonawczy musi być potwierdzony przez właściwy państwowy ośrodek geodezyjno–kartograficzny.
41) Zapewnić kompleksową obsługę geodezyjną obejmującą m.in.:
a) wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy,
b) wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych,
c) wykonywanie pomiarów bieżących,
d) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,
e) inwentaryzację powykonawczą,
f) odtworzenie punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia.
42) Zapewnić wymaganą kompleksową obsługę geotechniczną. Obsługa geotechniczna obejmuje pomiary zagęszczenia gruntów, badania nośności gruntów, sprawdzenia, raporty, protokoły. Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót technologicznych. Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzać, a wyniki przekazywać inspektorowi nadzoru. Zamawiający nie wyklucza zlecenia wykonania pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne służby geotechniczne.
43) wykonania robót budowlanych w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego i osób trzecich, w tym m.in. do: 
realizacji robót uciążliwych pod względem hałasu w dniach roboczych zalecana jest w godz. 7:00 – 18:00 lub w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym,
44) Wykonać niezbędne zabezpieczenie pozostającej zieleni przed uszkodzeniem w trakcie prowadzonych robót.
45) Po zakończeniu robót plac budowy, a w przypadku korzystania również teren przyległy, doprowadzić do stanu pierwotnego.
46) Pozyskane w wyniku prowadzenia robót masy ziemi/humusu należy w miarę możliwości zagospodarować w miejscu inwestycji, nadmiar ziemi i humusu należy wywieźć na legalne wysypisko.
47) Prace budowlane winny być prowadzone w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu do atmosfery.
48) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas robót budowlanych istniejących elementów zagospodarowania terenu, w tym trawników, elementy te należy odtworzyć, a trawniki zrekultywować z zastosowaniem gatunków traw odpornych na deptanie i wyrywanie.
49) Dostarczyć dokumenty potwierdzające, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem oraz wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 5 do SWZ aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB, TUV) i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną.
50) Złożyć Zamawiającemu wnioski materiałowe i uzyskać akceptację inspektora nadzoru na zastosowanie materiałów. Dobór materiałów należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i uzgodnić pisemnie z Zamawiającym i inspektorem nadzoru. Zamawiający wymaga zastosowania materiałów o wysokim standardzie. Dostarczone materiały, produkty muszą być fabrycznie nowe.
51) Przedstawiać na budowie do akceptacji Zamawiającego próbki rozwiązań, systemów, materiałów i elementów wyposażenia, w tym wszystkich elementów robót wykończeniowych, np. osprzętu elektrycznego, lamp oświetleniowych, a także fasad, stolarki okiennej i drzwiowej, opierzeń, elewacji, które mają być zastosowane. Próbki muszą być przedstawione w reprezentatywnej wielkości i ilości umożliwiającej dokonanie akceptacji.
52) W przypadku, gdy zastosowane produkty będą produktami związanymi z energią w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 378 z późn. zm.), produkty te muszą spełniać wymagania dotyczące sporządzania dokumentacji technicznej oraz stosowania etykiet i kart informacyjnych produktów określonych aktami Komisji Europejskiej wydanymi na podstawie kompetencji delegowanych przez Parlament Europejski i Radę.
53) Zapewnić dostawę i montaż systemów, instalacji, urządzeń zgodnie z zapisami w PFU,  załącznikiem nr 9 SWZ.
54) Uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wynikające z przepisów prawa, umożliwiające eksploatację obiektu, systemów, instalacji, urządzeń, a także przekazać niezwłocznie Zamawiającemu oryginały uzyskanych uzgodnień i decyzji.
55) Przeprowadzić próby końcowe, próby eksploatacyjne (w tym całodobowy pomiar ciśnienia sieci wodociągowej i pomiar hydrantów) oraz rozruchy mechaniczne i technologiczne z udziałem przedstawicieli posiadających odpowiednie autoryzacje producentów – rozruchy mechaniczne i technologiczne muszą być potwierdzone protokołami.
56) Odpady budowlane, gruz i śmieci powstałe w wyniku prowadzonych prac przygotowawczych, budowlanych, porządkowych itp. wywieźć na legalne wysypisko. Koszty wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
57) Przekazać Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót:
a) zestawienie rzeczowe dla wskazanych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń z zestawieniem przynależnych faktur, potwierdzone przez inspektora nadzoru danej branży,
b) komplet dokumentacji odbiorowej i powykonawczej w układzie branżowym wraz z odbiorami branżowymi, próbami i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .dwg i .pdf; przedmiotowe dokumenty należy wykonać w porozumieniu z inspektorami
nadzoru danej branży,
c) protokoły rozruchowe sieci, instalacji i urządzeń,
d) karty gwarancyjne producentów na wszystkie zamontowane urządzenia, sprzęt oraz meble,
e) instrukcję obsługi wszystkich systemów, instalacji i urządzeń w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .dwg i .pdf, z uwzględnieniem zapisów, że czynności związane z serwisami, przeglądami i konserwacją w okresie udzielonej gwarancji sprawuje Wykonawca,
f) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,
g) świadectwo energetyczne,
h) mapy powykonawcze zatwierdzone w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno–Kartograficznej w 3 egzemplarzach, sporządzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.),
i) geodezyjną inwentaryzację sporządzoną zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawa geodezyjnego i kartograficznego,
j) harmonogram czynności serwisowych i konserwacyjnych,
k) kody źródłowe wgranych programów aplikacyjnych do sterowników systemu , pliki źródłowe do central systemów bezpieczeństwa budynkowego, hasła dostępowe, licencje do zainstalowanego oprogramowania oraz aktualne konfiguracje wszystkich podsystemów, systemów zainstalowanych w budynku –  zgodne z opisem w PFU
58) Przeszkolić wskazanych pracowników Zamawiającego (max. 15 osób) w zakresie eksploatacji obiektu, obsługi zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji. Ze szkolenia sporządzić protokół i dostarczyć Zamawiającemu.
59) Ponosić pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno–techniczne stosowane na budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza, ani nie ogranicza wykonanie części robót przez podwykonawców.
60) Ponosić wszystkie koszty związane z budową, w tym koszty organizacji placu budowy (m.in. ogrodzenia). Wykonawca ponosi również koszty związane z dostawą mediów na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 (wody, energii, ogrzewania) – w tym celu Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym wykona na własny koszt instalacje i punkty pomiarowe.
61) Usuwać niezwłocznie wszystkie wady zgłaszane przez Zamawiającego w okresie gwarancji i rękojmi – zgodnie z warunkami opisanymi w § 15.
62) Odtworzyć zniszczone w trakcie prowadzonych robót budowlanych przez Wykonawcę istniejące układy dróg lokalnych w rejonie prowadzonych robót i terenu zaplecza budowy.
63) Przy rozliczeniu końcowym Zamawiający ma prawo wymagać załączenia do protokołu odbioru robót dokumentów potwierdzających utylizację lub prawidłowe zagospodarowanie odpadów zgodnie z:
· ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.),
· ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.).
3. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. Zamawiający ma prawo wstrzymać roboty do czasu zastosowania się Wykonawcy do zaleceń Zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa z tego tytułu do zmiany terminu zakończenia robót określonego w umowie.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców lub dalszych podwykonawców jak za działania lub zaniechania własne, również w zakresie przestrzegania przepisów bhp i ppoż.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:
a) przejęty teren budowy, za wszelkie elementy istniejących obiektów UMG w takiej części, jaka jest konieczna do realizacji przedmiotu umowy i mienie znajdujące się na przekazanym terenie budowy oraz za wszelkie zdarzenia tam zaistniałe, w tym odpowiedzialność za wszystkie szkody wynikłe na tym terenie, jak i terenie przylegającym, a mającym związek z realizacją robót budowlanych, do daty jego protokolarnego odbioru od Zamawiającego;
b) wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę i jego podwykonawców (lub dalszych podwykonawców) szkody osobiste i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem robot budowlanych;
c) roszczenia   odszkodowawcze   wynikające   z   prawomocnych   orzeczeń   sądowych,  łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego lub innych osób działających w imieniu Zamawiającego;
d) należyty porządek na terenie budowy oraz zabezpieczenie jego przed dostępem osób trzecich.

§ 8
Obowiązki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób realizujących przedmiot umowy 
1. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, osoby wykonujące wskazane w ust. 2 czynności zostaną zatrudnione przez niego lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem pracy”.
2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy osób wykonujących następujące czynności, w zakresie realizacji przedmiotu umowy:
1) montaż i wznoszenie na terenie budowy konstrukcji,
2) roboty murarskie i kamieniarskie,
3) roboty tynkarskie i okładzinowe zewnętrzne,
4) roboty elewacyjne,
5) wykonanie izolacji wodoszczelnych, cieplnych, dźwiękoszczelnych,
6) roboty posadzkarskie,
7) wznoszenie i demontaż własnych i wynajętych rusztowań oraz platform,
8) wykonanie pokryć dachowych,
9) wykonanie instalacji elektrycznych (układanie i montaż przewodów elektrycznych oraz osprzętu, opraw oświetleniowych i rozdzielnic, systemów telekomunikacyjnych, systemów multimedialnych i audio-video, anten, alarmów przeciwpożarowych, systemu oddymiania, alarmów przeciwwłamaniowych, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, instalacji odgromowej, oddymiania, wind),
10) wykonanie linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
11) budowa stacji transformatorowej z wyposażeniem,
12) wykonanie instalacji fotowoltaicznej,
13) wykonanie instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i instalacji chłodniczej dla potrzeb wentylacji (montaż urządzeń, przewodów i armatury),
14) wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji (montaż urządzeń, przewodów i armatury),
15) wykonanie przyłączy i instalacji zewnętrznych wodno–kanalizacyjnych, grzewczych i pomp ciepła (montaż urządzeń, przewodów i armatury),
16) roboty budowlane wykończeniowe (tynkowanie, zakładanie stolarki budowlanej, sufitów podwieszanych, okładzin ścian, ścianek działowych, podłóg i ścian, malowanie i szklenie),
17) roboty związane z zagospodarowaniem terenu, w tym roboty drogowe i zieleń,
18) wszystkie inne czynności związane z wykonaniem prac objętych przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem czynności w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przez projektantów oraz pełnienia funkcji kierownika budowy i kierowników robót branżowych – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ wraz z załącznikami.
3. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności, związane z realizacją przedmiotu umowy. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia w każdym momencie realizacji umowy.
4. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krótszym jednak niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w wezwaniu dowody, o których mowa poniżej, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w ust. 2; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których mowa w ust. 2 wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umów o pracę, wymiaru etatu i zakresu obowiązków danego pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
2) oświadczenia zatrudnionych pracowników potwierdzające fakt zatrudnienia u Wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie stosunku pracy, zawierające w szczególności: dokładne określenie osoby składającej oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, a także podpis osoby składającej oświadczenie,
3) wyjaśnienia zażądane przez Zamawiającego zgodnie z uprawnieniem opisanym w ust. 3 pkt 2.
5. Wykonawca lub podwykonawca może zastąpić osobę lub osoby realizujące na jego rzecz przedmiot umowy innymi osobami, pod warunkiem, że spełnione zostaną powyższe wymagania co do sposobu ich zatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy.
6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty
przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 16 ust. 1 pkt 16. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów, o których mowa w ust. 4, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy lub odmowa poddania się przez Wykonawcę kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lub jej utrudnianie, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności i skutkować będzie naliczeniem Wykonawcy kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
8. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 1, Zamawiający - oprócz nałożenia na Wykonawcę kary umownej o której mowa w ust. 6 - może, po bezskutecznym upływie co najmniej 7 dniowego  terminu Wyznaczonego Wykonawcy na wykonanie obowiązku wskazanego w ust. 1, odstąpić od umowy.
§ 9
Personel Wykonawcy
1. Wykonawca wyznacza następujące osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:
1) projektant	, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej nr	,
2) projektant	, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej nr	,
3) projektant 	, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr	,
4) projektant	, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr	,
5) projektant	, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
drogowej nr	,
6) projektant	, posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych nr	,
7) kierownik budowy	, obejmujący kierownictwo budowy, posiadający uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi nr	,
8) kierownik robót sanitarnych – ………………….……….….., obejmujący kierownictwo robót branży sanitarnej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr	,
9) kierownik robót elektrycznych – ………………………………., obejmujący kierownictwo robót branży elektrycznej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr	,
10) kierownik robót telekomunikacyjnych	, obejmujący kierownictwo robót branży telekomunikacyjnej,
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr	,
11) kierownik robót drogowych - …………………………….……, obejmujący kierownictwo robót branży drogowej, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nr …………….………..
2. Wykonawca zapewnia, że osoby wymienione w ust. 1 posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
3. Osoby wymienione w ust. 1 mogą zostać zmienione na inne z uwzględnieniem postanowień określonych w § 17 ust. 1 pkt 6. W tym celu Wykonawca musi złożyć Zamawiającemu, przed planowaną zmianą osób, wykaz dotyczący nowych osób zawierający wszystkie niezbędne informacje do oceny spełnienia określonych wymagań (Wykonawca może wykorzystać wzór załącznika nr 7 do SWZ) oraz kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane oraz kopie aktualnych zaświadczeń potwierdzających prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nowych osób.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 3, wymaga zawarcia aneksu do umowy.
5. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania przedmiotu umowy wynikające z braku odpowiedniej osoby będzie traktowane jako wynikłe z wyłącznej winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 10
Ubezpieczenie
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
i posiadania/użytkowania mienia
Strony ustalają, że Wykonawca ma obowiązek posiadać przez cały okres realizacji umowy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (celowa/dopuszcza się polisę obrotową), w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowującymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej inwestycji, zawartą z zachowaniem następujących warunków:
1.1. Ubezpieczonym będzie Wykonawca/ wszyscy wykonawcy oraz: Zamawiający, przy czym Zamawiający będzie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie szkód, za które ponosi odpowiedzialność solidarną z Wykonawcą w ramach przedmiotu zamówienia. Jednocześnie ochrona ubezpieczeniowa zostanie rozszerzona na szkody wyrządzone przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 
1.2. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej będzie nie mniejsza niż 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dopuszcza się wprowadzenie podlimitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jedynie w zakresie określonym w dalszej części wymagań. 
1.3. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które będzie obejmowało odpowiedzialność cywilną z tytułu czynów niedozwolonych i/lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania za szkody rzeczowe, osobowe i ich następstwa oraz czyste straty finansowe (ang. pure financial loss) obejmujące szkody powstałe w związku z wykonywaną pracą/usługą lub dostarczonym produktem. Ubezpieczenie winno także obejmować szkody powstałe po wykonaniu/przekazaniu odbiorcy pracy/usługi.
Przez szkodę w mieniu rozumie się uszkodzenie, zniszczenie, utratę oraz konsekwentne straty finansowe;
1.4. Ubezpieczenie będzie spełniało co najmniej następujące warunki: 
a) szkody powstałe w okresie ubezpieczenia (trigger loss occurrence);
b) czyste straty finansowe niebędące szkodą osobową ani rzeczową, w tym czyste straty finansowe po usłudze i/lub produkcie. Podlimit dla czystych strat finansowych w wysokości nie niższej niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów  złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z sublimitem dla czystych strat finansowych po usłudze i/lub produkcie nie niżej niż 1.000.000,00 zł 
c) szkody (w tym czyste straty finansowe) wyrządzone wzajemnie pomiędzy współubezpieczonymi biorącymi udział w realizacji Umowy (OC wzajemna), wypłata odszkodowań następuje tak, jak gdyby każdy z ubezpieczonych objęty był osobną polisą, przy zachowaniu wspólnej sumy gwarancyjnej i podlimitów;
d) odpowiedzialność cywilna pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy w stosunku do pracowników wszystkich ubezpieczonych z podlimitem odpowiedzialności w wysokości co najmniej 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milonów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (OC pracodawcy);
e) szkody wyrządzone rażącym niedbalstwem);
f) szkody wyrządzone umyślnie przez osoby, za które odpowiada Ubezpieczony (klauzula reprezentantów); Dopuszczalny podlimit odpowiedzialności dla klauzuli reprezentantów w wysokości co najmniej 10 000 000,00 zł (słownie dziesięciu milionów złotych);
g) szkody spowodowane wadą produktu dostarczonego w ramach umowy na realizację inwestycji z rozszerzeniem pokrywającym koszty powstałe wskutek połączenia/ zmieszania, koszty usunięcia/ zastąpienia Na ww. zdarzenia dopuszcza się wspólny podlimit w wysokości nie niższej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
h) szkody spowodowane wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi 
z podlimitem odpowiedzialności w wysokości co najmniej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dla szkód powierzchniowych niezagrażających stabilności obiektów (np. spękania) dopuszcza się podlimit w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
i) szkody powstałe w wyniku długotrwałego działania hałasu, wilgoci, dymu, pyłów, sadzy, temperatury z podlimitem odpowiedzialności w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, ; 
j) szkody spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, działanie młotów pneumatycznych, kafarów, maszyny drążącej, działaniem środków wybuchowych 
i pirotechnicznych, z podlimitem odpowiedzialności w wysokości co najmniej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, o ile ten charakter prac będzie miał zastosowanie przy wykonaniu przedmiotu zamówienia; 
k) szkody w środowisku, z podlimitem odpowiedzialności w wysokości co najmniej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 
l) szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, w tym szkody wyrządzone przez sprzęt Wykonawcy w czasie prac na placu budowy;
m) roszczenia regresowe dotyczące kar umownych;
n) szkody powstałe i wynikające z prac ładunkowych, w tym w przedmiocie prac ładunkowych; 
o) szkody w podziemnych urządzeniach i instalacjach;
p) szkody wynikające z przeniesienia ognia;
q) szkody w mieniu wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego lub osoby trzeciej - powierzonym Wykonawcy, m.in. w celu: 
· realizacji zadań określonych w Umowie, 
· sprawowania nad nim pieczy i/lub kontroli albo dozoru z rozszerzeniem na ryzyko utraty - dopuszczalny jest podlimit odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
· wykonania na nim lub przy jego pomocy obróbki, czyszczenia, naprawy lub podobnych czynności, w tym demontażu, montażu, zabudowy, przebudowy, transportu, itp. prac - dopuszczalny jest podlimit odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 
· korzystania z niego na podstawie umów prawa cywilnego (najmu, dzierżawy, leasingu, itp.) - dopuszczalny jest podlimit odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
1.5. W ubezpieczeniu nie będzie występował udział własny/ franszyzy w odniesieniu do szkód osobowych. Z kolei w odniesieniu do szkód rzeczowych, wysokość franszyz nie będzie wyższa niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). W odniesieniu do szkód polegających na wystąpieniu czystych strat finansowych (w tym rozszerzonej OC za produkt), wibracji i szkód w środowisku wysokość franszyz nie będzie wyższa niż 10% odszkodowania, nie mniej niż 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Dopuszcza franszyzy niższe niż wyżej wymienione. 
1.6. okres ubezpieczenia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej musi pozostawać w mocy przez cały okres realizacji umowy, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia wykonania przedmiotu umowy oraz przez okres obowiązywania najdłuższego okresu gwarancji – okres realizacji prac + gwarancja (do końca terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3);

W przypadku umów niededykowanych dla niniejszego zamówienia dopuszcza się umowy terminowe wznawiane na kolejne okresy ubezpieczenia, kopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie na kolejny rok wraz z dowodem opłaty składki lub raty składki wymagalnej powinna zostać dostarczona nie później niż na 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia dotychczasowej umowy.

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące skutkiem uchybień w czynnościach zawodowych 
2.1. Wykonawca pozyska ubezpieczenie OC zawodowej (celowe/dopuszcza się polisę obrotową), które będzie obejmowało odpowiedzialność cywilną z tytułu czynów niedozwolonych i/lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania za szkody rzeczowe, osobowe i ich następstwa oraz czyste straty finansowe (ang. pure financial loss), będące konsekwencją błędów projektowych, uchybień w pracach projektowych/błędnie sporządzonej dokumentacji itp. w zakresie przedmiotu prac projektowych, nadzoru; 
2.2. Ubezpieczenie nie może wyłączać z zakresu ochrony przypadków, w których Wykonawca odpowiedzialny jest w ramach jednej inwestycji za wykonywanie czynności zawodowych i dodatkowo również wykonuje lub odpowiada za wykonanie robót budowlanych;
2.3. Ubezpieczenie będzie zawierało postanowienie wprowadzające Zamawiającego jako Dodatkowo Ubezpieczonego w odniesieniu do szkód, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w związku z realizacją umowy i wynikające z czynów Wykonawcy;
2.4. Ubezpieczonym będzie Wykonawca, a jeśli prace projektowo-dokumentacyjne będą zlecane podwykonawcy/om, to także podwykonawcy i dalsi podwykonawcy; 
2.5. Ubezpieczone będą szkody wyrządzone wzajemnie pomiędzy współubezpieczonymi, wypłata odszkodowań następuje tak, jak gdyby każdy z ubezpieczonych objęty był osobną polisą, przy zachowaniu wspólnej sumy gwarancyjnej i podlimitów;
2.6. suma gwarancyjna nie mniej niż 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
2.7. Udział własny / franszyza redukcyjna nie będzie wyższy niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Dla szkód na osobie udział własny oraz franszyzy zniesione; 
2.8. Wypadkiem ubezpieczeniowym (momentem decydującym o odpowiedzialności ubezpieczyciela) będzie działanie lub zaniechanie projektanta w okresie ubezpieczenia (uchybienie w pracach), z którego wynikła szkoda na osobie, w mieniu lub czysta strata finansowa, za którą odpowiedzialny jest projektant (trigger act committed);
2.9. okres ubezpieczenia: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej musi pozostawać w mocy od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, z uwzględnieniem regulacji wynikających z zastosowanego triggera act committed.
Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności projektowych jednak nie później niż od dnia zawarcia umowy i będzie obejmował okres wykonywania wszelkich prac projektowych, szkiców i rysunków warsztatowych modyfikacje projektu łącznie z okresem świadczenia nadzoru autorskiego.
2.10. Przedmiot ubezpieczenia obejmować będzie wykonywane prace projektowe dla realizowanej inwestycji, prace geologa, geodety, archeologa, którym zlecono wykonanie badań, pomiarów, ekspertyz i badań mechaniki gruntów lub inne prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji, sprawdzanie projektów, sprawowanie nadzoru autorskiego, konsulting inżynieryjno-techniczny w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;
2.11. Ubezpieczenie będzie spełniać łącznie co najmniej następujące warunki: 
a) koszty przeprojektowania i/lub przebudowy, dla kosztów przeprojektowania minimalny limit 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia;
b) roszczenia regresowe dotyczące kar umownych;
c) czyste straty finansowe; 
d) szkody środowiskowe;
e) koszty odtworzenia planów i dokumentów, minimalny limit 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyza redukcyjna w wysokości nie wyższej niż 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych); 
f) szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa;
g) szkody wyrządzone umyślnie przez pracowników (klauzula reprezentantów), minimalny limit 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia;
h) szkody powstałe w wyniku powolnego działania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia, wibracji, działania hałasu;
i) szkody powstałe na skutek zapadnięcia się lub osiadania terenu, ziemi, gruntu; 
j) odpowiedzialność z tytułu występowania Wykonawcy w imieniu Zamawiającego, do odpowiednich instytucji z wnioskiem o wydanie warunków technicznych i uzgodnień niezbędnych do projektowania, z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę oraz powstałe w związku z odbiorem takiej decyzji;
k) ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmować szkody będące skutkiem przekroczenia planowanego terminu budowy oraz innych terminów, o ile stanowią one bezpośrednie następstwo wcześniejszej szkody objętej zakresem przedmiotowego ubezpieczenia.

3. Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR)
Strony ustalają, że Wykonawca ma obowiązek we własnym zakresie i na własny koszt pozyskać ubezpieczenie budowy i zapewni ubezpieczenie przez okres realizacji inwestycji w zakresie prowadzonych robót budowlano–montażowych i instalacyjnych objętych przedmiotem umowy, zawartą z zachowaniem następujących warunków:
3.1. Wykonawca pozyska ubezpieczenie w zakresie wszelkich ryzyk budowy i montażu (CAR/EAR), sekcja I (ubezpieczenie mienia), warunki ubezpieczenia odpowiadać będą poniższym wymogom, a w pozostałym zakresie dobremu standardowi rynkowemu;
3.2. minimalny zakres ochrony będzie uwzględniał poniższe klauzule: 
a) 001 strajki, zamieszki, niepokoje społeczne z limitem nie mniejszym niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
b) 003 konserwacja prosta z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż 24 miesiące;
c) 004 konserwacja rozszerzona z okresem ubezpieczenia nie krótszym niż 36 miesięcy; 
d) 006 koszty pracy w godzinach nadliczbowych, fracht ekspresowy z limitem nie mniejszym niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych); 
e) 007 koszty frachtu lotniczego z limitem nie mniejszym niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
f) 013 składowanie poza terenem budowy z limitem nie mniejszym niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
g) 100 szkody w pracach budowlano-montażowych w wyniku rozruchu, prób i testów – zgodny z harmonogramem prac (łączny czas prób i testów) z limitem nie mniejszym niż 12 tygodni; 
h) 113 transport lądowy z włączeniem załadunku i wyładunku z limitem nie mniejszym niż 1.000.000,00 zł (słownie: jedne milion złotych);
i) 113/1 załadunek i rozładunek
j) 115 ryzyko projektanta
k) 116 ubezpieczenia szkód w odebranych częściach kontraktu
l) 116/1 ubezpieczenie części obiektu po dokonaniu odbioru częściowego lub oddaniu do eksploatacji
m) 119 mienie istniejące z limitem nie mniejszym niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
n) 200 ubezpieczenie szkód powstałych w wyniku błędów producenta
o) 201 ubezpieczenie szkód w okresie gwarancji, okres obowiązywania nie krótszy niż 12 miesięcy, po wydaniu świadectwa przejęcia
p) 218 ubezpieczenie kosztów odnalezienia przecieku podczas kładzenia rurociągów z limitem nie mniejszym niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
q) ubezpieczenie szkód w częściach wadliwych (faulty parts) z limitem nie mniejszym niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
r) automatyczne przedłużenie okresu ubezpieczenia z limitem nie mniejszym niż 90 dni; jeśli wymagane przedłużenie przekroczy 90 dni, Ubezpieczający zapłaci składkę dodatkową obliczoną za okres przedłużenia ponad 90 dni. Składka dodatkowa za dzień przedłużenia stanowi iloczyn składki dziennej naliczonej za bazowy okres ochrony;
s) wzrostu wartości kontraktu z limitem nie mniejszym niż 30%; 
t) wynagrodzenia rzeczoznawców, ekspertów z limitem nie mniejszym niż 500 000,00 zł (słownie: pięćsety tysięcy złotych); 
u) usunięcia pozostałości po szkodzie ponad sumę ubezpieczenia z limitem nie mniejszym niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), nie dopuszcza się stosowania ograniczeń % od wartości szkody;
v) kosztów odtworzenia planów, dokumentów z limitem nie mniejszym niż 500 000,00 zł (słownie: pięćsety tysięcy złotych);
w) reprezentantów (włączenie winy umyślnej i rażącego niedbalstwa); 
x) wstrzymania prac (standstill cover) z limitem nie mniejszym niż 180 dni;  
y) kradzieży zwykłej z limitem nie mniejszym niż 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);
z) 72h
aa) zniesienia regresu (dot. osób fizycznych); 
ab) tymczasowych/prowizorycznych napraw; 
ac) władz publicznych z limitem nie mniejszym niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych);
ad) terroryzmu z limitem nie mniejszym niż 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
ae) kosztów poszukiwania miejsca szkody z limitem nie mniejszym niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
af) ryzyka kradzieży zainstalowanych, zamontowanych lub wbudowanych elementów z limitem nie mniejszym niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
ag) W zakresie klauzul restrykcyjnych zastosowanie może mieć wyłącznie klauzula 112 ograniczająca odpowiedzialność ubezpieczyciela na wypadek pożaru lub wybuchu pod warunkiem, że jedyną i wyłączną okolicznością uprawniającą do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela będzie szkoda w następstwie prowadzenia prac niezgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności prawa budowlanego, przepisami przeciwpożarowymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną).
ah) Ubezpieczenie będzie obejmować wszystkie prace kontraktowe z włączeniem prac tymczasowych i prowizorycznych, materiały instalacje, narzędzia, zapasy, wyposażenie i zaplecze budowy związane z realizacją Umowy.
3.3. Suma ubezpieczenia będzie odpowiadała 100% wartości kontraktu;
3.4. Okres ubezpieczenia będzie obowiązywał przez cały okres realizacji inwestycji, tj. od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2.
3.5. Ubezpieczonymi będą: Podmiot Ubezpieczający; Inwestor/Zleceniodawca; Inwestor Zastępczy (jeśli występuje);  Generalny Wykonawca; wszyscy współwykonawcy, konsorcjanci, podwykonawcy i/lub inne firmy zatrudnione przy realizacji ubezpieczonej Inwestycji; projektanci, firmy projektowe, konsultanci, doradcy, producenci, dostawcy, inżynier kontraktu, w tym dostawcy usług; pozostałe firmy lub osoby biorące udział w realizacji ubezpieczonego kontraktu; podmioty finansujące (jeśli występują);  właściciele oraz użytkownicy użytkowanych na potrzeby realizacji inwestycji maszyn, urządzeń, sprzętu i wyposażenia. 
3.6. franszyzy redukcyjne nie będą wyższe niż:
a) 8.000,00 zł dla szkód spowodowanych przez ogień, ryzyka żywiołowe, w tym powódź, wiatr, opady atmosferyczne, osuwanie, zapadnie, trzęsienie ziemi, podczas okresu gwarancyjnego (kl. 003, 004) oraz dla klauzul: 100, 115, 200, 119;
b) 3.000,00 zł dla sprzętu i wyposażenia budowlanego, dla szkód kradzieżowych w tym dewastacja i wandalizm oraz szkód w dokumentacji budowlanej
c) 10% odszkodowania nie mniej niż 10.000,00 zł dla szkód w częściach wadliwych (faulty parts), kl. 201, terroryzmu
d) 6.000,00 zł w każdej szkodzie powstałej z innych przyczyn niż wskazane powyżej

4. Postanowienia wspólne
1) W przypadku wykonawców działających wspólnie (w ramach np. konsorcjum), powinni oni wszyscy zostać objęci wspólną umową ubezpieczenia OC (polisa celowa).
W przypadku Wykonawców działających wspólnie, którzy nie zdecydują się na zawarcie umowy ubezpieczenia dedykowanej dla przedmiotu zamówienia obejmującej wszystkich wykonawców/konsorcjantów, konieczne będzie przedstawienie polisy obrotowej, w której wszyscy wykonawcy (konsorcjanci) zostaną wskazani jako podmioty współubezpieczone (akceptowalny będzie aneks do polisy obrotowej zawierający postanowienia w tym przedmiocie).
2) Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia ubezpieczeń w zakresie wymaganym prawem, tj. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, którego obowiązek zawarcia dotyczy Wykonawcy lub osób, którymi posługuje się on w związku z realizacją umowy (ubezpieczenia obowiązkowe);
3) Wykonawca dostarczy wymagane umowy ubezpieczenia (polisy) wraz z warunkami ubezpieczenia (OWU) nie później niż 14 dni przed podpisaniem umowy. Wszelkie aneksy lub polisy przedłużające okres ubezpieczenia będą dostarczone Zamawiającemu w terminie 14 dni przed terminem ekspiracji polisy określonym w pierwszej umowie ubezpieczenia. 
4) Wymagane od Wykonawcy umowy ubezpieczenia (polis) oraz mające do nich zastosowanie warunki ubezpieczenia (OWU), do zawarcia których obowiązany jest Wykonawca, będą przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiającego.
5) Jeżeli przedstawione do akceptacji umowy ubezpieczenia (polisy) nie będą spełniać określonych przez Zamawiającego minimalnych wymogów określonych przez Zamawiającego, Zamawiający podejmie działania w celu ich zawarcia, a kosztami ubezpieczenia obciąży Wykonawcę.
6) Umowy ubezpieczeń powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
7) Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania umowy przez cały czas, gdy ponosi z tego tytułu odpowiedzialność względem Zamawiającego, do utrzymania ciągłości zawartych umów ubezpieczeń, o których mowa w ust. 1 - 3 (w tym zapłacenia wszystkich należnych składek).
8) Brak ciągłości umów ubezpieczeń (w tym brak zapłacenia wszystkich należnych składek) lub dokonanie zmian w treści umowy ubezpieczenia bez zgody Zamawiającego stanowić może podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej.
9) Jeżeli Wykonawca do dnia upływu terminu ważności dotychczas przedłożonej Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej nie dostarczy dowodów posiadania ciągłości ubezpieczenia w zakresie, o którym mowa w ust. 1- 3 lub opłacenia składek, to Zamawiający, na koszt Wykonawcy, będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniesie opłacając składki ubezpieczeniowe, będzie mógł potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Jeżeli żadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego
10) Umowy ubezpieczenia zostaną:
- zawarte na bazie polskiego prawa materialnego i formalnego oraz pod jurysdykcją sądów lub innych organów polskich, w tym również polubownych lub arbitrażowych lub jakiejkolwiek innej polubownej formy rozwiązywania sporów, chyba że bezwzględnie wiążące przepisy prawa obowiązującego w Polsce wskazują inaczej.
- sporządzone w wiążącej wersji w języku polskim, w tym wszelkie ceduły, załączniki, dodatki, wzorce umowne, inne elementy składające się na umowę.
11) Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.
12) Kwoty udziałów własnych (franszyz) w stracie (szkodzie) objętej ochroną ubezpieczeniową oraz wszelkie straty lub szkody nie objęte ubezpieczeniem (w tym z przyczyn polegających na ograniczeniach, wyłączeniach odpowiedzialności z umów ubezpieczenia) obciążają Wykonawcę.
13) W przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego wszyscy uczestnicy zaangażowani bezpośrednio lub pośrednio w realizację przedmiotu umowy udzielą sobie pomocy i będą współpracować w celu uzyskania odszkodowania ubezpieczeniowego w możliwe krótkim czasie;

§ 11
Dokumentacja projektowa i nadzór autorski
1. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, w języku polskim wykonaną zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i najlepszą praktyką.
2. Dokumentacja projektowa winna odpowiadać przepisom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z późn. zm.), wymaganiom technicznym niezbędnym do wykonania w sposób prawidłowy robót budowlanych w pełnym zakresie oraz w sposób nadający się do eksploatacji i bez wad.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji oraz interpretowanie i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu umowy i zapłacie za jej wykonanie.
4. Zamawiający ma prawo do opiniowania i zgłaszania uwag do dokumentacji projektowej.
5. Niezależnie od oceny dokumentacji projektowej dokonanej przez Zamawiającego, całkowita odpowiedzialność za jej wykonanie ciąży wyłącznie na Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty skorygowania ewentualnych błędów projektowych i poniesie koszty niezbędnych prac naprawczych.
6. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich dokumentów i pozwoleń wymaganych ustawami i przepisami szczegółowymi, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, w tym uzyskania pozwolenia na budowę.
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do wiadomości wszystkie wystąpienia z wnioskami do organów administracyjnych oraz do właścicieli sieci, urządzeń i obiektów w sprawie warunków i uzgodnień dokumentacji projektowej.
8. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię wszystkich wydawanych przez urzędy warunków, opinii, uzgodnień, decyzji i postanowień itp. niezwłocznie po ich uzyskaniu, a oryginały przekazać wraz z dokumentacją projektową.
9. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych realizowanych na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej, w tym na żądanie Zamawiającego, w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy Prawo budowlane.
10. W ramach nadzoru autorskiego należy:
1) wizytować budowę co najmniej jeden raz w miesiącu oraz zawsze na żądanie Zamawiającego (za pobyty na budowie uznawać się będzie także uczestniczenie w naradach roboczych),
2) informować niezwłocznie Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej o wszelkich dostrzeżonych błędach w realizacji, a w szczególności powstałych w trakcie robót rozbieżnościach z dokumentacją projektową,
3) niezwłocznie interpretować i wyjaśniać wątpliwości dotyczące dokumentacji projektowej,
4) sporządzać dodatkowe rysunki, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne,
5) wprowadzać rozwiązania zamienne i opiniować rozwiązania równoważne w uzgodnieniu z autorem PFU oraz Zamawiającym.
11. Uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego muszą być dokonywane w terminie do 3 dni roboczych (w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyznaczyć inny termin).

§ 12
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza, że:
1) stworzone w ramach umowy opracowania i projekty, składające się na dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, zwane dalej „projekty”, stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm.),
2) stworzone w ramach umowy projekty nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są oryginalnymi utworami stworzonymi dla Zamawiającego, jak też nie były one nigdy opublikowane, wydawane lub rozpowszechniane,
3) przeniesienie autorskich praw w ramach umowy nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich osobistych lub majątkowych tych osób,
4) przysługują mu w pełni autorskie prawa majątkowe do stworzonych w ramach umowy projektów, jak też prawo własności ich egzemplarzy i jest w pełni uprawniony do ich przeniesienia na określonych niżej warunkach.
2. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy, w zakresie dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia umownego za wykonanie dokumentacji projektowej, całość przysługujących Wykonawcy autorskich praw majątkowych do danego projektu, na następujących, nieograniczonych terytorialnie i czasowo polach eksploatacji:
1) zastosowania do realizacji robót, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,
2) utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami, w tym kserowania, skanowania, wykonywania fotokopii i dowolnego korzystania z kopii i rozporządzania nimi,
3) wprowadzenia do pamięci komputera, w tym w celu dokonania zmian, przenoszenia na dyski (pamięci) zewnętrzne, CD, DVD itp. wszelkimi technikami, w tym cyfrową,
4) przechowywania projektów, w tym ich kopii, w szczególności na nośnikach optycznych i magnetycznych, w pamięci komputerów i innych urządzeń elektronicznych,
5) publicznego udostępniania w sieciach informatycznych, w tym w Internecie w taki sposób, aby pojedyncze osoby miały dostęp do projektów w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
6) rozpowszechniania, w tym w sieci Internet oraz sieciach wewnętrznych,
7) obrotu oryginałem lub egzemplarzami projektów, ich rozpowszechniania, w tym zbywania, użyczania, najmu, dzierżawy i udostępniania osobom trzecim (odpłatnie lub nieodpłatnie), w wersji pierwotnej lub zmienionej,
8) udzielania licencji innym podmiotom na korzystanie (odpłatnie lub nieodpłatnie),
9) przenoszenie autorskich praw do projektów (odpłatnie lub nieodpłatnie),
10) dokonywania publicznej prezentacji,
11) dokonywania opracowań w dowolny sposób, dowolną techniką i w dowolnym zakresie, w tym włączanie/wyłączanie utworów przez Zamawiającego lub osoby trzecie,
12) dokonywania jakichkolwiek zmian (aktualizacji, modyfikacji, uzupełnień, adaptacji, tworzenia nowych wersji) projektów, samodzielnie lub przez osoby trzecie, a także korzystania i rozporządzania zmienionymi projektami na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie,
13) korzystania dla sporządzania innych projektów i wszelkich dokumentów,
14) korzystania i rozporządzania dokumentacją stanowiącą przedmiot umowy odpłatnie lub nieodpłatnie, bez zgody Wykonawcy,
15) korzystania w celach promocyjnych i marketingowych (w tym w formie plakatów, fotografii, reklam telewizyjnych, multimedialnych),
16) w pełni dowolnego wykorzystania wizerunku obiektu wykonanego w oparciu o projekty Wykonawcy, w tym wyrażania zgody na wykorzystywanie tego wizerunku na potrzeby realizacji reklam, filmów, programów telewizyjnych, działań promocyjnych (odpłatnie lub nieodpłatnie), także łącznie z wykonanymi adaptacjami scenograficznymi.
3. Powyższe uprawnienia Zamawiającego odnoszą się w szczególności do poszczególnych projektów oraz do ich nowych wersji, modyfikacji, wszelkich adaptacji oraz innych zmian.
4. Uprawnienie do eksploatacji projektów na określonych polach dotyczy zarówno całości tych projektów, jak też ich części.
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej Wykonawca potwierdzi na protokole odbioru końcowego dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b).
6. Wykonawca z dniem przeniesienia autorskich praw majątkowych, w ramach wynagrodzenia umownego za wykonanie dokumentacji projektowej, traci na rzecz Zamawiającego prawo do wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnych autorskich praw do projektów.
7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa własności do oryginałów i wszystkich wydanych Zamawiającemu egzemplarzy projektów, za wynagrodzeniem ujętym w kwocie wynagrodzenia umownego za wykonanie dokumentacji projektowej.
8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, aby twórcy/współtwórcy projektów nie wykonywali przysługujących im autorskich praw osobistych, w szczególności prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu oraz prawa do nienaruszalności treści i formy utworów oraz ich rzetelnego wykorzystania, w sposób utrudniający lub uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie z projektów (ich opracowań) lub rozporządzanie tymi projektami (ich opracowaniami).
9. Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia do projektów, w szczególności w zakresie autorskich praw majątkowych lub praw własności przemysłowej osób trzecich, Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiającego, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto, że zaspokoi na każdorazowe wezwanie Zamawiającego wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci Zamawiającemu w terminie przez Zamawiającego wskazanym całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.
10. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej do czasu potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa do wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnych autorskich praw majątkowych do projektów w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
§ 13
Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechanie działań podwykonawców lub dalszych podwykonawców tak jak za działania lub zaniechania własne.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami/Wykonawca powierzy podwykonawcom następującą część zamówienia:* (*niepotrzebne skreślić)
1) …………………………………….……,
2) ………………………………………….,
z zastrzeżeniem, że szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez danego podwykonawcę będzie określała zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo.
4. Zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Powiadomienie o powyższych zmianach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy będzie to prowadziło do zmiany części zamówienia, wskazanych w ust. 3, powierzonych do wykonania podwykonawcom (postanowienia § 17 ust. 1 pkt 7 stosuje się odpowiednio).
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje się odpowiednio. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
6. Umowa o podwykonawstwo powinna spełniać w szczególności następujące wymagania:
1) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
3) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w SWZ z załącznikami oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy.
4) Nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.
5) Musi zawierać zapisy zobowiązujące podwykonawcę do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących czynności wskazane w § 8 ust. 2.
6) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.
7. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi spełniać dodatkowo następujące wymagania (oprócz wymagań określonych w ust. 6):
1) Musi zawierać załącznik harmonogram rzeczowo–finansowy prac, określający wartości poszczególnych robót budowlanych. Harmonogram ten musi zawierać numerację pozycji oraz nazwy robót budowlanych odpowiadające numeracji pozycji oraz nazwom robót budowlanych, określonych w harmonogramie rzeczowo–finansowym prac, o którym mowa w § 2 ust. 6 (lub części robót budowlanych określonych w danej pozycji harmonogramu, w przypadku wykonywania przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę jedynie części robót budowlanych określonych w danej pozycji harmonogramu).
2) Terminy wykonania poszczególnych robót budowlanych będących przedmiotem umowy o podwykonawstwo muszą być spójne z terminami tych robót budowlanych określonymi w harmonogramie rzeczowo–finansowym prac, o którym mowa w § 2 ust. 6.
3) Końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza końcowy termin realizacji przedmiotu umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, określony w § 2 ust. 1 pkt 2.
4) Sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem, w jaki Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę zawartą z Zamawiającym.
8. Zgłoszenie do odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę powinno nastąpić przed zgłoszeniem przez Wykonawcę Zamawiającemu robót do odbioru.
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo musi wypełniać wymagania dla umowy o podwykonawstwo określone w SWZ i niniejszym paragrafie.
10. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w przypadku gdy nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ i niniejszym paragrafie, w szczególności w ust. 6–7.
11. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 10, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
13. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłosi w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy nie spełnia ona wymagań określonych w SWZ i niniejszym paragrafie, w szczególności w ust. 6–7.
14. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 13, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 13, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy, o ile wartość ta nie przekroczy kwoty 50.000,00 PLN. W tym przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej (zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 13).
17. Przepisy ust. 6–16 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
18. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z placu budowy.
19. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.
20. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia osoby należącej do personelu Wykonawcy lub podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zagwarantuje, że osoba ta opuści plac budowy w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Zamawiającego i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami wykonywanymi na placu budowy.
21. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez wymaganej akceptacji Zamawiającego. Skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.
22. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
§ 14
Odbiór przedmiotu umowy
1. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1:
1) Odbiory częściowe dokumentacji projektowej:
a) w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dokonywane będą odbiory częściowe każdego z sześciu etapów prac projektowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zgodnie z podziałem tam określonym,
b) nie później niż w ostatnim dniu terminu wykonania każdego z sześciu etapów prac projektowych, wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a), lit. b),lit.c),lit.d),lit.e)i lit. f), Wykonawca dostarczy 1 komplet dokumentacji wymaganej w ramach danego etapu prac projektowych w wersji papierowej oraz elektronicznej, w celu dokonania czynności sprawdzających przez Zamawiającego; przedmiotowa dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej muszą być jednakowe – Wykonawca zobowiązany jest załączyć stosowne oświadczenie do przekazywanego kompletu dokumentacji,
c) Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia mu 1 kompletu dokumentacji wymaganej w ramach danego etapu prac projektowych, zgodnie z lit. b), sprawdzi jej kompletność oraz powiadomi pisemnie Wykonawcę o braku albo o istnieniu zastrzeżeń do wykonania danego etapu prac projektowych, w tym dotyczących kompletności dokumentacji,
d) w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w lit. c), Zamawiający:
· w przypadku zastrzeżeń polegających na istnieniu wad o charakterze istotnym, tj. wad uniemożliwiających korzystanie z dokumentacji projektowej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, pisemnie wyznaczy Wykonawcy stosowny termin na ich usunięcie, nie krótszy jednak niż 3 dni robocze, a Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w wyznaczonym terminie,
· w przypadku zastrzeżeń polegających na istnieniu wad o charakterze nieistotnym, podpisze odpowiedni protokół odbioru, a w nim Strony wyznaczą termin usunięcia wad o charakterze nieistotnym, nie krótszy jednak niż 3 dni robocze,
e) po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 1 kompletu dokumentacji wymaganej w ramach danego etapu prac projektowych, Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego pisemnego powiadomienia, dostarczy Zamawiającemu pozostałe wymagane egzemplarze dokumentacji zgodnie z pkt 3,
f) po otrzymaniu przez Zamawiającego wszystkich wymaganych egzemplarzy zgodnie z postanowieniem zawartym w lit. e) oraz wywiązaniu się przez Wykonawcę ze wszystkich obowiązków objętych danym etapem prac projektowych, Strony sporządzą protokół odbioru danego etapu prac projektowych,
g) podpisane przez Strony protokoły odbioru każdego z sześciu etapów prac projektowych będą stanowiły potwierdzenie dokonania odbioru częściowego dokumentacji projektowej w zakresie danego etapu prac projektowych, jak również przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, w zakresie określonym w § 12, do utworów powstałych w ramach wykonywania danego etapu prac projektowych,
h) czynności odbioru danego etapu prac projektowych nie wstrzymują prac nad kolejnym etapem – o ile to możliwe i celowe.
2) Odbiór końcowy dokumentacji projektowej:
a) odbiór końcowy dokumentacji projektowej nastąpi po:
· kompletnym wykonaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego wszystkich etapów prac projektowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, co będzie potwierdzone odpowiednimi protokołami odbioru, o których mowa w pkt 1 lit. g),
· wywiązaniu się przez Wykonawcę ze wszystkich obowiązków związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, w tym przekazaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót,
· potwierdzeniu przeniesienia autorskich praw majątkowych, w zakresie określonym w § 12, do dokumentacji projektowej, które będzie wyrażone poprzez stosowne oświadczenie Wykonawcy zawarte w protokole odbioru końcowego dokumentacji projektowej,
· potwierdzeniu zgodności wersji papierowej dokumentacji projektowej z wersją elektroniczną,
· przedstawieniu przez Wykonawcę wykazu przekazanych do odbioru dokumentów składających się na wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane i Pzp oraz normami techniczno-budowlanymi, oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
b) potwierdzeniem dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 będzie podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego dokumentacji projektowej.
3) Nakład przekazywanej przez Wykonawcę dokumentacji wymaganej w ramach każdego z etapów prac projektowych:
a) wersja papierowa: 4 egzemplarze,
b) wersja elektroniczna (edytowalna) przekazywana na płytach CD: sporządzona w standardzie umożliwiającym odczyt w systemie Windows i w plikach w formacie .dwg AutoCad 2004 r. (kosztorysy w formacie .ath) – 2 komplety; sporządzona w formacie .pdf – 2 komplety.
4) Jeżeli w trakcie realizacji robót budowlanych, wykonywanych na podstawie odebranej, w ramach odbiorów częściowych lub końcowego, dokumentacji projektowej, okaże się, że dokumentacja ta jest niekompletna lub wadliwa, Wykonawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia lub poprawienia na swój koszt, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, bez prawa do odrębnego wynagrodzenia.
5) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.
2. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2:
1) Odbiory techniczne i częściowe robót:
a) w trakcie realizacji robót dokonywane będą odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiór techniczny będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektorów nadzoru,
c) potwierdzeniem dokonania odbiorów częściowych będą protokoły procentowego zaawansowania prac podpisane przez Strony, sporządzone zgodnie z elementami prac ustalonymi w harmonogramie rzeczowo–finansowym prac.
2) Odbiór końcowy robót:
a) gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,
b) rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektorów nadzoru zakończenia wszystkich prac objętych przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej i powykonawczej, dostarczonej do siedziby Zamawiającego,
c) zakończenie czynności odbiorowych nastąpi po kompletnym wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich prac, czynności i zobowiązań umownych objętych przedmiotem umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, w tym uzyskaniu uzgodnień i decyzji zgodnie z art. 54–59 ustawy Prawo budowlane,
d) jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady, które nie będą istotne i będą nadawały się do usunięcia, to Zamawiający dokona odbioru robót i wyznaczy odpowiedni termin niezbędny do ich usunięcia, a Wykonawca zobowiązuje się je usunąć w wyznaczonym terminie,
e) Jeżeli w trakcie odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia:
· jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
· jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi w terminie przez siebie wyznaczonym lub odstąpić od umowy w całości lub w części, zachowując prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 16,
f) do momentu dokonania odbioru końcowego robót i przekazania robót Zamawiającemu, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia wykonanych robót obciąża Wykonawcę,
g) potwierdzeniem dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń dotyczących wad istotnych protokół odbioru końcowego robót.
3) Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.
3. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 19 ust. 2.
4. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.
5. Strony przyjmują, że wada istotna występuje wtedy, gdy:
1) uniemożliwia ona lub znacząco ogranicza czynienie właściwego użytku z przedmiotu prac lub robót (w tym także z uwagi na brak wymaganej dokumentacji) lub
2) wyłącza lub znacząco ogranicza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy lub odbiera im cechy właściwe lub zastrzeżone w umowie znacząco zmniejszając ich wartość.

§ 15
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.
2. Wykonawca przyjmuje pełną, osobistą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej umowy, w tym również z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zarówno w zakresie prac wykonanych przez siebie, jak i przez podwykonawców.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, na warunkach określonych w art. 577–581 Kodeksu cywilnego na okres …. miesięcy.
4. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 i podpisaniu przez Strony odpowiedniego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 14 odpowiednio ust. 1 pkt 2 lit. b) i ust. 2 pkt 2 lit. g).
5. Strony postanawiają, że okres rękojmi nie może zakończyć się przed upływem trzech miesięcy od upływu okresu gwarancji, przy czym w żadnym przypadku okres rękojmi nie może być krótszy niż terminy wynikające z Kodeksu cywilnego.
6. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć na swój koszt wszelkie wady, za które odpowiada z tytułu gwarancji lub rękojmi, jednak w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy drogą telefoniczną (w tym wiadomością SMS) na numer tel.: ………….. lub drogą elektroniczną na adres e–mail: ………………@............. przez Zamawiającego o istnieniu wady. W sytuacji, gdy usunięcie wady w ww. terminie będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i usunięcia wady w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
7. Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie ich okresu, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.
8. Termin gwarancji biegnie na nowo lub ulega przedłużeniu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
9. W przypadku dokonania przez Zamawiającego, bez zgody Wykonawcy, dodatkowych prac na terenie robót objętym niniejszą umową, Wykonawca nie pozbawi Zamawiającego gwarancji na zakres swoich prac.
10. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych ponosi Wykonawca.
11. Świadczenia gwarancyjne Wykonawcy pozostają bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi, które stosuje się zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.
12. W pozostałym zakresie gwarancji i rękojmi mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 16
Kary umowne i wykonanie zastępcze
1. Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 odpowiednio lit. a), lit. b), lit. c), lit. d)l, lit. e) lub lit. f) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 – w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3) za przekroczenie terminu usunięcia zastrzeżeń, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. d) – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
4) za przekroczenie terminu usunięcia wad, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. d) – w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
5) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. e) tiret drugie – w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
6) za przekroczenie terminu uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 4 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 2 pkt 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
7) za brak wykonywania obowiązków wynikających ze sprawowania nadzoru autorskiego, określonych w § 11 – w wysokości 1.000,00 PLN brutto za każdy przypadek naruszenia,
8) za przekroczenie terminu usunięcia wad w związku z realizacją świadczeń gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi, o którym mowa w § 15 ust. 6 – w wysokości 500,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
9) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 2.000,00 PLN za każdy przypadek, z zastrzeżeniem, że:
a) w przypadku podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w stosunku do których na Zamawiającym ciąży obowiązek bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na podstawie art. 465 ust. 1 Pzp, kara płatna będzie za każdy przypadek dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
b) naliczenie kary wyłącza możliwość naliczenia kary określonej w pkt 10 w stosunku do tej samej wierzytelności,
10) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 100,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
11) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 5.000,00 PLN za każdy przypadek,
12) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 5.000,00 PLN za każdy przypadek,
13) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z § 13 ust. 16 – w wysokości 5.000,00 PLN za każdy przypadek,
14) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 17 ust. 3 pkt 21 – w wysokości 1.000,00 PLN za każdy przypadek, z zastrzeżeniem, że:
a) w przypadku podwykonawcy w stosunku do którego na Zamawiającym ciąży obowiązek bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na podstawie art. 465 ust. 1 Pzp, kara płatna będzie za każdy przypadek dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
b) naliczenie kary wyłącza możliwość naliczenia kary określonej w pkt 17 w stosunku do tej samej wierzytelności,
15) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 17 ust. 3 pkt 21 – w wysokości 100,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
16) za niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w § 8 ust. 2 czynności – w wysokości 2.000,00 PLN za każdy przypadek,
17) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust. 1,
18) za niewykonanie zobowiązania określonego w § 17 ust. 3 pkt 21 w wysokości 1.000,00 PLN za każdy przypadek.
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy, wynikających z niniejszej umowy, nie może przekroczyć 20% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
3. Wykonawca dopuszcza się zwłoki, gdy nie wykonuje umowy w terminie. Nie dotyczy to przypadku, gdy opóźnienie w realizacji postanowień umowy jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w każdym przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, w tym spowodowane wyłączną winą Zamawiającego lub wynikają one z siły wyższej, o której mowa w § 20. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym przypadki zwłoki:
1) są spowodowane działaniami lub zaniechaniami podwykonawców, dostawców lub innych kontrahentów Wykonawcy,
2) są spowodowane brakiem dostępności produktów, materiałów, urządzeń lub innych zasobów (w tym osobowych, finansowych), niezbędnych do wykonania zobowiązania wynikającego ze złożonej oferty,
3) są związane z ryzykiem osobowym (kadrowym) Wykonawcy wynikającym z zatrudniania osób (w tym pracowników),
4) są związane z ryzykiem dotyczącym prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej (w tym jego sytuacją finansową, organizacyjną).
5. Kary, o których mowa w ust. 1, płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do ich zapłaty. Kary umowne mogą być potrącane z bieżących należności Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych.
7. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wady stwierdzonej w trakcie odbioru przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub usunięcia jej w sposób nienależyty, po jednokrotnym wezwaniu do usunięcia wady, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez upoważnienia sądu), zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy.
8. Koszt wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 7, zostanie potrącony z bieżących należności Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę. Jeżeli należne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie niewystarczające do potrącenia lub po stronie Zamawiającego taka należność nie będzie miała miejsca, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu kosztu wykonania zastępczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty.


§ 17
Zmiana postanowień umowy
1. Zmiany postanowień zawartej umowy dopuszczalne są w następujących przypadkach:
1) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.
2) Zaistnienia siły wyższej, o której mowa § 20 – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzględnieniem postanowień pkt 4 lit. a).
3) Zmiany dotyczącej przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2:
a) poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 5 do SWZ, w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte niniejszą umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia,
b) poprzez zmianę w szczególności sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu robót budowlanych, lokalizacji robót budowlanych w sytuacji wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach opisujących przedmiot umowy, np. istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – wystąpienie tych okoliczności musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru,
c) poprzez zmianę w szczególności sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu robót budowlanych, lokalizacji robót budowlanych w sytuacji wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w umowie lub zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania – wystąpienie tych okoliczności musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru.
W tym przypadku możliwa jest również powiązana ze zmianą sposobu świadczenia odpowiednia zmiana (wydłużenie lub skrócenie) terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 lub zmiana (podwyższenie lub obniżenie) wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 2, z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w § 3 ust. 8 i 9.
4) Zmiany dotyczącej terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2:
a) w wyniku zaistnienia siły wyższej, o której mowa w § 20,
b) w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych, niekorzystnych warunków atmosferycznych lub terenowych, w szczególności: silnego wiatru, gwałtownych opadów deszczu, gradobicia, burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych, oblodzenia, silnych mrozów, odnalezienia na terenie robót niewybuchów lub niewypałów, uniemożliwiającymi lub utrudniającymi prowadzenie robót na warunkach przewidzianych w umowie lub zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi zapewniającymi właściwą jakość wykonania albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia  niezależnych  od  Wykonawcy,  w  szczególności:  konieczności  wykonania  wykopalisk
archeologicznych, wystąpienia odmiennych od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych lub terenowych, np. istnienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych – wystąpienie tych okoliczności musi być potwierdzone przez inspektora nadzoru,
c) w wyniku wprowadzenia zmian umowy wynikających z okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 Pzp, których wprowadzenie będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
d) w wyniku wstrzymania wykonania przedmiotu umowy lub jego części przez Zamawiającego lub właściwe organy administracji publicznej na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w terminie umownym,
e) w wyniku wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. czynności lub ich zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres,  przewidziany  w  przepisach  prawa,  w  którym  ww.  decyzje  powinny  zostać  wydane oraz nie są one następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
f) w wyniku wprowadzenia zmian przedmiotu umowy wynikających z okoliczności, o których mowa w pkt 3, jeżeli wprowadzenie tych zmian będzie miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
g) gdy zaistniała inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność w szczególności: prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a)–g), termin określony w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tych okoliczności lub o czas niezbędny na realizację dodatkowych robót budowlanych wprowadzonych zgodnie z przepisami Pzp.
5) Zmiany technologii wykonania robót, rozwiązań technicznych lub materiałów przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach opisujących przedmiot umowy, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii, rozwiązań technicznych lub materiałów, które:
a) podwyższą jakość wykonanych robót, lub
b) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia, lub
c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 pkt 2, lub
d) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji przedmiotu zamówienia po ich zakończeniu, lub
e) zmniejszą negatywne skutki dla środowiska naturalnego.
W tym przypadku możliwa jest również powiązana ze zmianą sposobu świadczenia odpowiednia zmiana (wydłużenie lub skrócenie) terminu realizacji umowy, określonego w § 2 ust. 1 pkt 2 lub zmiana (podwyższenie lub obniżenie) wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 pkt 2, z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w § 3 ust. 8 i 9.
6) Zmiany osób wskazanych w § 9 ust. 1, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby w szczególności w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, m.in. takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie potwierdzające spełnienie opisanych w rozdziale V SWZ warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punktów w ramach kryterium oceny ofert, określonym w rozdziale XVI pkt 3 lub 4 SWZ, za doświadczenie zastępującej osoby, co osoby wskazanej w ofercie.
7) Zmiany części zamówienia, wskazanych w § 13 ust. 3, powierzonych do wykonania podwykonawcom lub wprowadzenie części zamówienia powierzanej do wykonania podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie samodzielnie – w tych sytuacjach Wykonawca zobowiązany jest wskazać przyczynę i część zamówienia powierzonego podwykonawcy.
8) Innych zmian przewidzianych w Pzp oraz w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1327 z późn. zm.).
9) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 (podwyższenie lub obniżenie), w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z późn. zm.),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. zm.),
– a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę – w tym przypadku zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 2.
10) Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 (podwyższenie lub obniżenie), w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia zgodnie z art. 439 Pzp – w tym przypadku zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określone w postanowieniach ust. 3.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 9, może zostać dokonana z uwzględnieniem następujących zasad:
1) Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 9, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności:
a) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę,
b) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. umowy o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń lub pracowniczych planów kapitałowych.
2) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (np. zażądać oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).
3) Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania w sposób określony w § 21 ust. 2.
4) Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 9, może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.
5) Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w pkt 4, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 9, mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od otrzymania wniosku od Zamawiającego.
6) Jeżeli w trakcie procedury opisanej w pkt 1–5 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 9, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami określonymi w ust. 1 pkt 10.
7) Aneks zmieniający wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie podpisany niezwłocznie po akceptacji przez Zamawiającego kompletnego wniosku Wykonawcy z kalkulacją. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 9.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 10, może zostać dokonana z uwzględnieniem następujących zasad:
1) Zmiana wynagrodzenia może zostać dokonana w sytuacji, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
2) Przy ustalaniu wysokości zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy Strony będą stosować następujące wskaźniki korygujące:
a) miesięczny wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej (tablica 1) OGÓŁEM publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) na swojej stronie internetowej w Informacjach sygnalnych (dostępny pod linkiem: https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/) – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2,
b) miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (tablica 1) OGÓŁEM, publikowany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) na swojej stronie internetowej w Informacjach sygnalnych (dostępny pod linkiem: https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/) – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 3.
Na podstawie ww. wskaźników korygujących będzie ustalana wartość wskaźnika stanowiącego podstawę waloryzacji, zwanego dalej „wskaźnikiem waloryzacyjnym”, zgodnie ze sposobem określonym w pkt 3. W przypadku, gdyby dany wskaźnik korygujący przestał być dostępny, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Główny Urząd Statystyczny.
3) Ustalenie wartości wskaźnika waloryzacyjnego, zwanego dalej odpowiednio „wskaźnikiem R” – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 oraz „wskaźnikiem U” – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 3, następuje poprzez przemnożenie przez siebie kolejno opublikowanych w odpowiednim przedziale czasowym (tj. za okres co najmniej 6 pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dokonanie waloryzacji) miesięcznych wskaźników korygujących wyrażonych w procentach (miesiąc poprzedni = 100%) z dokładnością do czterech miejsc po przecinku[footnoteRef:1]. Wskaźnik korygujący z miesiąca, w którym ma miejsce początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, określony w pkt 5 (W0), jest równy 100% (W0=100%). [1:  Przykładowo: wskaźnik waloryzacyjny = 101,7%x101,5%x100,5%x100,8%x101,6%x101,8% = 108,1571%. Interpretacja wyniku: zmiana wskaźnika waloryzacyjnego w okresie poprzednich 6 miesięcy oznaczająca wzrost cen o 8,1571%.
] 

4) Poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, uprawniający Strony do żądania zmiany wynagrodzenia: zmiana (wzrost albo spadek) wskaźnika waloryzacyjnego o nie mniej niż 8 pkt procentowych.
5) Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, który posłuży do oceny zaistnienia zmiany uprawniającej do modyfikacji wynagrodzenia, jak również do ustalenia, czy poziom tej zmiany przekracza wartość wskazaną w pkt 4 Strony ustalają na: dzień zawarcia umowy. Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.
6) Pierwsze żądanie zmiany wynagrodzenia może zostać złożone drugiej Stronie nie wcześniej niż:
a) po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym zawarto umowę – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1,
b) po upływie 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym zawarto umowę – w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2,
a kolejne żądania zmiany wynagrodzenia mogą być składane drugiej Stronie nie wcześniej niż po upływie 6 pełnych miesięcy od końca miesiąca, w którym poprzednio ustalono wskaźnik waloryzacyjny, pod warunkiem, że wartość wskaźnika waloryzacyjnego osiągnie minimum określone w pkt 4.
7) Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, będzie miała zastosowanie od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym wartość wskaźnika U osiągnie minimum określone w pkt 4 – z uwzględnieniem pkt 6 lit. a), a kolejne zmiany wynagrodzenia będą się odbywać nie wcześniej niż po upływie 6 pełnych miesięcy od końca miesiąca, w którym poprzednio ustalono wskaźnik U. Niniejsza zmiana wynagrodzenia może dotyczyć części wynagrodzenia należnej Wykonawcy za etap II lub III prac projektowych, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) i c).
8) Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, będzie miała zastosowanie od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym wartość wskaźnika R osiągnie minimum określone w pkt 4 – z uwzględnieniem pkt 6 lit. b), a kolejne zmiany wynagrodzenia będą się odbywać nie wcześniej niż po upływie 6 pełnych miesięcy od końca miesiąca, w którym poprzednio ustalono wskaźnik R.
9) Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, będzie miała zastosowanie od pierwszego półrocza, następującego po miesiącu, w którym wartość wskaźnika U osiągnie minimum określone w pkt 4 – z uwzględnieniem pkt 6 lit. c), a kolejne zmiany wynagrodzenia będą się odbywać nie wcześniej niż z początkiem półrocza następującego po upływie 6 pełnych miesięcy od końca miesiąca, w którym poprzednio ustalono wskaźnik U. Początek danego półrocza ustalany jest zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a).
10) Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za prace pozostałe do wykonania w okresie podlegającym waloryzacji.
11) Waloryzacji podlegać będzie wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za prace wykonane w terminach umownych, o których mowa w § 2 ust. 1 (z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych stosownym aneksem do umowy), a po upływie odpowiedniego terminu wynagrodzenie nie będzie ulegało dalszym zmianom.
12) Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastąpi o wartość stanowiącą połowę (50%) wartości wzrostu albo spadku cen określonej we wskaźniku waloryzacyjnym stanowiącym podstawę do waloryzacji2[footnoteRef:2] – z zastrzeżeniem pkt 19. [2:  Przykładowo: wartość wzrostu cen określona we wskaźniku waloryzacyjnym wynosi 8,1571%, co oznacza zmianę (podwyższenie) wynagrodzenia o 4,0786%.
] 

13) W przypadku gdy zmiana wskaźnika waloryzacyjnego przekroczy próg określony w pkt 4 i będzie określała wzrost cen (wartość wskaźnika ≥ 108%) wartość należnego wynagrodzenia ulegnie podwyższeniu o wielkość wskazaną w pkt 12.
14) W przypadku, gdy zmiana wskaźnika waloryzacyjnego przekroczy próg określony w pkt 4 i będzie określała spadek cen (wartość wskaźnika ≤ 92%) wartość należnego wynagrodzenia ulegnie obniżeniu o wielkość wskazaną w pkt 12.
15) Nowa wartość wynagrodzenia będzie dotyczyć zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za prace wykonywane po dniu ustalenia waloryzacji, o którym mowa odpowiednio w pkt 7, 8 albo 9. Nowa wartość wynagrodzenia będzie stanowić  podstawę  wymiaru  kar  umownych  dla  prac  wykonywanych  po  dniu  ustalenia  waloryzacji, o którym mowa odpowiednio w pkt 7, 8 albo 9.
16) Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia: waloryzacja wynagrodzenia następuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem złożenia takiego wniosku w toku realizacji umowy. Wniosek ten musi zawierać propozycję zmiany wysokości wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny, w szczególności:
a) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, sposób obliczania jego zmiany i prezentacji obliczeń,
b) dokumenty potwierdzające zasadność wystąpienia z wnioskiem (w szczególności jego zgodność z zasadami zmiany wynagrodzenia określonymi w niniejszym ustępie) oraz prawidłowość obliczeń w zakresie wnioskowanej zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
17) Ponadto w przypadku waloryzacji wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest – niezależnie od tego która Strona wystąpi z żądaniem zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy – do złożenia zaktualizowanego zgodnie z powyższymi zasadami kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowo- finansowego prac w zakresie wynagrodzenia objętego waloryzacją.
18) W przypadku wniosku złożonego przez którąkolwiek ze Stron, zgodnego z postanowieniami niniejszego ustępu, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia i wprowadzenia do umowy zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w formie aneksu podpisanego przez Strony. Dla uchylenia wątpliwości Strony postanawiają, że waloryzacja wynagrodzenia nie przysługuje za okres realizacji umowy, który nie został poprzedzony złożeniem prawidłowego i kompletnego wniosku o dokonanie waloryzacji.
19) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 lub 2 jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień niniejszego ustępu, nie może być wyższa niż 10% wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego odpowiednio w § 3 ust. 2 pkt 1 lub 2.
20) Postanowień niniejszego ustępu w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt 19.
21) W przypadku, gdy Strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w punktach 1–20, Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane, usługi lub dostawy,
b) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 6 miesięcy.
Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio.
22) Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu zobowiązania określonego w pkt 21 najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy wprowadzającego zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. Postanowienia § 13 dotyczące zmian umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio. W przypadku braku wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w pkt 21, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 16.
23) W przypadku braku wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w pkt 21, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 20.
4. W przypadku wystąpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczności realizacji robót budowlanych, o których mowa w art. 455 Pzp wykraczających poza przedmiot umowy, Wykonawca deklaruje gotowość przyjęcia ich do wykonania. O konieczności wykonania takich robót Wykonawca poinformuje Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości w tym przedmiocie w formie protokołu konieczności potwierdzającego wypełnienie przesłanek warunkujących ich zlecanie przez Zamawiającego.
5. Zmiany postanowień umowy, o których mowa w ust. 1, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony. Wniosek o wprowadzenie tych zmian musi być złożony na piśmie i uzasadniony przez Stronę występującą o zmianę postanowień umowy, z uwzględnieniem postanowień ust. 2 i 3.
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§ 18
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający, poza innymi przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach, a zwłaszcza w Kodeksie cywilnym, może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.
2) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 2 Pzp, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
3) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku: likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy albo zajęcia choćby części wierzytelności Wykonawcy wynikającej z umowy.
4) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji gdy:
a) Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem którychkolwiek z prac o więcej niż 28 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac,
b) Wykonawca jest w zwłoce z wykonaniem przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2, o więcej niż 14 dni w stosunku do terminu określonego odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2,
c) Zamawiający zgłosi w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy wady, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. e) tiret drugie,
d) Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub nie zachował prawa ciągłości ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub ubezpieczenia budowy, w tym nie uiścił należnej składki ubezpieczeniowej w terminie jej wymagalności lub nie przedłożył nowej polisy przed wygaśnięciem poprzedniej,
e) Zamawiający wielokrotnie dokonał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1,
f) nastąpi zajęcie części majątku Wykonawcy, jeśli będzie to skutkować niemożliwością należytego lub terminowego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę albo niską oceną stopnia zaangażowania Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do daty zawarcia umowy i terminów, w których umowa powinna być wykonana w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo–finansowego prac.
5) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu dodatkowego na zaniechanie naruszeń, nie krótszego niż 7 dni, z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, określonych w umowie, w sytuacji gdy:
a) Wykonawca nie wykonuje zamówienia zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje którekolwiek ze zobowiązań umownych,
b) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocą podwykonawców bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej zgodnie z procedurą opisaną w § 13,
c) w przypadku wielokrotnego niespełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, wynikającego z § 8,
d) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje jakiekolwiek prace na okres dłuższy niż 14 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie rzeczowo–finansowym prac, chyba że wstrzymanie prac jest niezbędne z uwagi na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii, na okres uzgodniony z Zamawiającym,
e) podmiot, który zobowiązał się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu realizacji niniejszego zamówienia, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp wycofał się z podjętego zobowiązania, a Wykonawca nie przedstawił zobowiązania kolejnego podmiotu.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, a w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5 w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia, z tym że w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 termin ten zaczyna biec od dnia upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu dodatkowego.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają obowiązki szczegółowe:
1) natychmiastowe wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy poza pracami określonymi przez Zamawiającego jako konieczne do zabezpieczenia już zrealizowanych prac,
2) likwidacja własnego zaplecza budowy, usunięcia sprzętu budowlano–montażowego, uporządkowania terenu i wycofania swoich pracowników z budowy w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, oprócz osób wyznaczonych do sporządzenia inwentaryzacji robót,
3) protokolarne przekazanie Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, wszelkich praw, tytułów itp. dotyczących przedmiotu umowy zgodnie ze stanem na dzień odstąpienia,
4) protokolarne przekazanie Zamawiającemu w terminie 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, całej dokumentacji technicznej, wszystkich rysunków, specyfikacji i innych dokumentów związanych z realizacją umowy,
5) sporządzenie przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego, w terminie do 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac wykonanych i w toku, według stanu na dzień odstąpienia, zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym.
6. W każdym przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z umową oraz na podstawie Kodeksu cywilnego, Zamawiający wedle własnego wyboru, jest uprawniony do:
1) dokonania zwrotu Wykonawcy wszystkiego, co Wykonawca świadczył Zamawiającemu na podstawie umowy oraz żądania zwrotu całości kwot zapłaconych przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do ich zwrotu, jak też zapłaty zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań,
2) zatrzymania wszystkich lub niektórych elementów prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie umowy, za zapłatą wynagrodzenia w części odpowiadającej zakresowi wykonanych prac, po potrąceniu kwot należnych Zamawiającemu od Wykonawcy na podstawie umowy, w szczególności z tytułu kar umownych i odszkodowań.
7. Dla skuteczności oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymaga się zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Ustanie obowiązywania umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia kar umownych i odszkodowań przewidzianych w umowie.
§ 19
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………….. w kwocie	PLN.
2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy:
1) 70% w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. g), a w przypadku zgłoszenia w protokole odbioru końcowego wad nieistotnych, po protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia,
2) 30% nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
3. Z powyższych kwot zabezpieczenia, Zamawiający będzie uprawniony zaspokajać swoje roszczenia wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowań, kar umownych, kosztów zastępczego usunięcia wad oraz kosztów zastępczego wykonania zobowiązań umownych.
4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dopuszczalna na zasadach określonych w art. 451 Pzp i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania zabezpieczeń na okres rękojmi.*
6. Przed przesunięciem terminu wykonania zamówienia, jeżeli będzie to zgodne z przepisami prawa i umową, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio przesunąć terminy ważności poręczeń/gwarancji w terminie podpisania aneksu do umowy.[footnoteRef:3] [3:  zapisy będą zastosowane w przypadku wniesienia innej formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy niż forma pieniężna] 

7. Zabezpieczenie w formie wskazanej w ust. 1 Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat i jednocześnie zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. [footnoteRef:4] [4:  zapisy będą zastosowane w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu na niepełny okres, jednak nie krótszy niż 5 lat] 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie wskazanej w ust. 1, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.[footnoteRef:5] [5:  zapisy będą zastosowane w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu na niepełny okres, jednak nie krótszy niż 5 lat] 


§ 20
Siła wyższa
1. Przez określenie siła wyższa Strony umowy rozumieją wystąpienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwiają realizację zobowiązań umownych w całości lub części, w szczególności:
1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga,
2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,
3) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników,
4) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej,
5) epidemie, pandemie – zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia, w tym obejmującymi skutki wprowadzenia stanu epidemicznego, epidemii, pandemii.
2. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.
3. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw uniemożliwiających kontynuację wykonywania zamówienia zgodnie z umową, Strony spotkają się w celu uzgodnienia wzajemnych działań minimalizujących negatywne skutki wystąpienia siły wyższej.
4. Jeżeli czas trwania siły wyższej trwa przez okres dłuższy niż 14 dni i jeżeli nie osiągnięto w tej kwestii stosownego porozumienia, to każda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie niewykonanej części umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania prawa do dochodzenia odszkodowania, przy czym § 18 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 21
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Pzp, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.
2. Korespondencję uważa się za doręczoną, jeśli została przekazana drogą elektroniczną na wskazane przez Strony adres mailowy (e-mail Wykonawcy: …………………….@....……., e-mail Zamawiającego	) lub pisemnie
na adresy wskazane w komparycji umowy.
3. Przez określenie dni robocze należy rozumieć dni powszednie (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiającego ustalonych przez niego.
4. Językiem stosowanym podczas realizacji zamówienia jest język polski. Wszelka dokumentacja stworzona w ramach wykonania umowy i korespondencja (w tym wezwania) związana z realizacją umowy będą w języku polskim.
5. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego w terminie 7 dni o wszelkich zmianach danych, w szczególności takich jak: zmiana siedziby lub stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub nazwy, zmiana osób reprezentujących, ogłoszenie upadłości Wykonawcy, wszczęcie postępowania upadłościowego wobec Wykonawcy, postawienie Wykonawcy w stan likwidacji, zawieszenie działalności Wykonawcy.
6. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby spory były rozwiązywane polubownie w drodze bezpośrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.
7. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
8. Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy wymaga dla swej ważności uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
10. W przypadku, gdy realizacja niniejszej umowy wiązać się będzie z przetwarzaniem przez Wykonawcę danych osobowych, których administratorem jest Zamawiający, Strony zobowiązują się do zawarcia – przed rozpoczęciem przetwarzania – umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11. Strony oświadczają, że osoby wskazane w niniejszej Umowie jako osoby kontaktowe i odpowiedzialne za jej wykonanie zostały poinformowane o przetwarzaniu ich danych osobowych w związku z zawarciem i realizacją Umowy. 
12. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej wskazanej w Umowie przez Wykonawcę o fakcie przekazania jej danych osobowych Zamawiającemu w celu realizacji Umowy oraz do spełnienia wobec tych osób obowiązku informacyjnego określonego w art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO). 
13. W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających stosowanie przepisów RODO w zakresie przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie drugą Stronę na piśmie.”
14. Wykonawca nie może umieszczać reklam na terenie i obiektach Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w trakcie prowadzonych robót bez zgody Zamawiającego.
15. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
16. Załącznikami do umowy są:
1) Załącznik nr 1 - SWZ
2) Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy
3) Załącznik nr 3 - Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
4) Załącznik nr 4 - oświadczenie dla  podwykonawcy
5) Załącznik nr 5 - Wzór Karty Gwarancyjnej
6) Załącznik nr 6 - Wniosek Materiałowy







……………………………………………	………………………………………………..
ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA



























Zał. Nr „4” wzór Oświadczenia dla podwykonawcy do Umowy na roboty budowlane ATT/21……../2026/RB	

Gdynia, dnia ………………………..

…………………………………………
(pieczątka nagłówkowa Podwykonawcy)

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY (DALSZEGO PODWYKONAWCY)
Dotyczy zamówienia:
„Budowa budynku Centrum Informatycznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87


…………(pełne dane rejestrowe Podwykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń) ………………………… zwany dalej Podwykonawcą 
oświadcza, że na dzień ……………………………..: 
1. Realizuje …(podać zakres prac)…….. na podstawie umowy o roboty budowlane nr ................... z dnia ............................ zwaną dalej Umową Podwykonawczą zawartą z: ...... (pełne dane rejestrowe Wykonawcy) ......  – zwanym dalej Wykonawcą.
2. Umowa Podwykonawcza nie została zmieniona.
3. Wszelkie wymagalne roszczenia Podwykonawcy o wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy Podwykonawczej zostały zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości. 
4. Do dnia złożenia niniejszego oświadczania zafakturowano w sumie kwotę .................. zł brutto, słownie: .......................................... zł i stanowi ona całkowite bieżące rozliczenie wynagrodzenia Podwykonawcy przysługującego na podstawie Umowy Podwykonawczej. 
5. Między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane. 
Niniejsze oświadczenie jest nieodwołane i bezwarunkowe. Niniejsze oświadczenie zostało złożone na żądanie Wykonawcy w celu przedłożenia Zamawiającemu to jest Uniwersytetowi Morskiemu z siedzibą w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87, NIP  586-001-28-73. 
Jeżeli okaże się, że wbrew treści niniejszego oświadczenia Podwykonawcy przysługują od Wykonawcy wymagalne roszczenia na dzień składania tego oświadczenia, to Podwykonawca zrzeka się tych roszczeń i zobowiązuje się, że nie będzie ich dochodził od Zamawiającego.
.........................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Podwykonawcy)

Wykonawca potwierdza oświadczenia Podwykonawcy zawarte powyżej.

………………………………………………………………..
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)
Zał. Nr „5” Wzór Karty Gwarancyjnej do Umowy na roboty budowlane ATT/21……../2026/RB		 									
Gdynia, dnia ………………………..

…………………………………………
(pieczątka nagłówkowa Podwykonawcy)


KARTA GWARANCYJNA

Gwarancja jakości określona w niniejszej Karcie Gwarancyjnej została udzielona przez:  …………(pełne dane rejestrowe Podwykonawcy ze wskazaniem osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń)……..  zwanego dalej Gwarantem dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, z siedzibą w Gdyni (81-225) przy ul. Morskiej 81-87, NIP: 586-001-28-73,zwanego dalej Zamawiającym.

§ 1
1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia „Budowa budynku Centrum Informatycznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87” określonego w umowie o roboty budowlane z dnia ……………………. zawartej między Gwarantem i Zamawiającym – zwanej dalej Umową oraz w innych dokumentach będących integralną częścią umowy. 
2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego na podstawie udzielonej gwarancji jakości za cały przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w Umowie. 
3. Gwarant udziela gwarancji jakości jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem ………………………… (Wpis w zależności od treści oferty Wykonawcy)……… licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 
4. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 k.c., dotyczącą Robót lub Inwestycji określonych w Umowie.
5. Uprawnienia Zamawiającego opisane w Karcie Gwarancyjnej nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego opisanym w Umowie. W przypadku sprzeczności tych uprawnień decydują uprawnienia opisane w Umowie. W przypadku zbiegu uprawnień wybór uprawnienia należy do Zamawiającego.
§ 2
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady Zamawiający jest uprawniony do: 
1) żądania usunięcia wady, a w przypadku, gdy dana rzecz była już dwukrotnie naprawiana do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 
2) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 
2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady Gwarant jest zobowiązany do: 
1) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usuniecie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad; 
2) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego wymiany rzeczy na wolną od wad; 
3. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę rzeczy na wolną od wad. 
§ 3
1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co sześć miesięcy, licząc od miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji i zawsze, kiedy Zamawiający uzna to za uzasadnione w okresie obowiązywania gwarancji. 
2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 
3. W skład komisji przeglądowej będzie wchodziła co najmniej jedna osoba wyznaczona przez Zamawiającego oraz co najmniej jedna osoba wyznaczona przez Gwaranta. 
4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 
5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 
§ 4
1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady. 
2. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 3 dni od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni od daty przystąpienia do usuwania awarii (tryb zwykły), chyba że strony ustalą inaczej w szczególności w przypadku, gdy ze względu na technologię naprawy nie będzie obiektywnej możliwości zachowania terminu 21 dni. 
3. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad. 
4. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości Inwestycji, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki awaria zostanie usunięta przez Gwaranta w ciągu 72 godzin. Gwarant zostanie powiadomiony o takiej awarii w ciągu 24 godzin od jej wystąpienia (tryb awaryjny). 
5. Wada powinna być usunięta przez Gwaranta w miejscu, w którym rzecz (urządzenie)  znajduje się w chwili ujawnienia wady. W przypadku gdy, wada nie może być usunięta w miejscu, w którym rzecz (urządzenie) znajduje się, Gwarant jest zobowiązany odebrać na swój koszt i ryzyko rzecz (urządzenie) z miejsca, w którym rzecz znajduje się (jest zamontowana), a następnie, po usunięciu wady lub dokonaniu wymiany rzeczy (urządzenia) na nową/e, Gwarant zobowiązany jest dostarczyć i zamontować rzecz (urządzenie) na koszt i ryzyko Gwaranta. 
6. [bookmark: _GoBack]Strony mogą ustanowić osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez podmiot trzeci na koszt Gwaranta. 
§ 5
1. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych na skutek okoliczności niezależnych od Gwaranta:
1) działaniem siły wyższej,
2) użytkowaniem lub eksploatacją sprzeczną z doręczoną Zamawiającemu instrukcją obsługi,
3) uszkodzeniami mechanicznymi.
2. Ciężar dowodu na wyłączenie uprawnień gwarancyjnych obciąża Gwaranta.
§ 6
1. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Gwarant niniejszym upoważnia Zamawiającego do wykonywania uprawnień z gwarancji przysługujących Gwarantowi wobec podmiotów, wobec których Gwarantowi przysługują takie uprawnienia, tj. w szczególności wobec producentów urządzeń, podwykonawców.
2. Gwarant nie może wyłączyć swojej odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości powołując się na powyższe upoważnienie Zamawiającego. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień gwarancyjnych przysługujących Gwarantowi jest uprawnieniem a nie obowiązkiem Zamawiającego.
§ 7
1. Gwarant wskazuje następujące dane teleadresowe (w tym adres email i numer telefonu) do realizacji uprawnień gwarancyjnych przez Zamawiającego: …………………….
2. Zamawiający wskazuje następujące dane teleadresowe (w tym adres email i numer telefonu) do kontaktów z Gwarantem: …………………….
3. O zmianach w danych teleadresowych Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 3 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.
§ 8
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 
3. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. 

.........................................................
(podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Gwaranta)







Zał. Nr „6” wniosek materiałowy do Umowy na roboty budowlane ATT/21……../2026/RB


„Budowa budynku Centrum Informatycznego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanej w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87

UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI,  81-225 Gdynia ul. Morska 81-87                                                                                                                  

	Wykonawca
	
	
	Nazwa zadania 
	



	
	
	
	Branża 
	



	PROTOKÓŁ ZATWIERDZENIA MATERIAŁU / WYROBU
	NR
	DATA

	
	
	



Proszę o akceptację materiałów/wyrobu przewidzianego w projekcie i w szczegółowych specyfikacjach technicznych, przeznaczonych do wbudowania:
	1.
	Nazwa i rodzaj materiału/wyrobu:
	

	2.
	Określenie miejsca wbudowania:
	

	3.
	Próbki do akceptacji:
	

	4
	Określenie miejsca opisu materiału (opis techn. do projektu, opis na rys. ,SIWZ, itp.)
	

	5
	Opis materiału:
	

	
	a)
	Producent
	 



	Załącznik nr 1 – atesty
	

	Załącznik nr 2 – aprobaty
	

	Załącznik nr 3 – deklaracje zgodności
	



Przedstawiona dokumentacja jest zgodna z wymogami określonymi w SIWZ dla danego materiału.
	WNIOSKUJĄCY
	Imię i nazwisko
	Podpis

	KIEROWNIK BUDOWY
	

	



Zatwierdzam powyżej określony materiał/wyrób do zastosowania w trakcie realizacji umowy nr ……………………….. z dnia ……………………. 
	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (danej branży)
	Nadzór Autorski
(w razie wskazania przez Inwestora)
	……………………………

	

       ..................................
         (podpis, pieczątka)
	

    ..................................
      (podpis, pieczątka)
	 

     ..................................
       (podpis, pieczątka)




Uwagi, zastrzeżenia - Nadzoru Inwestorskiego :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Przyjęto do stosowania:

	Data
	Generalny Wykonawca
	Kierownik Budowy Wykonawcy

	

	

................................................................
(nazwa)
	

................................................................
(podpis, pieczątka)












