
Przedmiar robót z podstawą nakładów rzeczowych

Budowa: Budynek "H" (WBiIŚ) Rzeszów Al. Powstańców Warszawy 6

Obiekt lub rodzaj robót: REMONT KORYTARZA NA NISKIM PARTERZE W BUDYNKU "H" POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ IM. 
IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W RZESZOWIE

Lokalizacja: Rzeszów

Inwestor: POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza 35-959 Rzeszów Al. Powstańców W-wy 12
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

     Remont korytarza na niskim parterze w budynku H - Wydział Chemiczny, Politechniki Rzeszowskiej
     im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie

     Roboty budowlane
     Wymiana stolarki drzwiowej:
      -  drzwi wewnętrzne, jednoskrzydłowe 80x200 cm (ościeżnica stalowa,  skrzydło  drzwiowe
         płytowe pełne, fabrycznie wykończone, z kpl. okuć), do pomieszczeń nr 12, 15, 18, 22, 24;
      -  drzwi wewnętrzne, dwuskrzydłowe,  150x200 cm  (ościeżnica stalowa, skrzydło drzwiowe
         wiodące „90”, płytowe, pełne, fabrycznie wykończone, z kpl. okuć), do pomieszczeń  nr 5 ;
      -  drzwi  płytowe wewnętrzne, pełne  80x205, fabr. wykończone, p.poż, o odporności EI 30,
         do pomieszczenia nr 7  -  maszynownia.

     Wymiana posadzek:
      -  zerwanie istniejących posadzek z płytek PVC wraz z  warstwami
         wyrównawczymi  i izolacją ze styropianu,
      -  wymiana na nowe, stalowych kątowników 45x45x5 mm, ochrony naroży
         ścian kanałów pod posadzkowych,
      -  wymiana na nowe, płyt przykrywających kanały pod posadzkowe;
         płyty żelbetowe prefabrykowane grubości 4 cm, w ramie z kątownika
         stalowego  40x40x4 mm, wierzchnia warstwa płyt przykrywających wyłożona
         płytkami posadzkowymi GRES, identycznych jak na posadzce korytarza,
      -  wykonanie nowych podłoży posadzkowych z zaprawy cementowej ,
          grubości. 7 cm,  zatartych na ostro , zbrojonych matą z prętów stalowych fi. 4 mm,
          zgrzewanych, rozstaw prętów 10x10 cm,
      -  wykonanie posadzek wraz z cokolikami z płytek GRES o wym.30 x 30 cm
          gr. 8,6 mm, ( kl. ścieralności min. IV,  świadectwo antypoślizgowości, odporne
          na plamienie - kl.5 ), gat. I
      -   montaż listew dylatacyjnych, posadzkowych
      -   wymiana progów drzwiowych

    Roboty malarskie
      -  malowanie sufitów i ścian (od wysokości 1,35 m od poziomu posadzki, do sufitu), farbami
         emulsyjnymi, o podwyższonej odporności na ścieranie, po uprzednim przygotowaniu
         powierzchni do malowania,
      -  malowanie farbą olejną - lamperii na ścianach, na wysokość 1,35 m, stolarki drzwiowej,
         elementów stalowych (rur konstrukcji wsporczych).
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Tabela elementów scalonych

Stawka r-g: 12,93 zł

Nazwa elementu Wartość

R M S

Razem

1 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
2 REMONT POSADZKI
2.1 Roboty rozbiórkowe
2.2 Roboty budowlane
3 ROBOTY MALARSKIE



Bud.H. (rb).Rem.koryt.n.part.Przedmiar Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 10570)
strona nr: 4

Przedmiar robót z podstawą nakładów rzeczowych

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
1.1 KNR 401/354/9

Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2
nr pomieszczenia : 18, 15, 12, 22, 24, 7a, maszynownia 7 = 7,00

Ogółem: 7
~7 szt

Robotnicy gr.I r-g 1,31 9,17000
1.2 KNR 401/354/5

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
nr pomieszczenia : 5 i wejściowe do korytarza (sama ościeżnica 
bez drzwi)

 
1.5*2.1*2 = 6,30

Ogółem: 6,3
~6,3 m2

Robotnicy gr.I r-g 0,52 3,27600
1.3 KNR 401/702/4

Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej
2.1*2*9+0.95*7+1.65*2 = 47,75

Ogółem: 47,75
~47,75 m

Robotnicy gr.I r-g 0,23 10,98250
1.4 KNNR 2/1104/1

Ościeżnice stalowe na drzwi "80" ( ościeżnica dla drzwi ppoż jest wyceniona wraz z drzwiami ppoż)
nr pomieszczenia : 18, 15, 12, 22, 24, 7a, maszynownia 7 = 7,00

Ogółem: 7
~7 szt

Robotnicy r-g 1,54 10,78000
Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie szt Ilość 6,00000
Kołki rozporowe szt 6 42,00000
1.5 KNNR 2/1104/1

Ościeżnice stalowe na drzwi 2-skrzydłowe 150x210cm
nr pomieszczenia : 5 1 = 1,00

Ogółem: 1
~1 szt

Robotnicy r-g 1,54 1,54000
Ościeżnice stalowe na drzwi 2-skrzydłowe, malowane 
dwukrotnie szt 1 1,00000
Kołki rozporowe szt 6 6,00000
1.6 KNR 401/708/2

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z gotowej zaprawy tynkarskiej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z 
cegieł

47,80 m
Tynkarze gr.III r-g 0,49 23,42200
Robotnicy gr.II r-g 0,04 1,91200
Robotnicy gr.I r-g 0,22 10,51600
Zaprawa tynkarska ATLAS kg 5 239,00000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Mieszarka do zapraw m-g 0,02 0,95600
1.7 KNNR 2/1103/1

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne 80x200cm
0.8*2.05*6 = 9,84

Ogółem: 9,84
~9,84 m2

Robotnicy r-g 0,51 5,01840
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne 80x200cm szt Ilość 6,00000
1.8 KNNR 2/1103/1

Drzwi płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, ppoż o odporności EI 30 - drzwi do maszynowni 80x200cm wraz z ościeżnicą, 
okuciami i uszczelkami systemowymi

0.8*2.05*1 = 1,64
Ogółem: 1,64

~1,64 m2
Robotnicy r-g 0,51 0,83640
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone
pełne, ppoż o odporności EI 30 wraz z ościeżnicą i 
uszczelkami systemowymi szt Ilość 1,00000
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

1.9 KNNR 2/1103/1
Drzwi płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, 2-skrzydłowe 150x200cm
pom. nr 5 1.5*2.0*1 = 3,00

Ogółem: 3,00
~3,00 m2

Robotnicy r-g 0,51 1,53000
Drzwi płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, 
2-skrzydłowe 150x200cm szt Ilość 1,00000
1.10 KNR 401/920/20

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami, wkładki patentowe kl. 5.1B
7 szt

Stolarze gr.II r-g 0,44 3,08000
Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - klamki, szyldy, 
zamki kpl 1 7,00000
Wkładka patentowa kl.5.1 B kpl 1 7,00000
Materiały inne (Materiały) % 8
1.11 KNR 401/920/30

Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - dodatkowy 3-ci zawias
7 szt

Stolarze gr.II r-g 1,03 7,21000
Zawiasy drzwiowe szt 1 7,00000
Materiały inne (Materiały) % 8
1.12 KNR 401/1209/10

Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2 (wraz z ościeżnicą)
0.8*2.0*2*14*1.5 = 67,20

Ogółem: 67,2
~67,2 m2

Malarze gr.II r-g 0,3 20,16000
Robotnicy gr.I r-g 0,32 21,50400
Szpachlówka celulozowa dm3 0,075 5,04000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,081 5,44320
Papier ścierny ark 0,49 32,92800
Farba olejna do gruntowania dm3 0,087 5,84640
Benzyna do lakierów dm3 0,038 2,55360
Materiały inne (Materiały) % 2
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

2 REMONT POSADZKI
2.1 Roboty rozbiórkowe
2.1.1 KNR 202/702/1

Demontaż przekrycia kanałów prefabrykownymi płytami żelbetowymi grubości 4,0cm - M=0
(14.6+6.0+1.4)*0.5+(18.5+7.0+1.9)*0.5+(50.0*2*0.5+1.4*0.4)+ 
((18.0*2+1.4)*0.5)+(14.8+13.0)*0.5 = 107,86

Ogółem: 107,86
~107,86 m2

Betoniarze gr.II r-g 0,44 47,45840
Robotnicy gr.I r-g 0,75 80,89500
2.1.2 KNR 202/701/10

Demontaż obramowania obrzeży kanałów z kątownika  45x45x4 , R=0,5, M=0
R= 0,500   M= 0,000   S= 1,000

((14.6+6.0+1.4)*2+0.5)+((18.5+7.0+1.9)*2+0.5)+(50.0*2*2+ 
1.4*2)+(18.0*2+1.4)*2+(14.8+13.0)*2 = 433,00

Ogółem: 433,0
~433,0 m

Murarze gr.II r-g 0,48 103,92000
Robotnicy gr.I r-g 0,04 8,66000
2.1.3 KNR 401/818/5

Zerwanie posadzki z płytek PCV
korytarz - schodek- koniec koryt. (pom.18) 13.0*2.4+2.0*1.3-(14.8+13.0)*0.5 = 19,90
korytarz - ścianka ppoż (pom.13) - schodek) pom.(16) 18.0*2.4-(18.0*0.5*2+1.4*0.4) = 24,64
korytarz - ścianka ppoż (pom.6) - ścianka ppoż (pom.13) 50.0*2.4-(50.0*0.5*2+1.4*0.4) = 69,44
korytarz - ścianka (pom.29) - ścianka ppoż (pom.6) 18.5*2.4-(18.5+7.0+1.9)*0.5 = 30,70
korytarz - koniec koryt. (pom.31) - ścianka (pom.29) 14.6*2.4-(14.6+6.0+1.4)*0.5 = 24,04
kl. schodowa (między pom. 19-20) 19.96 = 19,96
kl. schodowa (między pom. 25-26) 19.82 = 19,82
kl. schodowa (między pom. 29-30) 10.7 = 10,70
strefa wejścia do pomieszczeń 0.2*0.9*17+0.2*1.5*1 = 3,36

Ogółem: 222,56
~222,56 m2

Robotnicy gr.I r-g 0,18 40,06080
2.1.4 KNR 401/804/7

Zerwanie posadzki cementowej
222,56 m2

Robotnicy gr.I r-g 0,74 164,69440
2.1.5 KNR 401/804/8

Zerwanie cokolika cementowego
korytarz - schodek- koniec koryt. (pom.18) (14.8+7.4)-0.9*4 = 18,60
korytarz - ścianka ppoż (pom.13) - schodek) pom.(16) 18.0*2-0.9*5-1.1 = 30,40
korytarz - ścianka ppoż (pom.6) - ścianka ppoż (pom.13) 50.0*2-0.9*16-5.6 = 80,00
korytarz - ścianka (pom.29) - ścianka ppoż (pom.6) 18.5*2-0.9*3 = 34,30
korytarz - koniec koryt. (pom.31) - ścianka (pom.29) 14.6*2-0.9*7-1.5-4.0 = 17,40

Ogółem: 180,70
~180,70 m

Robotnicy gr.I r-g 0,18 32,52600
2.1.6 KNNR 2/602/3

Rozbiórka izolacji jednowarstwowej  z płyt styropianowych układanych na sucho z usunięciem styropianu z budynku R=0,3, M=0
R= 0,300   M= 0,000   S= 1,000

222,56 m2
Robotnicy r-g 0,0891 5,94903
2.1.7 Kalkulacja indywidualna

Zabezpieczenie przeciwpyłowe kurtynami z folii PCV, pozostałych części budynku od miejsca wykonywanych prac remontowych
1,000 kpl

Razem pozycja (z narzutami) kpl 1 1,00000
2.1.8 Kalkulacja indywidualna

Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki;  Uwaga: Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu
płyty nadkanałowe :  107.90*0.04 =   4,32 m3 1 = 1,00
posadzka :                  222.56*0.06 = 13,35 m3
cokolik :             70*0.05*0.05*0.5 =    0,23 m3
Razem ( gruz) =   17,9 m3
kątownik stalowy L45x45x4 :   433,0 * 2,74 * 0,001 =  1,19 t
płytki posadzkowe PVC :                 225,8*3,6*0,001 = 0,81 t
Razem ( stal, płytki PVC) =  2,0 t

Ogółem: 1
~1 kpl

Robocizna 1 1,00000
Materiały 1 1,00000
Sprzęt 1 1,00000



Bud.H. (rb).Rem.koryt.n.part.Przedmiar Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2011(lic. 10570)
strona nr: 7

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

2.2 Roboty budowlane
2.2.1 KNR 202/701/10

Montaż nowego obramowania kanałów wewnętrznych z kątownika 45x45x4
((14.6+6.0+1.4)*2+0.5)+((18.5+7.0+1.9)*2+0.5)+(50.0*2*2+ 
1.4*2)+(18.0*2+1.4)*2+(14.8+13.0)*2 = 433,00

Ogółem: 433,000
~433,000 m

Murarze gr.II r-g 0,48 207,84000
Robotnicy gr.I r-g 0,04 17,32000
Obramowanie z kątownika 45x45x4mm kg 2,88 1 247,04000
Zaprawa cementowa M12 m3 0,001 0,43300
Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.2.2 KNP 2/6614/1

Wykonanie konstrukcji stalowej nakryw kanałowych z kątownika 40x40x4 - analogia, w M dopisać katownik 40x40x4
nakrywa 100x49cm 1.0*0.49*(28+36+100+27+22) = 104,37
15+13 = 28 szt
18*2 = 36 szt
50*2 = 100 szt
18+7+2 = 27szt
6+2+14 = 22szt
nakrywa 140x40cm 1.4*0.4*3 = 1,68
((1.0+0.49)*2*213+(1.4+0.4)*2*3)*2.42*1.005 = 1570.0kg

Ogółem: 106,050
~106,050 m2

Robotnicy r-g 0,895 94,91475
Obramowanie nakryw kanałowych z kątownika 40x40x4mm kg Ilość 1 570,00000
Materiały inne (Materiały) % 5
2.2.3 KNR 712/201/1 (1)

Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi obramowań kanałów
obramowania kanałów 45x45x4 1247.0*0.064 = 79,81
obramowania nakryw 40x40x4 1570.0*0.064 = 100,48

Ogółem: 180,290
~180,290 m2

Malarze gr.II r-g 0,1294 23,32953
Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 0,11 19,83190
Benzyna do lakierów dm3 0,0055 0,99160
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Ciągnik kołowy  37-50KM m-g 0,0007 0,12620
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,0007 0,12620
2.2.4 KNR 712/209/1

Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi, olejnymi, obramowań kanałów
obramowania kanałów 45x45x4 1247.0*0.064*0.5 = 39,90
obramowania nakryw 40x40x4 1570.0*0.064*0.5 = 50,24

Ogółem: 90,140
~90,140 m2

Malarze gr.II r-g 0,1 9,01400
Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,127 11,44778
Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,0102 0,91943
Materiały inne (Materiały) % 0,9
Ciągnik kołowy  37-50KM m-g 0,0005 0,04507
Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,0005 0,04507
2.2.5 KNR 401/203/13

Betonowanie nakryw kanałowych w gotowych ramach - analogia, beton C-20/25
1.0*0.49*213+1.4*0.4*3 = 106,05

Ogółem: 106,050
~106,050 m2

Betoniarze gr.II r-g 0,99 104,98950
Robotnicy gr.I r-g 0,32 33,93600
Beton zwykły C-20/25 (B-25) m3 0,041 4,34805
Materiały inne (Materiały) % 2
2.2.6 TZKNBK I 4-2/01

Przeniesienie betonu o konsystencji plastycznej i gęstoplastycznej na odległość do 30m
4,348 m3

Robotnicy r-g 3,16 13,73968
2.2.7 TZKNBK I 4-2/05

Dodatek za każdy 1m wysokości znoszenia do piwnicy betonu - do 2,0m
4,348 m3

krotność = 2
Robotnicy r-g 0,411 3,57406
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Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

J.m. Norma Ilość Cena Wartość

R M S

2.2.8 KNR 401/202/2
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o średnicy 8mm - zbrojenie nakryw

11*0.48*0.395*213+15*0.38*0.395*3 = 450,99
Ogółem: 450,990

~450,990 kg
Zbrojarze gr.II r-g 0,06 27,05940
Robotnicy gr.I r-g 0,01 4,50990
Pręty zbrojeniowe gładkie  8mm kg 1,006 453,69594
Drut stalowy miękki kg 0,025 11,27475
Materiały inne (Materiały) % 2
2.2.9 KNR 202/702/1

Przekrycia kanałów prefabrykownymi płytami żelbetowymi prefabrykowanymi, wykonanymi na miejscu, grubości 4,0cm - M=0
106,050 m2

Betoniarze gr.II r-g 0,44 46,66200
Robotnicy gr.I r-g 0,75 79,53750
2.2.10 KNR 202/1134/1

Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - posadzki
korytarz - schodek- koniec koryt. (pom.18) 13.0*2.4+2.0*1.3-(14.8+13.0)*0.5 = 19,90
korytarz - ścianka ppoż (pom.13) - schodek) pom.(16) 18.0*2.4-(18.0*0.5*2+1.4*0.4) = 24,64
korytarz - ścianka ppoż (pom.6) - ścianka ppoż (pom.13) 50.0*2.4-(50.0*0.5*2+1.4*0.4) = 69,44
korytarz - ścianka (pom.29) - ścianka ppoż (pom.6) 18.5*2.4-(18.5+7.0+1.9)*0.5 = 30,70
korytarz - koniec koryt. (pom.31) - ścianka (pom.29) 14.6*2.4-(14.6+6.0+1.4)*0.5 = 24,04
kl. schodowa (między pom. 19-20) 19.96 = 19,96
kl. schodowa (między pom. 25-26) 19.82 = 19,82
kl. schodowa (między pom. 29-30) 10.7 = 10,70
strefa wejścia do pomieszczeń 0.2*0.9*17+0.2*1.5*1 = 3,36

Ogółem: 222,560
~222,560 m2

Robotnicy gr.I r-g 0,06 13,35360
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,21 46,73760
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,66768
2.2.11 KNR 202/1127/1

Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm zatarte na ostro z zaprawy cementowej pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2

222,560 m2
Betoniarze gr.II r-g 0,35 77,89600
Robotnicy gr.I r-g 0,04 8,90240
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 4,58474
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,06677
Miksokret 28kW m-g 0,07 15,57920
2.2.12 KNR 202/1127/3

Warstwy wyrównawcze z zaprzwy cementowej pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o powierzchni 
ponad 8m2 - dodatek za zmianę grubości o 1cm - do gr.7,0cm

222,560 m2
krotność = 5

Betoniarze gr.II r-g 0,05 55,64000
Robotnicy gr.I r-g 0,02 22,25600
Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 11,68440
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Miksokret 28kW m-g 0,02 22,25600
2.2.13 KNR 202/1106/7

Dopłata za zbrojenie posadzki matą stalową z prętów d=4,0mm, krzyżowo co 10,0cm
222,560 m2

Posadzkarze gr.II r-g 0,068 15,13408
Robotnicy gr.I r-g 0,006 1,33536
Maty stalowe fi 4mm 10x10cm m2 1 222,56000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0017 0,37835
2.2.14 KNR 202/617/1

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśmą dylatacyjną - dylatacja w warstwie cementowej posadzki
2.4*4 = 9,60

Ogółem: 9,600
~9,600 m

Dekarze gr.II r-g 0,2112 2,02752
Robotnicy gr.I r-g 0,0245 0,23520
Taśma dylatacyjna z PCW m 1,05 10,08000
Płyty pilśniowe porowate zwykłe m2 0,32 3,07200
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0027 0,02592
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2.2.15 KNR 202/2809/5
Listwa dylatacyjna wykończeniowa w posadzce

9,600 m
Glazurnicy gr.III r-g 0,16 1,53600
Listwa dylatacyjna wykończeniowa m 1,03 9,88800
Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.2.16 KNR 202/2806/5

Posadzki jednobarwne z płytek GRES NG QZ 30x30cm gr.8,6mm, gat.I, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach 
klejowych elastycznych o grubości warstwy 5mm R=1,5 (płytki na nakrywach kanałowych mają być kontynuacją wzoru płytek posadzki)
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000
korytarz - schodek- koniec koryt. (pom.18) 13.0*2.4+2.0*1.3 = 33,80
korytarz - ścianka ppoż (pom.13) - schodek) pom.(16) 18.0*2.4 = 43,20
korytarz - ścianka ppoż (pom.6) - ścianka ppoż (pom.13) 50.0*2.4 = 120,00
korytarz - ścianka (pom.29) - ścianka ppoż (pom.6) 18.5*2.4 = 44,40
korytarz - koniec koryt. (pom.31) - ścianka (pom.29) 14.6*2.4 = 35,04
kl. schodowa (między pom. 19-20) 19.96 = 19,96
kl. schodowa (między pom. 25-26) 19.82 = 19,82
kl. schodowa (między pom. 29-30) 10.7 = 10,70
strefa wejścia do pomieszczeń 0.2*0.9*17+0.2*1.5*1 = 3,36

Ogółem: 330,280
~330,280 m2

Glazurnicy gr.III r-g 1,59 787,71780
Robotnicy gr.I r-g 0,12 59,45040
Płytki "Gres"  NG  QZ/natural  o wymiarach 30.0x30.0x 0.86 cm
gatunek I m2 1,02 336,88560
Zaprawa klejowa elastyczna, do płytek gresowych 
posadzkowych kg 7,22 2 384,62160
Zaprawa spoinująca kg 0,27 89,17560
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,04 13,21120
2.2.17 KNR 202/2810/5

Okładziny schodów z płytek GRES NG QZ 30x30cm gr.8,6mm, gat.I  j.w. na zaprawach klejowych elastycznych o grubości warstwy 5mm
stopnie 0.3*2.4*2 = 1,44
podstopnice 0.175*2*2.4 = 0,84

Ogółem: 2,280
~2,280 m2

Glazurnicy gr.III r-g 3,79 8,64120
Robotnicy gr.I r-g 0,12 0,27360
Płytki "Gres"  NG  QZ/natural  o wymiarach 30.0x30.0x 0.86 cm
gatunek I m2 1,05 2,39400
Zaprawa klejowa elastyczna, do płytek gresowych 
posadzkowych kg 7,22 16,46160
Zaprawa spoinująca kg 0,27 0,61560
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,04 0,09120
2.2.18 KNR 202/1120/4

Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10,0cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm z przecinaniem 
płytek
korytarz - schodek- koniec koryt. (pom.18) (14.8+7.4)-0.9*4 = 18,60
korytarz - ścianka ppoż (pom.13) - schodek) pom.(16) 18.0*2-0.9*5-1.1 = 30,40
korytarz - ścianka ppoż (pom.6) - ścianka ppoż (pom.13) 50.0*2-0.9*16 = 85,60
korytarz - ścianka (pom.29) - ścianka ppoż (pom.6) 18.5*2-0.9*3 = 34,30
korytarz - koniec koryt. (pom.31) - ścianka (pom.29) 14.6*2-0.9*7-1.5 = 21,40
kl. schodowa (między pom. 19-20) (5.75+4.55)*2-1.35-1.7+0.2*2 = 17,95
kl. schodowa (między pom. 25-26) (5.75+4.55)*2-1.35-1.7+0.2*2 = 17,95
kl. schodowa (między pom. 29-30) (4.06+3.35)*2-4.06-1.2-1.35+0.2*2 = 8,61
schodek 0.3*2*2 = 1,20

Ogółem: 236,010
~236,010 m

Posadzkarze gr.II r-g 0,0363 8,56716
Robotnicy gr.I r-g 0,0091 2,14769
Zaprawa klejowa elastyczna, do płytek gresowych 
posadzkowych kg 0,72 169,92720
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0001 0,02360
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2.2.19 KNR 202/1120/5
Cokoliki o wysokości 10cm z płytek gresowych (jak w posadzce) o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek

236,010 m
Posadzkarze gr.II r-g 0,3778 89,16458
Robotnicy gr.I r-g 0,0224 5,28662
Płytki "Gres"  NG  QZ/natural  o wymiarach 30.0x30.0x 0.86 cm
gatunek I m2 0,1575 37,17158
Zaprawa klejowa elastyczna, do płytek gresowych 
posadzkowych kg 0,72 169,92720
Zaprawa spoinująca kg 0,12 28,32120
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,004 0,94404
2.2.20 KNR 508/806/1

Ręczne wykonanie ślepych otworów w nakrywach kanałowych, betonowych o głębokości do 4,0cm i średnicy do 10mm ( w co 5 nakrywie 
po 2 szt)
216/5*2 = 86 otworów

86 = 86,00
Ogółem: 86,000

~86,000 szt
Elektromonterzy gr.II r-g 0,2017 17,34620
2.2.21 KNR 508/809/4

Osadzenie w nakrywach kanałowych, metalowych gniazd (nakrętek) dla uchwytów służących do podniesienia płyty
86,000 szt

Elektromonterzy gr.II r-g 0,0168 1,44480
Kołki kotwiące szt 1 86,00000
Materiały inne (Materiały) % 2,5
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3 ROBOTY MALARSKIE
3.1 KNR 23/2611/1

Przygotowanie ścian pod malowanie poprzez oczyszczenie ścian, usunięcie zbędnych wsporników, rur, kabli itp
korytarz - schodek- koniec koryt. (pom.18) (15.0+17.9+1.32)*3.2-0.9*2.1*4-5.6*3.2-2.5*1.8-0.8*2.0 = 77,92
korytarz - ścianka ppoż (pom.13) - schodek) pom.(16) (18.3*2+2.4)*2.85-0.9*2.1*5-1.95*2.1 = 97,61
korytarz - ścianka ppoż (pom.6) - ścianka ppoż (pom.13) (50.0+2.4)*2*2.8-0.9*2.1*16-1.1*2.1-1.95*2.1*2-5.6*2.8 = 237,02
korytarz - ścianka (pom.29) - ścianka ppoż (pom.6) (18.3+2.4)*2*3.0-0.9*2.1*3-2.1*2.1-1.95*2.1 = 110,03
korytarz - koniec koryt. (pom.31) - ścianka (pom.29) (14.6+2.4)*2*3.15-2.1*2.1-1.5*2.1-0.9*2.1*7-3.98*3.15 = 73,77

Ogółem: 596,350
~596,350 m2

Robotnicy gr.I r-g 0,272 162,20720
3.2 KNR 401/713/1

Przetarcie, naprawa i wyrównanie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na ścianach, M=0
ściany 596.35 = 596,35
ościeża (2.0*2+0.9)*0.2*(4+3+8+2)+(2.0*2+1.1)*0.25*2 = 19,21

Ogółem: 615,560
~615,560 m2

Tynkarze gr.II r-g 0,25 153,89000
Robotnicy gr.II r-g 0,04 24,62240
Robotnicy gr.I r-g 0,08 49,24480
Gips budowlany szpachlowy kg 1,4 861,78400
Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.3 KNR 202/1134/2

Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchni ścian
korytarz - schodek- koniec koryt. (pom.18) (15.0+17.9+1.32)*3.2-0.9*2.1*4-2.5*1.8-0.8*2.0-1.35*2.1 = 93,01
korytarz - ścianka ppoż (pom.13) - schodek) pom.(16) (18.3*2+2.4)*2.85-0.9*2.1*5-1.95*2.1 = 97,61
korytarz - ścianka ppoż (pom.6) - ścianka ppoż (pom.13) (50.0+2.4)*2*2.8-0.9*2.1*16-1.1*2.1-1.95*2.1*2-1.35*2.1 = 249,87
korytarz - ścianka (pom.29) - ścianka ppoż (pom.6) (18.3+2.4)*2*3.0-0.9*2.1*3-2.1*2.1-1.95*2.1 = 110,03
korytarz - koniec koryt. (pom.31) - ścianka (pom.29) (14.6+2.4)*2*3.15-2.1*2.1-1.5*2.1-0.9*2.1*7-1.35*2.1 = 83,48
kl. schodowa (między pom. 19-20) (5.75+6.05)*2*3.15-1.35*2.1-1.7*0.85-1.0*2.1*2 = 65,86
kl. schodowa (między pom. 25-26) (5.75+6.05)*2*3.15-1.35*2.1-1.7*0.85-0.9*2.1 = 68,17
kl. schodowa (między pom. 29-30) (4.06+6.05)*2*3.15-1.35*2.1*2-1.7*0.85-2.36*3.15*2 = 41,71
ościeża 19.21 = 19,21

Ogółem: 828,950
~828,950 m2

Robotnicy gr.I r-g 0,08 66,31600
Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 0,22 182,36900
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 2,48685
3.4 KNR 401/1204/8

Przygotowanie powierzchni ścian do malowania - szpachlowaniem powierzchni tynku gładzią szpachlową STABILL (2-krotne)
828,930 m2

krotność = 2
Robotnicy gr.I r-g 0,095 157,49670
Gładź szpachlowa STABILL kg 0,6 994,71600
Materiały inne (Materiały) % 2
3.5 KNR 401/1206/4

Malowanie dwukrotne farbami olejnymi,  z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian - lamperie
korytarz - schodek- koniec koryt. (pom.18) (15.0+17.9+1.32)*1.35-0.9*1.35*4-2.5*1.35-0.8*1.35-1.35*1.35 = 35,06
korytarz - ścianka ppoż (pom.13) - schodek) pom.(16) (18.3*2+2.4)*1.35-0.9*1.35*5-1.95*1.35 = 43,94
korytarz - ścianka ppoż (pom.6) - ścianka ppoż (pom.13) (50.0+2.4)*2*1.35-0.9*1.35*16-1.1*1.35-1.95*1.35*2-1.35*1.35 = 113,47
korytarz - ścianka (pom.29) - ścianka ppoż (pom.6) (18.3+2.4)*2*1.35-0.9*1.35*3-2.1*1.35-1.95*1.35 = 46,78
korytarz - koniec koryt. (pom.31) - ścianka (pom.29) (14.6+2.4)*2*1.35-2.1*1.35-1.5*1.35-0.9*1.35*7-1.35*1.35 = 30,71
kl. schodowa (między pom. 19-20) (5.75+6.05)*2*1.35-1.35*1.35-1.7*0.85-1.0*1.35*2 = 25,89
kl. schodowa (między pom. 25-26) (5.75+6.05)*2*1.35-1.35*1.35-1.7*0.85-0.9*1.35 = 27,38
kl. schodowa (między pom. 29-30) (4.06+6.05)*2*1.35-1.35*1.35*2-1.7*0.85-2.36*1.35*2 = 15,84
ościeża 0.2*1.35*2*17+0.25*1.35*2*2 = 10,53

Ogółem: 349,600
~349,600 m2

Malarze gr.II r-g 0,329 115,01840
Robotnicy gr.I r-g 0,199 69,57040
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,085 29,71600
Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 0,043 15,03280
Farba olejna do gruntowania dm3 0,099 34,61040
Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 0,261 91,24560
Papier ścierny ark 0,133 46,49680
Materiały inne (Materiały) % 2
3.6 KNR 401/1204/2

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi o podwyższonej odporności na ścieranie, starych tynków wewnętrznych ścian
828.93-349.6 = 479,33

Ogółem: 479,330
~479,330 m2

Malarze gr.II r-g 0,119 57,04027
Farba emulsyjna nawierzchniowa o podwyższonej odporności 
na ścieranie dm3 0,286 137,08838
Materiały inne (Materiały) % 2
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3.7 KNR 202/1519/1
Malowanie tynków wewnętrznych sufitów natryskiem, przy użyciu agregatu malarskiego, R=1,5 (dodatek za utrudnienia spowodowane 
kanałami wentylacyjnymi)
R= 1,500   M= 1,000   S= 1,000
sufit wraz z żebrami i belkami (18.3+50.0+18.3)*2.4*1.5 = 311,76

Ogółem: 311,760
~311,760 m2

Malarze gr.II r-g 0,0303 14,16949
Robotnicy gr.I r-g 0,0431 20,15528
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,3 93,52800
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0004 0,12470
Agregat do malowania 250-500m2/h m-g 0,0186 5,79874
3.8 KNR 401/1204/1

Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
sufit wraz z żebrami i belkami (15.0+14.6)*2.4*1.5 = 106,56
klatki schodowe 5.75*2.15*2+4.06*2.15 = 33,45

Ogółem: 140,010
~140,010 m2

Malarze gr.II r-g 0,119 16,66119
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,298 41,72298
Materiały inne (Materiały) % 2
3.9 KNR 401/1212/31

Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm
90.0*2 = 180,00

Ogółem: 180,000
~180,000 m

Malarze gr.II r-g 0,17 30,60000
Robotnicy gr.I r-g 0,09 16,20000
Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,025 4,50000
Farba olejna do gruntowania dm3 0,027 4,86000
Benzyna do lakierów dm3 0,012 2,16000
Papier ścierny ark 0,2 36,00000
Materiały inne (Materiały) % 2
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Betoniarze gr.II r-g 332,6459
2. Dekarze gr.II r-g 2,02752
3. Elektromonterzy gr.II r-g 18,791
4. Glazurnicy gr.III r-g 797,895
5. Malarze gr.II r-g 285,99288
6. Murarze gr.II r-g 311,76
7. Posadzkarze gr.II r-g 112,86582
8. Robotnicy r-g 137,88232
9. Robotnicy gr.I r-g 1 172,0194

10. Robotnicy gr.II r-g 26,5344
11. Stolarze gr.II r-g 10,29
12. Tynkarze gr.II r-g 153,89
13. Tynkarze gr.III r-g 23,422
14. Zbrojarze gr.II r-g 27,0594

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 3 413,0756

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Benzyna do lakierów dm3 5,7052
2. Beton zwykły C-20/25 (B-25) m3 4,34805
3. Drut stalowy miękki kg 11,27475
4. Drzwi płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, 2-skrzydłowe 150x200cm szt 1
5. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 135,25098
6. Farba emulsyjna nawierzchniowa o podwyższonej odporności na ścieranie dm3 137,08838
7. Farba ftalowa miniowa 60% przeciwrdzewna dm3 19,8319
8. Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 11,44778
9. Farba olejna do gruntowania dm3 45,3168

10. Farba olejna nawierzchniowa dm3 39,6592
11. Gips budowlany szpachlowy kg 861,784
12. Gładź szpachlowa STABILL kg 994,716
13. Kołki kotwiące szt 86
14. Kołki rozporowe szt 48
15. Listwa dylatacyjna wykończeniowa m 9,888
16. Maty stalowe fi 4mm 10x10cm m2 222,56
17. Obramowanie nakryw kanałowych z kątownika 40x40x4mm kg 1 570
18. Obramowanie z kątownika 45x45x4mm kg 1 247,04
19. Okucia stolarskie do otworów drzwiowych - klamki, szyldy, zamki kpl 7
20. Ościeżnice stalowe malowane dwukrotnie szt 6
21. Ościeżnice stalowe na drzwi 2-skrzydłowe, malowane dwukrotnie szt 1
22. Papier ścierny ark 115,4248
23. Płytki "Gres"  NG  QZ/natural  o wymiarach 30.0x30.0x 0.86 cm gatunek I m2 376,45118
24. Płyty pilśniowe porowate zwykłe m2 3,072
25. Preparat gruntujący CERESIT CT 17 dm3 229,1066
26. Pręty zbrojeniowe gładkie  8mm kg 453,69594
27. Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 15,95223
28. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, ppoż o odporności EI 30 wraz z ościeżnicą i 

uszczelkami systemowymi szt 1
29. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne 80x200cm szt 6
30. Szpachlówka celulozowa dm3 5,04
31. Szpachlówka olejno-żywiczna dm3 91,2456
32. Taśma dylatacyjna z PCW m 10,08
33. Wkładka patentowa kl.5.1 B kpl 7
34. Zaprawa cementowa M12 m3 16,70214
35. Zaprawa klejowa elastyczna, do płytek gresowych posadzkowych kg 2 740,9376
36. Zaprawa spoinująca kg 118,1124
37. Zaprawa tynkarska ATLAS kg 239
38. Zawiasy drzwiowe szt 7

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Agregat do malowania 250-500m2/h m-g 5,79874
2. Ciągnik kołowy  37-50KM m-g 0,17127
3. Mieszarka do zapraw m-g 0,956
4. Miksokret 28kW m-g 37,8352
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Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

5. Przyczepa skrzyniowa  3,5t m-g 0,17127
6. Samochód dostawczy do 0,9t m-g 18,02031

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 62,95279


