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 INSTALACJE  ELEKTRYCZNE 
 
1.      Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem i odbiorem instalacji elektrycznych, w piwnicy w budynku „H” 
Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie.   
 
1.1 Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
 
1.2 Zakres robót objętych SST i kody CPV 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót instalacji elektrycznych : 
 

Wspólny słownik zamówień 
Roboty 

Kody CPV Opis pozycji 

Instalacje elektryczne,  w piwnicy w budynku  „H” 
Politechniki Rzeszowskiej 

45311200-2 
Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych 

 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 Wykonawcza robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
3. Materiały 

Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni atest, a w przypadku braku normy 
powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

 
4. Sprzęt 

Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika robót. Przy mechanicznym wykonywaniu robót 
wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym w KNR do 
wykonywania tego typu robót. 

 
5. Transport 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej należy 
przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności zabezpieczyć transportowane urządzenia przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się. Aparaturę i urządzenia ostrożnie 
załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenie powłok. 

 
5.1 Dostarczanie materiałów 

 
Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości , np. aparaty, kable, 

urządzenia prefabrykowane itp. Należy dostarczyć wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego.  Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę 
na zgodność stanu fabrycznego z dowodami dostawy. 

 
 
 
 



 3

 
6. Wykonanie robót 
 
6.1 Ogólne zasady wykonywania Robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytrasowanie elementów robót zgodnie z 
wymiarami określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 
Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-
czeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
 Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Inspektora Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli 
wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i 
produkcję materiałów. Inspektora Nadzoru  powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci 
wszystkie te materiały  i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 
projektowej i SST.    
 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z 
tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6.2 Zakres i warunki wykonania robót 

Projektowane instalacje muszą być wybudowane zgodnie z Normami i warunkami technicznymi tj.   
  a). przed rozpoczęciem głównych robót instalacyjnych, jako roboty przygotowania placu budowy 
obejmujące demontaże istniejących urządzeń, instalacji wyburzenia i przebicia  
 b). główne roboty instalacyjne, których celem jest realizacja zakresu objętego projektem.  
 Roboty winny być prowadzone z zachowaniem kolejności technologicznej ze szczególnym 
uwzględnieniem następujących zasad:  
 a). przygotowanie placu budowy 
               b) roboty instalacyjne 
               c) sprawdzenia i pomiary 
 Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana przebudowa instalacji. 
 
7. Roboty przygotowawcze i demontażowe 
 Roboty przygotowawcze przy realizacji prac mają na celu przygotowanie pomieszczeń pod 
lokalizację urządzeń. Istniejące nieuporządkowane  instalacje i rurki instalacyjne należy zdemontować. 
Roboty demontażowe i wyłączenie napięcia należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru i Użytkownikiem. 
 

8. Instalacje elektryczne w bud. H. 

8.1 Instalacje elektryczne 
Celem prowadzenia robót jest uporządkowanie przebiegu przewodów i kabli, wymiana 

uszkodzonych rurek instalacyjnych,  oraz poprawa estetyki instalacji. 
· Demontaż istniejących nieuporządkowanych  instalacji elektrycznych, uszkodzonych rurek 

instalacyjnych i uchwytów odstępowych na korytarzu w piwnicy w bud. H; 
· Montaż listew ściennych (Kanał kablowy 75080, z przegrodą) na ścianach po obydwu stronach  

korytarza w piwnicy w bud.H; 
· Uporządkowanie i ułożenie instalacji elektrycznych w listwach ściennych. 
Wzdłuż korytarza pod sufitem poprowadzona jest bednarka ocynkowana (magistrala uziemiająca) 

FeZn 200mm2. Bednarka połączona jest z uziemieniem głównym rozdzielni głównej RGNN w piwnicy. 
Dla zapewnienia uziemienia tablic piętrowych w piwnicy, należy punkty PEN w tych 

rozdzielnicach podłączać do bednarki uziemiającej za pomocą przewodu LY 16 mm2. 
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9. Kontrola jakości robót 

 
9.1 Zasady kontroli jakości Robót. 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do dokonania pomiarów i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
 Wykonawcza będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wy-
konawca. 
 
9.2 Badania i pomiary. 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki w formie protokółu do akceptacji Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inspektora Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją 
projektową, SST. 
 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi                
w specyfikacjach, mogą być dopuszczone do użycia bez badań. 
 Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu, przez Inspektora Nadzoru. 
 W czasie wykonywania robót należy przedsięwziąć następujące czynności przy udziale 
Inspektora Nadzoru: 

- sprawdzenie zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powłok ochronnych instalacji i osprzętu, 
- sprawdzenie dokładności wykonanych elementów, 
- sprawdzenie stanu i kompletności połączeń, 
- stan przewodów, osprzętu i opraw 
- ciągłość żył kabla i przewodów oraz zgodności faz, 
- prawidłowość ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim części przewodzących 

dostępnych, 
 

9.3 Raporty z badań. 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie protokołów z wynikami badań. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
10. Odbiór robót. 
 
10.1 Rodzaje odbiorów robót. 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a). odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b). odbiorowi częściowemu, 
c). odbiorowi końcowemu, 
d). odbiorowi ostatecznemu. 
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10.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy                   
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inspektora Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.            
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inspektora Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej 
części robót. 

  
10.3 Odbiór końcowy robót. 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności dokumentów odbiorowych.
 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzu-
pełniających       i robót poprawkowych. 
 W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających                 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swe czynności ustali nowy 
termin odbioru końcowego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji   i nie większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach Umownych.  

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Elektrycznych, normami i przepisami, 
- sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, 
- sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń 
-  

10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i 

ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- Ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
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- Wyniki prób oraz badań, 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- Zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
- Uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
10.5 Odbiór ostateczny. 
 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 

 
11. Przepisy związane 
 
11.1 Ustawy i rozporządzenia: 

- ustawa „Prawo budowlane” z 7.07.1994 r. (tekst jednolity – Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126) 
- ustawa z 27.03.2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. 

U. Z 2003 r. nr 80, poz.718) 
- ustawa z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 147, 

poz. 1229) 
- ustawa z 27.02.2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 

2003 r., nr 52, poz. 452) 
 

11.2 Normy: 
• PN-IEC 60364 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
• PN-90/E-05023 -Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi.  
Oprzewodowanie.  
• PN-91/E-05010 -Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.  
• PN-EN 60439-1:2003 -Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1:Zestawy badane  
w pełnym i niepełnym zakresie badań.  
• PN-93/E-90401 -Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe 0,6/1kV. 
• PN-EN 60127-2:2003 • PN-EN 60269-1:2001 • PN-EN 60269-2:2003 +A2:2004  
-Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody o izolacji i 
powłoce polwinitowej okrągłe.  
-Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.  
-Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 
podobnych. Część 2: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego i prądu stałego.  
-Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 
nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne.  
-Wyłączniki do zastosowań domowych i podobnych stałych instalacji. Część 1:Wymagania ogólne.  
oraz ogólne wymagania dotyczące wkładek topikowych miniaturowych.  
-Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Część 1: Wymagania ogólne.  
-Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dodatkowe dotyczące bezpieczników 
instalacyjnych przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki głównie do 
stosowania w przemyśle). 


