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$-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep
Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robot ktére zostang wykonane w ramach projektu ,,Przebudowa-Adaptacja
Sanitariatow dl a osdb poruszajacych sie na woézkach inwalidzkich w budynku ,,F”
Politechniki Rzeszowskiej”.
1.1 Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych przy realizacji robot, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3
1.2 Zakres Robét objetych ST
Zakres Robot objetych ST zawiera:
Roboty ziemne
Roboty betonowe
Sciany murowane
Izolacje
Roboty remontowe dachu
Podtoza i posadzki
Tynki wewnetrzne, oktadziny, licowanie i malowanie
Stolarka i $lusarka
Drogi chodniki

Niezaleznie od postanowienn Warunkéw Kontraktowych normy panstwowe,
specyfikacje techniczne, instrukcje i przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim. Ponizej zamieszczono liste aktéw prawnych majgcych zastosowanie w
niniejszym projekcie:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994, poz.
414 z pbzniejszymi zmianami),

2. Rozporzadzenie MGPiB 2 19.12.1994 r. (Dz. U. Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25 poz. 133 z dnia 13.03.95r.)
Ustawa z dnia 17.05.1989 r — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz.
163 z pézniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot bud-montaz. |
rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

6. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.01.1990 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwpozarowej Dz. U. Nr 81 zdn. 25.11.1990 .



7. Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie warunkdéw technicznych jakim
powinna odpowiadac ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych Dz. Bud.
Nr 6 poz. 21z 1969.

1.3 Okreslenia podstawowe,

1.3.1 Przetargowa Dokumentacja Przetargowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.3.2 Przedmiar robét — wykaz robot z podaniem ich ilosci.

1.3.3 Polecenie Inspektora Nadzoru (Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego) —
wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.3.4 Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;j.

1.3.5 Jakos$é Robét — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.3.6 Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Urzedu Architektury wydany Zamawia-
jagcemu (inwestorowi) zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowa-
nia wydarzen zaistniatych wydarzen w czasie wykonywania zadania budowlane-
go, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
Projektantem.

1.3.7 Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego obiektu budowl.

1.3.8 Zadanie budowlane — cykl przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebna
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych

1.3.9 Ksiega Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumero-
wanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywa-
nych robét w formie wyliczen, szkicéw i dodatkowych zatgcznikdw, stuzgcy w
finansowym rozliczeniu sie Wykonawcy z Inwestorem. Wpisy w Ksigzce Obmiarow
podlegajg zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.3.10 Materiaty — wszelkie surowce i tworzywa niezbedne do wykonania roboét, zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.3.11 Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji.
1.3.12 Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem
wraz z opisem technicznym sposobu ich wykonania.
1.3.13 Roboty rozbidrkowe — zakres robot majgcych na celu przygotowanie istniejgcego



1.3.14

1.3.15

obiektu budowlanego do rozbudowy i modernizacji wraz ze sposobem ich wykonania.
Roboty instalacji sanitarnych — zakres rob6t majgcych na celu wyposazenie obiektu
w zaprojektowanym przez Projektanta urzadzenia i odbiorniki Instalacji sanitarnych i
podtgczenia ich do istniejgcych lub projektowanych sieci zewnetrznych oraz opisem
sposobu ich wykonania.

Roboty elektryczne — zakres rob6t majgcych na celu podtgczenia zasilania urzadzen i
obiektéw technologicznych, wraz z oswietleniem, instalacjg odgromowa, zabezpie-
czeniami i niezbednym wyposazeniem oraz opisem ich wykonania.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg ST i poleceniem Inspektora Nadzoru.

1.4.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow
wysokosciowych, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji Projektowej
i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korncowego Robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja przetargowa.

Dokumentacja Projektowa zatagczona do Dokumentow Przetargowych:
Rysunki

Umowa

Specyfikacje Techniczne

Przedmiar Robét

vk wn e

Instrukcje dla oferentéw

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace
rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.

1.4.2.1 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjag Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$s¢ Umowy a wymagania
wyszczegoblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentdw, obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
warunkach Umowy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu, winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku



rozbieznosci wymiarow w rysunkach projektowych, opis ich jest wazniejszy od

odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji

Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty

lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzgdku na Terenie Budowy w okresie

trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru kornicowego robot. Przed

przystgpieniem do rob6ot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy i program
zapewnienia jakosci Robdt. W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
takie jak zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wszystkie te zabezpieczenia maja by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do rob6t wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inwestorem oraz
przez umieszczenie w miejscach widocznych tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zawierata informacje dotyczgce budowy.

1.4.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb lub wtasnosci spotecznej i
innych a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonaweca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie



przepisy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przez
personel Wykonawcy w trakcie realizacji robot.

1.4.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne, okreslone odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwo
dopuszczenia , wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.4.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia sieci i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Inwestora.

1.4.8 Oznaczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy
transporcie materiatow i urzagdzen na teren i z terenu rob6t. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen spowodowanych nie
przestrzeganiem w/w ograniczen.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt, Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej sg uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa
Przyjecia Robot przez Inspektora Nadzoru oraz bedzie utrzymywat Roboty do tego
czasu. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowa lub jej
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu wydania
Swiadectwa Przejecia. Inspektor Nadzoru moze wstrzymadé roboty, jezeli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie. W tym przypadku na polecenie



Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien wznowic¢ roboty nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.4.12 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w Umowie przytaczane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac
majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty,
bedg obowigzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisdw o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy przytoczone normy lub przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgcy rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

1.4.13 Prezentacja Unii Europejskiej
Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych
wskazujgcych na wspéffinansowanie przedsiewziecia przez Unie Europejskg, w
miejscach okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru opracuje i wykona ptyte
upamietniajgca wspotfinansowanie przedsiewziecia przez Unie Europejska.
Lokalizacja ptyty oraz jej tres¢ zostanie okreslona przez Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Zrédta uzyskania materiatéow
Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdwko robét, Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace
proponowania zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwo badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow z danego
zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z tego zrdédta uzyskajg
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb
ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu Robét.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
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wymagane dokumenty przed rozpoczeciem pozyskiwania materiatow z danego
zrodta, Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode pozyskiwania i
selekcji materiatow i przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru

2.3 Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatéw mogg byc¢ okresowo kontrolowane przez Nadzér Inwestorski

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

Probki materiatdw moga by¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia

ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii

materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru bedzie

przeprowadzat inspekcje wytwarni bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji na danej
budowie.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom ST

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wtasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

4,

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Technicznej ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Umowg. Wykonawca



bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, Projektu Organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci w ktorym przedstawi on
zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru

6.2 Zasady kontroli jakosci robét
Celem Kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow oraz robot. Inspektor bedzie miat
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych lub metod badawczych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefnstwem wytypowane do badan.
Inspektor bedzie miat zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki
do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany
przez niego samego.

6.4 Badania i pomiary



Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku kiedy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna polskie wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru, kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ. Wyniki z
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez INSPEKTORA Nadzoru
Dla celow kontroli jakosci z zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania wszystkich materiatow u Zzrodet
ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw dla ktérych
atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczana do roboét bedzie posiadac
atest. Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan, bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajgce atesty, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnosc ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

7.1 Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spada na Wykonawce. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
opatrzone datg jego wykonania, podpisem osoby ktéra dokonata wpisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty
beda ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
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Dziennika Budowy, bedg przedfozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy.

7.2 Ksigzka Obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie ilo$ciowe
faktycznego postepu kazdego z elementéw wykonywanych robdt. Szczegétowe
obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiarow.

7.3 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéow budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe
- protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
- protokoty odbioru robét
- protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru
- korespondencje na budowie
- dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty

7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Inwestora.

8. OBMIAR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar
gotowych robdét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

8.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie
wymagajg tego inaczej objetosci bedg wyliczane w m3 jako dtugos¢ pomnozong przez
Sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

8.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy



Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru roboét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w
catym okresie trwania robat.

8.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywadé to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora.

8.5 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robo6t podlegajgcych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru pomiarowe do obmiaru, oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé
danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

9.2 Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3 Odbiér koncowy robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie roboét oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
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9.3.

Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robét i przyjecie dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 9.3.1.
Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W
toku odbioru korncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

1 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru koncowego robét sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowsg, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne ( podstawowe z Kontraktu i Ew. zamienne )

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Buddw i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

vk wnN

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z

STiew. PZJ

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z STiEw. PZl.

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zat. Do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych ( np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawcze;j.



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie

pogwarancyjnym.. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 9.3

10. PODSTAWA PtATNOSCI
10.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowga ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét. Do pozycji

kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota
ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnos¢, wymagania

i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji

Technicznej i w Dokumentac;ji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

* Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

* Wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

* Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

* Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

* Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdlnych

zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w

dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw ( przejazdow ) organizacji ruchu obejmuje:

a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi Instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii
Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzanych dalszych zmian i uzgodnien
wynikajgcych z postepu robét.

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

c) Opftaty (dzierzawy terenu)
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11.

d) Przygotowania terenu.

e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow ( przejazdéw ) organizacji ruchu obejmuje:

a) Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

PRZEPISY ZWIAZANE

Praktyczny przewodnik procedur zawierania umow w ramach programow Phare, Ispa

oraz Sapard.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z dnia 25.08.1994r.

poz.414)

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994 r. (Dz. U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (dz. U Nr 25, poz. 133 z dnia 13.03.1995r.)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne

UWAGA OGOLNA

Wszystkie materialy zastosowane w niniejszej specyfikacji oraz kosztorysie
inwestorskim, przyjeto ze wzgledu na ich wiasciwosci wtasne tj. izolacyjnosé,
wytrzymatosc, estetyke. Kolorystyke itp. Zostaty one uzgodnione z Inwestorem na
etapie projektowania, lecz moga ulec zmianie, za zgodg Projektanta i Inwestora na
etapie realizacji budynku. W przypadku zaproponowania przez Wykonawce
materiatu tafnszego o podobnych, nie gorszych wtasciwosciach
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SA wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru podtozy i posadzek w ramach projektu ,Przebudowa - Adaptacja
Sanitariatow dla oséb poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich w budynku ,,F”
Politechniki Rzeszowskiej”.

1.2 Zakres robét objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie posadzek:
*  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
* Posadzke z ptytek Gres antyposlizgowych w pomieszczeniach zgodnie z opisem na

rysunku architektonicznym,

1.3 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymii poleceniami inspektora
nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST OO
»Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1 Piytki gresowe 30x30 cm
*  Wzér, barwa i uktad ptytek na poszczegodlnych powierzchniach do uzgodnienia z

Inspektorem

*  Wytrzymatos¢ na zginanie min — 45 Mpa
e Twardos¢ w skali Mohsa — 8
* Odporne na dziaftania srodkéw chemicznych
e Ptytka antyposlizgowa
* Nasigkliwosc¢ Al (BI)

2.2 Warunki przyjecia na budowe materiatow.
Materiaty moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podana w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegdtowej)
- sg wtasciwie oznakowane i opakowane
- spefniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia
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4,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu ich do obrotu i
powszechnego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

SPRZET

Wymagania ogolne sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania

Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w $-00.00 ,,Wymagania ogoine”.

4.2 Transport materiatow

6.

Materiaty nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw,
aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji Srodkow transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogodlne dotyczace zasad wykonywania robot podano w S-00.00
»Wymagania ogolne”.

Wykonawca rozpocznie prace posadzkowe po zakonczeniu wszystkich prac
konstrukcyjnych na danym obszarze robot.

KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady

Ogodlne zasady jakosci robdt podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

6.2 Odbior robot

7.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét

- podczas uktadania podkfadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy izolacyjnej i warstwy ochronne na
Materiale izolacyjnym,

- podczas wykonywania posadzki,

- sprawdzenie rownosci posadzki przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy
tatami i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady

8.

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w S-00.00.”Wymagania ogdlne”.
ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady

9.

Wymagania ogolne dotyczace zasad odbioru robdt podano w S-00.00 ,,Wymagania
ogélne”
PODSTAWA PLATNOSCI



9.1 Ustalenia ogdlne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S-00.00 ,Wymagania
ogdlne”

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdt posadzkowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane, Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
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$-01.01.02 TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY SCIAN
Kod CPV: 45410000-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych i okfadzin $cian w ramach projektu:
»Przebudowa-Adaptacja Sanitariatéw dla oséb poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich w budynku ,,F: Politechniki Rzeszowskiej”.

1.2 Zakres robot objetych ST
Roboty obejmujg wykonanie:

e tynkdw wewnetrznych cementowo —wapiennych

* okfadzin $cian wewnetrznych

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1 Tynki wewnetrzne
Tynk wewnetrzny cementowo-wapienny kat. IlI
Tynk uzyskuje sie przez naniesienia kolejno: obrzutki, narzutu i gtadzi
bezposrednio na surowg Sciane:

* obrzutka — zaprawa cem-wap M-7

* narzut —zaprawa cem-wap M-2

e gtadZ — zaprawa wapienna

2.2 Gladz gipsowa
Gtadz gipsowa nalezy wykonac z gipsu szpachlowego

2.3 Oktadzina scian wewnetrznych z ptytek ceramicznych
Ptytki ceramiczne Scienne :

* wymiary — 20x25 cm

* grubos¢—6 mm

* powierzchni matowa

e twardosc¢ w skali Mohsa — 3,5

e nasigkliwos¢ — Alll (BIlI)

3. SPRZET
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w $.00.00 ,,Wymagania ogélne”
5. WYKONANIE ROBOT



Wymagania ogolne dotyczace transportu robot podano w S.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru robdt podano w S.00.00 ,,Wymagania
ogélne”.
8. ODBIOR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczace odbioru rob6t podano w $.00.00 ,Wymagania

ogolne”

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
robét tynkowych.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kategorii lll od pfaszczyzny oraz

odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne
Ogodlne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w $-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.



$-01-01..03 STOLARKA | SLUSARKA
Kod CPV : 45421100-5

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania, montazu i odbioru $lusarki okiennej w ramach projektu Przebudowa
— Adaptacja Sanitariatow dla oséb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich w
budynku ,,F” Politechniki Rzeszowskiej”.

1.1 Zakres robot objetych ST
Zakres robdt ST dotyczy stolarki okien i drzwi ujetej w zestawieniach w projekcie
architektonicznym i obejmuje wykonanie i montaz:
stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana

2. MATERIALY
Stolarka drzwiowa drewniana:

e Skrzydto ptaskie z ptyty widrowej otworowej, obtozonej ptytg HDF HQ. Okleina
CPL grub. 0,7 mm

e QOscieznica regulowana z uszczelkg gumowg po obwodzie

* Samozamykacze zmniejszajgce opor otwierania drzwi.

3. SPRZET
Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu podano w S-00.00 ,,Wymagania ogélne”

4. TRANSPORT
Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w $-00.00 ,,Wymagania
ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogodlne dotyczace zasad wykonywania robét podano w S-00.00
»Wymagania ogdlne”

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w $-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7. OBMIAR ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w S-00.00 ,Wymagania ogoine”
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9.

10.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w S-00.00 ,,Wymagania
ogélne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie
przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen
ponizszych przepiséw. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéow zwigzanych
ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentéw. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690)

PN-88/B-10085 Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-02851-1-1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkow — Wymagania ogdlne i klasyfikacja

PN-EN 12365-1-2006 Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce



$-01.01-04 Sufity podwieszone
Kod CPV: 4521146-9
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania sufitdw podwieszonych w ramach ,,Przebudowa-Adaptacja Sanitariatow
dla oséb poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich w budynku ,,F” Politechniki
Rzeszowskiej”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych
i nalezy je stosowad w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Sufity podwieszane kasetonowe z ptyt o wymiarach 60 x 60 cm na konstrukgji
systemowej ze stali ocynkowanej.

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich dostawy i magazynowania podano w
specyfikacji ST ,,Wymagania Ogélne”.

2.2 Materiaty
Zaprojektowano demontowalne sufity podwieszane kasetonowe o wym. 60x60 cm na
wysokosci 2,50 m, na konstrukcji systemowej ze stali ocynkowanej. Ptyty niezapalne,
odporne na wilgo¢ (wytrzymatos¢ w temp. wzglednej powietrza 95%, przy temp
30 stopni) Kolor biaty, wspétczynnik odbicia Swiatta 84%.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania Ogoéine”.

3.2 Sprzet do wykonania robot
Prace nalezy wykonac przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1 Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”
4.2 Transport materiatow
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Ptyty sg lekkie i fatwe do przenoszenia. Dzieki wtasnosciom materiatowym nie jest
konieczny zaden specjalny sposéb ich przechowywania czy transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania roboét.
Wymagania ogolne dotyczgce zasad wykonania robét podano w ST ,,Wymagania
Ogoblne”

5.2 Zasady wykonania robot
Sufity systemowe kasetonowe rozmieszczac nalezy zgodnie z rysunkiem sufitow.
Goérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane do stropu nosnego za pomocg
odpowiednich zamocowan.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.2 Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania sufitow podwieszonych obejmuje nastepujace
wymagania: odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max.
4 mm na dtugosci 2 m, nieréwnomierno$¢ odstepow pomiedzy poszczegdlnymi
elementami oraz elementami a Sciang max 3 mm

6.3 Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy roboét ktére wskazujg odstepstwo od postanowien ST, powinny
zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Wymagania ogodlne dotyczace odbioru robét
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogodine”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady dotyczace odbioru robot

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania Ogodlne”
8.2 Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja:

e Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — w tym przygotowanie

podtozy.
e Odbiorowi wstepnemu
* Odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci
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Ptatnos¢ zgodnie z warunkami umownymi wg zaakceptowanej ceny umownej brutto
realizacji przedmiotowej inwestycji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN -72/8-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania przy odbiorze.



