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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366738-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Rzeszów: Urządzenia sterujące procesem przemysłowym
2016/S 203-366738

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 180-322471)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Politechnika Rzeszowska
000001749-8030
al. Powstańców Warszawy 12
Rzeszów
35-959
Polska
Osoba do kontaktów: Rafał Rojowski
Tel.:  +48 178651250
E-mail: rraparat@prz.rzeszow.pl 
Faks:  +48 178651075
Kod NUTS: PL325
Adresy internetowe:
Główny adres: www.prz.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.ogloszenia.propublico.pl/prz

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i uruchomienie instalacji technologicznych (olejowej, powietrznej ) nadrzędnego systemu sterowania i
akwizycji danych stoiska do badań uszczelnień węglowych silników lotniczych.
Numer referencyjny: NA/P/271/2016

II.1.2) Główny kod CPV
38810000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie instalacji technologicznych (olejowej, powietrznej
nadrzędnego systemu sterowania i akwizycji danych stoiska do badań uszczelnień węglowych silników
lotniczych. Instalacje, ciągi technologiczne, rurowe muszą być wykonane z stali nierdzewnej. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający
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wymaga aby wszystkie systemy i układy były dostarczone i uruchomione przez jednego, generalnego
Wykonawcę. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia generalny Wykonawca zapewni oznakowanie CE
(deklaracja producenta, iż wyrób spełnia zasadnicze wymagania dotyczących go dyrektyw).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/10/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 180-322471

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia z instalacją, uruchomieniem, przekazaniem do
eksploatacji,dostarczeniem dokumentacji i innych czynności określonych w §1 ustala się etapami w
następującychterminach:
— I etap- 30 dni od dnia zawarcia umowy- dostawa wstępnej dokumentacji technicznej (pneumatyka,
elektryka,DAS, FCS, hydraulika),
— II etap- 30 dni od zakończenia etapu I ( tj. dnia podpisania protokołu odbioru etapu I) dostawa
finalnejdokumentacji projektowej,
— III etap- 40 dni od zakończenia etapu II (tj. dnia podpisania protokołu odbioru etapu II) dostawa doPolitechniki
Rzeszowskiej
— IV etap- 60 dni od zakończenia etapu III ( tj. dnia podpisania protokołu odbioru etapu III) montaż
iuruchomienie w budynku Preinkubatora Akademickiego (pomieszczenie nr 12) Politechniki Rzeszowskiej
orazodbiór całości przedmiotu umowy.
Powinno być:
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia z instalacją, uruchomieniem, przekazaniem do eksploatacji,
dostarczeniem dokumentacji i innych czynności określonych w § 1 ustala się etapami w następujących
terminach:
— I etap- do 45 dni od dnia zawarcia umowy- dostawa wstępnej dokumentacji technicznej (pneumatyka,
elektryka, DAS, FCS, hydraulika),
— II etap- do 60 dni od zakończenia etapu I (tj. dnia podpisania protokołu odbioru etapu I) dostawa finalnej
dokumentacji projektowej,
— III etap- do 180 dni od zakończenia etapu II (tj. dnia podpisania protokołu odbioru etapu II) dostawa do
Politechniki Rzeszowskiej,
— IV etap-do 45 dni od zakończenia etapu III (tj. dnia podpisania protokołu odbioru etapu III) montaż i
uruchomienie w budynku Preinkubatora Akademickiego (pomieszczenie nr 12) Politechniki Rzeszowskiej oraz
odbiór całości przedmiotu umowy.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 24/10/2016
Czas lokalny: 10:00
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Powinno być:
Data: 03/11/2016
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do 22/12/2016.
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do 2.1.2017.
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/10/2016
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/11/2016
Czas lokalny: 10:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


