
1 
 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO  HANDLOWO 
USŁUGOWO  PRODUKCYJNE 

JERZY PŁOCHOCKI 
USŁUGI PROJEKTOWE 

 
 
35-118 RZESZÓW                             ul. Solarza 4/44 
                                                     Tel: (0-17) 856 72 51 
KONTO: PKO BP  I/O RZESZÓW  76 10204391 114970782 
NIP 813-040-14-34 

JP 
-----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
DLA STOŁÓWKI STUDENCKIEJ 
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ 
przy ul. Akademickiej 6 w Rzeszowie 

 
 
 
 
Zleceniodawca: POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. ŁUKASIEWICZA 
 35-959 Rzeszów Al. Powstańców Warszawy 12 
 
 
 
KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMOWIEŃ - CPV 

CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
       AUTORZY OPRACOWANIA : 

 

       Projektował: 

       inż. Jerzy Płochocki  
upr. S254/79 

        
Sprawdził: 

       mgr inż. Anna Gieroń  
       upr. PDK/0182/POOS/11 

Rzeszów 07.2016 r. 



2 
 

 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

1. PRZEDMIOT ST ......................................................................................................................................................... 3 

1.1 ZAKRES STOSOWANIA ST ................................................................................................................................. 3 
1.2 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST ........................................................................................................................... 3 
1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT ....................................................................................................... 3 

1.3.1 Przekazanie placu budowy ....................................................................................................................... 3 
1.3.2 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST .................................................................................. 3 
1.3.3 Ochrona własności publicznej i prywatnej ............................................................................................... 3 
1.3.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy ................................................................................................................ 4 
1.3.5 Ochrona i utrzymanie robót ..................................................................................................................... 4 

1.4 MATERIAŁY  ...................................................................................................................................................... 4 
1.4.1 Stosowane materiały ................................................................................................................................ 4 
1.4.2 Opis materiałów ....................................................................................................................................... 4 
1.4.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom ............................................................................................. 6 
1.4.4 Składowanie materiałów .......................................................................................................................... 6 
1.4.5 Wariantowe stosowanie materiałów ........................................................................................................ 6 

1.5 SPRZĘT .............................................................................................................................................................. 6 
1.6 TRANSPORT....................................................................................................................................................... 6 
1.7 WYKONANIE ROBÓT ......................................................................................................................................... 7 

1.7.1 Ogólne zasady wykonywania robót .......................................................................................................... 7 
1.7.2 Zakres i warunki wykonania robót ........................................................................................................... 7 
1.7.3 Roboty przygotowawcze ........................................................................................................................... 7 
1.7.4 Montaż instalacji ...................................................................................................................................... 7 
1.7.5 Roboty wykonywane w węźle cieplnym .................................................................................................... 8 

1.8 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .............................................................................................................................. 8 
1.8.1 Zasady kontroli jakości robót ................................................................................................................... 8 
1.8.2 Badania i pomiary .................................................................................................................................... 8 
1.8.3 Raporty z badań ....................................................................................................................................... 9 

1.9 DOKUMENTY BUDOWY ..................................................................................................................................... 9 
1.9.1 Dziennik Budowy ...................................................................................................................................... 9 
1.9.2 Księga Obmiaru ....................................................................................................................................... 9 
1.9.3 Pozostałe dokumenty budowy ................................................................................................................... 9 
1.9.4 Przechowywanie dokumentów budowy .................................................................................................. 10 

1.10 OBMIAR ROBÓT ............................................................................................................................................... 10 
1.10.1 Ogólne zasady obmiaru robót ................................................................................................................ 10 
1.10.2 Zasady określania ilości robót i materiałów .......................................................................................... 10 
1.10.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy .............................................................................................................. 10 
1.10.4 Czas przeprowadzenia obmiaru ............................................................................................................. 10 

1.11 ODBIÓR ROBÓT ............................................................................................................................................... 11 
1.11.1 Rodzaje odbiorów robót ......................................................................................................................... 11 
1.11.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu ............................................................................... 11 
1.11.3 Odbiór częściowy ................................................................................................................................... 11 
1.11.4 Odbiór końcowy robót ............................................................................................................................ 11 
1.11.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót ............................................................................................... 12 
1.11.6 Odbiór ostateczny ................................................................................................................................... 12 

1.12 PODSTAWA PŁATNOŚCI ................................................................................................................................... 12 
1.12.1 Ustalenia ogólne .................................................................................................................................... 12 
1.12.2 Zaplecze Zamawiającego ....................................................................................................................... 13 

1.13 PRZEPISY ZWIĄZANE: ...................................................................................................................................... 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
1. Przedmiot ST  
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania istniejącej 
instalacji centralnego ogrzewania w Stołówce Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie przy                                  
ul. Akademickiej 6 

 
1.1 Zakres stosowania ST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
 
1.2 Zakres robót objętych ST 
 Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robót branży instalacji sanitarnych grzewczych, określony w Projekcie 
Wykonawczym i Przedmiarach Robót. 
 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawcza robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 
1.3.1 Przekazanie placu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umownych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
 
1.3.2 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty 
winny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się  
w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, ale 
osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inspektor Nadzoru może zaakceptować 
takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST,  
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,  
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.3.3 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej   
i prywatnej. 
 Jeżeli w związku z zaniechaniem, nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt 
naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń wewnętrznych takich jak: przewody, rurociągi 
kable teletechniczne. itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Placu Budowy. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę elementów budynku nie przewidzianych do remontu 
wskazanych w pozostałych częściach dokumentacji takich jak posadzki, ściany, stolarkę drzwiową oraz 
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okienną itp. W trakcie prac powinien przewidzieć zastosowanie od odpowiednich zabezpieczeń w celu 
uniknięcia uszkodzeń tych elementów. 
 O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 
zawiadomić właściciela(i) urządzeń i Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji umowy do właściwego zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem i oznaczenia tych urządzeń. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru  
i właściciela instalacji oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia urządzeń 
uzbrojenia terenu, wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.3.4  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
1.3.5 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone  
w taki sposób, aby budowa (instalacja) lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu 
odbioru końcowego. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4 Materiały 
 
1.4.1  Stosowane materiały 
 Źródła uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem, przed 
rozpoczęciem robót. Materiały do budowy instalacji nabywane są przez Wykonawcę.  
 Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni atest, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom 
technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 
 
1.4.2 Opis materiałów 
 

Rurociągi 
Przewody prowadzone w piwnicy oraz piony grzewcze wykonać z rur stalowych cienkościennych, ze szwem (stal 

niskowęglowa RSt 34-2) zewnętrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywną 
warstwą chromu. Połączenia wykonać za pomocą systemowych złączek stalowych z wymienną uszczelką z kauczuku 
etylowo – propylenowego (EPDM) oraz pozwalającą na wykrycie połączeń niezaprasowanych poprzez tzw. 
kontrolowany wyciek przy ciśnieniu 1,5 bar.  

Wszystkie rurociągi należy dostarczyć wraz z kompletem elementów montażowych. Podpór stałych i przesuwnych 
w zależności od potrzeb. Rozstaw podpór należy dostosować do wytycznych producenta rurociągów. Należy stosować 
rozwiązania systemowe posiadające dokumenty/certyfikaty umożliwiające stosowanie w budownictwie. 
 
Izolacje rurociągów 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, po 
dokonaniu kompletnej regulacji oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  

Stosować izolacje cieplne zgodnie z Warunkami Technicznymi. 
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Jako izolacje rurociągów grzewczych prowadzonych wewnątrz w piwnicy stosować otuliny z pianki PU                               
z płaszczem z folii PCV wraz z całym systemem kształtek. 

 
Grzejniki płytowe dolno zasilane 
Jako elementy grzewcze przewiduje się grzejniki wodne stalowe płytowe z osłonami, z podłączeniem z boku i od 

dołu. Grzejniki powinny być wyposażone w zintegrowany zestaw przyłączy dzięki czemu możliwe jest podłączenie 
dolne i boczne. Grzejniki powinny być wyposażone w nakładki montażowe. Grzejniki odporne na maksymalne 
ciśnienie robocze 10bar. 

Każdy grzejnik ma być wyposażony w: 
- wkładki zaworowe z nastawą wstępną zabudowane w grzejnikach,  
 Max. Temperatura pracy nie mniejsza niż 120stC, Max ciśnienie pracy  nie mniejsze niż, 10bar. Max różnica 

ciśnień pracy zaworu nie mniejsza niż 1bar. Wymiary oraz średnice zgodnie z wymaganiami producenta grzejników. 
Kv zaworu dla poszczególnych nastaw podanych na żucie powinien wynosić. 

- głowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym z automatycznym zabezpieczeniem przed zamarznięciem, 
ograniczeniem i blokowaniem zakresu nastaw wartości zadanej. Kolor Biały. Zakres nastaw temperatury 6-28stC.  

Konstrukcja głowicy wzmocnionej zabezpieczona przed demontażem (przed zastosowanie konkretnego zaworu 
należy przedstawić inwestorowi głowicę do akceptacji) 

- zestaw przyłączeniowy prosty lub kątowy umożliwiający łatwe podłączenie grzejników z dolnym zasilaniem, 
indywidualne odcinanie grzejnika, np. w celu przeprowadzenia konserwacji bez wpływu na pozostałe grzejniki w 
instalacji c.o. oraz ewentualne opróżnianie. 

- komplet wieszaków (zestaw montażowy). 
Grzejniki płytowe instalować min 10 cm nad powierzchnia podłogi, „do ściany” przy pomocy fabrycznych konsoli 

montażowych w odległości od ściany min 25mm zgodnie z wymaganiami dostawcy wybranego producenta. 
 
Grzejniki płytowe boczno zasilane 
Jako elementy grzewcze przewiduje się grzejniki wodne stalowe płytowe z osłonami, z podłączeniem z 

podłączeniem z boku. Grzejniki powinny być wyposażone w nakładki montażowe. Grzejniki odporne na maksymalne 
ciśnienie robocze 10bar. Medium grzewcze woda o max temp. 110stC. Powierzchnia grzejnika zabezpieczona przed 
korozją warstwą fosforanów, pokryta farbą katartyczną oraz warstwą epoksydowego lakieru proszkowego. 

Każdy grzejnik ma być wyposażony w: 
- Zawór powrotny kulowy prosty, z możliwością odcięcia przyłącza powrotnego grzejnika. Przy jednoczesnym 

zamknięci zaworu zasilającego. 
- Zawór termostatyczny prosty z ciągłą regulacją wstępną, z wkładką zaworową. Maksy ciśnienie robocze nie 

mniejsze niż 10 bar. Maksymalna temp. robocza nie mniejsza niż 120stC, Kv zaworu dla poszczególnych nastaw 
podanych na żucie powinien wynosić. 

- głowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym z automatycznym zabezpieczeniem przed zamarznięciem, 
ograniczeniem i blokowaniem zakresu nastaw wartości zadanej. Zakres nastaw temperatury 6-28stC.  

Konstrukcja głowicy wzmocnionej zabezpieczona przed demontażem (przed zastosowanie konkretnego zaworu 
należy przedstawić inwestorowi głowicę do akceptacji) 

- komplet wieszaków (zestaw montażowy). 
Grzejniki płytowe instalować min 10 cm nad powierzchnia podłogi, „do ściany” przy pomocy fabrycznych konsoli 

montażowych w odległości od ściany min 25mm zgodnie z wymaganiami dostawcy wybranego producenta. 
 
Konwektory  
W pomieszczeniach nauki (sal jadalnych) przewiduje się zastosowanie urządzeń o dużej wydajności grzewczej. – 

grzejników konwektorowych. Typ konwektora dekoracyjny, 4 rzędowy, wolnostojący, nóżki kolumnowe, dekoracyjna 
kratka, , ciśnienie robocze 4,0 bar, przyłącza uniwersalne 6*1/2” – zasilane boczne lub dolne., Możliwość 
zainstalowania osłon górnych w postaci ławki na wspornikach zamawianych oddzielnie. 

- zawór grzejnikowy Ø15 z głowicą termostatyczną   
- grzejnik należy dostarczyć wraz z kompletem elementów wymaganych przez producenta do prawidłowej pracy, 

montażu, dostawy itp. 
- urządzenie przewidziane do pracy w pozycji poziomej. 
- zawory odcinające Dn25 na powrocie. 
 

 
 
 
Armatura 
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Wszystkie elementy przewidziane do zabudowy na instalacji grzewczej takie jak: zawory odcinające, 
odpowietrzniki automatyczne, filtry siatkowe do wody, zawody spustowe i inne mają być typowe, dostępne na rynku, 
wysokiej jakości i trwałości, przystosowane do pracy przy maksymalnych temperaturach czynnika do +100°C.  

Wszystkie elementy przystosowane do maksymalnego ciśnienia roboczego 10 bar (PN10) z wyjątkiem 
grzejników konwektorowych – dopuszczalne 4,0 bary (PN4) na życzenie (PN10) – przypadku dostawy grzejnika 
PN4 w czasie próby ciśnieniowej winien być on odcięty. 

Do pomiaru temperatury czynnika grzewczego stosować termometry bimetaliczne z zakresem pomiarowym 
0÷120°C, wraz z tuleją montażową. Elementy pomiarowe powinny mieć duży i czytelny wskaźnik w przypadku 
termometrów bimetalicznych średnica zegara min 100mm. 

Zakres pomiarowy 0÷6 bar. Manometry mają być wyposażone w zawór odcinający oraz rurkę syfonową. 
Wszystkie elementy montować zgodnie z ich DTR, w miejscach łatwo dostępnych, w sposób umożliwiających ich 

prawidłową obsługę. Wszystkie elementy zaizolować termicznie.  
Termometry bimetalowe zabudować bezpośrednio na rurociągach w tulejach (gniazdach) montażowych. 

Termometr ma być zabudowany przy każdym wymienniku, na zasilaniu i powrocie. Lokalizacja termometrów musi 
zapewniać łatwy dostęp do odczytu. Miejsce zabudowy termometru szczelnie zaizolować. 

W każdym przypadku montażu termometrów i manometrów należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta co do 
dostępności oraz położenia roboczego.   
 
1.4.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
1.4.4 Składowanie materiałów  
 Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących roboty 
instalacyjno - montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiałowej na placu budowy 
powinny być opracowane przez przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem 
budowy. Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone w miejscu, gdzie nie będą 
narażone na uszkodzenie mechaniczne i działanie korozji. Sposób składowania materiałów powinien być zgodny z 
wytycznymi producenta.  
 
1.4.5  Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
  
1.5 Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót.  
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie  
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i wytrzymałości. Sprzęt 
powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz 
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 Sprzęt powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem, wykonawca na każdy wniosek inspektora 
nadzoru jest zobowiązany niezwłocznie udostępnić instrukcję obsługi urządzenia. Na podstawie której inspektor 
zweryfikuje czy urządzenie jest wykorzystywane zgodnie z celem do którego został przygotowany. 
 Maszyny, urządzenia i narzędzia można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego  
i działania, ponadto należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
 
1.6 Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany dostosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki i urządzenia transportowe powinny być 
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odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania 
danego rodzaju robót. 
 W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone przedmioty i materiały w sposób uniemożliwiający ich 
uszkodzenie. 
 Załadowanie i wyładowanie urządzeń o dużej masie lub znacznym rozmiarze należy przeprowadzić za pomocą 
dźwignic lub żurawia samochodowego. 
 Transport materiałów i elementów małogabarytowych winien być dokonywany w fabrycznych opakowaniach  
w warunkach uniemożliwiających uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.  
 W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i osprzętu należy przestrzegać zaleceń 
wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko montażu bezpośrednio przed ich 
zabudowaniem. 
 
1.7 Wykonanie robót 
 

1.7.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytrasowanie elementów robót zgodnie z wymiarami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt wykonawcy. 
 Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Inspektor Nadzoru będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru  powiadomi 
Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 
określonych w dokumentacji projektowej i SST.  
 Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

1.7.2 Zakres i warunki wykonania robót 

 
 Projektowane instalacje muszą być wybudowane zgodnie z: 
Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, normami branżowymi oraz 
obowiązującymi aktami prawnymi: 

−  warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania 
−  warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych 

Budowa instalacji winna odbywać się w dwóch etapach:  
a) przed rozpoczęciem głównych robót instalacyjno - montażowych jako roboty przygotowania placu budowy  
b) główne roboty instalacyjne, których celem jest realizacja zakresu objętego projektem.  
 Roboty winny być prowadzone z zachowaniem kolejności technologicznej ze szczególnym uwzględnieniem 
następujących zasad:  
a)  przygotowanie placu budowy 
b) projektem organizacji i harmonogramem robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane prace  
przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 
 

1.7.3 Roboty przygotowawcze  

 Roboty przygotowawcze przy realizacji prac mają na celu przygotowanie oraz lokalizację urządzeń. Podstawę 
stanowi Dokumentacja Projektowa. 
 

1.7.4 Montaż instalacji 

 Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Rozprowadzenie przewodów. 
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- na poziomie piwnicy przewiduje się rozprowadzenie przewodów pod stropem, zasilanie grzejników po ścianach. 
- na poziomie parteru, podejścia do grzejników wszystkich typów dolne. 

 - przejścia instalacji przez ściany i stropy wykonać w rurach ochronnych 
Na podejściach do pionów przewiduje się zabudowę zaworów odcinających. 

 
Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane /ściany, stropy / wykonać w tulejach 

ochronnych z tworzyw sztucznych, umożliwiających swobodne przemieszczenie przewodu w przegrodzie. W obszarze 
tulei nie może być wykonane żadne połączenie na przewodzie. 

Przewody prowadzić w ten sposób by zapewnić samokompensację. 
Łączenie rur za pomocą złączek mosiężnych z tulejami zaciskowymi wykonanym z mosiądzu dla rur 
wielowarstwowych. Połączenia gwintowe uszczelniać konopiami z odpowiednią dla danej instalacji pastą 
uszczelniającą posiadającą odpowiednie dopuszczenie. 
 

1.7.5 Roboty wykonywane w węźle cieplnym 

 Wszystkie roboty montażowe wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. 
Demontaż odgałęzienia zasilającego instalacje grzewczą wysokich parametrów wykonać w zakresie 
uwidocznionym na schemacie technologicznym węzła, odcinki rur pozostałe przy rozdzielaczu należy zaślepić. 
Zasilanie nowoprojektowanej instalacji należy uporządkować przez demontaż starych i wykonanie nowych 
rozdzielaczy zgodnie z dokumentacją. 
Zabezpieczenie antykorozyjne przewodów i innych elementów węzła powinno być wykonane                         
w sposób podany w projekcie instalacji c.o. 
Izolacja cieplna – rurociągi węzła cieplnego, wymienniki ciepła należy izolować cieplnie zgodnie                     
z norma PN-B-02421:2000, po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, 
zabezpieczeniu antykorozyjnym potwierdzonych protokołem odbioru robót. 
Materiał izolacji cieplnej winien posiadać certyfikat lub deklaracje zgodności z PN ewentualnie 
aprobatę techniczna. Zastosowany materiał izolacyjny powinien charakteryzować sie współczynnikiem 
przewodzenia ciepła, nie większym niż 0,05W/m K. 

 
1.8 Kontrola jakości robót 

 
1.8.1 Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
 Wykonawcza będzie przeprowadzać pomiary z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
1.8.2  Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu  
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki  
w formie protokółu do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.  
 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektora Nadzoru 
zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, SST. 
 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi 
w specyfikacjach, mogą być dopuszczone do użycia bez badań. 
 Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru. 
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 W czasie wykonywania robót należy przedsięwziąć następujące czynności przy udziale Inspektora Nadzoru: 
−  sprawdzenie zastosowanych materiałów, 
−  sprawdzenie dokładności wykonanych elementów, 
−  sprawdzenie stanu i kompletności połączeń, 
−  sprawdzenie szczelności wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń i osprzętu, 
−  sprawdzenie jakości i prawidłowości układów  instalacji, 

 
1.8.3 Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie protokołów z wynikami badań. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
1.9 Dokumenty budowy 
 
1.9.1  Dziennik Budowy 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,  
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
 Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
1.9.2 Księga Obmiaru 
 Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót, 
jeżeli Umowa przewiduje taką formę rozliczenia. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w wycenionym „Ślepym” Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 
 
1.9.3 Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
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− pozwolenie lub uprawomocnione zgłoszenie na realizację zadania budowlanego, 
− protokoły przekazania Placu Budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 

 
1.9.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na jego 
życzenie.  
 
1.10 Obmiar robót 
 
1.10.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych  
w kosztorysie ofertowym i ST. 
 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ”Ślepym” kosztorysie  
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie, oczekiwanym przez Wykonawcę lub Inspektora Nadzoru 
 Obmiaru robót dokonać w oparciu o Dokumentację Projektową i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikłe  
w czasie budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

 
1.10.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
 O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie pomiary długości  
i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą odmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 W przypadku elementów standaryzowanych dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, 
dane te mogą stanowić podstawę do obmiaru. Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych  
w dokumentacji projektowej i/lub ST. 
 Domierzanie wysokości (np. wysokości montażu grzejnika) należy wykonywać względem wymiaru 
bezwzględnego określonego przez uprawnionego geodetę. Niedopuszczalne jest domierzanie wysokości montażu 
urządzeń i instalacji względem lokalnych elementów budynku ( w szczególności  zabrania się domierzania elementów 
względem niewykończonych warstw konstrukcyjnych budynku). 
 
1.10.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót. 
 
1.10.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
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 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
1.11 Odbiór robót 
 
1.11.1 Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi końcowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu. 

 
1.11.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych Robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  
 W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, Inspektor Nadzoru 
ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 
podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 
 Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor 
Nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót. 

  
1.11.3 Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
 
1.11.4 Odbiór końcowy robót 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości  
i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swe czynności ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umownych. 
 
 Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

− sprawdzić zgodność robót z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi Wykonania  
i Odbioru, normami i przepisami, 
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− sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robót odpowiednimi protokołami prób 
montażowych, 

− sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, 
− sporządzić protokół z odbioru technicznego robót z podaniem wniosków i ustaleń 

 
1.11.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami, 
− Specyfikacje Techniczne, 
− Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu  

i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
− Ustalenia technologiczne, 
− Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
− Wyniki prób oraz badań, w tym: 

• protokoły prób ciśnieniowych 
• protokoły odbioru robót izolacyjnych 

− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
− Wyniki 72 godzinnego ruchu próbnego i regulacyjnego, 
− Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
− Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

• Zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
• Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
• Uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 

 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
1.11.6  Odbiór ostateczny 
 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 
  
1.12 Podstawa płatności 
 
1.12.1  Ustalenia ogólne 
 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji „Ślepego” Kosztorysu lub pozycji przedmiaru robót. 
 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej a w szczególności: 
 Cena jednostkowa wyżej wymienionych robót będzie obejmować: 

− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Plac Budowy  

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, 

koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym: ewentualne doprowadzenie energii i wody, budowa 
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
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− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić  
w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym „Ślepym” Kosztorysie lub 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach Umowy. 
 Płatność będzie pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do 
wykonania powyższego zakresu robót oraz za robociznę i użyty sprzęt i inne czynności niezbędne do należytego 
wykonania robót. 
 Cena jednostkowa w/w robót obejmuje ponadto: 

− roboty pomocnicze i przygotowawcze, 
− dostarczenie materiałów, 
− podłączenie przyłączy z istniejącą kanalizacją sanitarną, deszczową i wodociągiem.  

 
1.12.2  Zaplecze Zamawiającego 
 Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu zaplecze umożliwiające pełnienie 
funkcji nadzorczych na budowie 
 
1.13 Przepisy związane: 
 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 207 z 05.12.2003 r. z poz. 2016 – z późniejszymi 
zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r., poz. 690- z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września  1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ), - z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)                        
– z późniejszymi zmianami. 

• PN-76/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

• PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania 

• PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania 

• PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia 
cieplnego całość normy 

• N-EN ISO 13370:2008 Cieplne w właściwości użytkowe budynków – Wymiana ciepła przez grunt – Metody 
Obliczania 

• PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków –Współczynniki wymiany ciepła prze 
przenikanie i wentylację – Metoda obliczania 

• PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne 

• PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe Zewnętrzne 
• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
 
• PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków – Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym - 

Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 
• PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność przewodów                        

z blachy o przekroju kołowym 
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• PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków - Siec przewodów - Wymagania dotyczące elementów sieci 
przewodów ułatwiających konserwacje systemów przewodów 

• PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego                                         
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

• PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 

• PN-76/B-02151.02 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

 


