
DS IKAR

Poz. KOD CPV OPIS ROBÓT Ilość 

robót
Jedn.

1. Roboty w obrębie parteru
1.1. 45110000-1 Demontaż drzwi o wym. 800x2000 wraz z ościeżnicami (skrzydła drewniane, ościeżnice metalowe) 

-  drzwi demontować w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie
8,0 8,00 szt.

1.2. Demontaż listew drewnianych wokół otworów - listwa o szerokości 6 cm, gr. 0,8 cm

(2*2,06+0,9)*7 35,14 mb

1.3. Podmurowanie wnęki w ścianie przy wejściu do pokoju nr 7 gazobetonem, głębokość wnęki    15 

cm
45262500-6 * podmurowanie wnęki gazobetonem

0,38*2,05 0,78 m
2

45400000-1 * tynkowanie - tynk cem.-wap. kat. III

0,38*2,05 0,78 m
2

1.4. Wykonanie i montaż nadproży stalowych N-01 - lokalizacja wg rys. 1.

45110000-1 * skucie tynku w obszarze lokalizacji nadproży N-01 (2L 65x50x5)

5*(2*(1,5*0,2)) 3,00 m
2

* nacięcie bruzd w ścianie w celu osadzenia kątowników nadproży N-01

5*(2*1,25) 12,50 mb

45262400-5 * wykonanie nadproży N-01 (5 szt.)

wg zestawienia stali profilowej 90,10 kg

* obłożenie kątowników siatką stalową

5*(2*0,2*1,2) 2,40 m
2

* osadzenie nadproży N-01 w ścianie na zaprawie cementowej

5,0 5,00 szt.

45110000-1 * podwyższenie otworu poprzez podkucie ściany żelbetowej na gr. 3cm

5*(0,3*0,9*0,03) 0,04 m
3

45400000-1 * tynkowanie nadproża - tynk cem.-wap. kat. III, gr. 15 mm + szpachlowanie

5*(0,3*0,85+2*0,2*1,5) 4,28 m
2

1.5. 45262500-6 Podmurowanie otworu drzwiowego celem dopasowania otworu do odpowiedniej szerokości - 

gazobeton gr. 6 cm

(5*0,3+3*0,15)*2,05 4,00 m
2

1.6. 45400000-1 Wykonanie tynku cem.-wap. kat. III + szpachlowanie na ościeżach pionowych

* ościeża o szerokości 30 cm

5*(2*2,1) 21,00 mb

* ościeża o szerokości 10 cm

8*(2*2,1) 33,60 mb

* ościeża o szerokości 15 cm

3*(2*2,1) 12,60 mb

1.7. 44221220-3 Montaż drzwi o wym. 800x2000 mm z samozamykaczem o klasie EI 30 odporności ogniowej,

DP1 5,00 szt.

DP3 z kratką samopęczniejąca do pomieszczeń sanitarnych 3,00 szt.

1.8. 45400000-1 Wypełnienie ewentualnej przestrzeni pomiędzy ościeżnicami a istniejącymi nadprożami płytami 

gipsowo-wiórowymi z włóknami gr. 12,5 mm (drzwi do pom. WC)
* płyty gipsowo-wiórowe z włóknami gr. 12,5 mm

3*(3*0,15*0,85) 1,15 m
2

* szpachlowanie w/w powierzchni

3*(0,15*0,85) 0,38 m
2

1.9. Uzupełnienie płytek ceramicznych na ścianach w pom. WC

3*(2*2,1+1,3)*0,3 4,95 m
2

1.10. Malowanie tynkowanych i szpachlowanych powierzchni

* lamperie - tapeta natryskowa od strony korytarza

(0,25*23,01+0,1*33,6)*1,6/2,1 6,94 m
2

* pozostała część - farby emulsyjne

4,28+0,38+(0,25*21,0+0,1*33,6+0,05*33,6/2+0,1*12,6)*0,5/2,1+0,38*2,1 8,01 m
2

1.11. Uzupełnienie posadzek z płytek gresowych

8*0,9*0,6 4,32 m
2
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1.12. Uzupełnienie cokolika o wys. 10 cm z płytek gresowych

5*(2*0,2+2*0,25)+3*(2*0,2+2*0,1) 6,30 mb

1.13. 45110000-1 Demontaż witryny przeszklonej 

3,05*(10,9+5,7) 50,63 m
2

1.14. Demontaż parapetów zewnętrznych o szerokości w rozwinięciu do 30 cm

0,3*(10,9+5,7) 4,98 m
2

1.15. 45400000-1 Wykonanie i montaż nowej witryny, PCV, profil 5-cio komorowy, kolor biały - wg rys. nr 6

3,05*(10,9+5,7) 50,63 m
2

1.17. Montaż parapetów zewnętrznych - z blachy powlekanej w kolorze niebieskim (dopasować do 

koloru istniejących parapetów), szer. w rozwinięciu do 30 cm

0,3*(10,9+5,7) 4,98 m
2

1.18. Wymiana płytek na parapetach wewnętrznych - skucie istniejących płytek i ułożenie nowych

(0,13+0,2)*(10,68+5,62) 5,38 m
2

1.19. Uzupełnienie szpaletów zewnętrznych o szerokości 15 cm - styropian gr 3 cm + siatka + klej + tynk 

cienkowarstwowy

0,15*(10,9+5,7+0,7+13,70+7,77+2*3,05) 6,73 m
2

1.20. Uzupełnienie szpaletów wewnętrznych - tynk cem.-wap. kat. III + szpachlowanie i malowanie 

farbami emulsyjnymi - przyjęto pas o szerokości 20 cm

0,20*(2*3,05+5,62) 2,34 m
2

2. Roboty w obrębie pozostałych kondygnacji nadziemnych
2.1. 45262500-6

Demontaż drzwi o wym. 800x2000 wraz z ościeżnicami (skrzydła drewniane, ościeżnice metalowe)

8*11,0+2*10,0 108,00 szt.

2.2.
Demontaż drzwi o wym. 600x2000 wraz z ościeżnicami (skrzydła drewniane, ościeżnice metalowe)

10*2,0 20,00 szt.

2.3. Wykonanie i montaż nadproży stalowych N-01 - lokalizacja wg rys. 2.÷5.

45110000-1 * skucie tynku w obszarze lokalizacji nadproży N-01 (2L 65x50x5)

82*(2*(1,5*0,2)) 49,20 m
2

* nacięcie bruzd w ścianie w celu osadzenia kątowników nadproży N-01

82*(2*1,25) 205,00 mb

* wykucie wnęki o wymiarach 10x10cm w ściance działowej poprzecznej w celu osadzenia 

kątownika - ścianka gr. 1/2 cegły; zamurowanie wnęki po zamontowaniu nadproża
82,0 82,00 szt.

45262400-5 * wykonanie nadproży N-01 (82 szt.)

wg zestawienia stali profilowej 1477,60 kg

* obłożenie kątowników siatką stalową

82*(2*0,2*1,2) 39,36 m
2

* osadzenie nadproży N-01 w ścianie na zaprawie cementowej

82,0 82,00 szt.

45110000-1 * podwyższenie otworu poprzez podkucie ściany żelbetowej na gr. 3cm

30*(0,3*0,9*0,03)+52*(0,15*0,9*0,03) 0,45 m
3

45400000-1 * otynkowanie nadproża i zamurowania po wnęce - tynk cem.-wap. kat. III, gr. 15 mm + 

szpachlowanie

30*(0,3*0,85+2*0,2*1,5)+52*(0,15*0,85+2*0,2*1,5)+88*(0,15*0,15) 65,46 m
2

2.4. Wykonanie i montaż nadproży stalowych N-02 - lokalizacja wg rys. 2. i 3.

45110000-1 * skucie tynku w obszarze lokalizacji nadproży N-02 (2L 65x50x5)

9*(2*(1,3*0,2)) 4,68 m
2

* nacięcie bruzd w ścianie w celu osadzenia kątowników nadproży N-02

9*(2*1,05) 18,90 mb

* wykucie wnęki o wymiarach 10x10cm, głębokość 15 cm w ściance poprzecznej w celu osadzenia 

kątownika; zamurowanie wnęki po zamontowaniu nadproża
9,0 9,00 szt.

45262400-5 * wykonanie nadproży N-02 (9 szt.)

wg zestawienia stali profilowej 134,50 kg

* obłożenie kątowników siatką stalową

9*(2*0,2*1,0) 3,60 m
2

* osadzenie nadproży N-02 w ścianie na zaprawie cementowej

9,0 9,00 szt.
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45110000-1 * powiększenie otworu poprzez podkucie ściany żelbetowej na gr. 3cm

9*(0,3*0,7*0,03) 0,06 m
3

45400000-1 * tynkowanie nadproża i zamurowania po wnęce- tynk cem.-wap. kat. III, gr. 15 mm + 

szpachlowanie

9*(0,15*0,65+2*0,2*1,30)+9*(0,15*0,15) 5,76 m
2

2.5. Wykonanie i montaż nadproży stalowych N-03 - lokalizacja wg rys. 3.

45110000-1 * skucie tynku w obszarze lokalizacji nadproży N-03 (2L 65x50x5)

7*(2*(2,6*0,2)) 7,28 m
2

* nacięcie bruzd w ścianie w celu osadzenia kątowników nadproży N-03

7*(2*2,35) 32,90 mb

* wykucie otworu o wymiarach 10x10cm w ściance działowej poprzecznej gr. 15 cm w celu 

osadzenia kątownika; zamurowanie wnęki po zamontowaniu nadproża
7,0 7,00 szt.

45262400-5 * wykonanie nadproży N-03 (7 szt.)

wg zestawienia stali profilowej 232,30 kg

* obłożenie kątowników siatką stalową

7*(2*0,2*2,31) 6,47 m
2

* osadzenie nadproży N-03 w ścianie na zaprawie cementowej

7,0 7,00 szt.

45110000-1 * powiększenie otworu poprzez podkucie ściany żelbetowej na gr. 3cm

2*7*(0,15*0,9*0,03) 0,06 m
3

45400000-1 * tynkowanie nadproża i zamurowania po otworze - tynk cem.-wap. kat. III, gr. 15 mm + 

szpachlowanie

7*(0,15*0,85+2*0,2*2,6)+2*7*(0,15*0,15) 8,49 m
2

2.6. 45262500-6 Podmurowanie otworu drzwiowego przy ścianie poprzecznej celem wykonania węgarka 

umożliwiającego montaż drzwi - gazobeton gr. 8 cm

40*0,3*2,05+88*0,15*2,05 51,66 m
2

2.7. 45110000-1 Podkucie ościeży w ścianie żelbetowej gr. 30 cm na grubości ~3 cm celem dopasowania otworu 

drzwiowego do odpowiedniej szerokości

30*0,3*2,05*0,03 0,55 m
3

2.8. Podkucie ościeży w ścianie murowanej gr. 15 cm na grubości ~3 cm celem dopasowania otworu 

drzwiowego do odpowiedniej szerokości

66*0,15*2,05*0,03 0,61 m
3

2.9. 45400000-1 Wykonanie tynku cem.-wap. kat. III + szpachlowanie na ościeżach pionowych

* ościeża o szerokości 30 cm

40*(2*2,1) 168,00 mb

* ościeża o szerokości 10 cm

128*(2*2,1) 537,60 mb

* ościeża o szerokości do 15 cm

88*(2*2,1) 369,60 mb

2.10. 44221220-3
Montaż drzwi DP1 o wym. 800x2000 mm z samozamykaczem o klasie EI 30 odporności ogniowej,

8*11,0+2*10,0 108,00 szt.

2.11. 44221220-3
Montaż drzwi DP2 o wym. 600x2000 mm z samozamykaczem o klasie EI 30 odporności ogniowej,

10*2,0 20,00 szt.

2.12. 45400000-1
Wypełnienie ewentualnej przestrzeni pomiędzy ościeżnicami a istniejącymi nadprożami płytami 

gipsowo-wiórowymi z włóknami gr. 12,5 mm - dotyczy nadproży nie wzmacnianych kątownikami

* płyty gipsowo-wiórowe z włóknami gr. 12,5 mm

10*(2*0,30*0,85)+2*(2*0,15*0,85)+11*(2*0,15*0,65) 7,76 m
2

* szpachlowanie w/w powierzchni

10*(0,30*0,85)+2*(0,15*0,85)+11*(0,15*0,65) 3,88 m
2

2.13. Malowanie tynkowanych i szpachlowanych powierzchni

* lamperie - tapeta natryskowa od strony korytarza

(0,25*168,0+0,1*537,6/2+0,1*369,6)*1,6/2,1 80,64 m
2

* lamperie - farby olejne

(0,05*537,6/2)*1,6/2,1 10,24 m
2

* pozostała część - farby emulsyjne

65,46+5,76+8,49+3,88+(0,25*168,0+0,1*537,6/2+0,05*537,6/2+0,1*369,6)*0,5/2,1 111,99 m
2
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2.14. Uzupełnienie posadzek z płytek gresowych

128*0,9*0,6 69,12 m
2

2.15. Uzupełnienie cokolika o wys 10 cm z płytek gresowych

40*(2*0,2+2*0,25)+88*(2*0,2+2*0,1) 88,80 mb

2.16. Montaż odboji drzwiowych podłogowych  przy drzwiach, które otwierają się na ścianę do wnętrza 

pomieszczeń 107,00 szt.

LEGENDA:

Roboty rozbiórkowe 45110000-1
Roboty murarskie 45262500-6
Roboty wykończeniowe 45400000-1
Roboty stalowe 45262400-5
Drzwi p.poż. 44221220-3
Przygotowanie placu budowy 45000000-7
Roboty ziemne 45111200-0
Roboty izolacyjne 45320000-6
Roboty żelbetowe 45262300-4
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Poz. KOD CPV OPIS ROBÓT Ilość 

robót
Jedn.

1. Roboty w obrębie parteru
1.1. 45110000-1 Demontaż drzwi o wym. 800x2000 wraz z ościeżnicami (skrzydła drewniane, ościeżnice metalowe) 

-  drzwi demontować w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie
8,0 8,00 szt.

1.2. Demontaż listew drewnianych wokół otworów - listwa o szerokości 6 cm, gr. 0,8 cm

(2*2,06+0,9)*7 35,14 mb

1.3. Podmurowanie wnęki w ścianie przy wejściu do pokoju nr 7 gazobetonem, głębokość wnęki    15 

cm
45262500-6 * podmurowanie wnęki gazobetonem

0,38*2,05 0,78 m
2

45400000-1 * tynkowanie - tynk cem.-wap. kat. III

0,38*2,05 0,78 m
2

1.4. Wykonanie i montaż nadproży stalowych N-01 - lokalizacja wg rys. 1.

45110000-1 * skucie tynku w obszarze lokalizacji nadproży N-01 (2L 65x50x5)

5*(2*(1,5*0,2)) 3,00 m
2

* nacięcie bruzd w ścianie w celu osadzenia kątowników nadproży N-01

5*(2*1,25) 12,50 mb

45262400-5 * wykonanie nadproży N-01 (5 szt.)

wg zestawienia stali profilowej 90,10 kg

* obłożenie kątowników siatką stalową

5*(2*0,2*1,2) 2,40 m
2

* osadzenie nadproży N-01 w ścianie na zaprawie cementowej

5,0 5,00 szt.

45110000-1 * podwyższenie otworu poprzez podkucie ściany żelbetowej na gr. 3cm

5*(0,3*0,9*0,03) 0,04 m
3

45400000-1 * tynkowanie nadproża - tynk cem.-wap. kat. III, gr. 15 mm + szpachlowanie

5*(0,3*0,85+2*0,2*1,5) 4,28 m
2

1.5. 45262500-6 Podmurowanie otworu drzwiowego celem dopasowania otworu do odpowiedniej szerokości - 

gazobeton gr. 6 cm

(5*0,3+3*0,15)*2,05 4,00 m
2

1.6. 45400000-1 Wykonanie tynku cem.-wap. kat. III + szpachlowanie na ościeżach pionowych

* ościeża o szerokości 30 cm

5*(2*2,1) 21,00 mb

* ościeża o szerokości 10 cm

8*(2*2,1) 33,60 mb

* ościeża o szerokości 15 cm

3*(2*2,1) 12,60 mb

1.7. 44221220-3 Montaż drzwi o wym. 800x2000 mm z samozamykaczem o klasie EI 30 odporności ogniowej,

DP1 5,00 szt.

DP3 z kratką samopęczniejąca do pomieszczeń sanitarnych 3,00 szt.

1.8. 45400000-1 Wypełnienie ewentualnej przestrzeni pomiędzy ościeżnicami a istniejącymi nadprożami płytami 

gipsowo-wiórowymi z włóknami gr. 12,5 mm (drzwi do pom. WC)
* płyty gipsowo-wiórowe z włóknami gr. 12,5 mm

3*(3*0,15*0,85) 1,15 m
2

* szpachlowanie w/w powierzchni

3*(0,15*0,85) 0,38 m
2

1.9. Uzupełnienie płytek ceramicznych na ścianach w pom. WC

3*(2*2,1+1,3)*0,3 4,95 m
2

1.10. Malowanie tynkowanych i szpachlowanych powierzchni

* lamperie - tapeta natryskowa od strony korytarza

(0,25*23,01+0,1*33,6)*1,6/2,1 6,94 m
2

* pozostała część - farby emulsyjne

4,28+0,38+(0,25*21,0+0,1*33,6+0,05*33,6/2+0,1*12,6)*0,5/2,1+0,38*2,1 8,01 m
2

1.11. Uzupełnienie posadzek z płytek gresowych

8*0,9*0,6 4,32 m
2
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1.12. Uzupełnienie cokolika o wys. 10 cm z płytek gresowych

5*(2*0,2+2*0,25)+3*(2*0,2+2*0,1) 6,30 mb

1.13. 45110000-1 Demontaż witryny przeszklonej 

3,05*(10,9+5,7) 50,63 m
2

1.14. Demontaż parapetów zewnętrznych o szerokości w rozwinięciu do 30 cm

0,3*(10,9+5,7) 4,98 m
2

1.15. 45400000-1 Wykonanie i montaż nowej witryny, PCV, profil 5-cio komorowy, kolor biały - wg rys. nr 6

3,05*(10,9+5,7) 50,63 m
2

1.17. Montaż parapetów zewnętrznych - z blachy powlekanej w kolorze niebieskim (dopasować do 

koloru istniejących parapetów), szer. w rozwinięciu do 30 cm

0,3*(10,9+5,7) 4,98 m
2

1.18. Wymiana płytek na parapetach wewnętrznych - skucie istniejących płytek i ułożenie nowych

(0,13+0,2)*(10,68+5,62) 5,38 m
2

1.19. Uzupełnienie szpaletów zewnętrznych o szerokości 15 cm - styropian gr 3 cm + siatka + klej + tynk 

cienkowarstwowy

0,15*(10,9+5,7+0,7+13,70+7,77+2*3,05) 6,73 m
2

1.20. Uzupełnienie szpaletów wewnętrznych - tynk cem.-wap. kat. III + szpachlowanie i malowanie 

farbami emulsyjnymi - przyjęto pas o szerokości 20 cm

0,20*(2*3,05+5,62) 2,34 m
2

2. Roboty w obrębie pozostałych kondygnacji nadziemnych
2.1. 45262500-6

Demontaż drzwi o wym. 800x2000 wraz z ościeżnicami (skrzydła drewniane, ościeżnice metalowe)

8*11,0+2*10,0 108,00 szt.

2.2.
Demontaż drzwi o wym. 600x2000 wraz z ościeżnicami (skrzydła drewniane, ościeżnice metalowe)

10*2,0 20,00 szt.

2.3. Wykonanie i montaż nadproży stalowych N-01 - lokalizacja wg rys. 2.÷5.

45110000-1 * skucie tynku w obszarze lokalizacji nadproży N-01 (2L 65x50x5)

82*(2*(1,5*0,2)) 49,20 m
2

* nacięcie bruzd w ścianie w celu osadzenia kątowników nadproży N-01

82*(2*1,25) 205,00 mb

* wykucie wnęki o wymiarach 10x10cm w ściance działowej poprzecznej w celu osadzenia 

kątownika - ścianka gr. 1/2 cegły; zamurowanie wnęki po zamontowaniu nadproża
82,0 82,00 szt.

45262400-5 * wykonanie nadproży N-01 (82 szt.)

wg zestawienia stali profilowej 1477,60 kg

* obłożenie kątowników siatką stalową

82*(2*0,2*1,2) 39,36 m
2

* osadzenie nadproży N-01 w ścianie na zaprawie cementowej

82,0 82,00 szt.

45110000-1 * podwyższenie otworu poprzez podkucie ściany żelbetowej na gr. 3cm

30*(0,3*0,9*0,03)+52*(0,15*0,9*0,03) 0,45 m
3

45400000-1 * otynkowanie nadproża i zamurowania po wnęce - tynk cem.-wap. kat. III, gr. 15 mm + 

szpachlowanie

30*(0,3*0,85+2*0,2*1,5)+52*(0,15*0,85+2*0,2*1,5)+88*(0,15*0,15) 65,46 m
2

2.4. Wykonanie i montaż nadproży stalowych N-02 - lokalizacja wg rys. 2. i 3.

45110000-1 * skucie tynku w obszarze lokalizacji nadproży N-02 (2L 65x50x5)

9*(2*(1,3*0,2)) 4,68 m
2

* nacięcie bruzd w ścianie w celu osadzenia kątowników nadproży N-02

9*(2*1,05) 18,90 mb

* wykucie wnęki o wymiarach 10x10cm, głębokość 15 cm w ściance poprzecznej w celu osadzenia 

kątownika; zamurowanie wnęki po zamontowaniu nadproża
9,0 9,00 szt.

45262400-5 * wykonanie nadproży N-02 (9 szt.)

wg zestawienia stali profilowej 134,50 kg

* obłożenie kątowników siatką stalową

9*(2*0,2*1,0) 3,60 m
2

* osadzenie nadproży N-02 w ścianie na zaprawie cementowej

9,0 9,00 szt.
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45110000-1 * powiększenie otworu poprzez podkucie ściany żelbetowej na gr. 3cm

9*(0,3*0,7*0,03) 0,06 m
3

45400000-1 * tynkowanie nadproża i zamurowania po wnęce- tynk cem.-wap. kat. III, gr. 15 mm + 

szpachlowanie

9*(0,15*0,65+2*0,2*1,30)+9*(0,15*0,15) 5,76 m
2

2.5. Wykonanie i montaż nadproży stalowych N-03 - lokalizacja wg rys. 3.

45110000-1 * skucie tynku w obszarze lokalizacji nadproży N-03 (2L 65x50x5)

7*(2*(2,6*0,2)) 7,28 m
2

* nacięcie bruzd w ścianie w celu osadzenia kątowników nadproży N-03

7*(2*2,35) 32,90 mb

* wykucie otworu o wymiarach 10x10cm w ściance działowej poprzecznej gr. 15 cm w celu 

osadzenia kątownika; zamurowanie wnęki po zamontowaniu nadproża
7,0 7,00 szt.

45262400-5 * wykonanie nadproży N-03 (7 szt.)

wg zestawienia stali profilowej 232,30 kg

* obłożenie kątowników siatką stalową

7*(2*0,2*2,31) 6,47 m
2

* osadzenie nadproży N-03 w ścianie na zaprawie cementowej

7,0 7,00 szt.

45110000-1 * powiększenie otworu poprzez podkucie ściany żelbetowej na gr. 3cm

2*7*(0,15*0,9*0,03) 0,06 m
3

45400000-1 * tynkowanie nadproża i zamurowania po otworze - tynk cem.-wap. kat. III, gr. 15 mm + 

szpachlowanie

7*(0,15*0,85+2*0,2*2,6)+2*7*(0,15*0,15) 8,49 m
2

2.6. 45262500-6 Podmurowanie otworu drzwiowego przy ścianie poprzecznej celem wykonania węgarka 

umożliwiającego montaż drzwi - gazobeton gr. 8 cm

40*0,3*2,05+88*0,15*2,05 51,66 m
2

2.7. 45110000-1 Podkucie ościeży w ścianie żelbetowej gr. 30 cm na grubości ~3 cm celem dopasowania otworu 

drzwiowego do odpowiedniej szerokości

30*0,3*2,05*0,03 0,55 m
3

2.8. Podkucie ościeży w ścianie murowanej gr. 15 cm na grubości ~3 cm celem dopasowania otworu 

drzwiowego do odpowiedniej szerokości

66*0,15*2,05*0,03 0,61 m
3

2.9. 45400000-1 Wykonanie tynku cem.-wap. kat. III + szpachlowanie na ościeżach pionowych

* ościeża o szerokości 30 cm

40*(2*2,1) 168,00 mb

* ościeża o szerokości 10 cm

128*(2*2,1) 537,60 mb

* ościeża o szerokości do 15 cm

88*(2*2,1) 369,60 mb

2.10. 44221220-3
Montaż drzwi DP1 o wym. 800x2000 mm z samozamykaczem o klasie EI 30 odporności ogniowej,

8*11,0+2*10,0 108,00 szt.

2.11. 44221220-3
Montaż drzwi DP2 o wym. 600x2000 mm z samozamykaczem o klasie EI 30 odporności ogniowej,

10*2,0 20,00 szt.

2.12. 45400000-1
Wypełnienie ewentualnej przestrzeni pomiędzy ościeżnicami a istniejącymi nadprożami płytami 

gipsowo-wiórowymi z włóknami gr. 12,5 mm - dotyczy nadproży nie wzmacnianych kątownikami

* płyty gipsowo-wiórowe z włóknami gr. 12,5 mm

10*(2*0,30*0,85)+2*(2*0,15*0,85)+11*(2*0,15*0,65) 7,76 m
2

* szpachlowanie w/w powierzchni

10*(0,30*0,85)+2*(0,15*0,85)+11*(0,15*0,65) 3,88 m
2

2.13. Malowanie tynkowanych i szpachlowanych powierzchni

* lamperie - tapeta natryskowa od strony korytarza

(0,25*168,0+0,1*537,6/2+0,1*369,6)*1,6/2,1 80,64 m
2

* lamperie - farby olejne

(0,05*537,6/2)*1,6/2,1 10,24 m
2

* pozostała część - farby emulsyjne

65,46+5,76+8,49+3,88+(0,25*168,0+0,1*537,6/2+0,05*537,6/2+0,1*369,6)*0,5/2,1 111,99 m
2
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2.14. Uzupełnienie posadzek z płytek gresowych

128*0,9*0,6 69,12 m
2

2.15. Uzupełnienie cokolika o wys 10 cm z płytek gresowych

40*(2*0,2+2*0,25)+88*(2*0,2+2*0,1) 88,80 mb

2.16. Montaż odboji drzwiowych podłogowych  przy drzwiach, które otwierają się na ścianę do wnętrza 

pomieszczeń 107,00 szt.

LEGENDA:

Roboty rozbiórkowe 45110000-1
Roboty murarskie 45262500-6
Roboty wykończeniowe 45400000-1
Roboty stalowe 45262400-5
Drzwi p.poż. 44221220-3
Przygotowanie placu budowy 45000000-7
Roboty ziemne 45111200-0
Roboty izolacyjne 45320000-6
Roboty żelbetowe 45262300-4
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