
POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACE-
GO ŁUKASIEWICZA

35-959 RZESZÓW, AL. POWSTAŃCÓW
WARSZAWY 12

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     Przełożenie instalacji SAP, DSO, CCTV, komputerowej i telefonicznej w DS "IKAR" kolidujących z wymianą

drzwi segmentów mieszkalnych i pomieszczeń przylegających do korytarzy
ADRES INWESTYCJI   :     Rzeszów, ul. Akademicka 6
INWESTOR   :     Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
ADRES INWESTORA   :     35-959 RZESZÓW, AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 12
WYKONAWCA ROBÓT   :     <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY   :     <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Andrzej Bołdak
DATA OPRACOWANIA   :     20.02.2017

Stawka roboczogodziny   :     0,00 zł

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 Demontaż instalacji
1.1 Kody CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne. Przebudowa instalacji SAP

1
d.1.

1

KNNR-W 9
0310-06

Demontaż kanałów instalacyjnych z PCW o szer. podstawy
do 60 mm

m 880,000 0,00 0,00

2
d.1.

1

KNNR-W 9
0305-02

Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju
żył 7,5-12,5 mm2 układanych w korytkach i listwach insta-
lacyjnych

m 2400,000 0,00 0,00

3
d.1.

1

KNNR-W 9
0405-08

Demontaż osprzętu instalacyjnego  - łączniki lub przyciski,
p.a. demontaż czujek i głośników

szt 120,000 0,00 0,00

Razem dział: Kody CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne. Przebudowa instalacji SAP 0,00
Razem dział: Demontaż instalacji 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Montaż kanału kablowego i przełożenie instalacji
2.1 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania instalacji elektrycznych. Układanie przewodów elek-

trycznych.
4

d.2.
1

KNNR 5 0111-
03

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 130
mm - podłoże betonowe

m 620,000 0,00 0,00

5
d.2.

1

KNNR 5 0110-
04

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogo-
we i ścienne) przykręcane do cegły

m 200,000 0,00 0,00

6
d.2.

1

KNNR 5 0212-
02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2
układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

m 2850,000 0,00 0,00

7
d.2.

1

KNR AT-15
0107-01

Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-paro-
wej, komplet gniazdo/wtyk

szt. 20,000 0,00 0,00

8
d.2.

1

KNR AT-15
0107-01

Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-paro-
wej, p.a.  komplet gniazdo/wtyk BNC-F

szt. 20,000 0,00 0,00

9
d.2.

1

Analiza własna Uszczelnienie przejść pożarowych masą ognioodporną kpl. 1,000 0,00 0,00

Razem dział: Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania instalacji elektrycznych. Układanie przewodów
elektrycznych.

0,00

Razem dział: Montaż kanału kablowego i przełożenie instalacji 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Montaż osprzętu elektrycznego
3.1 Kody CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne. Montaż osprzętu.
10

d.3.
1

KNR AL-01
0401-01

Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu szt. 60,000 0,00 0,00

11
d.3.

1

KNR AL-01
0404-08

Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - dodat-
kowe wewnętrzne wskaźniki zadziałania w wyk. z izolato-
rem zwarcia w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach
wraz ze sprawdzeniem, p.a. montaż głośników DSO

szt. 60,000 0,00 0,00

12
d.3.

1

KNNR 5 0304-
04

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wy-
lotach przykręcane, puszka ognioodporna

szt. 10,000 0,00 0,00

Razem dział: Kody CPV: 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne. Montaż osprzętu. 0,00
Razem dział: Montaż osprzętu elektrycznego 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 Uruchomienie i pomiary instalacji
4.1 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. Pomiary elektryczne
13

d.4.
1

KNR AL-01
0602-06

Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjo-
nalnych do 32 elementów liniowych

szt. 10,000 0,00 0,00

14
d.4.

1

KNR AL-01
0604-08

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 1024
elementów liniowych

kpl. 1,000 0,00 0,00

Razem dział: Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. Pomiary elek-
tryczne

0,00

Razem dział: Uruchomienie i pomiary instalacji 0,00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

5 Gruntowanie, szpachlowanie i malowanie korytarzy - farba emulsyna biała
5.1 CPV: 45400000-1 Gruntowanie, szpachlowanie i malowanie korytarzy - farba emylsyjna
15

d.5.
1

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - grun-
towanie powierzchni tynków, sufit+ściany powyżej tapety
natryskowej

m2 2438,850 0,00 0,00

16
d.5.

1

KNR BC-02
0124-01

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych -
szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm

m2 2438,850 0,00 0,00

17
d.5.

1

KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malo-
wanie dwukrotne

m2 2438,850 0,00 0,00

Razem dział: CPV: 45400000-1 Gruntowanie, szpachlowanie i malowanie korytarzy - farba emylsyjna 0,00
Razem dział: Gruntowanie, szpachlowanie i malowanie korytarzy - farba emulsyna biała 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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DS IKAR przełożenie instalacji SAP, DSO, TV, KOMPUTEROWEJ i TELEFONICZNEJ budowa instalacji 1TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Demontaż instalacji 0,00

1.1 Kody CPV: 45315100-9 Instalacyjne ro-
boty elektrotechniczne. Przebudowa in-
stalacji SAP

0,00

2 Montaż kanału kablowego i przełożenie
instalacji

0,00

2.1 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakre-
sie okablowania instalacji
elektrycznych. Układanie przewodów
elektrycznych.

0,00

3 Montaż osprzętu elektrycznego 0,00
3.1 Kody CPV: 45315100-9 Instalacyjne ro-

boty elektrotechniczne. Montaż osprzę-
tu.

0,00

4 Uruchomienie i pomiary instalacji 0,00
4.1 Kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakre-

sie okablowania oraz instalacji elek-
trycznych. Pomiary elektryczne

0,00

5 Gruntowanie, szpachlowanie i malowa-
nie korytarzy - farba emulsyna biała

0,00

5.1 CPV: 45400000-1 Gruntowanie, szpach-
lowanie i malowanie korytarzy - farba
emylsyjna

0,00

RAZEM 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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DS IKAR przełożenie instalacji SAP, DSO, TV, KOMPUTEROWEJ i TELEFONICZNEJ budowa instalacji 1ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
ba
t 

ma
ks
ym
al-
ny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. Farba emulsyjna biała dm3 853,5975 853,5975 0,00 0,00
2. gips szpachlowy kg 3950,937

0
3950,937

0
0,00 0,00

3. kanał instalacyjny KI 100x60 m 644,8000 644,8000 0,00 0,00
4. kołki rozporowe szt. 4008,000

0
4008,000

0
0,00 0,00

5. listwa elektroinstalacyjna KI 40x20 m 208,0000 208,0000 0,00 0,00
6. łącznik kanału szt. 421,6000 421,6000 0,00 0,00
7. łącznik listwy szt. 136,0000 136,0000 0,00 0,00
8. moduł gniazdo/wtyk BNC-F kpl. 20,0000 20,0000 0,00 0,00
9. moduł RJ45 gniazdo/wtyk nieekranowa-

ny kat.5
kpl. 20,0000 20,0000 0,00 0,00

10. odgałęźniki FIREBOX E30/E90 szt. 10,2000 10,2000 0,00 0,00
11. Przewód (N)HXH FE180/E90 2x1,5 m 20,0013 20,0013 0,00 0,00
12. Przewód HLGs 2x1 PH90 m 50,0004 50,0004 0,00 0,00
13. Przewód HLGs PH90 3x2,5 m 50,0004 50,0004 0,00 0,00
14. Przewód HTKSH PH 90 2x1 m 50,0004 50,0004 0,00 0,00
15. Przewód OMY 2x1 m 100,0008 100,0008 0,00 0,00
16. Przewód UTP 4x2x0,5 kat.5 m 299,9996 299,9996 0,00 0,00
17. Przewód YDY 3x2,5 m 100,0008 100,0008 0,00 0,00
18. Przewód YnTKSY ekw 1x2x1,0 m 100,0008 100,0008 0,00 0,00
19. Przewód YWDXpek 75 1,05/5,0 m 100,0008 100,0008 0,00 0,00
20. Środek gruntujący dm3 146,3310 146,3310 0,00 0,00
21. uchwyty certyfikowane PH 90 szt 180,0000 180,0000 0,00 0,00
22. uchwyty certyfikowane PH90 szt 2850,000

0
2850,000

0
0,00 0,00

23. materiały pomocnicze zł 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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