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Opis

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I - OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

W zakres wyceny wchodzą wszelkie prace przygotowawcze, prace remontowe, montaż urządzeń oraz instalacji.

Wycena obejmuje wszelkie elementy opisane w dokumentacji projektowej, niezbędne do wykonania przedmiotu zadania, w 

szczególności:

˙ Demontaż istniejącej instalacji PPOŻ w bud. F (pozostałości starego systemu);

˙ Montaż nowych czujek i gniazd pożarowych, oraz przycisków ROP i przewodów uniepalnionych;

˙ Podłączenie sygnałów z centrali IGNIS do centrali INIM;

˙ Podłączenie DSO do centrali INIM

˙ Podłączenie centrali INIM do sieci central i przeprogramowanie istniejących central

˙ Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych;

˙ Utylizacja zdemontowanych czujek  izotopowych

˙ Sprawdzenie wszystkch linii głośnikowych i głośniki systemu DSO i przywrócić ich sprawność (ciągłość okablowania)

˙ System Kontroli Dostęp SKD uzupełnić na portierni o elementy przedstawione w przedmiarze i uruchomić

II - ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE KOSZTORYSOWANIA

1. Podstawa Prawna:

1.1 - Ustawa - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

1.2 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno-użytkowym

1.3 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

2. Podstawa Rzeczowa Opracowania:

3. Założenia Wyjściowe:

3.1 - Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono na podstawie

katalogów nakładów rzeczowych  oraz analizy indywidualnej.

3.2 - Ceny materiałów wraz z kosztami zakupu - ceny rynkowe i średnie Sekocenbud I kw.2017r.

3.3 - Ceny sprzętu - ceny rynkowe i średnie Sekocenbud I kw. 2017r.

3.4 - Ceny jednostkowe robót podstawowych określono na podstawie danych rynkowych,

publikacji cenowych Sekocenbud I kw. 2017r. oraz kalkulacji szczegółowej.

3.5 - Wartość kosztorysowa robót obejmuje wartość wszystkich materiałów, urządzeń i

konstrukcji potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

UWAGA:

1. Użyte w niniejszej dokumentacji znaki towarowe, patenty lub informacje dotyczące pochodzenia zastosowanych w projekcie 

urządzeń i wyrobów, stanowią jedynie informację dodatkową w celu uściślenia parametrów technicznych urządzeń, materiałów, 

aparatury, elementów wyposażenia itp., których projektant nie mógł opisać za pomocą wystarczająco dokładnych parametrów 

technicznych, (np. konieczność uzyskania wymaganych efektów eksploatacyjnych, użytkowych lub zapewnienia właściwej 

współpracy zaprojektowanych urządzeń). W takich przypadkach każdorazowo poduszczać się będzie zastosowanie 

zamienników równoważnych. Projektant zachowuje przy tym prawo do określanie niezbędnych warunków takiej zmiany, przy 

równoczesnej akceptacji ze strony Zamawiającego.
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z

narzutami

1 SYGNALIZACJA PPOŻ  PARTER - Drukarnia

2 SYGNALIZACJA PPOŻ  II PIĘTRO

3 SYGNALIZACJA PPOŻ  V PIĘTRO

4 SYGNALIZACJA PPOŻ  VII PIĘTRO

5 SYGNALIZACJA PPOŻ  Bud. D

6 Sprawdzenia i pomiary

7 System Kontroli Dostępu SKD IP, 1x Parter (Portiernia)
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Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Instalacje PPOŻ  w bud. "F" Politechniki Rzeszowskiej

1 Element SYGNALIZACJA PPOŻ  PARTER - Drukarnia

1.1 AL 1/401/1 Demontaż czujek pożarowych, czujka izotopowa lub optyczna dymu

R= 0,550   M= 1,000   S= 1,000 szt 16

1.2 AL 1/402/1 Demontaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, ręczny ostrzegacz pożaru, przycisk typu konwencjonalnego

R= 0,550   M= 1,000   S= 1,000 szt 3

1.3 KNR 403/1115/1 Demontaż przewodów kabelkowych z listew elektroinstalacyjnych, łączny przekrój żył do 6˙mm2 m 80

1.4 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach  elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2.  Przewód 

YnTKSYekw 1x2x0,8 m 80

1.5 AL 1/403/2 Montaż gniazd pożarowych, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych (czujek), w wykonaniu adresowym szt 16

1.6 AL 1/401/1 Montaż czujek pożarowych, czujka izotopowa lub optyczna dymu szt 16

1.7 AL 1/402/2 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, Ręczny ostrzegacz pożaru+obudowa ROP szt 3

2 Element SYGNALIZACJA PPOŻ  II PIĘTRO

2.1 AL 1/401/1 Demontaż czujek pożarowych, czujka izotopowa lub optyczna dymu

R= 0,550   M= 1,000   S= 1,000 szt 16

2.2 AL 1/402/1 Demontaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, ręczny ostrzegacz pożaru, przycisk typu konwencjonalnego

R= 0,550   M= 1,000   S= 1,000 szt 1

2.3 KNR 403/1115/1 Demontaż przewodów kabelkowych z listew elektroinstalacyjnych, łączny przekrój żył do 6˙mm2 m 90

2.4 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach  elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2.  Przewód 

YnTKSYekw 1x2x0,8 m 90

2.5 AL 1/403/2 Montaż gniazd pożarowych, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych (czujek), w wykonaniu adresowym szt 16

2.6 AL 1/401/1 Montaż czujek pożarowych, czujka izotopowa lub optyczna dymu szt 16

2.7 AL 1/402/2 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, Ręczny ostrzegacz pożaru+obudowa ROP szt 1

3 Element SYGNALIZACJA PPOŻ  V PIĘTRO

3.1 AL 1/401/1 Demontaż czujek pożarowych, czujka izotopowa lub optyczna dymu

R= 0,550   M= 1,000   S= 1,000 szt 15

3.2 AL 1/402/1 Demontaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, ręczny ostrzegacz pożaru, przycisk typu konwencjonalnego

R= 0,550   M= 1,000   S= 1,000 szt 1

3.3 KNR 403/1115/1 Demontaż przewodów kabelkowych z listew elektroinstalacyjnych, łączny przekrój żył do 6˙mm2 m 120

3.4 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach  elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2.  Przewód 

YnTKSYekw 1x2x0,8 m 120

3.5 AL 1/403/2 Montaż gniazd pożarowych, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych (czujek), w wykonaniu adresowym szt 15

3.6 AL 1/401/1 Montaż czujek pożarowych, czujka izotopowa lub optyczna dymu szt 15

3.7 AL 1/402/2 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, Ręczny ostrzegacz pożaru+obudowa ROP szt 1

4 Element SYGNALIZACJA PPOŻ  VII PIĘTRO

4.1 AL 1/401/1 Demontaż czujek pożarowych, czujka izotopowa lub optyczna dymu

R= 0,550   M= 1,000   S= 1,000 szt 12

4.2 AL 1/402/1 Demontaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, ręczny ostrzegacz pożaru, przycisk typu konwencjonalnego

R= 0,550   M= 1,000   S= 1,000 szt 2

4.3 KNR 403/1115/1 Demontaż przewodów kabelkowych z listew elektroinstalacyjnych, łączny przekrój żył do 6˙mm2 m 140

4.4 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach  elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2.  Przewód 

YnTKSYekw 1x2x0,8 m 140

4.5 AL 1/403/2 Montaż gniazd pożarowych, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych (czujek), w wykonaniu adresowym szt 12

4.6 AL 1/401/1 Montaż czujek pożarowych, czujka izotopowa lub optyczna dymu szt 12

4.7 AL 1/402/2 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, Ręczny ostrzegacz pożaru+obudowa ROP szt 2

5 Element SYGNALIZACJA PPOŻ  Bud. D

5.1 AL 1/401/1 Demontaż czujek pożarowych, czujka izotopowa lub optyczna dymu

R= 0,550   M= 1,000   S= 1,000 szt 26

5.2 AL 1/402/1 Demontaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, ręczny ostrzegacz pożaru, przycisk typu konwencjonalnego

R= 0,550   M= 1,000   S= 1,000 szt 1

5.3 KNR 403/1115/1 Demontaż przewodów kabelkowych z listew elektroinstalacyjnych, łączny przekrój żył do 6˙mm2 m 160

5.4 KNNR 5/212/1 Przewody kabelkowe układane w listwach  elektroinstalacyjnych, przekrój do 7,5˙mm2.  Przewód 

YnTKSYekw 1x2x0,8 m 160
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<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

5.5 AL 1/403/2 Montaż gniazd pożarowych, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych (czujek), w wykonaniu adresowym szt 26

5.6 AL 1/401/1 Montaż czujek pożarowych, czujka izotopowa lub optyczna dymu szt 26

5.7 AL 1/402/2 Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru, Ręczny ostrzegacz pożaru+obudowa ROP szt 1

6 Element Sprawdzenia i pomiary

6.1 AL 1/603/5 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych, 24 adresy szt 5

6.2 AL 1/604/1 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego, do 24 elementów liniowych szt 5

6.3 Kalkulacja 

indywidualna

Sieciowanie centrali INIM w bud. F z pozostałymi w kompleksie przy W.Pola i połączenie z DSO. (Podłączenie 

centrali INIM do sieci central i przeprogramowanie istniejących central. Podłaczenie sygnałów z centrali IGNIS 

do centrali INIM. kpl 1

6.4 Kalkulacja 

indywidualna

Utylizacja czujek izotopowych

szt 85

6.5 AL 1/404/12 Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP, Moduł wejścia / wyjścia EM312SR INIM (dla podłączenia 

DSO) szt 2

6.6 AL 1/604/5 Praca próbna i testowanie systemu alarmowego, 120 elementów liniowych (sprawdzenie wszystkch linii 

głośnikowych i głośniki systemu DSO i przywrócić ich sprawność (ciągłość okablowania) szt 1

7 Element System Kontroli Dostępu SKD IP, 1x Parter (Portiernia)

7.1 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - Sterownik UNMFR3 szt 1

7.2 KNNR 5/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, kołki plastikowe osadzane w cegle szt 2

7.3 KNNR 5/404/5 Tablice rozdzielcze i obudowy, obudowa do 0,1˙m2, Obudowa OPU-4P szt 1

7.4 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg - Switch TPLink w szafie SD szt 1

7.5 KNR AT-14 

0105/01

Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP

szt 2

7.6 KNR AL-01 

0306/01

Uruchomienie systemu kontroli dostępu o 1 sterowniku (kontrolerze magistrali)

szt 1

7.7 KNR AL-01 

0307/02

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) sterownika (kontrolera) magistrali

szt 1

7.8 KNR AL-01 

0307/03

Praca próbna systemu kontroli dostępu (próby pomontażowe) czytnika identyfikującego

szt 1
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału J.m. Ilość

1. Adapter Power injector szt 1

2. czujka dymu optyczna ED100 szt 85

3. Gniazdo czujki dymu EB0010 szt 85

4. Kołki rozporowe plastykowe szt 4

5. Moduł wejścia / wyjścia EM312SR INIM szt 2

6. Obudowa OPU-4P szt 1

7. Przewód YnTKSYekw 1x2x0,8 m 613,6

8. ROP adresowalny, z izolatorem zwarć szt 8

9. Sterownik UNMFR3 szt 1

10. Switch TL-SG1008D szt 1

11. Złącze RJ45 szt 2

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu J.m. Ilość

1. Elektromonter grupa II r-g 18,585

2. Monterzy r-g 0,168

3. Robotnicy r-g 512,9205

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 531,6735

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu J.m. Ilość

1. Przyrządy testujące i pomiarowe (zgodnie z wymaganiami producenta) m-g 4,75

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 4,75


