
(2.6*2.45-1.2*2.2)*11.6*2.45*10.2*1.55przyjeto 50 % pow.posadzki (2.63*6.6)*0,5po skutej wykładzinie z płytek0.2*1.55(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-0.9*2.0-1.2*2*1.55(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-0.9*2.0-1.2*2*1.55ościeża0.15*(1.5*2+1.7)przyjęto 50% powierzchni ścian((2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-0.9*2.0-1.2*2*1.55)*50%ościeża0.15*(1.5*2+1.7)sufit2.63*6.6sufit2.63*6.6*50%ościeża drzwiowe(1.0+2.1*2)*2przyjęto 50 % powierzchni(2.63*6.6)*0,5(2.63+6.6)*2*0,5-1.00posadzka(2.63*6.6)*0,5cokół h= 10 cm   8,2*0,10.3*0.6*2*6(2.6*2.45-1.2*2.2)*11.6*2.45*10.2*1.552.63*6.61.5*1ceowniki 1201.45*11 ceownik 1201.45*10.15*2.0*21.0*2.1*1przemurowanie ościeży. po przekuciu (2,05*0,25)*2otworu drzwiowego sekretariat/pokój kierownika1(2.1*2+1.0)*2sekretariat/pokój kierownika1.00*2.00po skutej wykładzinie z płytek0.2*1.55(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55ościeża0.15*(1.5*2+1.7)(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55ościeża0.15*(1.5*2+1.7)sufit2.63*6.6sufit2.63*6.6zabudowa aneksu kuchennego(1.6+1.4)*2.5-0.9*2.1-1.4*0.5ościeża drzwiowe, okienne, ścianka (1.0*2.1*2)*2+(1.5+0.5)*2+2,50*2parawanowa"70" - do drzwi lamanych bezprzylgowych0.80*2.05(aneks kuchenny)"70" - do drzwi lamanych bezprzylgowych0.70*2.0(aneks kuchenny)aneks kuchenny1.4*0.54.91*22.63*6.6(2.63+6.6)*2-1.0*2posadzka2.63*6.6cokół h= 10 cm   16,5*0,11,850.3*0.6*2*60.8*0.85(2.6*2.45-1.2*2.2)*11.6*2.45*10.2*1.552.63*6.60.2*2.01.0*2.0*1po skutej wykładzinie z płytek0.31(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2ościeża0.15*(1.5*2+1.7)(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2ościeża0.15*(1.5*2+1.7)sufit2.63*6.6sufit2.63*6.6ościeża drzwiowe(1.0+2.1*2)*22.63*6.6(2.63+6.6)*2-1.0*211,850.3*0.6*2*6(2.6*2.45-1.2*2.2)*21.6*2.45*2(1.3+1.25)*1.55+0.2*1.552.63*6.6*26.6*2.50.2*2.01.0*2.0*10.9*2.00.9*2.0*2po skutych płytkach4.26(5.38+6.6)*2*2.5-1.7*1.5*2-1.0*2.0-1.2*2*1.5549.08ościeża0.15*(1.5*2+1.7)*2sufit5.38*6.6ościeża drzwiowe(1.0+2.1*2)*25.38*6.6(5.38+6.6)*2-1.0posadzka5.38*6.6cokół h= 10 cm   23,0*0,11.85*20.3*0.6*2*6*2(6.6+0.62)*2.5-0.8*2.11.05*2.5-0.8*2.1(0.5+0.35)*3.5kuchnia(6.6+2.4)*2.1-0.9*2.1+3.08*1.3pokój(1.3+1.25)*1.552.9*0.252.31*4.983.07*4.98+4.13*1.56-1.3*1.5311.504+19.7420.06*4.980.2*2.01.0*2.0*1kuchnia(6.6+2.4)*2.1-0.9*2.1+3.08*1.3pokój(1.3+1.25)*1.55(5.45+6.6)*2-1.0-0.9*2posadzka31,6cokół h= 10 cm   21,3*0,10.95*3ściany(5.55+6.60)*2*2.50-2.9*0.9-1.25*0.9-0.85*1.5-1.0*2.1-0.9*2.0*2sufit31.55obudowa pionu wentylacji mechanicznej(0.40*2+0,50)*2.5kratka wentylacyjna wym. 250x250 m, 1bez żaluzji, montowana na przewodzie wentylacji mechanicznejościeża drzwiowe(1.0+2.1*2)*2obudowa kanału wentylacyjnego2,50*2ściany(5.55+6.60)*2*2.50-2.9*0.9-1.25*0.9-0.85*1.5-1.0*2.1-0.9*2.0*2ościeża(0.9*2+2.9)*0.15+(1.5*2+2.1)*0.15kantorek pod ksero(1.2+1.36)*2*2.5-0.9*2.0kantorek socjalny(1.24+1.2)*2*0.3sufit31.55kantorki1.2*1.38+1.24*1.22.9+1.25+0.850.8*0.851.5*11 ceownik 1201.45*11 ceownik 1201.45*10.19*2.00.2*2.1(2.1*2+1.0)*20.9*2.0*1ilość drzwi (krotność): 22+4= 260,20*1,20ilość drzwi - wymiana (krotność): 22+4= (0,30*2)*2626ilość drzwi - zamurowanie: 11,20(45.48+1.6)*2*2.5-1.0*2.1*29-1.5*2.1*2-2.32*2.21.0*2.5*2168,1168,1168,145.48*1.6+2.32*1.075,1(2.6*2.45-1.2*2.2)*11.6*2.45*10.2*1.55przyjęto 50 % powierzchni(2.63*6.6)*0,5po skutej wykładzinie z płytek0.2*1.55(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-0.9*2.0-1.2*2*1.55(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-0.9*2.0-1.2*2*1.55ościeża0.15*(1.5*2+1.7)((2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-0.9*2.0-1.2*2*1.55)*50%ościeża0.15*(1.5*2+1.7)sufit2.63*6.6sufit2.63*6.6*50%ościeża drzwiowe(1.0+2.1*2)*238,817,4przyjęto 50 % powierzchni(2.63*6.6)*0,58,78,78,7(2.63+6.6)*2*0,5-1.0posadzka(2.63*6.6)*0,5cokół h= 10 cm   8,2*0,10.3*0.6*2*6(2.6*2.45-1.2*2.2)*11.6*2.45*10.2*1.552.63*6.61.5*1ceowniki 1201.45*11 ceownik 1201.45*10.15*2.0*21.0*2.1*1przemurowanie ościeży, po przekuciu (2,05*0,25)*2otworu drzwiowego drzwi w ściance działowej(2.1*2+1.0)*2sekretariat/pokój kierownika1.0*2.0po skutej wykładzinie z płytek0.2*1.55(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55ościeża0.15*(1.5*2+1.7)(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55ościeża0.15*(1.5*2+1.7)sufit2.63*6.6sufit2.63*6.6aneks kuchenny(1.6+1.4)*2.5-0.9*2.1-1.4*0.5ościeża drzwiowe, okienne, ścianka (1.0+2.1*2)*2+(1.5+0.5)*2+2,50*2parawanowa"70" - do drzwi lamanych bezprzylgowych0.80*2.05(aneks kuchenny)"70" - do drzwi lamanych bezprzylgowych0.70*2.0(aneks kuchenny)aneks kuchenny1.4*0.54.91*22.63*6.6(2.63+6.6)*2-1.0*2posadzka(2.63*6.6)cokół h= 10 cm   16,5*0,11,850.3*0.6*2*60.8*0.85(2.6*2.45-1.2*2.2)*11.6*2.45*11.2*1.55*22.63*6.60.2*2.01.0*2.0*1po skutej wykładzinie z płytek3.72(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2ościeża0.15*(1.5*2+1.7)(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2ościeża0.15*(1.5*2+1.7)sufit2.63*6.6sufit2.63*6.6ościeża drzwiowe(1.0+2.1*2)*2ościeża drzwiowe, okienne, ścianka (1.0*2.1*2)*2+(1.5+0.5)*2+2,50*2parawanowa2.63*6.6(2.63+6.6)*2-1.0*21,850.3*0.6*2*6(2.6*2.45-1.2*2.2)*21.6*2.45*2(1.3+1.25)*1.55+0.2*1.552.63*6.6*26.6*2.50.2*2.01.0*2.0*10.9*2.00.9*2.0*2po skutych płytkach4.26(5.38+6.6)*2*2.5-1.7*1.5*2-1.0*2.0-1.2*2*1.5549.08ościeża0.15*(1.5*2+1.7)*2sufit5.38*6.6ościeża drzwiowe(1.0+2.1*2)*25.38*6.6(5.38+6.6)*2-1.0posadzka5.38*6.6cokół h= 10 cm   23,0*0,11.85*20.3*0.6*2*6*2(6.6+0.62)*2.5-0.8*2.11.05*2.5-0.8*2.1(0.5+0.35)*3.5kuchnia(6.6+2.4)*2.1-0.9*2.1+3.08*1.3pokój(1.3+1.25)*1.552.9*0.252.31*4.983.07*4.98+4.13*1.56-1.3*1.5311.504+19.7420.06*4.980.2*2.01.0*2.0*1kuchnia(6.6+2.4)*2.1-0.9*2.1+3.08*1.3pokój(1.3+1.25)*1.55(5.45+6.6)*2-1.0-0.9*2posadzka31,6cokół h= 10 cm   21,3*0,10.95*3ściany(5.55+6.60)*2*2.50-2.9*0.9-1.25*0.9-0.85*1.5-1.0*2.1-0.9*2.0*2sufit31.55obudowa pionu wentylacji mechanicznej(0.40*2+0,50)*2.5kratka wentylacyjna wym. 250x250 m, 1bez żaluzji, montowana na przewodzie wentylacji mechanicznejościeża drzwiowe(1.0+2.1*2)*2obudowa kanału wentylacyjnego2,50*2ściany(5.55+6.60)*2*2.50-2.9*0.9-1.25*0.9-0.85*1.5-1.0*2.1-0.9*2.0*2ościeża(0.9*2+2.9)*0.15+(1.5*2+2.1)*0.15kantorek pod ksero(1.2+1.36)*2*2.5-0.9*2.0kantorek socjalny(1.24+1.2)*2*0.3sufit31.55kantorki1.2*1.38+1.24*1.22.9+1.25+0.850.8*0.8511.5*11 ceownik 1201.45*11 ceownik 1201.45*10.19*2.00.2*2.1ilość drzwi (krotność): 23+3= 26(2.1*2+1.0)*20.9*2.0*1ilość drzwi (krotność): 23+3= 260,20*1,20ilość drzwi - wymiana (krotność): 23+3 = (0,30*2)*2626ilość drzwi - zamurowanie: 11,20(45.48+1.6)*2*2.5-1.0*2.1*29-1.5*2.1*2-2.32*2.21.0*2.5*245.48*1.6+2.32*1.0(2.6*2.45-1.2*2.2)*11.6*2.45*10.2*1.55przyjęto 50 % powierzchni posadzki(2.63*6.6)*0,5po skutej wykładzinie z płytek0.2*1.55(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-0.9*2.0-1.2*2*1.55(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-0.9*2.0-1.2*2*1.55ościeża0.15*(1.5*2+1.7)((2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-0.9*2.0-1.2*2*1.55)*50%ościeża0.15*(1.5*2+1.7)sufit2.63*6.6sufit2.63*6.6*50%ościeża drzwiowe(1.0+2.1*2)*238,817,4przyjęto 50 % powierzchni posadzki(2.63*6.6)*0,58,78,78,7(2.63+6.6)*2*0,5-1.0posadzka(2.63*6.6)*0,5cokół h= 10 cm   8,2*0,10.3*0.6*2*6(2.6*2.45-1.2*2.2)*11.6*2.45*10.2*1.552.63*6.61.5*1ceowniki 1201.45*11 ceownik 1201.45*10.15*2.0*21.0*2.1*1przemurowanie ościeży, po przekuciu (2,05*0,25)*2otworu drzwiowego sekretariat/pokój kierownika1drzwi w ściance działowej(2.1*2+1.0)*2sekretariat/pokój kierownika1.0*2.0po skutej wykładzinie z płytek0.2*1.55(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55ościeża0.15*(1.5*2+1.7)(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55ościeża0.15*(1.5*2+1.7)sufit2.63*6.6sufit2.63*6.6ościeża drzwiowe, okienne, ścianka (1.0+2.1*2)*2+(1.5+0.5)*2+2,50*2parawanowa(1.6+1.4)*2.5-0.9*2.1-1.4*0.5"70" - do drzwi lamanych bezprzylgowych0.80*2.05(schowek na ubrania)"70" - do drzwi lamanych bezprzylgowych0.70*2.01.4*0.54.91*22.63*6.6(2.63+6.6)*2-1.0*2posadzka2.63*6.6cokół h= 10 cm   16,5*0,11,850.3*0.6*2*60.8*0.85(2.6*2.45-1.2*2.2)*11.6*2.45*11.2*1.55*22.63*6.60.2*2.01.0*2.0*1po skutej wykładzinie z płytek0.2*1.55(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2ościeża0.15*(1.5*2+1.7)(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2ościeża0.15*(1.5*2+1.7)sufit2.63*6.6sufit2.63*6.6ościeża drzwiowe(1.0+2.1*2)*22.63*6.6(2.63+6.6)*2-1.0*21,850.3*0.6*2*6(6.6+0.62)*2.5-0.8*2.11.05*2.5-0.8*2.1(0.5+0.35)*3.5kuchnia(6.6+2.4)*2.1-0.9*2.1+3.08*1.3pokój(1.3+1.25)*1.552.9*0.252.31*4.983.07*4.98+4.13*1.56-1.3*1.5311.504+19.7420.06*4.980.2*2.01.0*2.0*1kuchnia(6.6+2.4)*2.1-0.9*2.1+3.08*1.3pokój(1.3+1.25)*1.55(5.45+6.6)*2-1.0-0.9*2posadzka31,6cokół h= 10 cm   21,3*0,10.95*3ściany(5.55+6.60)*2*2.50-2.9*0.9-1.25*0.9-0.85*1.5-1.0*2.1-0.9*2.0*2sufit31.55obudowa pionu wentylacji mechanicznej(0.40*2+0,50)*2.5kratka wentylacyjna wym. 250x250 m, 1bez żaluzji, montowana na przewodzie wentylacji mechanicznejościeża drzwiowe, okienne, ścianka (1.0+2.1*2)*2+2,50*2parawanowaobudowa kanału wentylacyjnego2,50*2ściany(5.55+6.60)*2*2.50-2.9*0.9-1.25*0.9-0.85*1.5-1.0*2.1-0.9*2.0*2ościeża(0.9*2+2.9)*0.15+(1.5*2+2.1)*0.15kantorek pod ksero(1.2+1.36)*2*2.5-0.9*2.0kantorek socjalny(1.24+1.2)*2*0.3sufit31.55kantorki1.2*1.38+1.24*1.22.9+1.25+0.850.8*0.851.5*11 ceownik 1201.45*11 ceownik 1201.45*10.19*2.00.2*2.1(2.1*2+1.0)*20.9*2.0*1ilość drzwi (krotność): 25+2= 270,20*1,20ilość drzwi - wymiana (krotność): 25+2= (0,30*2)*2727(45.48+1.6)*2*2.5-1.0*2.1*29-1.5*2.1*2-2.32*2.21.0*2.5*245.48*1.6+2.32*1.0montaż okładziny  ściennej PVC - przyjęto  po 3,0 m2/na 1 pokój; wykaz pokoi:II piętro(8+16)*3,0III piętro(8+16)*3,0III piętro(10+16)*3,0piętro II0.1+0.63+1.74+0.12+1.74+2.48+1.78+2.6+0.38+1.58piętro III0.1*3+0.32+0.87*2+2.47+1.78+1.39+2.6+0.38+1.58piętro IV0.12+0.32+0.87*2+2.52+2.6+0.38+1.58wykładzina PCV - piętro II(34.72*3+347.2+11.5)*5.5*0.001wykładzina PCV - piętro III(17.36*2+34.72+381.9+11.5)*5.5*0.001wykładzina PCV - piętro IV(17.36*2+416.64+11.5)*5.5*0.001mnożnik krotności = 0,5 ;  (przyjęto 50 % posadzek do wymiany )mnożnik krotności = 0,5 ;  (przyjęto 50 % 7,637posadzek do wymiany )mnożnik krotności = 0,5 ;  (przyjęto 50 % 7637,0posadzek do wymiany )przyjęto 0,5 rb/oknookna 1,7x1,5; II p. - 28 szt.; III p. - 28 28*3szt.; IV p. - 28 szt.pion: piwnica - IV piętro2,80*5poziom; piwnica, parter7,00+5,00+4,00podejścia2,00*5podejściapodejścia1,00*5podejścia1,00*5

Autor opracowania:

mgr inż. Andrzej Dąbrowski ......................

Przedmiar robót z podstawą nakładów rzeczowych

REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRACH (II-e, III-e i IV-e) w budynku "ARCUS" POLITECHNIKI
RZESZOWSKIEJ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA  W RZESZOWIE

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek  "ARCUS", ul. Akademicka 2/ Roboty: budowlane, instalacyjne - instalacje wod.-kan, gazowa, 
wentylacja mechaniczna

Lokalizacja: Budynek "ARCUS", ul. Akademicka 2, 35-082 Rzeszów

Inwestor: POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM.IGNACEGO ŁUKASIEWICZA 
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRACH (II-e, III-e i IV-e) w budynku "ARCUS" POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ IM. 
IGNACEGO ŁUKASIEWICZA  W RZESZOWIE

1 PIĘTRO II-gie

1.1 Pokoje pojedyncze - 20 szt

1.2 Sekretariaty (Prawo, MKTG)

1.3 Pokój Kierownika (Prawo, MKTG)

1.4 Sala Seminaryjna - Prawo

1.5 Sala seminaryjna - MKTG

1.6 Wymiana drzwi od korytarza - 22 szt

1.7 Malowanie korytarza i naprawa ścian po robotach instalacyjnych elektrycznych

2 PIĘTRO III-cie

2.1 Pokoje pojedyncze - 22 szt

2.2 Sekretariat - Logistyka

2.3 Pokój Kierownika - Logistyka

2.4 Sala Seminaryjna - Finanse

2.5 Sala seminaryjna - Logistyka

2.6 Wymiana drzwi od korytarza - 23 szt

2.7 Malowanie korytarza i naprawa ścian po robotach instalacyjnych elektrycznych

3 PIĘTRO IV-te

3.1 Pokoje pojedyncze - 24 szt

3.2 Sekretariat - Zarządzanie

3.3 Pokój Kierownika - Zarządzanie

3.4 Sala seminaryjna - Zarządzanie

3.5 Wymiana drzwi od korytarza - 25 szt

3.6 Malowanie korytarza i naprawa ścian po robotach instalacyjnych elektrycznych

4 WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI

5 Remont okien PVC -  II, III i IV piętro

6 Wentylacja mechaniczna - wymiana wentylatora dachowego

7 Demontaż instalacji gazowej

Suma elementów kosztorysu

Razem REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRACH (II-e, III-e i IV-e) w budynku "ARCUS" POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ IM.
IGNACEGO ŁUKASIEWICZA  W RZESZOWIE netto
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Przedmiar robót z podstawą nakładów rzeczowych

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys REMONT POMIESZCZEŃ NA PIĘTRACH (II-e, III-e i 
IV-e) w budynku "ARCUS" POLITECHNIKI 
RZESZOWSKIEJ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA  W 
RZESZOWIE

1 Grupa PIĘTRO II-gie

1.1 Element Pokoje pojedyncze - 20 szt

1.1.1 KNR 202/1021/6 Rozbiórka szaf z pawlaczami wraz z wyniesieniem materiałów z 
rozbiórki, R=0,3, S=0,5, M=0
R = 0,300   M = 1,000   S = 0,500
Krotność=20,00 m2 7,650

Wyliczenie ilości robót:

(2.6*2.45-1.2*2.2)*1 3,730000

1.6*2.45*1 3,920000

RAZEM: 7,650

Robocizna razem r-g 1,96 89,96400

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,14 10,71000
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,08 6,12000

1.1.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
Krotność=20,00 m2 0,310

Wyliczenie ilości robót:

0.2*1.55 0,310000

RAZEM: 0,310

Robocizna razem r-g 1,38 8,55600

1.1.3 KNR 508/701/6 Demontaż desek odbojowych przy łóżkach o ciężarze do 2kg, 
mocowanych do ściany - na 3 mocowania (dyble) - sama R
Krotność=20,00 szt 4,000

Robocizna razem r-g 0,1313 10,50400

1.1.4 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z wykładziny PCV wraz z cokolikami
Krotność=20,00 m2 8,7

Wyliczenie ilości robót:

przyjeto 50 % pow.posadzki (2.63*6.6)*0,5 8,679000

RAZEM: 8,7

Robocizna razem r-g 0,18 31,32000

1.1.5 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z gotowej
zaprawy tynkarskiej np ATLAS gr.2,0cm o powierzchni w jednym 
miejscu do 1,0m2 na ścianach płaskich na podłożach z cegły
Krotność=20,00 m2 0,310

Wyliczenie ilości robót:

po skutej wykładzinie z płytek 0.2*1.55 0,310000

RAZEM: 0,310

Robocizna razem r-g 1,51 9,36200

Materiały

Zaprawa tynkarska ATLAS kg 36,5 226,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,31000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,24800

1.1.6 KNR 401/713/1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach
Krotność=20,00 m2 38,1

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-0.9*2.0-1.2*2*1.55 38,080000

RAZEM: 38,1

Robocizna razem r-g 0,37 281,94000

Materiały

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 1,67640
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 1,06680
Piasek do zapraw m3 0,005 3,81000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 7,62000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.1.7 KNR 202/1134/2 Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchnie ścian
Krotność=20,00 m2 38,8

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-0.9*2.0-1.2*2*1.55 38,080000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7) 0,705000

RAZEM: 38,8

Robocizna razem r-g 0,08 62,08000

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,22 170,72000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.1.8 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 

tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto 50% powierzchni ścian
Krotność=20,00 m2 19,7

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50% powierzchni ścian ((2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-0.9*2.0-1.2*2*1.55)*50% 19,040000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7) 0,705000

RAZEM: 19,7

Robocizna razem r-g 0,2426 95,58440

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 1,28838
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 1,57600
Wyciąg m-g 0,02 7,88000
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0032 1,26080

1.1.9 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie sufitów
Krotność=20,00 m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,06 20,88000

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,21 73,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,69600
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 1,04400

1.1.10 KNR 202/2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto 50% powierzchni sufitu
Krotność=20,00 m2 8,7

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2.63*6.6*50% 8,679000

RAZEM: 8,7

Robocizna razem r-g 0,2732 47,53680

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,58464
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,69600
Wyciąg m-g 0,02 3,48000
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0033 0,57420

1.1.11 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew  narożnych z blachy aluminiowej perforowanej na
narożach wypukłych ścian - analogia
Krotność=20,00 m 10,4

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe (1.0+2.1*2)*2 10,400000

RAZEM: 10,4

Robocizna razem r-g 0,0715 14,87200

Materiały

Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do 
zabudowy z płyt g/k m 1,02 212,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,04160
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,06240
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<-NORMA->
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Wartość
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1.1.12 KNR 401/1204/2 Malowanie dwukrotne farbą lateksową, hydrofobową, 
plamoodporną (np DULUX), kolor, tynków wewnętrznych ścian
Krotność=20,00 m2 38,8

Robocizna razem r-g 0,119 92,34400

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 116,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.1.13 KNR 401/1204/1 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (biała, matowa) starych

tynków wewnętrznych sufitów
Krotność=20,00 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,119 41,41200

Materiały

Farba lateksowa, hydrofobowa, biała dm3 0,15 52,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.1.14 KNR K-13 

0103/01
Wyrównanie posadzki przez szlifowanie zewnętrznej warstwy 
grubości do 5mm
Krotność=20,00 m2 8,7

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50 % powierzchni (2.63*6.6)*0,5 8,679000

RAZEM: 8,7

Robocizna razem r-g 0,52 90,48000

Sprzęt

Szlifierka do podłoży betonowych elektryczna m-g 0,39 67,86000
1.1.15 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie posadzki

Krotność=20,00 m2 8,7

Robocizna razem r-g 0,06 10,44000

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 0,21 36,54000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,34800
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,52200

1.1.16 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 3,0mm z 
siatką zbrojącą z włókna szklanego
R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500
Krotność=20,00 m2 8,7

Robocizna razem r-g 0,2995 26,05650

Materiały

Masa wygładzająca samopoziomująca kg 4,5 783,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,1 191,40000

1.1.17 KNNR 2/1206/2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny 
podłogowej PCW, elastycznej, homogenicznej gr.2,0mm np 
NORMA 43
Krotność=20,00 m2 8,7

Robocizna razem r-g 0,395 68,73000

Materiały

Wykładzina podłogowa homogeniczna, winylowa,  rulonowa, 
obiektowa, gr. 2,0 mm, , kl.użytkowa 34/43, rozpraszająca ładunki 
elektryczne, zabezp.pow. poliuretan PUR, ciężar 2,6 kg/m2, 
wgniecenie resztkowe 0,04 mm ;  np. Norma 43 m2 1,09 189,66000
Klej winylowy kg 0,404 70,29600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.1.18 KNR 202/1113/6 Posadzki z tworzyw sztucznych  - cokoliki przypodłogowe z 

wykładziny PCV j.w. (wyłożenie wykładziny na ściany na 
wys.10,0cm
Krotność=20,00 m 8,2

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*0,5-1.00 8,230000

RAZEM: 8,2

Robocizna razem r-g 0,1641 26,91240

Materiały

Wykładzina podłogowa PCW, elastyczna, homogeniczna gr.2,0mm
np NORMA 43 - cokolik szer.10,0cm m2 0,105 17,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,04920
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1.1.19 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych
Krotność=20,00 m2 9,5

Wyliczenie ilości robót:

posadzka (2.63*6.6)*0,5 8,679000

cokół h= 10 cm 8,2*0,1 0,820000

RAZEM: 9,5

Robocizna razem r-g 0,1261 23,95900

Materiały

Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 5,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.1.20 KNR 

401/1212/18
Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych - 6 
żeberek
Krotność=20,00 m2 2,16

Wyliczenie ilości robót:

0.3*0.6*2*6 2,160000

RAZEM: 2,16

Robocizna razem r-g 0,72 31,10400

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,227 9,80640
Benzyna do lakierów dm3 0,045 1,94400
Papier ścierny ark 0,56 24,19200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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1.2 Element Sekretariaty (Prawo, MKTG)

1.2.1 KNR 202/1021/6 Rozbiórka szaf z pawlaczami wraz z wyniesieniem materiałów z 
rozbiórki, R=0,3, S=0,5, M=0
R = 0,300   M = 1,000   S = 0,500
Krotność=2,00 m2 7,65

Wyliczenie ilości robót:

(2.6*2.45-1.2*2.2)*1 3,730000

1.6*2.45*1 3,920000

RAZEM: 7,65

Robocizna razem r-g 1,96 8,99640

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,14 1,07100
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,08 0,61200

1.2.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
Krotność=2,00 m2 0,31

Wyliczenie ilości robót:

0.2*1.55 0,310000

RAZEM: 0,31

Robocizna razem r-g 1,38 0,85560

1.2.3 KNR 508/701/6 Demontaż desek odbojowych przy łóżkach o ciężarze do 2kg, 
mocowanych do ściany - na 3 mocowania (dyble) - sama R
Krotność=2,00 szt 4

Robocizna razem r-g 0,1313 1,05040

1.2.4 KNR 402/235/6 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki
Krotność=2,00 kpl 1

Robocizna razem r-g 1 2,00000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=32mm szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
1.2.5 KNR 402/132/1 Demontaż baterii umywalkowej

Krotność=2,00 szt 1

Robocizna razem r-g 0,7 1,40000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=15mm szt 2 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
1.2.6 KNR 402/233/5 Demontaż podejścia odpływowego pod umywalkę z rur PCW 

średnicy 32-40mm
Krotność=2,00 szt 1

Robocizna razem r-g 0,24 0,48000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
1.2.7 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z wykładziny PCV wraz z cokolikami

Krotność=2,00 m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,18 6,26400

1.2.8 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 
w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Krotność=2,00 m 1,50

Wyliczenie ilości robót:

1.5*1 1,500000

RAZEM: 1,50

Robocizna razem r-g 1,5 4,50000

1.2.9 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproża z C120
Krotność=2,00 m belki 1,45

Wyliczenie ilości robót:

ceowniki 120 1.45*1 1,450000

RAZEM: 1,45

Robocizna razem r-g 1,62 4,69800

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 5,18 15,02200
Piasek do zapraw m3 0,018 0,05220
Belki nadproża z ceownika C120 kg 13,4 38,86000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,07 0,20300
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1.2.10 KNR 401/703/3 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez 
względu na rodzaj belki - stalowe
Krotność=2,00 m 1,45

Wyliczenie ilości robót:

1 ceownik 120 1.45*1 1,450000

RAZEM: 1,45

Robocizna razem r-g 0,11 0,31900

Materiały

Siatka Rabitza m2 0,5 1,45000
Drut stalowy miękki 0,5mm kg 0,03 0,08700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.2.11 KNR 401/207/8 Zabetonowanie belek nadproży o przekroju do 0,03m2 w ścianach 

z deskowaniem i stemplowaniem, żwirobetonem
Krotność=2,00 m 1,45

Robocizna razem r-g 1,3 3,77000

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,008 0,02320
Piasek do zapraw m3 0,014 0,04060
Drewno na stemple budowlane m3 0,0041 0,01189
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,0018 0,00522
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,05800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,11600
Wyciąg m-g 0,16 0,46400

1.2.12 KNR AT-17 
0108/06

Cięcie przegród budowlanych o grubości do 12cm ręczną piłą 
spalinową z tarczą diamentową ścian z cegły
Krotność=2,00 m2 0,60

Wyliczenie ilości robót:

0.15*2.0*2 0,600000

RAZEM: 0,60

Robocizna razem r-g 15,9 19,08000

Materiały

Tarcza diamentowa szt 0,17 0,20400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Ręczna piła tarczowa spalinowa m-g 2,43 2,91600
1.2.13 KNR 401/329/2 Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 1/2 

cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Krotność=2,00 m2 2,10

Wyliczenie ilości robót:

1.0*2.1*1 2,100000

RAZEM: 2,10

Robocizna razem r-g 1,08 4,53600

1.2.14 KNR 401/303/3 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w 
ściankach, zaprawa cementowa, ścianki grubości 1/4 cegły
Krotność=2,00 m2 1,025

Wyliczenie ilości robót:

przemurowanie ościeży. po przekuciu (2,05*0,25)*2

otworu drzwiowego 1,025000

RAZEM: 1,025

Robocizna razem r-g 1,93 3,95650

Materiały

Cegła budowlana ceramiczna pełna 25x12x6.5cm szt 28,7 58,83500
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 5,61 11,50050
Piasek do zapraw m3 0,015 0,03075
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,06150
Wyciąg m-g 0,16 0,32800
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1.2.15 KNNR 2/1104/1 Montaż ościeznicy stalowej, fabrycznie wykończonej, na drzwi 
1-skrzydłowe, (sama R)
Krotność=2,00 szt 1

Wyliczenie ilości robót:

sekretariat/pokój kierownika 1 1,000000

RAZEM: 1

Robocizna razem r-g 1,54 3,08000

Materiały

Kołki rozporowe szt 6 12,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,08000
1.2.16 KNR 401/708/1 

(2)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, 
betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm
Krotność=2,00 m 10,40

Wyliczenie ilości robót:

(2.1*2+1.0)*2 10,400000

RAZEM: 10,40

Robocizna razem r-g 0,62 12,89600

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0008 0,01664
Piasek do zapraw m3 0,004 0,08320
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 20,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,20800
Wyciąg m-g 0,01 0,20800

1.2.17 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm
Krotność=2,00 m2 2,0

Wyliczenie ilości robót:

sekretariat/pokój kierownika 1.00*2.00 2,000000

RAZEM: 2,0

Robocizna razem r-g 0,51 2,04000

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm kpl Ilość 2,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,16000
1.2.18 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z gotowej

zaprawy tynkarskiej np ATLAS gr.2,0cm o powierzchni w jednym 
miejscu do 1,0m2 na ścianach płaskich na podłożach z cegły
Krotność=2,00 m2 0,31

Wyliczenie ilości robót:

po skutej wykładzinie z płytek 0.2*1.55 0,310000

RAZEM: 0,31

Robocizna razem r-g 1,51 0,93620

Materiały

Zaprawa tynkarska ATLAS kg 36,5 22,63000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,03100
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,02480

1.2.19 KNR 401/713/1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach
Krotność=2,00 m2 35,9

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55 35,880000

RAZEM: 35,9

Robocizna razem r-g 0,37 26,56600

Materiały

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,15796
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,10052
Piasek do zapraw m3 0,005 0,35900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,71800



ARCUS cz.II. RB,RS. PRZEDMIAR.. 2017 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000522B3)
strona nr: 10

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.2.20 KNR 202/1134/2 Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchnie ścian
Krotność=2,00 m2 36,6

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55 35,880000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7) 0,705000

RAZEM: 36,6

Robocizna razem r-g 0,08 5,85600

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,22 16,10400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.2.21 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 

tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchni ścian
Krotność=2,00 m2 36,6

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55 35,880000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7) 0,705000

RAZEM: 36,6

Robocizna razem r-g 0,2426 17,75832

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,23936
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,29280
Wyciąg m-g 0,02 1,46400
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0032 0,23424

1.2.22 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie sufitów
Krotność=2,00 m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,06 2,08800

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,21 7,30800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,06960
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,10440

1.2.23 KNR 202/2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchni sufitu
Krotność=2,00 m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,2732 9,50736

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,11693
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,13920
Wyciąg m-g 0,02 0,69600
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0033 0,11484

1.2.24 KNR 401/1204/2 Malowanie dwukrotne farbą lateksową, hydrofobową, 
plamoodporną (np DULUX), kolor, tynków wewnętrznych ścian
Krotność=2,00 m2 36,6

Robocizna razem r-g 0,119 8,71080

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 10,98000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.2.25 KNR 401/1204/1 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (biała, matowa) starych

tynków wewnętrznych sufitów
Krotność=2,00 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,119 4,14120

Materiały

Farba lateksowa, hydrofobowa, biała dm3 0,15 5,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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1.2.26 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe gr.10,0cm z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 
1-warstwowo
Krotność=2,00 m2 4,9

Wyliczenie ilości robót:

zabudowa aneksu kuchennego (1.6+1.4)*2.5-0.9*2.1-1.4*0.5 4,910000

RAZEM: 4,9

Robocizna razem r-g 2,5212 24,70776

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe GKB gr. 12,5 mm m2 2,06 20,18800
Kształtowniki profilowane RIGIPS UW-75 Ultrasil mb 0,7 6,86000
Kształtowniki profilowane RIGIPS CW-75 Ultrasil mb 1,8 17,64000
Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 39,78800
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0694 0,68012
Masa szpachlowa Standard kg 0,9 8,82000
Masa do szpachlowania końcowego kg 0,25 2,45000
Siatka spoinowa samoprzylepna m 3,626 35,53480
Filc bitumizowany z wełny mineralnej gr.5mm m2 0,0956 0,93688
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,39200
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0288 0,28224

1.2.27 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew  narożnych z blachy aluminiowej perforowanej na
narożach wypukłych ścian - analogia
Krotność=2,00 m 17,4

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe, okienne, ścianka (1.0*2.1*2)*2+(1.5+0.5)*2+2,50*2

parawanowa 17,400000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,0715 2,48820

Materiały

Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do 
zabudowy z płyt g/k m 1,02 35,49600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,00696
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,01044

1.2.28 KNNR 2/1104/2 Ościeżnica drzwiowa,wewnątrzlokalowa, "80", z materiałów 
drewnopodobnych, regulowana, z panelem regulującym,( zakres 
reg. 95/115 mm), okleina  drewnopodobna - kolor Buk Bawaria ; 
(do drzwi łamanych bezprzylgowych BETA)
Krotność=2,00 m2 1,6

Wyliczenie ilości robót:

"70" - do drzwi lamanych bezprzylgowych 0.80*2.05

(aneks kuchenny) 1,640000

RAZEM: 1,6

Robocizna razem r-g 1,75 5,60000

Materiały

Ościeżnica drzwiowa wewnątrzlokal. "80", z materiał. 
drewnopodobnych, regulowana, okleina drewnopodobna-kolor Buk
Bawaria,  -  do drzwi łamanych bezprzylgowych BETA kpl Ilość 2,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,035 0,11200
Kołki rozporowe szt 6 19,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,03200
1.2.29 KNNR 2/1103/1 Skrzydło drzwiowe wewn. łamane (dwuelementowe), bezprzylgowe

 "70"/ Beta, płaskie, pełne, - okleina drewnopodobna - kolor Buk 
Bawaria; wyposażenie: mech. prowadzący, 3 zawiasy, pochwyt
Krotność=2,00 m2 1,4

Wyliczenie ilości robót:

"70" - do drzwi lamanych bezprzylgowych 0.70*2.0

(aneks kuchenny) 1,400000

RAZEM: 1,4

Robocizna razem r-g 0,51 1,42800

Materiały

Skrzydło drzwiowe wewnątrzlokalowe łamane (dwuelementowe), 
bezprzylgowe  "70" Beta, pełne, płaskie okleina drewnopodobna, 
wypełnienie - plaster miodu; wyposażenie: mechanizm 
prowadzący, 3 zawiasy wpuszczane, pochwyt kpl Ilość 2,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,11200
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1.2.30 KNR 19/1023/3 Montaż naświetla wewn. z PCV o powierzchni do 1,0m2 - 
naświetle 140x50cm
Krotność=2,00 m2 0,70

Wyliczenie ilości robót:

aneks kuchenny 1.4*0.5 0,700000

RAZEM: 0,70

Robocizna razem r-g 5,52 7,72800

Materiały

Naświetle z PCW, stałe, jednodzielne o pow. do 1,0m2 - 140x50cm szt Ilość 2,00000
Kotwy szt 8,6 12,04000
Pianka poliuretanowa kg 0,2 0,28000
Silikon dm3 0,09 0,12600
Gips budowlany szpachlowy kg 3,68 5,15200
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,07000
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,07 0,09800

1.2.31 KNNR 2/1402/5 Dwukrotne malowanie ścianki z płyt gipsowych, spoinowanych, 
szpachlowanych farbą lateksową , hydrofobową, plamoodporną
Krotność=2,00 m2 9,8

Wyliczenie ilości robót:

4.91*2 9,820000

RAZEM: 9,8

Robocizna razem r-g 0,318 6,23280

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 2,94000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.2.32 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Krotność=2,00 m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,74 25,75200

1.2.33 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie posadzki
Krotność=2,00 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,06 2,08800

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 0,21 7,30800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,06960
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,10440

1.2.34 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z gotowej zaprawy cementowej pod 
posadzki grubości 20mm zatarte na ostro
Krotność=2,00 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,356 12,38880

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 0,71688
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0309 1,07532
1.2.35 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - 

zmiana grubości o 10mm - do 4,0cm
R = 2,000   M = 2,000   S = 2,000
Krotność=2,00 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,0716 4,98336

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 0,73080
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 1,09968
1.2.36 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 3,0mm

R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500
Krotność=2,00 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,2995 5,21130

Materiały

Masa wygładzająca samopoziomująca kg 4,5 156,60000
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1.2.37 KNNR 2/1206/2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny 
podłogowej PCW, elastycznej, homogenicznej gr.2,0mm np 
NORMA 43
Krotność=2,00 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,395 13,74600

Materiały

Wykładzina podłogowa homogeniczna, winylowa,  rulonowa, 
obiektowa, gr. 2,0 mm, , kl.użytkowa 34/43, rozpraszająca ładunki 
elektryczne, zabezp.pow. poliuretan PUR, ciężar 2,6 kg/m2, 
wgniecenie resztkowe 0,04 mm ;  np. Norma 43 m2 1,09 37,93200
Klej winylowy kg 0,404 14,05920
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.2.38 KNR 202/1113/6 Posadzki z tworzyw sztucznych  - cokoliki przypodłogowe z 

wykładziny PCV j.w. (wyłożenie wykładziny na ściany na 
wys.10,0cm
Krotność=2,00 m 16,5

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2-1.0*2 16,460000

RAZEM: 16,5

Robocizna razem r-g 0,1641 5,41530

Materiały

Wykładzina podłogowa PCW, elastyczna, homogeniczna gr.2,0mm
np NORMA 43 - cokolik szer.10,0cm m2 0,105 3,46500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,00990
1.2.39 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Krotność=2 m2 19,0

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 2.63*6.6 17,358000

cokół h= 10 cm 16,5*0,1 1,650000

RAZEM: 19,0

Robocizna razem r-g 0,1261 4,79180

Materiały

Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 1,14000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.2.40 KNR 

1901/410/11
Wymiana progu drzwiowego na progi z drewna liściastego 7x2cm
Krotność=2,00 szt 1

Robocizna razem r-g 0,3 0,60000

Materiały

Gwoździe budowlane gołe kg 0,06 0,12000
Progi z drewna dębowego 7x2cm m 1 2,00000

1.2.41 Kalkulacja 
indywidualna

Nakładka na parapety szer.25,0cm
Krotność=2,00 m 1,85

Wyliczenie ilości robót:

1,85 1,850000

RAZEM: 1,85

Robocizna razem r-g 0,5 1,85000

Materiały

Nakładka na parapet szer.25,0cm mb 1 3,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
1.2.42 KNR 

401/1212/18
Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych - 6 
żeberek
Krotność=2,00 m2 2,16

Wyliczenie ilości robót:

0.3*0.6*2*6 2,160000

RAZEM: 2,16

Robocizna razem r-g 0,72 3,11040

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,227 0,98064
Benzyna do lakierów dm3 0,045 0,19440
Papier ścierny ark 0,56 2,41920
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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1.2.43 KNR 202/1021/7 Wykonanie z płyty meblowej szafki kuchennej pod zlewozmywak, 
2-drzwiowej z blatem systemowym szer.60,0cm i dł.150,0cm, z 
półką wewnętrzną, wymiary szafki 80x60x85cm (wartość robocizny
wraz z materiałem)
Krotność=2,00 m2 0,68

Wyliczenie ilości robót:

0.8*0.85 0,680000

RAZEM: 0,68

Robocizna razem r-g 2,6 3,53600

Materiały

Szafka kuchenna pod zlewozmywak, 2-drzwiowa z półką 
wewnętrzną, wymiary szafki 80x60x85 cm, z blatem systemowym 
szer. 60 cm i dł. 150 cm szt Ilość 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,06 0,08160
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,04 0,05440

1.2.44 KNNR 4/211/4 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z 
PCW o średnicy 32mm o połączeniach klejonych
Krotność=2,00 szt 1

Robocizna razem r-g 0,39 0,78000

Materiały

Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=32mm szt 3 6,00000
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.2.45 KNNR 4/229/5 Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej  1-komorowego 

770x480mm z ociekaczem w blacie szafki
Krotność=2,00 szt 1

Robocizna razem r-g 1,29 2,58000

Materiały

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z płytą ociekową szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.2.46 KNNR 4/218/2 Montaż syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 

50mm
Krotność=2,00 szt 1

Robocizna razem r-g 0,21 0,42000

Materiały

Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.2.47 KNNR 4/137/1 Baterie zlewozmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm

Krotność=2,00 szt 1

Robocizna razem r-g 0,71 1,42000

Materiały

Bateria zlewozmywakowa chromowane 1-uchwytowa 
ścienna15mm szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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1.3 Element Pokój Kierownika (Prawo, MKTG)

1.3.1 KNR 202/1021/6 Rozbiórka szaf z pawlaczami wraz z wyniesieniem materiałów z 
rozbiórki, R=0,3, S=0,5, M=0
R = 0,300   M = 1,000   S = 0,500
Krotność=2,00 m2 7,65

Wyliczenie ilości robót:

(2.6*2.45-1.2*2.2)*1 3,730000

1.6*2.45*1 3,920000

RAZEM: 7,65

Robocizna razem r-g 1,96 8,99640

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,14 1,07100
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,08 0,61200

1.3.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
Krotność=2,00 m2 0,31

Wyliczenie ilości robót:

0.2*1.55 0,310000

RAZEM: 0,31

Robocizna razem r-g 1,38 0,85560

1.3.3 KNR 508/701/6 Demontaż desek odbojowych przy łóżkach o ciężarze do 2kg, 
mocowanych do ściany - na 3 mocowania (dyble) - sama R
Krotność=2,00 szt 4

Robocizna razem r-g 0,1313 1,05040

1.3.4 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z wykładziny PCV wraz z cokolikami
Krotność=2,00 m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,18 6,26400

1.3.5 KNR 401/354/9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 
2m2
Krotność=2,00 szt 1

Robocizna razem r-g 1,31 2,62000

1.3.6 KNR 401/329/2 Poszerzenie otworu drzwiowego w ściance z cegły o grubości 1/2 
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Krotność=2,00 m2 0,4

Wyliczenie ilości robót:

0.2*2.0 0,400000

RAZEM: 0,4

Robocizna razem r-g 1,08 0,86400

1.3.7 KNNR 2/1104/1 Montaż ościeznicy stalowej, fabrycznie wykończonej, na drzwi 
1-skrzydłowe, (sama R)
Krotność=2,00 szt 1

Robocizna razem r-g 1,54 3,08000

Materiały

Kołki rozporowe szt 6 12,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,08000
1.3.8 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 

pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm
Krotność=2,00 m2 2,0

Wyliczenie ilości robót:

1.0*2.0*1 2,000000

RAZEM: 2,0

Robocizna razem r-g 0,51 2,04000

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm kpl Ilość 2,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,16000
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1.3.9 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z gotowej
zaprawy tynkarskiej np ATLAS gr.2,0cm o powierzchni w jednym 
miejscu do 1,0m2 na ścianach płaskich na podłożach z cegły
Krotność=2,00 m2 0,31

Wyliczenie ilości robót:

po skutej wykładzinie z płytek 0.31 0,310000

RAZEM: 0,31

Robocizna razem r-g 1,51 0,93620

Materiały

Zaprawa tynkarska ATLAS kg 36,5 22,63000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,03100
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,02480

1.3.10 KNR 401/713/1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach
Krotność=2,00 m2 35,9

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55 35,880000

RAZEM: 35,9

Robocizna razem r-g 0,37 26,56600

Materiały

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,15796
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,10052
Piasek do zapraw m3 0,005 0,35900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,71800
1.3.11 KNR 202/1134/2 Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchnie ścian

Krotność=2,00 m2 40,3

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2 39,600000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7) 0,705000

RAZEM: 40,3

Robocizna razem r-g 0,08 6,44800

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,22 17,73200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.3.12 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 

tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchni ścian
Krotność=2,00 m2 40,3

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2 39,600000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7) 0,705000

RAZEM: 40,3

Robocizna razem r-g 0,2426 19,55356

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,26356
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,32240
Wyciąg m-g 0,02 1,61200
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0032 0,25792

1.3.13 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie sufitów
Krotność=2,00 m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,06 2,08800

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,21 7,30800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,06960
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,10440
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1.3.14 KNR 202/2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchni sufitu
Krotność=2,00 m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,2732 9,50736

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,11693
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,13920
Wyciąg m-g 0,02 0,69600
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0033 0,11484

1.3.15 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew  narożnych z blachy aluminiowej perforowanej na
narożach wypukłych ścian - analogia
Krotność=2,00 m 10,4

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe (1.0+2.1*2)*2 10,400000

RAZEM: 10,4

Robocizna razem r-g 0,0715 1,48720

Materiały

Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do 
zabudowy z płyt g/k m 1,02 21,21600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,00416
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00624

1.3.16 KNR 401/1204/2 Malowanie dwukrotne farbą lateksową, hydrofobową, 
plamoodporną (np DULUX), kolor, tynków wewnętrznych ścian
Krotność=2,00 m2 40,3

Robocizna razem r-g 0,119 9,59140

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 12,09000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.3.17 KNR 401/1204/1 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (biała, matowa) starych

tynków wewnętrznych sufitów
Krotność=2,00 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,119 4,14120

Materiały

Farba lateksowa, hydrofobowa, biała dm3 0,15 5,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.3.18 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Krotność=2,00 m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,74 25,75200

1.3.19 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie posadzki
Krotność=2,00 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,06 2,08800

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 0,21 7,30800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,06960
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,10440

1.3.20 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z gotowej zaprawy cementowej pod 
posadzki grubości 20mm zatarte na ostro
Krotność=2,00 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,356 12,38880

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 0,71688
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0309 1,07532
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1.3.21 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - 
zmiana grubości o 10mm - do 4,0cm
R = 2,000   M = 2,000   S = 2,000
Krotność=2,00 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,0716 4,98336

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 0,73080
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 1,09968
1.3.22 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 3,0mm

R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500
Krotność=2,00 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,2995 5,21130

Materiały

Masa wygładzająca samopoziomująca kg 4,5 156,60000
1.3.23 KNNR 2/1206/2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny 

dywanowej trudnozapalnej np Centaure f-my BALSAN
Krotność=2,00 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,395 13,74600

Materiały

Wykładzina podłogowa dywanowa, trudnozapalna, gat. I klasa 33, 
gęstość conajmniej  170 000 pkt/m2;  np. Centaure Balsan m2 1,09 37,93200
Klej winylowy kg 0,404 14,05920
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.3.24 KNR 202/1113/6 Posadzki z tworzyw sztucznych  - listwy przypodłogowe z PCV

Krotność=2,00 m 16,5

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2-1.0*2 16,460000

RAZEM: 16,5

Robocizna razem r-g 0,1641 5,41530

Materiały

Listwy przypodłogowe z PVC z przyklejonym paskiem wykładziny 
dywanowej m 1,07 35,31000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,00990
1.3.25 KNR 

1901/410/11
Wymiana progu drzwiowego na progi z drewna liściastego 7x2cm
Krotność=2,00 szt 1

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1

Robocizna razem r-g 0,3 0,60000

Materiały

Gwoździe budowlane gołe kg 0,06 0,12000
Progi z drewna dębowego 7x2cm m 1 2,00000

1.3.26 Kalkulacja 
indywidualna

Nakładka na parapety szer.25,0cm
Krotność=2,00 m 1,85

Wyliczenie ilości robót:

1,85 1,850000

RAZEM: 1,85

Robocizna razem r-g 0,5 1,85000

Materiały

Nakładka na parapet szer.25,0cm mb 1 3,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
1.3.27 KNR 

401/1212/18
Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych - 6 
żeberek
Krotność=2,00 m2 2,16

Wyliczenie ilości robót:

0.3*0.6*2*6 2,160000

RAZEM: 2,16

Robocizna razem r-g 0,72 3,11040

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,227 0,98064
Benzyna do lakierów dm3 0,045 0,19440
Papier ścierny ark 0,56 2,41920
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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1.4 Element Sala Seminaryjna - Prawo

1.4.1 KNR 202/1021/6 Rozbiórka szaf z pawlaczami wraz z wyniesieniem materiałów z 
rozbiórki, R=0,3, S=0,5, M=0
R = 0,300   M = 1,000   S = 0,500 m2 15,3

Wyliczenie ilości robót:

(2.6*2.45-1.2*2.2)*2 7,460000

1.6*2.45*2 7,840000

RAZEM: 15,3

Robocizna razem r-g 1,96 8,99640

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,14 1,07100
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,08 0,61200

1.4.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 4,3

Wyliczenie ilości robót:

(1.3+1.25)*1.55+0.2*1.55 4,262500

RAZEM: 4,3

Robocizna razem r-g 1,38 5,93400

1.4.3 KNR 508/701/6 Demontaż desek odbojowych przy łóżkach o ciężarze do 2kg, 
mocowanych do ściany - na 3 mocowania (dyble) - sama R szt 4

Robocizna razem r-g 0,1313 0,52520

1.4.4 KNR 402/235/6 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki kpl 1

Robocizna razem r-g 1 1,00000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=32mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
1.4.5 KNR 402/132/1 Demontaż baterii umywalkowej szt 1

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=15mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
1.4.6 KNR 402/233/5 Demontaż podejścia odpływowego pod umywalkę z rur PCW 

średnicy 32-40mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,24 0,24000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
1.4.7 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z wykładziny PCV wraz z cokolikami m2 34,7

Wyliczenie ilości robót:

2.63*6.6*2 34,716000

RAZEM: 34,7

Robocizna razem r-g 0,18 6,24600

1.4.8 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m2 16,5

Wyliczenie ilości robót:

6.6*2.5 16,500000

RAZEM: 16,5

Robocizna razem r-g 0,95 15,67500

1.4.9 KNR 401/354/9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 
2m2 szt 2

Robocizna razem r-g 1,31 2,62000

1.4.10 KNR 401/329/2 Poszerzenie otworu drzwiowego w ściance z cegły o grubości 1/2 
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m2 0,40

Wyliczenie ilości robót:

0.2*2.0 0,400000

RAZEM: 0,40

Robocizna razem r-g 1,08 0,43200

1.4.11 KNNR 2/1104/1 Montaż ościeznicy stalowej, fabrycznie wykończonej, na drzwi 
1-skrzydłowe, (sama R) szt 1

Robocizna razem r-g 1,54 1,54000

Materiały

Kołki rozporowe szt 6 6,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,04000
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1.4.12 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm m2 2,0

Wyliczenie ilości robót:

1.0*2.0*1 2,000000

RAZEM: 2,0

Robocizna razem r-g 0,51 1,02000

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm kpl Ilość 1,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,08000
1.4.13 KNR 202/190/4 

(1)
Zamurowanie otworu drzwiowego w ściance gr.12,0cm na 
zaprawie cementowo-wapiennej m2 1,80

Wyliczenie ilości robót:

0.9*2.0 1,800000

RAZEM: 1,80

Robocizna razem r-g 0,71 1,27800

Materiały

Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm szt 7,18 12,92400
Zaprawa klejowa do betonów komórkowych kg 3,68 6,62400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,06 0,10800
1.4.14 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z gotowej

zaprawy tynkarskiej np ATLAS gr.2,0cm o powierzchni w jednym 
miejscu do 1,0m2 na ścianach płaskich na podłożach z cegły m2 7,86

Wyliczenie ilości robót:

0.9*2.0*2 3,600000

po skutych płytkach 4.26 4,260000

RAZEM: 7,86

Robocizna razem r-g 1,51 11,86860

Materiały

Zaprawa tynkarska ATLAS kg 36,5 286,89000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,39300
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,31440

1.4.15 KNR 401/713/1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach m2 49,1

Wyliczenie ilości robót:

(5.38+6.6)*2*2.5-1.7*1.5*2-1.0*2.0-1.2*2*1.55 49,080000

RAZEM: 49,1

Robocizna razem r-g 0,37 18,16700

Materiały

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,10802
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,06874
Piasek do zapraw m3 0,005 0,24550
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,49100
1.4.16 KNR 202/1134/2 Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchnie ścian m2 50,5

Wyliczenie ilości robót:

49.08 49,080000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7)*2 1,410000

RAZEM: 50,5

Robocizna razem r-g 0,08 4,04000

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,22 11,11000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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1.4.17 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchni ścian m2 50,5

Robocizna razem r-g 0,2426 12,25130

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,16514
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,20200
Wyciąg m-g 0,02 1,01000
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0032 0,16160

1.4.18 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie sufitów m2 35,5

Wyliczenie ilości robót:

sufit 5.38*6.6 35,508000

RAZEM: 35,5

Robocizna razem r-g 0,06 2,13000

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,21 7,45500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,07100
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,10650

1.4.19 KNR 202/2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchni sufitu m2 35,5

Robocizna razem r-g 0,2732 9,69860

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,11928
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,14200
Wyciąg m-g 0,02 0,71000
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0033 0,11715

1.4.20 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew  narożnych z blachy aluminiowej perforowanej na
narożach wypukłych ścian - analogia m 10,4

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe (1.0+2.1*2)*2 10,400000

RAZEM: 10,4

Robocizna razem r-g 0,0715 0,74360

Materiały

Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do 
zabudowy z płyt g/k m 1,02 10,60800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,00208
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00312

1.4.21 KNR 401/1204/2 Malowanie dwukrotne farbą lateksową, hydrofobową, 
plamoodporną (np DULUX), kolor, tynków wewnętrznych ścian m2 50,5

Robocizna razem r-g 0,119 6,00950

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 7,57500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.4.22 KNR 401/1204/1 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (biała, matowa) starych

tynków wewnętrznych sufitów m2 35,5

Robocizna razem r-g 0,119 4,22450

Materiały

Farba lateksowa, hydrofobowa, biała dm3 0,15 5,32500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.4.23 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 35,5

Wyliczenie ilości robót:

5.38*6.6 35,508000

RAZEM: 35,5

Robocizna razem r-g 0,74 26,27000
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1.4.24 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie posadzki m2 35,5

Robocizna razem r-g 0,06 2,13000

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 0,21 7,45500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,07100
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,10650

1.4.25 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z gotowej zaprawy cementowej pod 
posadzki grubości 20mm zatarte na ostro m2 35,5

Robocizna razem r-g 0,356 12,63800

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 0,73130
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0309 1,09695
1.4.26 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - 

zmiana grubości o 10mm - do 4,0cm
R = 2,000   M = 2,000   S = 2,000 m2 35,5

Robocizna razem r-g 0,0716 5,08360

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 0,74550
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 1,12180
1.4.27 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 3,0mm

R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500 m2 35,5

Robocizna razem r-g 0,2995 5,31613

Materiały

Masa wygładzająca samopoziomująca kg 4,5 159,75000
1.4.28 KNNR 2/1206/2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny 

podłogowej PCW, elastycznej, homogenicznej gr.2,0mm np 
NORMA 43 m2 35,5

Robocizna razem r-g 0,395 14,02250

Materiały

Wykładzina podłogowa homogeniczna, winylowa,  rulonowa, 
obiektowa, gr. 2,0 mm, , kl.użytkowa 34/43, rozpraszająca ładunki 
elektryczne, zabezp.pow. poliuretan PUR, ciężar 2,6 kg/m2, 
wgniecenie resztkowe 0,04 mm ;  np. Norma 43 m2 1,09 38,69500
Klej winylowy kg 0,404 14,34200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.4.29 KNR 202/1113/6 Posadzki z tworzyw sztucznych  - cokoliki przypodłogowe z 

wykładziny PCV j.w. (wyłożenie wykładziny na ściany na 
wys.10,0cm m 23,0

Wyliczenie ilości robót:

(5.38+6.6)*2-1.0 22,960000

RAZEM: 23,0

Robocizna razem r-g 0,1641 3,77430

Materiały

Wykładzina podłogowa PCW, elastyczna, homogeniczna gr.2,0mm
np NORMA 43 - cokolik szer.10,0cm m2 0,105 2,41500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,00690
1.4.30 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 37,8

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 5.38*6.6 35,508000

cokół h= 10 cm 23,0*0,1 2,300000

RAZEM: 37,8

Robocizna razem r-g 0,1261 4,76658

Materiały

Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 1,13400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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1.4.31 KNR 
1901/410/11

Wymiana progu drzwiowego na progi z drewna liściastego 7x2cm
szt 1

Robocizna razem r-g 0,3 0,30000

Materiały

Gwoździe budowlane gołe kg 0,06 0,06000
Progi z drewna dębowego 7x2cm m 1 1,00000

1.4.32 Kalkulacja 
indywidualna

Nakładka na parapety szer.25,0cm
m 3,70

Wyliczenie ilości robót:

1.85*2 3,700000

RAZEM: 3,70

Robocizna razem r-g 0,5 1,85000

Materiały

Nakładka na parapet szer.25,0cm mb 1 3,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
1.4.33 KNR 

401/1212/18
Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych - 6 
żeberek m2 4,32

Wyliczenie ilości robót:

0.3*0.6*2*6*2 4,320000

RAZEM: 4,32

Robocizna razem r-g 0,72 3,11040

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,227 0,98064
Benzyna do lakierów dm3 0,045 0,19440
Papier ścierny ark 0,56 2,41920
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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1.5 Element Sala seminaryjna - MKTG

1.5.1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m2 17,32

Wyliczenie ilości robót:

(6.6+0.62)*2.5-0.8*2.1 16,370000

1.05*2.5-0.8*2.1 0,945000

RAZEM: 17,32

Robocizna razem r-g 0,95 16,45400

1.5.2 KNR 402/308/2 Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm m 4,2

Robocizna razem r-g 0,15 0,63000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
1.5.3 KNR 402/307/2 Zakorkowanie podejścia gazowego średnicy 25-32mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,08 0,08000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=32mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
1.5.4 KNR 202/2004/5 Demontaż zabudowy kanału wentylacyjnegoz płyt 

gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych, 
R=0,3, M=0, S=0,5
R = 0,300   M = 1,000   S = 0,500 m2 2,98

Wyliczenie ilości robót:

(0.5+0.35)*3.5 2,975000

RAZEM: 2,98

Robocizna razem r-g 2,4162 2,16008

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,025 0,03725
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0165 0,02459

1.5.5 KNR 402/1/1 Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o 
przekroju prostokątnym lub okrągłym o obwodzie do 1000mm m 4,50

Robocizna razem r-g 0,96 4,32000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2
1.5.6 KNR 402/516/3 Demontaż a po zakończeniu robót remontowych, ponowny montaż 

grzejnika płytowego o powierzchni ogrzewania do 5,0m2 (sama R) kpl 1

Robocizna razem r-g 1,5 1,50000

1.5.7 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 25,0

Wyliczenie ilości robót:

kuchnia (6.6+2.4)*2.1-0.9*2.1+3.08*1.3 21,014000

pokój (1.3+1.25)*1.55 3,952500

RAZEM: 25,0

Robocizna razem r-g 1,38 34,50000

1.5.8 KNR 401/819/15 Rozebranie okładziny parapetu z płytek m2 0,73

Wyliczenie ilości robót:

2.9*0.25 0,725000

RAZEM: 0,73

Robocizna razem r-g 1,38 1,00740

1.5.9 KNR 402/235/6 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki kpl 1

Robocizna razem r-g 1 1,00000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=32mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
1.5.10 KNR 402/132/1 Demontaż baterii umywalkowej szt 1

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=15mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
1.5.11 KNR 402/233/5 Demontaż podejścia odpływowego pod umywalkę z rur PCW 

średnicy 32-40mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,24 0,24000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
1.5.12 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z wykładziny PCV wraz z cokolikami m2 11,5

Wyliczenie ilości robót:

2.31*4.98 11,503800

RAZEM: 11,5

Robocizna razem r-g 0,18 2,07000
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1.5.13 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej m2 19,7

Wyliczenie ilości robót:

3.07*4.98+4.13*1.56-1.3*1.53 19,742400

RAZEM: 19,7

Robocizna razem r-g 0,92 18,12400

1.5.14 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 31,5

Wyliczenie ilości robót:

11.504+19.742 31,246000

0.06*4.98 0,298800

RAZEM: 31,5

Robocizna razem r-g 0,74 23,31000

1.5.15 KNR 401/354/9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 
2m2 szt 3

Robocizna razem r-g 1,31 3,93000

1.5.16 KNR 401/329/2 Poszerzenie otworu drzwiowego w ściance z cegły o grubości 1/2 
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m2 0,40

Wyliczenie ilości robót:

0.2*2.0 0,400000

RAZEM: 0,40

Robocizna razem r-g 1,08 0,43200

1.5.17 KNNR 2/1104/1 Montaż ościeznicy stalowej, fabrycznie wykończonej, na drzwi 
1-skrzydłowe, (sama R) szt 1

Robocizna razem r-g 1,54 1,54000

Materiały

Kołki rozporowe szt 6 6,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,04000
1.5.18 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 

pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm m2 2,00

Wyliczenie ilości robót:

1.0*2.0*1 2,000000

RAZEM: 2,00

Robocizna razem r-g 0,51 1,02000

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm kpl Ilość 1,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,08000
1.5.19 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z gotowej

zaprawy tynkarskiej np ATLAS gr.2,0cm o powierzchni w jednym 
miejscu do 1,0m2 na ścianach płaskich na podłożach z cegły m2 25,0

Wyliczenie ilości robót:

kuchnia (6.6+2.4)*2.1-0.9*2.1+3.08*1.3 21,014000

pokój (1.3+1.25)*1.55 3,952500

RAZEM: 25,0

Robocizna razem r-g 1,51 37,75000

Materiały

Zaprawa tynkarska ATLAS kg 36,5 912,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 1,25000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 1,00000

1.5.20 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie posadzki m2 31,6

Robocizna razem r-g 0,06 1,89600

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 0,21 6,63600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,06320
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,09480
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1.5.21 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z gotowej zaprawy cementowej pod 
posadzki grubości 20mm zatarte na ostro m2 31,6

Robocizna razem r-g 0,356 11,24960

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 0,65096
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0309 0,97644
1.5.22 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - 

zmiana grubości o 10mm - do 4,0cm
R = 2,000   M = 2,000   S = 2,000 m2 31,6

Robocizna razem r-g 0,0716 4,52512

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 0,66360
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 0,99856
1.5.23 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 3,0mm

R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500 m2 31,6

Robocizna razem r-g 0,2995 4,73210

Materiały

Masa wygładzająca samopoziomująca kg 4,5 142,20000
1.5.24 KNNR 2/1206/2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny 

podłogowej PCW, elastycznej, homogenicznej gr.2,0mm np 
NORMA 43 m2 31,6

Robocizna razem r-g 0,395 12,48200

Materiały

Wykładzina podłogowa homogeniczna, winylowa,  rulonowa, 
obiektowa, gr. 2,0 mm, , kl.użytkowa 34/43, rozpraszająca ładunki 
elektryczne, zabezp.pow. poliuretan PUR, ciężar 2,6 kg/m2, 
wgniecenie resztkowe 0,04 mm ;  np. Norma 43 m2 1,09 34,44400
Klej winylowy kg 0,404 12,76640
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.5.25 KNR 202/1113/6 Posadzki z tworzyw sztucznych  - cokoliki przypodłogowe z 

wykładziny PCV j.w. (wyłożenie wykładziny na ściany na 
wys.10,0cm m 21,3

Wyliczenie ilości robót:

(5.45+6.6)*2-1.0-0.9*2 21,300000

RAZEM: 21,3

Robocizna razem r-g 0,1641 3,49533

Materiały

Wykładzina podłogowa PCW, elastyczna, homogeniczna gr.2,0mm
np NORMA 43 - cokolik szer.10,0cm m2 0,105 2,23650
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,00639
1.5.26 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 33,7

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 31,6 31,600000

cokół h= 10 cm 21,3*0,1 2,130000

RAZEM: 33,7

Robocizna razem r-g 0,1261 4,24957

Materiały

Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 1,01100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.5.27 KNNR 2/1202/4 Listwa aluminiowa progowa, na styku wykładziny dywanowej i 

płytek podlogowych m 2,85

Wyliczenie ilości robót:

0.95*3 2,850000

RAZEM: 2,85

Robocizna razem r-g 0,12 0,34200

Materiały

Listwa wykończeniowa aluminiowa m 1,08 3,07800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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1.5.28 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchnię ścian m2 50,0

Wyliczenie ilości robót:

ściany (5.55+6.60)*2*2.50-2.9*0.9-1.25*0.9-0.85*1.5-1.0*2.1-0.9*2.0*

2 50,040000

RAZEM: 50,0

Robocizna razem r-g 0,2426 12,13000

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,16350
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,20000
Wyciąg m-g 0,02 1,00000
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0032 0,16000

1.5.29 KNR 202/2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchnię sufitu m2 31,6

Wyliczenie ilości robót:

sufit 31.55 31,550000

RAZEM: 31,6

Robocizna razem r-g 0,2732 8,63312

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,10618
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,12640
Wyciąg m-g 0,02 0,63200
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0033 0,10428

1.5.30 KNRW 
202/2004/1

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na 
rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 m2 3,25

Wyliczenie ilości robót:

obudowa pionu wentylacji mechanicznej (0.40*2+0,50)*2.5 3,250000

RAZEM: 3,25

Robocizna razem r-g 1,84 5,98000

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 1,05 3,41250
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76 2,47000
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 2,05 6,66250
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06 13,19500
Blachowkręty szt 13,88 45,11000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 4,29000
Taśma samoprzylepna m 2,264 7,35800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0205 0,06663
Środek transportowy (1) m-g 0,016 0,05200

1.5.31 KNR 401/322/2 Obsadzenie w zabudowie g/k kratek wentylacyjnych, z blachy 
chromoniklowej;  analogia 
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

Wyliczenie ilości robót:

kratka wentylacyjna wym. 250x250 m, 1

bez żaluzji, montowana na przewodzie

wentylacji mechanicznej 1,000000

RAZEM: 1

Robocizna razem r-g 0,68 0,34000

Materiały

Kratka wentylacyjna z blachy stalowej, lakierowana biała, wymiar 
250x250 mm, bez żaluzji, do zabudowy g/k szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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1.5.32 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew  narożnych z blachy aluminiowej perforowanej na
narożach wypukłych ścian - analogia m 15,4

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe (1.0+2.1*2)*2 10,400000

obudowa kanału wentylacyjnego 2,50*2 5,000000

RAZEM: 15,4

Robocizna razem r-g 0,0715 1,10110

Materiały

Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do 
zabudowy z płyt g/k m 1,02 15,70800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,00308
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00462

1.5.33 KNR 202/1134/2 Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchnie ścian m2 64,0

Wyliczenie ilości robót:

ściany (5.55+6.60)*2*2.50-2.9*0.9-1.25*0.9-0.85*1.5-1.0*2.1-0.9*2.0*

2 50,040000

ościeża (0.9*2+2.9)*0.15+(1.5*2+2.1)*0.15 1,470000

kantorek pod ksero (1.2+1.36)*2*2.5-0.9*2.0 11,000000

kantorek socjalny (1.24+1.2)*2*0.3 1,464000

RAZEM: 64,0

Robocizna razem r-g 0,08 5,12000

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,22 14,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.5.34 KNR 401/1204/2 Malowanie dwukrotne farbą lateksową, hydrofobową, 

plamoodporną (np DULUX), kolor, tynków wewnętrznych ścian m2 64,0

Robocizna razem r-g 0,119 7,61600

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 9,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.5.35 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie sufitów m2 34,7

Wyliczenie ilości robót:

sufit 31.55 31,550000

kantorki 1.2*1.38+1.24*1.2 3,144000

RAZEM: 34,7

Robocizna razem r-g 0,06 2,08200

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,21 7,28700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,06940
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,10410

1.5.36 KNR 401/1204/1 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (biała, matowa) starych
tynków wewnętrznych sufitów m2 34,7

Robocizna razem r-g 0,119 4,12930

Materiały

Farba lateksowa, hydrofobowa, biała dm3 0,15 5,20500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.5.37 Kalkulacja 

indywidualna
Nakładka na parapety szer.25,0cm

m 5,00

Wyliczenie ilości robót:

2.9+1.25+0.85 5,000000

RAZEM: 5,00

Robocizna razem r-g 0,5 2,50000

Materiały

Nakładka na parapet szer.25,0cm mb 1 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
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1.5.38 KNR 202/1021/7 Wykonanie z płyty meblowej szafki kuchennej pod zlewozmywak, 
2-drzwiowej z blatem systemowym szer.60,0cm, z półką 
wewnętrzną, wymiary 80x60x85cm (wartość robocizny wraz z 
materiałem) m2 0,68

Wyliczenie ilości robót:

0.8*0.85 0,680000

RAZEM: 0,68

Robocizna razem r-g 2,6 1,76800

Materiały

Szafka kuchenna pod zlewozmywak, 2-drzwiowa z blatem 
systemowym szer.60,0cm, z półką wewnętrzną, wymiary 
80x60x85cm szt Ilość 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,06 0,04080
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,04 0,02720

1.5.39 KNNR 4/211/4 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z 
PCW o średnicy 32mm o połączeniach klejonych szt 1

Robocizna razem r-g 0,39 0,39000

Materiały

Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=32mm szt 3 3,00000
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.5.40 KNNR 4/229/5 Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej  1-komorowego 

770x480mm z ociekaczem w blacie szafki szt 1

Robocizna razem r-g 1,29 1,29000

Materiały

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z płytą ociekową szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.5.41 KNNR 4/218/2 Montaż syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 

50mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,21 0,21000

Materiały

Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
1.5.42 KNNR 4/137/1 Baterie zlewozmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,71 0,71000

Materiały

Bateria zlewozmywakowa chromowane 1-uchwytowa 
ścienna15mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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1.6 Element Wymiana drzwi od korytarza - 22 szt

1.6.1 KNR 401/354/9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 
2m2
Krotność=22,00 szt 1

Robocizna razem r-g 1,31 28,82000

1.6.2 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 
w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Krotność=22,00 m 1,50

Wyliczenie ilości robót:

1.5*1 1,500000

RAZEM: 1,50

Robocizna razem r-g 1,5 49,50000

1.6.3 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproża z C120
Krotność=22,00 m belki 1,45

Wyliczenie ilości robót:

1 ceownik 120 1.45*1 1,450000

RAZEM: 1,45

Robocizna razem r-g 1,62 51,67800

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 5,18 165,24200
Piasek do zapraw m3 0,018 0,57420
Belki nadproża z ceownika C120 kg 13,4 427,46000
Cegła budowlana ceramiczna pełna 25x12x6.5cm szt 8 255,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,07 2,23300
1.6.4 KNR 401/703/3 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez 

względu na rodzaj belki - stalowe
Krotność=22,00 m 1,45

Wyliczenie ilości robót:

1 ceownik 120 1.45*1 1,450000

RAZEM: 1,45

Robocizna razem r-g 0,11 3,50900

Materiały

Siatka Rabitza m2 0,5 15,95000
Drut stalowy miękki 0,5mm kg 0,03 0,95700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.6.5 KNR AT-17 

0108/06
Cięcie przegród budowlanych o grubości do 12cm ręczną piłą 
spalinową z tarczą diamentową ścian z cegły
Krotność=22,00 m2 0,38

Wyliczenie ilości robót:

0.19*2.0 0,380000

RAZEM: 0,38

Robocizna razem r-g 15,9 132,92400

Materiały

Tarcza diamentowa szt 0,17 1,42120
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Ręczna piła tarczowa spalinowa m-g 2,43 20,31480
1.6.6 KNR 401/329/2 Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 

1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Krotność=22,00 m2 0,42

Wyliczenie ilości robót:

0.2*2.1 0,420000

RAZEM: 0,42

Robocizna razem r-g 1,08 9,97920

1.6.7 KNNR 2/1104/1 Montaż ościeznicy stalowej, fabrycznie wykończonej, na drzwi 
1-skrzydłowe - Ościeżnica drzwiowa stalowa fabrycznie 
wykończona, systemowa , "90" , dodatkowy 3 -ci  zawias; np. Porta
Krotność=22,00 szt 1

Robocizna razem r-g 1,54 33,88000

Materiały

Ościeżnice drzwiowe stalowe fabrycznie wykończone, systemowe ,
"90" , dodatkowy 3 -ci  zawias; np. Porta kpl 1 22,00000
Kołki rozporowe szt 6 132,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,88000
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1.6.8 KNR 401/708/1 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, 
betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm
Krotność=22,00 m 10,4

Wyliczenie ilości robót:

(2.1*2+1.0)*2 10,400000

RAZEM: 10,4

Robocizna razem r-g 0,62 141,85600

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0008 0,18304
Piasek do zapraw m3 0,004 0,91520
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 228,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 2,28800
Wyciąg m-g 0,01 2,28800

1.6.9 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
pełne, laminowane, wzmocnione płytą otworową z wkladka 
patentową, atest. 5.1.B, klucz poziomy, drzwi np PORTA  - skrzydło
90x200cm
Krotność=22,00 m2 1,8

Wyliczenie ilości robót:

0.9*2.0*1 1,800000

RAZEM: 1,8

Robocizna razem r-g 0,51 20,19600

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabr. wykończone, pełne, 
1-dzielne, wymiar 90/200 cm ( w  świetle ościeżnicy),  wzmocnione 
płytą otworową, laminowane okleiną drewnopodobną CPL-0,2 mm;
wyposażenie: okucia kpl. w tym: zamek drzwiowy z wkładką 
bębenkową atest 5.1.B, otwierany kluczem poziomym 
nawiercanym, klamki z szyldami np. Porta Agat II kl. europejska, , 
dodatkowy 3-ci zawias kpl Ilość 22,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 1,58400
1.6.10 KNNRW 3/804/7 Uzupełnienie posadzki w miejscu wymiany drzwi - posadzki z 

płytek z kamieni sztucznych, terakotowych szkliwionych o 
wymiarach 20x20˙cm na kleju; płytki posadzkowe z odzysku  ;   
analogia
Krotność=26,00 m2 0,24

Wyliczenie ilości robót:

ilość drzwi (krotność): 22+4= 26 0,20*1,20 0,240000

RAZEM: 0,24

Robocizna razem r-g 4,49 28,01760

Materiały

Płyta styropianowa samogasnąca FS grubości 20˙mm m2 1,05
Folia grubości 0.2˙mm m2 1,1
Płytki i kształtki podłogowe terakotowe szkliwione m2 1,04
Cement portlanlandzki zwykły z dodatkami CEM II/A 32,5 work. t 0,017
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 7,2 44,92800
Zaprawa spoinująca (sucha mieszanka) kg 0,44 2,74560
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 7
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,09 0,56160
1.6.11 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem 

płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, metoda kombinowana; 
płytki posadzkowe z odzysku;  analogia m 16,80

Wyliczenie ilości robót:

ilość drzwi - wymiana (krotność): 22+4= (0,30*2)*26

26 15,600000

ilość drzwi - zamurowanie: 1 1,20 1,200000

RAZEM: 16,80

Robocizna razem r-g 0,5296 8,89728

Materiały

Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20˙cm m2 0,1035
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 2,01600
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 0,52 8,73600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,03360
Wyciąg m-g 0,0035 0,05880
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1.6.12 KNR 
1901/410/11

Wymiana progu drzwiowego na progi z drewna liściastego 7x2cm
Krotność=22,00 szt 1

Robocizna razem r-g 0,3 6,60000

Materiały

Gwoździe budowlane gołe kg 0,06 1,32000
Progi z drewna dębowego 7x2cm m 1 22,00000
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1.7 Element Malowanie korytarza i naprawa ścian po robotach 
instalacyjnych elektrycznych

1.7.1 KNR 401/705/7 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na ścianach 
pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi (dotyczy 
wszystkich pomieszczeń) m 380,0

Robocizna razem r-g 0,44 167,20000

Materiały

Zaprawa tynkarska ATLAS kg 3,65 1 387,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 3,80000
1.7.2 KNR 401/713/1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby

na ścianach m2 168,1

Wyliczenie ilości robót:

(45.48+1.6)*2*2.5-1.0*2.1*29-1.5*2.1*2-2.32*2.2 163,096000

1.0*2.5*2 5,000000

RAZEM: 168,1

Robocizna razem r-g 0,37 62,19700

Materiały

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,36982
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,23534
Piasek do zapraw m3 0,005 0,84050
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 1,68100
1.7.3 KNR 202/1134/2 Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchnie ścian m2 168,1

Wyliczenie ilości robót:

168,1 168,100000

RAZEM: 168,1

Robocizna razem r-g 0,08 13,44800

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,22 36,98200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
1.7.4 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 

tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm m2 168,1

Wyliczenie ilości robót:

168,1 168,100000

RAZEM: 168,1

Robocizna razem r-g 0,2426 40,78106

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,54969
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,67240
Wyciąg m-g 0,02 3,36200
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0032 0,53792

1.7.5 KNR 401/1204/2 Malowanie dwukrotne farbą lateksową, hydrofobową, 
plamoodporną (np DULUX), kolor, tynków wewnętrznych ścian m2 168,1

Wyliczenie ilości robót:

168,1 168,100000

RAZEM: 168,1

Robocizna razem r-g 0,119 20,00390

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 25,21500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
1.7.6 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie sufitów m2 75,1

Wyliczenie ilości robót:

45.48*1.6+2.32*1.0 75,088000

RAZEM: 75,1

Robocizna razem r-g 0,06 4,50600

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,21 15,77100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,15020
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,22530
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1.7.7 KNR 401/1204/1 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (biała, matowa) starych
tynków wewnętrznych sufitów m2 75,1

Wyliczenie ilości robót:

75,1 75,100000

RAZEM: 75,1

Robocizna razem r-g 0,119 8,93690

Materiały

Farba lateksowa, hydrofobowa, biała dm3 0,15 11,26500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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2 Grupa PIĘTRO III-cie

2.1 Element Pokoje pojedyncze - 22 szt

2.1.1 KNR 202/1021/6 Rozbiórka szaf z pawlaczami wraz z wyniesieniem materiałów z 
rozbiórki, R=0,3, S=0,5, M=0
R = 0,300   M = 1,000   S = 0,500
Krotność=22,00 m2 7,65

Wyliczenie ilości robót:

(2.6*2.45-1.2*2.2)*1 3,730000

1.6*2.45*1 3,920000

RAZEM: 7,65

Robocizna razem r-g 1,96 98,96040

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,14 11,78100
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,08 6,73200

2.1.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
Krotność=22,00 m2 0,31

Wyliczenie ilości robót:

0.2*1.55 0,310000

RAZEM: 0,31

Robocizna razem r-g 1,38 9,41160

2.1.3 KNR 508/701/6 Demontaż desek odbojowych przy łóżkach o ciężarze do 2kg, 
mocowanych do ściany - na 3 mocowania (dyble) - sama R
Krotność=22,00 szt 4

Robocizna razem r-g 0,1313 11,55440

2.1.4 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z wykładziny PCV wraz z cokolikami
Krotność=22,00 m2 8,7

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50 % powierzchni (2.63*6.6)*0,5 8,679000

RAZEM: 8,7

Robocizna razem r-g 0,18 34,45200

2.1.5 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z gotowej
zaprawy tynkarskiej np ATLAS gr.2,0cm o powierzchni w jednym 
miejscu do 1,0m2 na ścianach płaskich na podłożach z cegły
Krotność=22,00 m2 0,31

Wyliczenie ilości robót:

po skutej wykładzinie z płytek 0.2*1.55 0,310000

RAZEM: 0,31

Robocizna razem r-g 1,51 10,29820

Materiały

Zaprawa tynkarska ATLAS kg 36,5 248,93000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,34100
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,27280

2.1.6 KNR 401/713/1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach
Krotność=22,00 m2 38,1

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-0.9*2.0-1.2*2*1.55 38,080000

RAZEM: 38,1

Robocizna razem r-g 0,37 310,13400

Materiały

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 1,84404
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 1,17348
Piasek do zapraw m3 0,005 4,19100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 8,38200
2.1.7 KNR 202/1134/2 Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchnie ścian

Krotność=22,00 m2 38,8

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-0.9*2.0-1.2*2*1.55 38,080000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7) 0,705000

RAZEM: 38,8

Robocizna razem r-g 0,08 68,28800

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,22 187,79200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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2.1.8 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto 50% powierzchni ścian
Krotność=22,00 m2 19,7

Wyliczenie ilości robót:

((2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-0.9*2.0-1.2*2*1.55)*50% 19,040000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7) 0,705000

RAZEM: 19,7

Robocizna razem r-g 0,2426 105,14284

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 1,41722
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 1,73360
Wyciąg m-g 0,02 8,66800
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0032 1,38688

2.1.9 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie sufitów
Krotność=22,00 m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,06 22,96800

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,21 80,38800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,76560
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 1,14840

2.1.10 KNR 202/2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto 50% powierzchni sufitu
Krotność=22,00 m2 8,7

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2.63*6.6*50% 8,679000

RAZEM: 8,7

Robocizna razem r-g 0,2732 52,29048

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,64310
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,76560
Wyciąg m-g 0,02 3,82800
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0033 0,63162

2.1.11 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew  narożnych z blachy aluminiowej perforowanej na
narożach wypukłych ścian - analogia
Krotność=22,00 m 10,4

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe (1.0+2.1*2)*2 10,400000

RAZEM: 10,4

Robocizna razem r-g 0,0715 16,35920

Materiały

Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do 
zabudowy z płyt g/k m 1,02 233,37600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,04576
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,06864

2.1.12 KNR 401/1204/2 Malowanie dwukrotne farbą lateksową, hydrofobową, 
plamoodporną (np DULUX), kolor, tynków wewnętrznych ścian
Krotność=22,00 m2 38,8

Wyliczenie ilości robót:

38,8 38,800000

RAZEM: 38,8

Robocizna razem r-g 0,119 101,57840

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 128,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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2.1.13 KNR 401/1204/1 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (biała, matowa) starych
tynków wewnętrznych sufitów
Krotność=22,00 m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

17,4 17,400000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,119 45,55320

Materiały

Farba lateksowa, hydrofobowa, biała dm3 0,15 57,42000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.1.14 KNR K-13 

0103/01
Wyrównanie posadzki przez szlifowanie zewnętrznej warstwy 
grubości do 5mm
Krotność=22,00 m2 8,7

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50 % powierzchni (2.63*6.6)*0,5 8,679000

RAZEM: 8,7

Robocizna razem r-g 0,52 99,52800

Sprzęt

Szlifierka do podłoży betonowych elektryczna m-g 0,39 74,64600
2.1.15 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie posadzki

Krotność=22 m2 8,7

Wyliczenie ilości robót:

8,7 8,700000

RAZEM: 8,7

Robocizna razem r-g 0,06 11,48400

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 0,21 40,19400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,38280
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,57420

2.1.16 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 3,0mm z 
siatką zbrojącą z włókna szklanego
R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500
Krotność=22 m2 8,7

Wyliczenie ilości robót:

8,7 8,700000

RAZEM: 8,7

Robocizna razem r-g 0,2995 28,66215

Materiały

Masa wygładzająca samopoziomująca kg 4,5 861,30000
Siatka z włókna szklanego m2 1,1 210,54000

2.1.17 KNNR 2/1206/2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny 
podłogowej PCW, elastycznej, homogenicznej gr.2,0mm np 
NORMA 43
Krotność=22 m2 8,7

Wyliczenie ilości robót:

8,7 8,700000

RAZEM: 8,7

Robocizna razem r-g 0,395 75,60300

Materiały

Wykładzina podłogowa homogeniczna, winylowa,  rulonowa, 
obiektowa, gr. 2,0 mm, , kl.użytkowa 34/43, rozpraszająca ładunki 
elektryczne, zabezp.pow. poliuretan PUR, ciężar 2,6 kg/m2, 
wgniecenie resztkowe 0,04 mm ;  np. Norma 43 m2 1,09 208,62600
Klej winylowy kg 0,404 77,32560
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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2.1.18 KNR 202/1113/6 Posadzki z tworzyw sztucznych  - cokoliki przypodłogowe z 
wykładziny PCV j.w.(wyłożenie wykładziny na ściany na 
wys.10,0cm
Krotność=22 m 8,2

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*0,5-1.0 8,230000

RAZEM: 8,2

Robocizna razem r-g 0,1641 29,60364

Materiały

Wykładzina podłogowa PCW, elastyczna, homogeniczna gr.2,0mm
np NORMA 43 - cokolik szer.10,0cm m2 0,105 18,94200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,05412
2.1.19 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Krotność=22 m2 9,5

Wyliczenie ilości robót:

posadzka (2.63*6.6)*0,5 8,679000

cokół h= 10 cm 8,2*0,1 0,820000

RAZEM: 9,5

Robocizna razem r-g 0,1261 26,35490

Materiały

Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 6,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.1.20 KNR 

401/1212/18
Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych - 6 
żeberek
Krotność=22,00 m2 2,16

Wyliczenie ilości robót:

0.3*0.6*2*6 2,160000

RAZEM: 2,16

Robocizna razem r-g 0,72 34,21440

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,227 10,78704
Benzyna do lakierów dm3 0,045 2,13840
Papier ścierny ark 0,56 26,61120
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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2.2 Element Sekretariat - Logistyka

2.2.1 KNR 202/1021/6 Rozbiórka szaf z pawlaczami wraz z wyniesieniem materiałów z 
rozbiórki, R=0,3, S=0,5, M=0
R = 0,300   M = 1,000   S = 0,500 m2 7,65

Wyliczenie ilości robót:

(2.6*2.45-1.2*2.2)*1 3,730000

1.6*2.45*1 3,920000

RAZEM: 7,65

Robocizna razem r-g 1,96 4,49820

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,14 0,53550
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,08 0,30600

2.2.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 0,31

Wyliczenie ilości robót:

0.2*1.55 0,310000

RAZEM: 0,31

Robocizna razem r-g 1,38 0,42780

2.2.3 KNR 508/701/6 Demontaż desek odbojowych przy łóżkach o ciężarze do 2kg, 
mocowanych do ściany - na 3 mocowania (dyble) - sama R
R = 1,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 4

Robocizna razem r-g 0,1313 0,78780

2.2.4 KNR 402/235/6 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki kpl 1

Robocizna razem r-g 1 1,00000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=32mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
2.2.5 KNR 402/132/1 Demontaż baterii umywalkowej szt 1

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=15mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
2.2.6 KNR 402/233/5 Demontaż podejścia odpływowego pod umywalkę z rur PCW 

średnicy 32-40mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,24 0,24000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
2.2.7 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z wykładziny PCV wraz z cokolikami m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,18 3,13200

2.2.8 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 
w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 1,50

Wyliczenie ilości robót:

1.5*1 1,500000

RAZEM: 1,50

Robocizna razem r-g 1,5 2,25000

2.2.9 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproża z C120 m belki 1,45

Wyliczenie ilości robót:

ceowniki 120 1.45*1 1,450000

RAZEM: 1,45

Robocizna razem r-g 1,62 2,34900

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 5,18 7,51100
Piasek do zapraw m3 0,018 0,02610
Belki nadproża z ceownika C120 kg 13,4 19,43000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,07 0,10150
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2.2.10 KNR 401/703/3 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez 
względu na rodzaj belki - stalowe m 1,45

Wyliczenie ilości robót:

1 ceownik 120 1.45*1 1,450000

RAZEM: 1,45

Robocizna razem r-g 0,11 0,15950

Materiały

Siatka Rabitza m2 0,5 0,72500
Drut stalowy miękki 0,5mm kg 0,03 0,04350
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.2.11 KNR 401/207/8 Zabetonowanie belek nadproży o przekroju do 0,03m2 w ścianach 

z deskowaniem i stemplowaniem, żwirobetonem m 1,45

Robocizna razem r-g 1,3 1,88500

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,008 0,01160
Piasek do zapraw m3 0,014 0,02030
Drewno na stemple budowlane m3 0,0041 0,00595
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,0018 0,00261
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,02900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,05800
Wyciąg m-g 0,16 0,23200

2.2.12 KNR AT-17 
0108/06

Cięcie przegród budowlanych o grubości do 12cm ręczną piłą 
spalinową z tarczą diamentową ścian z cegły m2 0,60

Wyliczenie ilości robót:

0.15*2.0*2 0,600000

RAZEM: 0,60

Robocizna razem r-g 15,9 9,54000

Materiały

Tarcza diamentowa szt 0,17 0,10200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Ręczna piła tarczowa spalinowa m-g 2,43 1,45800
2.2.13 KNR 401/329/2 Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 1/2 

cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m2 2,10

Wyliczenie ilości robót:

1.0*2.1*1 2,100000

RAZEM: 2,10

Robocizna razem r-g 1,08 2,26800

2.2.14 KNR 401/303/3 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w 
ściankach, zaprawa cementowa, ścianki grubości 1/4 cegły m2 1,03

Wyliczenie ilości robót:

przemurowanie ościeży, po przekuciu (2,05*0,25)*2

otworu drzwiowego 1,025000

RAZEM: 1,03

Robocizna razem r-g 1,93 1,98790

Materiały

Cegła budowlana ceramiczna pełna 25x12x6.5cm szt 28,7 29,56100
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 5,61 5,77830
Piasek do zapraw m3 0,015 0,01545
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03090
Wyciąg m-g 0,16 0,16480

2.2.15 KNNR 2/1104/1 Montaż ościeznicy stalowej, fabrycznie wykończonej, na drzwi 
1-skrzydłowe, (sama R) szt 2

Robocizna razem r-g 1,54 3,08000

Materiały

Kołki rozporowe szt 6 12,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,08000
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2.2.16 KNR 401/708/1 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, 
betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm m 10,4

Wyliczenie ilości robót:

drzwi w ściance działowej (2.1*2+1.0)*2 10,400000

RAZEM: 10,4

Robocizna razem r-g 0,62 6,44800

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0008 0,00832
Piasek do zapraw m3 0,004 0,04160
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 10,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,10400
Wyciąg m-g 0,01 0,10400

2.2.17 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm m2 2,00

Wyliczenie ilości robót:

sekretariat/pokój kierownika 1.0*2.0 2,000000

RAZEM: 2,00

Robocizna razem r-g 0,51 1,02000

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm kpl Ilość 1,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,08000
2.2.18 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z gotowej

zaprawy tynkarskiej np ATLAS gr.2,0cm o powierzchni w jednym 
miejscu do 1,0m2 na ścianach płaskich na podłożach z cegły m2 0,31

Wyliczenie ilości robót:

po skutej wykładzinie z płytek 0.2*1.55 0,310000

RAZEM: 0,31

Robocizna razem r-g 1,51 0,46810

Materiały

Zaprawa tynkarska ATLAS kg 36,5 11,31500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,01550
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,01240

2.2.19 KNR 401/713/1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach m2 35,9

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55 35,880000

RAZEM: 35,9

Robocizna razem r-g 0,37 13,28300

Materiały

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,07898
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,05026
Piasek do zapraw m3 0,005 0,17950
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,35900
2.2.20 KNR 202/1134/2 Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchnie ścian m2 36,6

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55 35,880000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7) 0,705000

RAZEM: 36,6

Robocizna razem r-g 0,08 2,92800

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,22 8,05200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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2.2.21 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchni ścian m2 36,6

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55 35,880000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7) 0,705000

RAZEM: 36,6

Robocizna razem r-g 0,2426 8,87916

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,11968
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,14640
Wyciąg m-g 0,02 0,73200
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0032 0,11712

2.2.22 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie sufitów m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,06 1,04400

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,21 3,65400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,03480
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,05220

2.2.23 KNR 202/2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchni sufitu m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,2732 4,75368

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,05846
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,06960
Wyciąg m-g 0,02 0,34800
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0033 0,05742

2.2.24 KNR 401/1204/2 Malowanie dwukrotne farbą lateksową, hydrofobową, 
plamoodporną (np DULUX), kolor, tynków wewnętrznych ścian m2 36,6

Robocizna razem r-g 0,119 4,35540

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 5,49000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.2.25 KNR 401/1204/1 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (biała, matowa) starych

tynków wewnętrznych sufitów m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,119 2,07060

Materiały

Farba lateksowa, hydrofobowa, biała dm3 0,15 2,61000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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2.2.26 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe gr.10,0cm z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 
1-warstwowo m2 4,9

Wyliczenie ilości robót:

aneks kuchenny (1.6+1.4)*2.5-0.9*2.1-1.4*0.5 4,910000

RAZEM: 4,9

Robocizna razem r-g 2,5212 12,35388

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe GKB gr. 12,5 mm m2 2,06 10,09400
Kształtowniki profilowane RIGIPS UW-75 Ultrasil mb 0,7 3,43000
Kształtowniki profilowane RIGIPS CW-75 Ultrasil mb 1,8 8,82000
Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 19,89400
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0694 0,34006
Masa szpachlowa Standard kg 0,9 4,41000
Masa do szpachlowania końcowego kg 0,25 1,22500
Siatka spoinowa samoprzylepna m 3,626 17,76740
Filc bitumizowany z wełny mineralnej gr.5mm m2 0,0956 0,46844
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,19600
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0288 0,14112

2.2.27 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew  narożnych z blachy aluminiowej perforowanej na
narożach wypukłych ścian - analogia m 19,4

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe, okienne, ścianka (1.0+2.1*2)*2+(1.5+0.5)*2+2,50*2

parawanowa 19,400000

RAZEM: 19,4

Robocizna razem r-g 0,0715 1,38710

Materiały

Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do 
zabudowy z płyt g/k m 1,02 19,78800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,00388
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00582

2.2.28 KNNR 2/1104/2 Ościeżnica drzwiowa,wewnątrzlokalowa, "80", z materiałów 
drewnopodobnych, regulowana, z panelem regulującym,( zakres 
reg. 95/115 mm), okleina  drewnopodobna - kolor Buk Bawaria ; 
(do drzwi łamanych bezprzylgowych BETA) m2 1,6

Wyliczenie ilości robót:

"70" - do drzwi lamanych bezprzylgowych 0.80*2.05

(aneks kuchenny) 1,640000

RAZEM: 1,6

Robocizna razem r-g 1,75 2,80000

Materiały

Ościeżnica drzwiowa wewnątrzlokal. "80", z materiał. 
drewnopodobnych, regulowana, okleina drewnopodobna-kolor Buk
Bawaria,  -  do drzwi łamanych bezprzylgowych BETA kpl Ilość 1,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,035 0,05600
Kołki rozporowe szt 6 9,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,01600
2.2.29 KNNR 2/1103/1 Skrzydło drzwiowe wewn. łamane (dwuelementowe), bezprzylgowe

 "70"/ Beta, płaskie, pełne, - okleina drewnopodobna - kolor Buk 
Bawaria; wyposażenie: mech. prowadzący, 3 zawiasy, pochwyt m2 1,4

Wyliczenie ilości robót:

"70" - do drzwi lamanych bezprzylgowych 0.70*2.0

(aneks kuchenny) 1,400000

RAZEM: 1,4

Robocizna razem r-g 0,51 0,71400

Materiały

Skrzydło drzwiowe wewnątrzlokalowe łamane (dwuelementowe), 
bezprzylgowe  "70" Beta, pełne, płaskie okleina drewnopodobna, 
wypełnienie - plaster miodu; wyposażenie: mechanizm 
prowadzący, 3 zawiasy wpuszczane, pochwyt kpl Ilość 1,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,05600
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2.2.30 KNR 19/1023/3 Montaż naświetla wewn. z PCV o powierzchni do 1,0m2 - 
naświetle 140x50cm m2 0,70

Wyliczenie ilości robót:

aneks kuchenny 1.4*0.5 0,700000

RAZEM: 0,70

Robocizna razem r-g 5,52 3,86400

Materiały

Naświetle z PCW, stałe, jednodzielne o pow. do 1,0m2 - 140x50cm szt Ilość 1,00000
Kotwy szt 8,6 6,02000
Pianka poliuretanowa kg 0,2 0,14000
Silikon dm3 0,09 0,06300
Gips budowlany szpachlowy kg 3,68 2,57600
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,03500
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,07 0,04900

2.2.31 KNNR 2/1402/5 Dwukrotne malowanie ścianki z płyt gipsowych, spoinowanych, 
szpachlowanych farbą lateksową , hydrofobową, plamoodporną m2 9,8

Wyliczenie ilości robót:

4.91*2 9,820000

RAZEM: 9,8

Robocizna razem r-g 0,318 3,11640

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 1,47000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.2.32 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,74 12,87600

2.2.33 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie posadzki m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,06 1,04400

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 0,21 3,65400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,03480
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,05220

2.2.34 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z gotowej zaprawy cementowej pod 
posadzki grubości 20mm zatarte na ostro m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,356 6,19440

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 0,35844
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0309 0,53766
2.2.35 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - 

zmiana grubości o 10mm - do 4,0cm
R = 2,000   M = 2,000   S = 2,000 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,0716 2,49168

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 0,36540
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 0,54984
2.2.36 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 3,0mm

R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,2995 2,60565

Materiały

Masa wygładzająca samopoziomująca kg 4,5 78,30000
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2.2.37 KNNR 2/1206/2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny 
podłogowej PCW, elastycznej, homogenicznej gr.2,0mm np 
NORMA 43 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,395 6,87300

Materiały

Wykładzina podłogowa homogeniczna, winylowa,  rulonowa, 
obiektowa, gr. 2,0 mm, , kl.użytkowa 34/43, rozpraszająca ładunki 
elektryczne, zabezp.pow. poliuretan PUR, ciężar 2,6 kg/m2, 
wgniecenie resztkowe 0,04 mm ;  np. Norma 43 m2 1,09 18,96600
Klej winylowy kg 0,404 7,02960
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.2.38 KNR 202/1113/6 Posadzki z tworzyw sztucznych  - cokoliki przypodłogowe z 

wykładziny PCV j.w. (wyłożenie wykładziny na ściany na 
wys.10,0cm m 16,5

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2-1.0*2 16,460000

RAZEM: 16,5

Robocizna razem r-g 0,1641 2,70765

Materiały

Wykładzina podłogowa PCW, elastyczna, homogeniczna gr.2,0mm
np NORMA 43 - cokolik szer.10,0cm m2 0,105 1,73250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,00495
2.2.39 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 19,0

Wyliczenie ilości robót:

posadzka (2.63*6.6) 17,358000

cokół h= 10 cm 16,5*0,1 1,650000

RAZEM: 19,0

Robocizna razem r-g 0,1261 2,39590

Materiały

Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 0,57000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.2.40 KNR 

1901/410/11
Wymiana progu drzwiowego na progi z drewna liściastego 7x2cm

szt 1

Robocizna razem r-g 0,3 0,30000

Materiały

Gwoździe budowlane gołe kg 0,06 0,06000
Progi z drewna dębowego 7x2cm m 1 1,00000

2.2.41 Kalkulacja 
indywidualna

Nakładka na parapety szer.25,0cm
m 1,85

Wyliczenie ilości robót:

1,85 1,850000

RAZEM: 1,85

Robocizna razem r-g 0,5 0,92500

Materiały

Nakładka na parapet szer.25,0cm mb 1 1,85000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
2.2.42 KNR 

401/1212/18
Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych - 6 
żeberek m2 2,16

Wyliczenie ilości robót:

0.3*0.6*2*6 2,160000

RAZEM: 2,16

Robocizna razem r-g 0,72 1,55520

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,227 0,49032
Benzyna do lakierów dm3 0,045 0,09720
Papier ścierny ark 0,56 1,20960
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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2.2.43 KNR 202/1021/7 Wykonanie z płyty meblowej szafki kuchennej pod zlewozmywak, 
2-drzwiowej z blatem systemowym szer.60,0cm i dł.150,0cm, z 
półką wewnętrzną, wymiary szafki 80x60x85cm (wartość robocizny
wraz z materiałem) m2 0,68

Wyliczenie ilości robót:

0.8*0.85 0,680000

RAZEM: 0,68

Robocizna razem r-g 2,6 1,76800

Materiały

Szafka kuchenna pod zlewozmywak, 2-drzwiowa z półką 
wewnętrzną, wymiary szafki 80x60x85 cm, z blatem systemowym 
szer. 60 cm i dł. 150 cm szt Ilość 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,06 0,04080
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,04 0,02720

2.2.44 KNNR 4/211/4 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z 
PCW o średnicy 32mm o połączeniach klejonych szt 1

Robocizna razem r-g 0,39 0,39000

Materiały

Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=32mm szt 3 3,00000
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.2.45 KNNR 4/229/5 Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej  1-komorowego 

770x480mm z ociekaczem w blacie szafki szt 1

Robocizna razem r-g 1,29 1,29000

Materiały

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z płytą ociekową szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
2.2.46 KNNR 4/218/2 Montaż syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 

50mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,21 0,21000

Materiały

Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
2.2.47 KNNR 4/137/1 Baterie zlewozmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,71 0,71000

Materiały

Bateria zlewozmywakowa chromowane 1-uchwytowa 
ścienna15mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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2.3 Element Pokój Kierownika - Logistyka

2.3.1 KNR 202/1021/6 Rozbiórka szaf z pawlaczami wraz z wyniesieniem materiałów z 
rozbiórki, R=0,3, S=0,5, M=0
R = 0,300   M = 1,000   S = 0,500 m2 7,65

Wyliczenie ilości robót:

(2.6*2.45-1.2*2.2)*1 3,730000

1.6*2.45*1 3,920000

RAZEM: 7,65

Robocizna razem r-g 1,96 4,49820

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,14 0,53550
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,08 0,30600

2.3.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 3,72

Wyliczenie ilości robót:

1.2*1.55*2 3,720000

RAZEM: 3,72

Robocizna razem r-g 1,38 5,13360

2.3.3 KNR 508/701/6 Demontaż desek odbojowych przy łóżkach o ciężarze do 2kg, 
mocowanych do ściany - na 3 mocowania (dyble) - sama R szt 4

Robocizna razem r-g 0,1313 0,52520

2.3.4 KNR 402/235/6 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki kpl 1

Robocizna razem r-g 1 1,00000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=32mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
2.3.5 KNR 402/132/1 Demontaż baterii umywalkowej szt 1

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=15mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
2.3.6 KNR 402/233/5 Demontaż podejścia odpływowego pod umywalkę z rur PCW 

średnicy 32-40mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,24 0,24000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
2.3.7 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z wykładziny PCV wraz z cokolikami m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,18 3,13200

2.3.8 KNR 401/354/9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 
2m2 szt 1

Robocizna razem r-g 1,31 1,31000

2.3.9 KNR 401/329/2 Poszerzenie otworu drzwiowego w ściance z cegły o grubości 1/2 
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m2 0,40

Wyliczenie ilości robót:

0.2*2.0 0,400000

RAZEM: 0,40

Robocizna razem r-g 1,08 0,43200

2.3.10 KNNR 2/1104/1 Montaż ościeznicy stalowej, fabrycznie wykończonej, na drzwi 
1-skrzydłowe, (sama R) szt 1

Robocizna razem r-g 1,54 1,54000

Materiały

Kołki rozporowe szt 6 6,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,04000
2.3.11 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 

pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm m2 2,00

Wyliczenie ilości robót:

1.0*2.0*1 2,000000

RAZEM: 2,00

Robocizna razem r-g 0,51 1,02000

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm kpl Ilość 1,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,08000
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2.3.12 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z gotowej
zaprawy tynkarskiej np ATLAS gr.2,0cm o powierzchni w jednym 
miejscu do 1,0m2 na ścianach płaskich na podłożach z cegły m2 3,72

Wyliczenie ilości robót:

po skutej wykładzinie z płytek 3.72 3,720000

RAZEM: 3,72

Robocizna razem r-g 1,51 5,61720

Materiały

Zaprawa tynkarska ATLAS kg 36,5 135,78000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,18600
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,14880

2.3.13 KNR 401/713/1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach m2 35,9

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55 35,880000

RAZEM: 35,9

Robocizna razem r-g 0,37 13,28300

Materiały

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,07898
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,05026
Piasek do zapraw m3 0,005 0,17950
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,35900
2.3.14 KNR 202/1134/2 Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchnie ścian m2 40,3

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2 39,600000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7) 0,705000

RAZEM: 40,3

Robocizna razem r-g 0,08 3,22400

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,22 8,86600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.3.15 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 

tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchni ścian m2 40,3

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2 39,600000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7) 0,705000

RAZEM: 40,3

Robocizna razem r-g 0,2426 9,77678

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,13178
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,16120
Wyciąg m-g 0,02 0,80600
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0032 0,12896

2.3.16 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie sufitów m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,06 1,04400

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,21 3,65400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,03480
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,05220
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2.3.17 KNR 202/2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchni sufitu m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,2732 4,75368

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,05846
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,06960
Wyciąg m-g 0,02 0,34800
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0033 0,05742

2.3.18 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew  narożnych z blachy aluminiowej perforowanej na
narożach wypukłych ścian - analogia m 10,4

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe (1.0+2.1*2)*2 10,400000

RAZEM: 10,4

Robocizna razem r-g 0,0715 0,74360

Materiały

Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do 
zabudowy z płyt g/k m 1,02 10,60800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,00208
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00312

2.3.19 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew  narożnych z blachy aluminiowej perforowanej na
narożach wypukłych ścian - analogia m 17,4

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe, okienne, ścianka (1.0*2.1*2)*2+(1.5+0.5)*2+2,50*2

parawanowa 17,400000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,0715 1,24410

Materiały

Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do 
zabudowy z płyt g/k m 1,02 17,74800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,00348
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00522

2.3.20 KNR 401/1204/2 Malowanie dwukrotne farbą lateksową, hydrofobową, 
plamoodporną (np DULUX), kolor, tynków wewnętrznych ścian m2 40,3

Robocizna razem r-g 0,119 4,79570

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 6,04500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.3.21 KNR 401/1204/1 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (biała, matowa) starych

tynków wewnętrznych sufitów m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,119 2,07060

Materiały

Farba lateksowa, hydrofobowa, biała dm3 0,15 2,61000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.3.22 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,74 12,87600

2.3.23 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchne posadzki m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,06 1,04400

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 0,21 3,65400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,03480
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,05220
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2.3.24 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z gotowej zaprawy cementowej pod 
posadzki grubości 20mm zatarte na ostro m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,356 6,19440

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 0,35844
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0309 0,53766
2.3.25 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - 

zmiana grubości o 10mm - do 4,0cm
R = 2,000   M = 2,000   S = 2,000 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,0716 2,49168

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 0,36540
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 0,54984
2.3.26 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 3,0mm

R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,2995 2,60565

Materiały

Masa wygładzająca samopoziomująca kg 4,5 78,30000
2.3.27 KNNR 2/1206/2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny 

dywanowej trudnozapalnej np Centaure f-my BALSAN m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,395 6,87300

Materiały

Wykładzina podłogowa dywanowa, trudnozapalna, gat. I klasa 33, 
gęstość conajmniej  170 000 pkt/m2;  np. Centaure Balsan m2 1,09 18,96600
Klej winylowy kg 0,404 7,02960
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.3.28 KNR 202/1113/6 Posadzki z tworzyw sztucznych  - listwy przypodłogowe z PCV m 16,5

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2-1.0*2 16,460000

RAZEM: 16,5

Robocizna razem r-g 0,1641 2,70765

Materiały

Listwy przypodłogowe z PVC z przyklejonym paskiem wykładziny 
dywanowej m 1,07 17,65500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,00495
2.3.29 KNR 

1901/410/11
Wymiana progu drzwiowego na progi z drewna liściastego 7x2cm

szt 1

Robocizna razem r-g 0,3 0,30000

Materiały

Gwoździe budowlane gołe kg 0,06 0,06000
Progi z drewna dębowego 7x2cm m 1 1,00000

2.3.30 Kalkulacja 
indywidualna

Nakładka na parapety szer.25,0cm
m 1,85

Wyliczenie ilości robót:

1,85 1,850000

RAZEM: 1,85

Robocizna razem r-g 0,5 0,92500

Materiały

Nakładka na parapet szer.25,0cm mb 1 1,85000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
2.3.31 KNR 

401/1212/18
Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych - 6 
żeberek m2 2,16

Wyliczenie ilości robót:

0.3*0.6*2*6 2,160000

RAZEM: 2,16

Robocizna razem r-g 0,72 1,55520

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,227 0,49032
Benzyna do lakierów dm3 0,045 0,09720
Papier ścierny ark 0,56 1,20960
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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2.4 Element Sala Seminaryjna - Finanse

2.4.1 KNR 202/1021/6 Rozbiórka szaf z pawlaczami wraz z wyniesieniem materiałów z 
rozbiórki, R=0,3, S=0,5, M=0
R = 0,300   M = 1,000   S = 0,500 m2 15,30

Wyliczenie ilości robót:

(2.6*2.45-1.2*2.2)*2 7,460000

1.6*2.45*2 7,840000

RAZEM: 15,30

Robocizna razem r-g 1,96 8,99640

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,14 1,07100
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,08 0,61200

2.4.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 4,26

Wyliczenie ilości robót:

(1.3+1.25)*1.55+0.2*1.55 4,262500

RAZEM: 4,26

Robocizna razem r-g 1,38 5,87880

2.4.3 KNR 508/701/6 Demontaż desek odbojowych przy łóżkach o ciężarze do 2kg, 
mocowanych do ściany - na 3 mocowania (dyble) - sama R szt 4

Robocizna razem r-g 0,1313 0,52520

2.4.4 KNR 402/235/6 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki kpl 1

Robocizna razem r-g 1 1,00000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=32mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
2.4.5 KNR 402/132/1 Demontaż baterii umywalkowej szt 1

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=15mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
2.4.6 KNR 402/233/5 Demontaż podejścia odpływowego pod umywalkę z rur PCW 

średnicy 32-40mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,24 0,24000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
2.4.7 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z wykładziny PCV wraz z cokolikami m2 34,7

Wyliczenie ilości robót:

2.63*6.6*2 34,716000

RAZEM: 34,7

Robocizna razem r-g 0,18 6,24600

2.4.8 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m2 16,5

Wyliczenie ilości robót:

6.6*2.5 16,500000

RAZEM: 16,5

Robocizna razem r-g 0,95 15,67500

2.4.9 KNR 401/354/9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 
2m2 szt 2

Robocizna razem r-g 1,31 2,62000

2.4.10 KNR 401/329/2 Poszerzenie otworu drzwiowego w ściance z cegły o grubości 1/2 
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m2 0,40

Wyliczenie ilości robót:

0.2*2.0 0,400000

RAZEM: 0,40

Robocizna razem r-g 1,08 0,43200

2.4.11 KNNR 2/1104/1 Montaż ościeznicy stalowej, fabrycznie wykończonej, na drzwi 
1-skrzydłowe, (sama R) szt 1

Robocizna razem r-g 1,54 1,54000

Materiały

Kołki rozporowe szt 6 6,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,04000
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2.4.12 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm m2 2,00

Wyliczenie ilości robót:

1.0*2.0*1 2,000000

RAZEM: 2,00

Robocizna razem r-g 0,51 1,02000

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm kpl Ilość 1,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,08000
2.4.13 KNR 202/190/4 

(1)
Zamurowanie otworu drzwiowego w ściance gr.12,0cm na 
zaprawie cementowo-wapiennej m2 1,80

Wyliczenie ilości robót:

0.9*2.0 1,800000

RAZEM: 1,80

Robocizna razem r-g 0,71 1,27800

Materiały

Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm szt 7,18 12,92400
Zaprawa klejowa do betonów komórkowych kg 3,68 6,62400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,06 0,10800
2.4.14 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z gotowej

zaprawy tynkarskiej np ATLAS gr.2,0cm o powierzchni w jednym 
miejscu do 1,0m2 na ścianach płaskich na podłożach z cegły m2 7,9

Wyliczenie ilości robót:

0.9*2.0*2 3,600000

po skutych płytkach 4.26 4,260000

RAZEM: 7,9

Robocizna razem r-g 1,51 11,92900

Materiały

Zaprawa tynkarska ATLAS kg 36,5 288,35000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,39500
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,31600

2.4.15 KNR 401/713/1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach m2 49,1

Wyliczenie ilości robót:

(5.38+6.6)*2*2.5-1.7*1.5*2-1.0*2.0-1.2*2*1.55 49,080000

RAZEM: 49,1

Robocizna razem r-g 0,37 18,16700

Materiały

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,10802
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,06874
Piasek do zapraw m3 0,005 0,24550
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,49100
2.4.16 KNR 202/1134/2 Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchnie ścian m2 50,5

Wyliczenie ilości robót:

49.08 49,080000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7)*2 1,410000

RAZEM: 50,5

Robocizna razem r-g 0,08 4,04000

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,22 11,11000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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2.4.17 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchni ścian m2 50,5

Robocizna razem r-g 0,2426 12,25130

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,16514
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,20200
Wyciąg m-g 0,02 1,01000
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0032 0,16160

2.4.18 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie sufitów m2 35,5

Wyliczenie ilości robót:

sufit 5.38*6.6 35,508000

RAZEM: 35,5

Robocizna razem r-g 0,06 2,13000

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,21 7,45500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,07100
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,10650

2.4.19 KNR 202/2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchni sufitu m2 35,5

Robocizna razem r-g 0,2732 9,69860

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,11928
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,14200
Wyciąg m-g 0,02 0,71000
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0033 0,11715

2.4.20 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew  narożnych z blachy aluminiowej perforowanej na
narożach wypukłych ścian - analogia m 10,4

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe (1.0+2.1*2)*2 10,400000

RAZEM: 10,4

Robocizna razem r-g 0,0715 0,74360

Materiały

Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do 
zabudowy z płyt g/k m 1,02 10,60800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,00208
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00312

2.4.21 KNR 401/1204/2 Malowanie dwukrotne farbą lateksową, hydrofobową, 
plamoodporną (np DULUX), kolor, tynków wewnętrznych ścian m2 50,5

Robocizna razem r-g 0,119 6,00950

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 7,57500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.4.22 KNR 401/1204/1 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (biała, matowa) starych

tynków wewnętrznych sufitów m2 35,5

Robocizna razem r-g 0,119 4,22450

Materiały

Farba lateksowa, hydrofobowa, biała dm3 0,15 5,32500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.4.23 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 35,5

Wyliczenie ilości robót:

5.38*6.6 35,508000

RAZEM: 35,5

Robocizna razem r-g 0,74 26,27000
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2.4.24 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie posadzki m2 35,5

Robocizna razem r-g 0,06 2,13000

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 0,21 7,45500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,07100
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,10650

2.4.25 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z gotowej zaprawy cementowej pod 
posadzki grubości 20mm zatarte na ostro m2 35,5

Robocizna razem r-g 0,356 12,63800

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 0,73130
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0309 1,09695
2.4.26 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - 

zmiana grubości o 10mm - do 4,0cm
R = 2,000   M = 2,000   S = 2,000 m2 35,5

Robocizna razem r-g 0,0716 5,08360

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 0,74550
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 1,12180
2.4.27 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 3,0mm

R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500 m2 35,5

Robocizna razem r-g 0,2995 5,31613

Materiały

Masa wygładzająca samopoziomująca kg 4,5 159,75000
2.4.28 KNNR 2/1206/2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny 

podłogowej PCW, elastycznej, homogenicznej gr.2,0mm np 
NORMA 43 m2 35,5

Robocizna razem r-g 0,395 14,02250

Materiały

Wykładzina podłogowa homogeniczna, winylowa,  rulonowa, 
obiektowa, gr. 2,0 mm, , kl.użytkowa 34/43, rozpraszająca ładunki 
elektryczne, zabezp.pow. poliuretan PUR, ciężar 2,6 kg/m2, 
wgniecenie resztkowe 0,04 mm ;  np. Norma 43 m2 1,09 38,69500
Klej winylowy kg 0,404 14,34200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.4.29 KNR 202/1113/6 Posadzki z tworzyw sztucznych  - cokoliki przypodłogowe z 

wykładziny PCV j.w. (wyłożenie wykładziny na ściany na 
wys.10,0cm m 23,0

Wyliczenie ilości robót:

(5.38+6.6)*2-1.0 22,960000

RAZEM: 23,0

Robocizna razem r-g 0,1641 3,77430

Materiały

Wykładzina podłogowa PCW, elastyczna, homogeniczna gr.2,0mm
np NORMA 43 - cokolik szer.10,0cm m2 0,105 2,41500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,00690
2.4.30 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 37,8

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 5.38*6.6 35,508000

cokół h= 10 cm 23,0*0,1 2,300000

RAZEM: 37,8

Robocizna razem r-g 0,1261 4,76658

Materiały

Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 1,13400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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2.4.31 KNR 
1901/410/11

Wymiana progu drzwiowego na progi z drewna liściastego 7x2cm
szt 1

Robocizna razem r-g 0,3 0,30000

Materiały

Gwoździe budowlane gołe kg 0,06 0,06000
Progi z drewna dębowego 7x2cm m 1 1,00000

2.4.32 Kalkulacja 
indywidualna

Nakładka na parapety szer.25,0cm
m 3,70

Wyliczenie ilości robót:

1.85*2 3,700000

RAZEM: 3,70

Robocizna razem r-g 0,5 1,85000

Materiały

Nakładka na parapet szer.25,0cm mb 1 3,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
2.4.33 KNR 

401/1212/18
Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych - 6 
żeberek m2 4,32

Wyliczenie ilości robót:

0.3*0.6*2*6*2 4,320000

RAZEM: 4,32

Robocizna razem r-g 0,72 3,11040

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,227 0,98064
Benzyna do lakierów dm3 0,045 0,19440
Papier ścierny ark 0,56 2,41920
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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2.5 Element Sala seminaryjna - Logistyka

2.5.1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m2 17,3

Wyliczenie ilości robót:

(6.6+0.62)*2.5-0.8*2.1 16,370000

1.05*2.5-0.8*2.1 0,945000

RAZEM: 17,3

Robocizna razem r-g 0,95 16,43500

2.5.2 KNR 402/308/2 Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm m 4,2

Robocizna razem r-g 0,15 0,63000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
2.5.3 KNR 402/307/2 Zakorkowanie podejścia gazowego średnicy 25-32mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,08 0,08000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=32mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
2.5.4 KNR 202/2004/5 Demontaż zabudowy kanału wentylacyjnegoz płyt 

gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych, 
R=0,3, M=0, S=0,5
R = 0,300   M = 1,000   S = 0,500 m2 3,0

Wyliczenie ilości robót:

(0.5+0.35)*3.5 2,975000

RAZEM: 3,0

Robocizna razem r-g 2,4162 2,17458

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,025 0,03750
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0165 0,02475

2.5.5 KNR 402/1/1 Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o 
przekroju prostokątnym lub okrągłym o obwodzie do 1000mm m 4,5

Robocizna razem r-g 0,96 4,32000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2
2.5.6 KNR 402/516/3 Demontaż a po zakończeniu robót remontowych, ponowny montaż 

grzejnika płytowego o powierzchni ogrzewania do 5,0m2 (sama R) kpl 1

Robocizna razem r-g 1,5 1,50000

2.5.7 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 24,97

Wyliczenie ilości robót:

kuchnia (6.6+2.4)*2.1-0.9*2.1+3.08*1.3 21,014000

pokój (1.3+1.25)*1.55 3,952500

RAZEM: 24,97

Robocizna razem r-g 1,38 34,45860

2.5.8 KNR 401/819/15 Rozebranie okładziny parapetu z płytek m2 0,725

Wyliczenie ilości robót:

2.9*0.25 0,725000

RAZEM: 0,725

Robocizna razem r-g 1,38 1,00050

2.5.9 KNR 402/235/6 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki kpl 1

Robocizna razem r-g 1 1,00000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=32mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
2.5.10 KNR 402/132/1 Demontaż baterii umywalkowej szt 1

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=15mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
2.5.11 KNR 402/233/5 Demontaż podejścia odpływowego pod umywalkę z rur PCW 

średnicy 32-40mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,24 0,24000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
2.5.12 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z wykładziny PCV wraz z cokolikami m2 11,5

Wyliczenie ilości robót:

2.31*4.98 11,503800

RAZEM: 11,5

Robocizna razem r-g 0,18 2,07000
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2.5.13 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej m2 19,7

Wyliczenie ilości robót:

3.07*4.98+4.13*1.56-1.3*1.53 19,742400

RAZEM: 19,7

Robocizna razem r-g 0,92 18,12400

2.5.14 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 31,5

Wyliczenie ilości robót:

11.504+19.742 31,246000

0.06*4.98 0,298800

RAZEM: 31,5

Robocizna razem r-g 0,74 23,31000

2.5.15 KNR 401/354/9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 
2m2 szt 3

Robocizna razem r-g 1,31 3,93000

2.5.16 KNR 401/329/2 Poszerzenie otworu drzwiowego w ściance z cegły o grubości 1/2 
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m2 0,40

Wyliczenie ilości robót:

0.2*2.0 0,400000

RAZEM: 0,40

Robocizna razem r-g 1,08 0,43200

2.5.17 KNNR 2/1104/1 Montaż ościeznicy stalowej, fabrycznie wykończonej, na drzwi 
1-skrzydłowe, (sama R) szt 1

Robocizna razem r-g 1,54 1,54000

Materiały

Kołki rozporowe szt 6 6,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,04000
2.5.18 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 

pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm m2 2,00

Wyliczenie ilości robót:

1.0*2.0*1 2,000000

RAZEM: 2,00

Robocizna razem r-g 0,51 1,02000

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm kpl Ilość 1,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,08000
2.5.19 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z gotowej

zaprawy tynkarskiej np ATLAS gr.2,0cm o powierzchni w jednym 
miejscu do 1,0m2 na ścianach płaskich na podłożach z cegły m2 25,0

Wyliczenie ilości robót:

kuchnia (6.6+2.4)*2.1-0.9*2.1+3.08*1.3 21,014000

pokój (1.3+1.25)*1.55 3,952500

RAZEM: 25,0

Robocizna razem r-g 1,51 37,75000

Materiały

Zaprawa tynkarska ATLAS kg 36,5 912,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 1,25000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 1,00000

2.5.20 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie posadzki m2 31,6

Robocizna razem r-g 0,06 1,89600

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 0,21 6,63600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,06320
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,09480
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2.5.21 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z gotowej zaprawy cementowej pod 
posadzki grubości 20mm zatarte na ostro m2 31,6

Robocizna razem r-g 0,356 11,24960

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 0,65096
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0309 0,97644
2.5.22 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - 

zmiana grubości o 10mm - do 4,0cm
R = 2,000   M = 2,000   S = 2,000 m2 31,6

Robocizna razem r-g 0,0716 4,52512

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 0,66360
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 0,99856
2.5.23 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 3,0mm

R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500 m2 31,6

Robocizna razem r-g 0,2995 4,73210

Materiały

Masa wygładzająca samopoziomująca kg 4,5 142,20000
2.5.24 KNNR 2/1206/2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny 

podłogowej PCW, elastycznej, homogenicznej gr.2,0mm np 
NORMA 43 m2 31,6

Robocizna razem r-g 0,395 12,48200

Materiały

Wykładzina podłogowa homogeniczna, winylowa,  rulonowa, 
obiektowa, gr. 2,0 mm, , kl.użytkowa 34/43, rozpraszająca ładunki 
elektryczne, zabezp.pow. poliuretan PUR, ciężar 2,6 kg/m2, 
wgniecenie resztkowe 0,04 mm ;  np. Norma 43 m2 1,09 34,44400
Klej winylowy kg 0,404 12,76640
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.5.25 KNR 202/1113/6 Posadzki z tworzyw sztucznych  - cokoliki przypodłogowe z 

wykładziny PCV j.w. (wyłożenie wykładziny na ściany na 
wys.10,0cm m 21,3

Wyliczenie ilości robót:

(5.45+6.6)*2-1.0-0.9*2 21,300000

RAZEM: 21,3

Robocizna razem r-g 0,1641 3,49533

Materiały

Wykładzina podłogowa PCW, elastyczna, homogeniczna gr.2,0mm
np NORMA 43 - cokolik szer.10,0cm m2 0,105 2,23650
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,00639
2.5.26 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 33,7

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 31,6 31,600000

cokół h= 10 cm 21,3*0,1 2,130000

RAZEM: 33,7

Robocizna razem r-g 0,1261 4,24957

Materiały

Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 1,01100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.5.27 KNNR 2/1202/4 Listwa aluminiowa progowa, na styku wykładziny dywanowej i 

płytek podlogowych m 2,85

Wyliczenie ilości robót:

0.95*3 2,850000

RAZEM: 2,85

Robocizna razem r-g 0,12 0,34200

Materiały

Listwa wykończeniowa aluminiowa m 1,08 3,07800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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2.5.28 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchnię ścian m2 50,0

Wyliczenie ilości robót:

ściany (5.55+6.60)*2*2.50-2.9*0.9-1.25*0.9-0.85*1.5-1.0*2.1-0.9*2.0*

2 50,040000

RAZEM: 50,0

Robocizna razem r-g 0,2426 12,13000

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,16350
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,20000
Wyciąg m-g 0,02 1,00000
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0032 0,16000

2.5.29 KNR 202/2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchnię sufitu m2 31,6

Wyliczenie ilości robót:

sufit 31.55 31,550000

RAZEM: 31,6

Robocizna razem r-g 0,2732 8,63312

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,10618
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,12640
Wyciąg m-g 0,02 0,63200
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0033 0,10428

2.5.30 KNRW 
202/2004/1

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na 
rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 m2 3,25

Wyliczenie ilości robót:

obudowa pionu wentylacji mechanicznej (0.40*2+0,50)*2.5 3,250000

RAZEM: 3,25

Robocizna razem r-g 1,84 5,98000

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 1,05 3,41250
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76 2,47000
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 2,05 6,66250
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06 13,19500
Blachowkręty szt 13,88 45,11000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 4,29000
Taśma samoprzylepna m 2,264 7,35800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0205 0,06663
Środek transportowy (1) m-g 0,016 0,05200

2.5.31 KNR 401/322/2 Obsadzenie w zabudowie g/k kratek wentylacyjnych, z blachy 
chromoniklowej;  analogia 
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

Wyliczenie ilości robót:

kratka wentylacyjna wym. 250x250 m, 1

bez żaluzji, montowana na przewodzie

wentylacji mechanicznej 1,000000

RAZEM: 1

Robocizna razem r-g 0,68 0,34000

Materiały

Kratka wentylacyjna z blachy stalowej, lakierowana biała, wymiar 
250x250 mm, bez żaluzji, do zabudowy g/k szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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2.5.32 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew  narożnych z blachy aluminiowej perforowanej na
narożach wypukłych ścian - analogia m 15,4

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe (1.0+2.1*2)*2 10,400000

obudowa kanału wentylacyjnego 2,50*2 5,000000

RAZEM: 15,4

Robocizna razem r-g 0,0715 1,10110

Materiały

Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do 
zabudowy z płyt g/k m 1,02 15,70800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,00308
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00462

2.5.33 KNR 202/1134/2 Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchnie ścian m2 64,0

Wyliczenie ilości robót:

ściany (5.55+6.60)*2*2.50-2.9*0.9-1.25*0.9-0.85*1.5-1.0*2.1-0.9*2.0*

2 50,040000

ościeża (0.9*2+2.9)*0.15+(1.5*2+2.1)*0.15 1,470000

kantorek pod ksero (1.2+1.36)*2*2.5-0.9*2.0 11,000000

kantorek socjalny (1.24+1.2)*2*0.3 1,464000

RAZEM: 64,0

Robocizna razem r-g 0,08 5,12000

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,22 14,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.5.34 KNR 401/1204/2 Malowanie dwukrotne farbą lateksową, hydrofobową, 

plamoodporną (np DULUX), kolor, tynków wewnętrznych ścian m2 64,0

Robocizna razem r-g 0,119 7,61600

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 9,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.5.35 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie sufitów m2 34,7

Wyliczenie ilości robót:

sufit 31.55 31,550000

kantorki 1.2*1.38+1.24*1.2 3,144000

RAZEM: 34,7

Robocizna razem r-g 0,06 2,08200

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,21 7,28700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,06940
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,10410

2.5.36 KNR 401/1204/1 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (biała, matowa) starych
tynków wewnętrznych sufitów m2 34,7

Robocizna razem r-g 0,119 4,12930

Materiały

Farba lateksowa, hydrofobowa, biała dm3 0,15 5,20500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.5.37 Kalkulacja 

indywidualna
Nakładka na parapety szer.25,0cm

m 5,00

Wyliczenie ilości robót:

2.9+1.25+0.85 5,000000

RAZEM: 5,00

Robocizna razem r-g 0,5 2,50000

Materiały

Nakładka na parapet szer.25,0cm mb 1 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
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2.5.38 KNR 202/1021/7 Wykonanie z płyty meblowej szafki kuchennej pod zlewozmywak, 
2-drzwiowej z blatem systemowym szer.60,0cm, z półką 
wewnętrzną, wymiary 80x60x85cm (wartość robocizny wraz z 
materiałem) m2 0,68

Wyliczenie ilości robót:

0.8*0.85 0,680000

RAZEM: 0,68

Robocizna razem r-g 2,6 1,76800

Materiały

Szafka kuchenna pod zlewozmywak, 2-drzwiowa z blatem 
systemowym szer.60,0cm, z półką wewnętrzną, wymiary 
80x60x85cm szt Ilość 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,06 0,04080
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,04 0,02720

2.5.39 KNNR 4/211/4 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z 
PCW o średnicy 32mm o połączeniach klejonych szt 1

Robocizna razem r-g 0,39 0,39000

Materiały

Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=32mm szt 3 3,00000
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.5.40 KNNR 4/229/5 Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej  1-komorowego 

770x480mm z ociekaczem w blacie szafki szt 1

Robocizna razem r-g 1,29 1,29000

Materiały

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z płytą ociekową szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
2.5.41 KNNR 4/218/2 Montaż syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 

50mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,21 0,21000

Materiały

Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
2.5.42 KNNR 4/137/1 Baterie zlewozmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,71 0,71000

Materiały

Bateria zlewozmywakowa chromowane 1-uchwytowa 
ścienna15mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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2.6 Element Wymiana drzwi od korytarza - 23 szt

2.6.1 KNR 401/354/9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 
2m2
Krotność=23,00 szt 1

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1

Robocizna razem r-g 1,31 30,13000

2.6.2 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 
w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Krotność=23,00 m 1,50

Wyliczenie ilości robót:

1.5*1 1,500000

RAZEM: 1,50

Robocizna razem r-g 1,5 51,75000

2.6.3 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproża z C120
Krotność=23,00 m belki 1,45

Wyliczenie ilości robót:

1 ceownik 120 1.45*1 1,450000

RAZEM: 1,45

Robocizna razem r-g 1,62 54,02700

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 5,18 172,75300
Piasek do zapraw m3 0,018 0,60030
Belki nadproża z ceownika C120 kg 13,4 446,89000
Cegła budowlana ceramiczna pełna 25x12x6.5cm szt 8 266,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,07 2,33450
2.6.4 KNR 401/703/3 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez 

względu na rodzaj belki - stalowe
Krotność=23,00 m 1,45

Wyliczenie ilości robót:

1 ceownik 120 1.45*1 1,450000

RAZEM: 1,45

Robocizna razem r-g 0,11 3,66850

Materiały

Siatka Rabitza m2 0,5 16,67500
Drut stalowy miękki 0,5mm kg 0,03 1,00050
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.6.5 KNR AT-17 

0108/06
Cięcie przegród budowlanych o grubości do 12cm ręczną piłą 
spalinową z tarczą diamentową ścian z cegły
Krotność=23,00 m2 0,38

Wyliczenie ilości robót:

0.19*2.0 0,380000

RAZEM: 0,38

Robocizna razem r-g 15,9 138,96600

Materiały

Tarcza diamentowa szt 0,17 1,48580
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Ręczna piła tarczowa spalinowa m-g 2,43 21,23820
2.6.6 KNR 401/329/2 Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 

1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Krotność=23,00 m2 0,42

Wyliczenie ilości robót:

0.2*2.1 0,420000

RAZEM: 0,42

Robocizna razem r-g 1,08 10,43280

2.6.7 KNNR 2/1104/1 Montaż ościeznicy stalowej, fabrycznie wykończonej, na drzwi 
1-skrzydłowe- Ościeżnica drzwiowa stalowa fabrycznie 
wykończona, systemowa , "90" , dodatkowy 3 -ci  zawias; np. Porta
Krotność=23,00 szt 1

Robocizna razem r-g 1,54 35,42000

Materiały

Ościeżnice drzwiowe stalowe fabrycznie wykończone, systemowe ,
"90" , dodatkowy 3 -ci  zawias; np. Porta kpl 1 23,00000
Kołki rozporowe szt 6 138,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,92000
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2.6.8 KNR 401/708/1 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, 
betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm
Krotność=26,00 m 10,4

Wyliczenie ilości robót:

ilość drzwi (krotność): 23+3= 26 (2.1*2+1.0)*2 10,400000

RAZEM: 10,4

Robocizna razem r-g 0,62 167,64800

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0008 0,21632
Piasek do zapraw m3 0,004 1,08160
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 270,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 2,70400
Wyciąg m-g 0,01 2,70400

2.6.9 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
pełne, laminowane, wzmocnione płytą otworową z wkladka 
patentową, atest. 5.1.B, klucz poziomy, drzwi np PORTA  - skrzydło
90x200cm
Krotność=23,00 m2 1,80

Wyliczenie ilości robót:

0.9*2.0*1 1,800000

RAZEM: 1,80

Robocizna razem r-g 0,51 21,11400

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabr. wykończone, pełne, 
1-dzielne, wymiar 90/200 cm ( w  świetle ościeżnicy),  wzmocnione 
płytą otworową, laminowane okleiną drewnopodobną CPL-0,2 mm;
wyposażenie: okucia kpl. w tym: zamek drzwiowy z wkładką 
bębenkową atest 5.1.B, otwierany kluczem poziomym 
nawiercanym, klamki z szyldami np. Porta Agat II kl. europejska, , 
dodatkowy 3-ci zawias kpl Ilość 23,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 1,65600
2.6.10 KNNRW 3/804/7 Uzupełnienie posadzki w miejscu wymiany drzwi - posadzki z 

płytek z kamieni sztucznych, terakotowych szkliwionych o 
wymiarach 20x20˙cm na kleju; płytki posadzkowe z odzysku  ;   
analogia
Krotność=26,00 m2 0,24

Wyliczenie ilości robót:

ilość drzwi (krotność): 23+3= 26 0,20*1,20 0,240000

RAZEM: 0,24

Robocizna razem r-g 4,49 28,01760

Materiały

Płyta styropianowa samogasnąca FS grubości 20˙mm m2 1,05
Folia grubości 0.2˙mm m2 1,1
Płytki i kształtki podłogowe terakotowe szkliwione m2 1,04
Cement portlanlandzki zwykły z dodatkami CEM II/A 32,5 work. t 0,017
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 7,2 44,92800
Zaprawa spoinująca (sucha mieszanka) kg 0,44 2,74560
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 7
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,09 0,56160
2.6.11 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem 

płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, metoda kombinowana; 
płytki posadzkowe z odzysku;  analogia m 16,80

Wyliczenie ilości robót:

ilość drzwi - wymiana (krotność): 23+3 = (0,30*2)*26

26 15,600000

ilość drzwi - zamurowanie: 1 1,20 1,200000

RAZEM: 16,80

Robocizna razem r-g 0,5296 8,89728

Materiały

Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20˙cm m2 0,1035
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 2,01600
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 0,52 8,73600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,03360
Wyciąg m-g 0,0035 0,05880
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2.6.12 KNR 
1901/410/11

Wymiana progu drzwiowego na progi z drewna liściastego 7x2cm
Krotność=23,00 szt 1

Robocizna razem r-g 0,3 6,90000

Materiały

Gwoździe budowlane gołe kg 0,06 1,38000
Progi z drewna dębowego 7x2cm m 1 23,00000



ARCUS cz.II. RB,RS. PRZEDMIAR.. 2017 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000522B3)
strona nr: 65

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

2.7 Element Malowanie korytarza i naprawa ścian po robotach 
instalacyjnych elektrycznych

2.7.1 KNR 401/705/7 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na ścianach 
pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi (dotyczy 
wszystkich pomieszczeń) m 380,0

Robocizna razem r-g 0,44 167,20000

Materiały

Zaprawa tynkarska ATLAS kg 3,65 1 387,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 3,80000
2.7.2 KNR 401/713/1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby

na ścianach m2 168,1

Wyliczenie ilości robót:

(45.48+1.6)*2*2.5-1.0*2.1*29-1.5*2.1*2-2.32*2.2 163,096000

1.0*2.5*2 5,000000

RAZEM: 168,1

Robocizna razem r-g 0,37 62,19700

Materiały

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,36982
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,23534
Piasek do zapraw m3 0,005 0,84050
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 1,68100
2.7.3 KNR 202/1134/2 Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchnie ścian m2 168,1

Robocizna razem r-g 0,08 13,44800

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,22 36,98200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.7.4 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 

tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm m2 168,1

Robocizna razem r-g 0,2426 40,78106

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,54969
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,67240
Wyciąg m-g 0,02 3,36200
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0032 0,53792

2.7.5 KNR 401/1204/2 Malowanie dwukrotne farbą lateksową, hydrofobową, 
plamoodporną (np DULUX), kolor, tynków wewnętrznych ścian m2 168,1

Robocizna razem r-g 0,119 20,00390

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 25,21500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.7.6 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie sufitów m2 75,1

Wyliczenie ilości robót:

45.48*1.6+2.32*1.0 75,088000

RAZEM: 75,1

Robocizna razem r-g 0,06 4,50600

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,21 15,77100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,15020
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,22530

2.7.7 KNR 401/1204/1 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (biała, matowa) starych
tynków wewnętrznych sufitów m2 75,1

Robocizna razem r-g 0,119 8,93690

Materiały

Farba lateksowa, hydrofobowa, biała dm3 0,15 11,26500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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3 Grupa PIĘTRO IV-te

3.1 Element Pokoje pojedyncze - 24 szt

3.1.1 KNR 202/1021/6 Rozbiórka szaf z pawlaczami wraz z wyniesieniem materiałów z 
rozbiórki, R=0,3, S=0,5, M=0
R = 0,300   M = 1,000   S = 0,500
Krotność=24,00 m2 7,65

Wyliczenie ilości robót:

(2.6*2.45-1.2*2.2)*1 3,730000

1.6*2.45*1 3,920000

RAZEM: 7,65

Robocizna razem r-g 1,96 107,95680

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,14 12,85200
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,08 7,34400

3.1.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
Krotność=24,00 m2 0,31

Wyliczenie ilości robót:

0.2*1.55 0,310000

RAZEM: 0,31

Robocizna razem r-g 1,38 10,26720

3.1.3 KNR 508/701/6 Demontaż desek odbojowych przy łóżkach o ciężarze do 2kg, 
mocowanych do ściany - na 3 mocowania (dyble) - sama R
Krotność=24,00 szt 4

Robocizna razem r-g 0,1313 12,60480

3.1.4 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z wykładziny PCV wraz z cokolikami
Krotność=24,00 m2 8,7

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50 % powierzchni posadzki (2.63*6.6)*0,5 8,679000

RAZEM: 8,7

Robocizna razem r-g 0,18 37,58400

3.1.5 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z gotowej
zaprawy tynkarskiej np ATLAS gr.2,0cm o powierzchni w jednym 
miejscu do 1,0m2 na ścianach płaskich na podłożach z cegły
Krotność=24,00 m2 0,31

Wyliczenie ilości robót:

po skutej wykładzinie z płytek 0.2*1.55 0,310000

RAZEM: 0,31

Robocizna razem r-g 1,51 11,23440

Materiały

Zaprawa tynkarska ATLAS kg 36,5 271,56000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,37200
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,29760

3.1.6 KNR 401/713/1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach
Krotność=24,00 m2 38,1

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-0.9*2.0-1.2*2*1.55 38,080000

RAZEM: 38,1

Robocizna razem r-g 0,37 338,32800

Materiały

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 2,01168
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 1,28016
Piasek do zapraw m3 0,005 4,57200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 9,14400
3.1.7 KNR 202/1134/2 Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchnie ścian

Krotność=24,00 m2 38,8

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-0.9*2.0-1.2*2*1.55 38,080000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7) 0,705000

RAZEM: 38,8

Robocizna razem r-g 0,08 74,49600

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,22 204,86400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3.1.8 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto 50% powierzchni ścian
Krotność=24,00 m2 19,7

Wyliczenie ilości robót:

((2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-0.9*2.0-1.2*2*1.55)*50% 19,040000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7) 0,705000

RAZEM: 19,7

Robocizna razem r-g 0,2426 114,70128

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 1,54606
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 1,89120
Wyciąg m-g 0,02 9,45600
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0032 1,51296

3.1.9 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie sufitów
Krotność=24,00 m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,06 25,05600

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,21 87,69600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,83520
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 1,25280

3.1.10 KNR 202/2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto 50% powierzchni sufitu
Krotność=24,00 m2 8,7

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2.63*6.6*50% 8,679000

RAZEM: 8,7

Robocizna razem r-g 0,2732 57,04416

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,70157
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,83520
Wyciąg m-g 0,02 4,17600
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0033 0,68904

3.1.11 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew  narożnych z blachy aluminiowej perforowanej na
narożach wypukłych ścian - analogia
Krotność=24,00 m 10,4

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe (1.0+2.1*2)*2 10,400000

RAZEM: 10,4

Robocizna razem r-g 0,0715 17,84640

Materiały

Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do 
zabudowy z płyt g/k m 1,02 254,59200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,04992
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,07488

3.1.12 KNR 401/1204/2 Malowanie dwukrotne farbą lateksową, hydrofobową, 
plamoodporną (np DULUX), kolor, tynków wewnętrznych ścian
Krotność=24,00 m2 38,8

Wyliczenie ilości robót:

38,8 38,800000

RAZEM: 38,8

Robocizna razem r-g 0,119 110,81280

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 139,68000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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3.1.13 KNR 401/1204/1 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (biała, matowa) starych
tynków wewnętrznych sufitów
Krotność=24,00 m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

17,4 17,400000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,119 49,69440

Materiały

Farba lateksowa, hydrofobowa, biała dm3 0,15 62,64000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.1.14 KNR K-13 

0103/01
Wyrównanie posadzki przez szlifowanie zewnętrznej warstwy 
grubości do 5mm
Krotność=24,00 m2 8,7

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 50 % powierzchni posadzki (2.63*6.6)*0,5 8,679000

RAZEM: 8,7

Robocizna razem r-g 0,52 108,57600

Sprzęt

Szlifierka do podłoży betonowych elektryczna m-g 0,39 81,43200
3.1.15 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie posadzki

Krotność=24,00 m2 8,7

Wyliczenie ilości robót:

8,7 8,700000

RAZEM: 8,7

Robocizna razem r-g 0,06 12,52800

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 0,21 43,84800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,41760
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,62640

3.1.16 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 3,0mm z 
siatką zbrojącą z włókna szklanego
R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500
Krotność=24,00 m2 8,7

Wyliczenie ilości robót:

8,7 8,700000

RAZEM: 8,7

Robocizna razem r-g 0,2995 31,26780

Materiały

Masa wygładzająca samopoziomująca kg 4,5 939,60000
Siatka z włókna szklanego m2 1,1 229,68000

3.1.17 KNNR 2/1206/2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny 
podłogowej PCW, elastycznej, homogenicznej gr.2,0mm np 
NORMA 43
Krotność=24,00 m2 8,7

Wyliczenie ilości robót:

8,7 8,700000

RAZEM: 8,7

Robocizna razem r-g 0,395 82,47600

Materiały

Wykładzina podłogowa homogeniczna, winylowa,  rulonowa, 
obiektowa, gr. 2,0 mm, , kl.użytkowa 34/43, rozpraszająca ładunki 
elektryczne, zabezp.pow. poliuretan PUR, ciężar 2,6 kg/m2, 
wgniecenie resztkowe 0,04 mm ;  np. Norma 43 m2 1,09 227,59200
Klej winylowy kg 0,404 84,35520
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3.1.18 KNR 202/1113/6 Posadzki z tworzyw sztucznych  - cokoliki przypodłogowe z 
wykładziny PCV j.w. (wyłożenie wykładziny na ściany na 
wys.10,0cm
Krotność=24,00 m 8,2

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*0,5-1.0 8,230000

RAZEM: 8,2

Robocizna razem r-g 0,1641 32,29488

Materiały

Wykładzina podłogowa PCW, elastyczna, homogeniczna gr.2,0mm
np NORMA 43 - cokolik szer.10,0cm m2 0,105 20,66400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,05904
3.1.19 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Krotność=24,00 m2 9,5

Wyliczenie ilości robót:

posadzka (2.63*6.6)*0,5 8,679000

cokół h= 10 cm 8,2*0,1 0,820000

RAZEM: 9,5

Robocizna razem r-g 0,1261 28,75080

Materiały

Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 6,84000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.1.20 KNR 

401/1212/18
Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych - 6 
żeberek
Krotność=24,00 m2 2,160

Wyliczenie ilości robót:

0.3*0.6*2*6 2,160000

RAZEM: 2,160

Robocizna razem r-g 0,72 37,32480

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,227 11,76768
Benzyna do lakierów dm3 0,045 2,33280
Papier ścierny ark 0,56 29,03040
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.1.21 xx
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3.2 Element Sekretariat - Zarządzanie

3.2.1 KNR 202/1021/6 Rozbiórka szaf z pawlaczami wraz z wyniesieniem materiałów z 
rozbiórki, R=0,3, S=0,5, M=0
R = 0,300   M = 1,000   S = 0,500 m2 7,65

Wyliczenie ilości robót:

(2.6*2.45-1.2*2.2)*1 3,730000

1.6*2.45*1 3,920000

RAZEM: 7,65

Robocizna razem r-g 1,96 4,49820

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,14 0,53550
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,08 0,30600

3.2.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 0,31

Wyliczenie ilości robót:

0.2*1.55 0,310000

RAZEM: 0,31

Robocizna razem r-g 1,38 0,42780

3.2.3 KNR 508/701/6 Demontaż desek odbojowych przy łóżkach o ciężarze do 2kg, 
mocowanych do ściany - na 3 mocowania (dyble) - sama R szt 4

Robocizna razem r-g 0,1313 0,52520

3.2.4 KNR 402/235/6 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki kpl 1

Robocizna razem r-g 1 1,00000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=32mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
3.2.5 KNR 402/132/1 Demontaż baterii umywalkowej szt 1

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=15mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
3.2.6 KNR 402/233/5 Demontaż podejścia odpływowego pod umywalkę z rur PCW 

średnicy 32-40mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,24 0,24000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
3.2.7 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z wykładziny PCV wraz z cokolikami m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,18 3,13200

3.2.8 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 
w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 1,50

Wyliczenie ilości robót:

1.5*1 1,500000

RAZEM: 1,50

Robocizna razem r-g 1,5 2,25000

3.2.9 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproża z C120 m belki 1,45

Wyliczenie ilości robót:

ceowniki 120 1.45*1 1,450000

RAZEM: 1,45

Robocizna razem r-g 1,62 2,34900

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 5,18 7,51100
Piasek do zapraw m3 0,018 0,02610
Belki nadproża z ceownika C120 kg 13,4 19,43000
Cegła budowlana ceramiczna pełna 25x12x6.5cm szt 8 11,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,07 0,10150
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3.2.10 KNR 401/703/3 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez 
względu na rodzaj belki - stalowe m 1,45

Wyliczenie ilości robót:

1 ceownik 120 1.45*1 1,450000

RAZEM: 1,45

Robocizna razem r-g 0,11 0,15950

Materiały

Siatka Rabitza m2 0,5 0,72500
Drut stalowy miękki 0,5mm kg 0,03 0,04350
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.2.11 KNR 401/207/8 Zabetonowanie belek nadproży o przekroju do 0,03m2 w ścianach 

z deskowaniem i stemplowaniem, żwirobetonem m 1,450

Robocizna razem r-g 1,3 1,88500

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,008 0,01160
Piasek do zapraw m3 0,014 0,02030
Drewno na stemple budowlane m3 0,0041 0,00595
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,0018 0,00261
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,02900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,05800
Wyciąg m-g 0,16 0,23200

3.2.12 KNR AT-17 
0108/06

Cięcie przegród budowlanych o grubości do 12cm ręczną piłą 
spalinową z tarczą diamentową ścian z cegły m2 0,60

Wyliczenie ilości robót:

0.15*2.0*2 0,600000

RAZEM: 0,60

Robocizna razem r-g 15,9 9,54000

Materiały

Tarcza diamentowa szt 0,17 0,10200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Ręczna piła tarczowa spalinowa m-g 2,43 1,45800
3.2.13 KNR 401/329/2 Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 1/2 

cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m2 2,10

Wyliczenie ilości robót:

1.0*2.1*1 2,100000

RAZEM: 2,10

Robocizna razem r-g 1,08 2,26800

3.2.14 KNR 401/303/3 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w 
ściankach, zaprawa cementowa, ścianki grubości 1/4 cegły m2 1,03

Wyliczenie ilości robót:

przemurowanie ościeży, po przekuciu (2,05*0,25)*2

otworu drzwiowego 1,025000

RAZEM: 1,03

Robocizna razem r-g 1,93 1,98790

Materiały

Cegła budowlana ceramiczna pełna 25x12x6.5cm szt 28,7 29,56100
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 5,61 5,77830
Piasek do zapraw m3 0,015 0,01545
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,03 0,03090
Wyciąg m-g 0,16 0,16480

3.2.15 KNNR 2/1104/1 Montaż ościeznicy stalowej, fabrycznie wykończonej, na drzwi 
1-skrzydłowe, (sama R) szt 1

Wyliczenie ilości robót:

sekretariat/pokój kierownika 1 1,000000

RAZEM: 1

Robocizna razem r-g 1,54 1,54000

Materiały

Kołki rozporowe szt 6 6,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,04000
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3.2.16 KNR 401/708/1 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, 
betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm m 10,4

Wyliczenie ilości robót:

drzwi w ściance działowej (2.1*2+1.0)*2 10,400000

RAZEM: 10,4

Robocizna razem r-g 0,62 6,44800

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0008 0,00832
Piasek do zapraw m3 0,004 0,04160
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 10,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 0,10400
Wyciąg m-g 0,01 0,10400

3.2.17 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm m2 2,00

Wyliczenie ilości robót:

sekretariat/pokój kierownika 1.0*2.0 2,000000

RAZEM: 2,00

Robocizna razem r-g 0,51 1,02000

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm kpl Ilość 1,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,08000
3.2.18 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z gotowej

zaprawy tynkarskiej np ATLAS gr.2,0cm o powierzchni w jednym 
miejscu do 1,0m2 na ścianach płaskich na podłożach z cegły m2 0,31

Wyliczenie ilości robót:

po skutej wykładzinie z płytek 0.2*1.55 0,310000

RAZEM: 0,31

Robocizna razem r-g 1,51 0,46810

Materiały

Zaprawa tynkarska ATLAS kg 36,5 11,31500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,01550
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,01240

3.2.19 KNR 401/713/1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach m2 35,9

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55 35,880000

RAZEM: 35,9

Robocizna razem r-g 0,37 13,28300

Materiały

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,07898
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,05026
Piasek do zapraw m3 0,005 0,17950
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,35900
3.2.20 KNR 202/1134/2 Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchnie ścian m2 36,6

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55 35,880000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7) 0,705000

RAZEM: 36,6

Robocizna razem r-g 0,08 2,92800

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,22 8,05200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3.2.21 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchni ścian m2 36,6

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55 35,880000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7) 0,705000

RAZEM: 36,6

Robocizna razem r-g 0,2426 8,87916

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,11968
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,14640
Wyciąg m-g 0,02 0,73200
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0032 0,11712

3.2.22 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie sufitów m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,06 1,04400

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,21 3,65400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,03480
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,05220

3.2.23 KNR 202/2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchni sufitu m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,2732 4,75368

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,05846
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,06960
Wyciąg m-g 0,02 0,34800
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0033 0,05742

3.2.24 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew  narożnych z blachy aluminiowej perforowanej na
narożach wypukłych ścian - analogia m 19,4

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe, okienne, ścianka (1.0+2.1*2)*2+(1.5+0.5)*2+2,50*2

parawanowa 19,400000

RAZEM: 19,4

Robocizna razem r-g 0,0715 1,38710

Materiały

Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do 
zabudowy z płyt g/k m 1,02 19,78800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,00388
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00582

3.2.25 KNR 401/1204/2 Malowanie dwukrotne farbą lateksową, hydrofobową, 
plamoodporną (np DULUX), kolor, tynków wewnętrznych ścian m2 36,6

Robocizna razem r-g 0,119 4,35540

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 5,49000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.2.26 KNR 401/1204/1 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (biała, matowa) starych

tynków wewnętrznych sufitów m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,119 2,07060

Materiały

Farba lateksowa, hydrofobowa, biała dm3 0,15 2,61000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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3.2.27 KNR 202/2003/2 Ścianki działowe gr.10,0cm z płyt gipsowo-kartonowych na 
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 
1-warstwowo m2 4,9

Wyliczenie ilości robót:

(1.6+1.4)*2.5-0.9*2.1-1.4*0.5 4,910000

RAZEM: 4,9

Robocizna razem r-g 2,5212 12,35388

Materiały

Płyty gipsowo-kartonowe GKB gr. 12,5 mm m2 2,06 10,09400
Kształtowniki profilowane RIGIPS UW-75 Ultrasil mb 0,7 3,43000
Kształtowniki profilowane RIGIPS CW-75 Ultrasil mb 1,8 8,82000
Kołki do wstrzeliwania szt 4,06 19,89400
Wkręty do płyt gipsowych kg 0,0694 0,34006
Masa szpachlowa Standard kg 0,9 4,41000
Masa do szpachlowania końcowego kg 0,25 1,22500
Siatka spoinowa samoprzylepna m 3,626 17,76740
Filc bitumizowany z wełny mineralnej gr.5mm m2 0,0956 0,46844
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,19600
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0288 0,14112

3.2.28 KNNR 2/1104/2 Ościeżnica drzwiowa,wewnątrzlokalowa, "80", z materiałów 
drewnopodobnych, regulowana, z panelem regulującym,( zakres 
reg. 95/115 mm), okleina  drewnopodobna - kolor Buk Bawaria ; 
(do drzwi łamanych bezprzylgowych BETA) m2 1,6

Wyliczenie ilości robót:

"70" - do drzwi lamanych bezprzylgowych 0.80*2.05

(schowek na ubrania) 1,640000

RAZEM: 1,6

Robocizna razem r-g 1,75 2,80000

Materiały

Ościeżnica drzwiowa wewnątrzlokal. "80", z materiał. 
drewnopodobnych, regulowana, okleina drewnopodobna-kolor Buk
Bawaria,  -  do drzwi łamanych bezprzylgowych BETA kpl Ilość 1,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,035 0,05600
Kołki rozporowe szt 6 9,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,01600
3.2.29 KNNR 2/1103/1 Skrzydło drzwiowe wewn. łamane (dwuelementowe), bezprzylgowe

 "70"/ Beta, płaskie, pełne, - okleina drewnopodobna - kolor Buk 
Bawaria; wyposażenie: mech. prowadzący, 3 zawiasy, pochwyt m2 1,4

Wyliczenie ilości robót:

"70" - do drzwi lamanych bezprzylgowych 0.70*2.0 1,400000

RAZEM: 1,4

Robocizna razem r-g 0,51 0,71400

Materiały

Skrzydło drzwiowe wewnątrzlokalowe łamane (dwuelementowe), 
bezprzylgowe  "70" Beta, pełne, płaskie okleina drewnopodobna, 
wypełnienie - plaster miodu; wyposażenie: mechanizm 
prowadzący, 3 zawiasy wpuszczane, pochwyt kpl Ilość 1,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,05600
3.2.30 KNR 19/1023/3 Montaż naświetla wewn. z PCV o powierzchni do 1,0m2 - 

naświetle 140x50cm m2 0,70

Wyliczenie ilości robót:

1.4*0.5 0,700000

RAZEM: 0,70

Robocizna razem r-g 5,52 3,86400

Materiały

Naświetle z PCW, stałe, jednodzielne o pow. do 1,0m2 - 140x50cm szt Ilość 1,00000
Kotwy szt 8,6 6,02000
Pianka poliuretanowa kg 0,2 0,14000
Silikon dm3 0,09 0,06300
Gips budowlany szpachlowy kg 3,68 2,57600
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,03500
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,07 0,04900
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3.2.31 KNNR 2/1402/5 Dwukrotne malowanie ścianki z płyt gipsowych, spoinowanych, 
szpachlowanych farbą lateksową , hydrofobową, plamoodporną m2 9,8

Wyliczenie ilości robót:

4.91*2 9,820000

RAZEM: 9,8

Robocizna razem r-g 0,318 3,11640

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 1,47000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.2.32 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,74 12,87600

3.2.33 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie posadzki m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,06 1,04400

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 0,21 3,65400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,03480
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,05220

3.2.34 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z gotowej zaprawy cementowej pod 
posadzki grubości 20mm zatarte na ostro m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,356 6,19440

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 0,35844
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0309 0,53766
3.2.35 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - 

zmiana grubości o 10mm - do 4,0cm
R = 2,000   M = 2,000   S = 2,000 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,0716 2,49168

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 0,36540
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 0,54984
3.2.36 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 3,0mm

R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,2995 2,60565

Materiały

Masa wygładzająca samopoziomująca kg 4,5 78,30000
3.2.37 KNNR 2/1206/2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny 

podłogowej PCW, elastycznej, homogenicznej gr.2,0mm np 
NORMA 43 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,395 6,87300

Materiały

Wykładzina podłogowa homogeniczna, winylowa,  rulonowa, 
obiektowa, gr. 2,0 mm, , kl.użytkowa 34/43, rozpraszająca ładunki 
elektryczne, zabezp.pow. poliuretan PUR, ciężar 2,6 kg/m2, 
wgniecenie resztkowe 0,04 mm ;  np. Norma 43 m2 1,09 18,96600
Klej winylowy kg 0,404 7,02960
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3.2.38 KNR 202/1113/6 Posadzki z tworzyw sztucznych  - cokoliki przypodłogowe z 
wykładziny PCV j.w. (wyłożenie wykładziny na ściany na 
wys.10,0cm m 16,5

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2-1.0*2 16,460000

RAZEM: 16,5

Robocizna razem r-g 0,1641 2,70765

Materiały

Wykładzina podłogowa PCW, elastyczna, homogeniczna gr.2,0mm
np NORMA 43 - cokolik szer.10,0cm m2 0,105 1,73250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,00495
3.2.39 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 19,0

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 2.63*6.6 17,358000

cokół h= 10 cm 16,5*0,1 1,650000

RAZEM: 19,0

Robocizna razem r-g 0,1261 2,39590

Materiały

Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 0,57000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.2.40 KNR 

1901/410/11
Wymiana progu drzwiowego na progi z drewna liściastego 7x2cm

szt 1,0

Robocizna razem r-g 0,3 0,30000

Materiały

Gwoździe budowlane gołe kg 0,06 0,06000
Progi z drewna dębowego 7x2cm m 1 1,00000

3.2.41 Kalkulacja 
indywidualna

Nakładka na parapety szer.25,0cm
m 1,85

Wyliczenie ilości robót:

1,85 1,850000

RAZEM: 1,85

Robocizna razem r-g 0,5 0,92500

Materiały

Nakładka na parapet szer.25,0cm mb 1 1,85000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
3.2.42 KNR 

401/1212/18
Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych - 6 
żeberek m2 2,16

Wyliczenie ilości robót:

0.3*0.6*2*6 2,160000

RAZEM: 2,16

Robocizna razem r-g 0,72 1,55520

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,227 0,49032
Benzyna do lakierów dm3 0,045 0,09720
Papier ścierny ark 0,56 1,20960
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.2.43 KNR 202/1021/7 Wykonanie z płyty meblowej szafki kuchennej pod zlewozmywak, 

2-drzwiowej z blatem systemowym szer.60,0cm i dł.150,0cm, z 
półką wewnętrzną, wymiary szafki 80x60x85cm (wartość robocizny
wraz z materiałem) m2 0,68

Wyliczenie ilości robót:

0.8*0.85 0,680000

RAZEM: 0,68

Robocizna razem r-g 2,6 1,76800

Materiały

Szafka kuchenna pod zlewozmywak, 2-drzwiowa z półką 
wewnętrzną, wymiary szafki 80x60x85 cm, z blatem systemowym 
szer. 60 cm i dł. 150 cm szt Ilość 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,06 0,04080
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,04 0,02720



ARCUS cz.II. RB,RS. PRZEDMIAR.. 2017 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000522B3)
strona nr: 77

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
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Wartość
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3.2.44 KNNR 4/211/4 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z 
PCW o średnicy 32mm o połączeniach klejonych szt 1

Robocizna razem r-g 0,39 0,39000

Materiały

Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=32mm szt 3 3,00000
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.2.45 KNNR 4/229/5 Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej  1-komorowego 

770x480mm z ociekaczem w blacie szafki szt 1

Robocizna razem r-g 1,29 1,29000

Materiały

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z płytą ociekową szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
3.2.46 KNNR 4/218/2 Montaż syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 

50mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,21 0,21000

Materiały

Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
3.2.47 KNNR 4/137/1 Baterie zlewozmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,71 0,71000

Materiały

Bateria zlewozmywakowa chromowane 1-uchwytowa 
ścienna15mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5



ARCUS cz.II. RB,RS. PRZEDMIAR.. 2017 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000522B3)
strona nr: 78

Nr
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3.3 Element Pokój Kierownika - Zarządzanie

3.3.1 KNR 202/1021/6 Rozbiórka szaf z pawlaczami wraz z wyniesieniem materiałów z 
rozbiórki, R=0,3, S=0,5, M=0
R = 0,300   M = 1,000   S = 0,500 m2 7,65

Wyliczenie ilości robót:

(2.6*2.45-1.2*2.2)*1 3,730000

1.6*2.45*1 3,920000

RAZEM: 7,65

Robocizna razem r-g 1,96 4,49820

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,14 0,53550
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,08 0,30600

3.3.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 3,72

Wyliczenie ilości robót:

1.2*1.55*2 3,720000

RAZEM: 3,72

Robocizna razem r-g 1,38 5,13360

3.3.3 KNR 508/701/6 Demontaż desek odbojowych przy łóżkach o ciężarze do 2kg, 
mocowanych do ściany - na 3 mocowania (dyble) - sama R szt 4

Robocizna razem r-g 0,1313 0,52520

3.3.4 KNR 402/235/6 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki kpl 1

Robocizna razem r-g 1 1,00000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=32mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
3.3.5 KNR 402/132/1 Demontaż baterii umywalkowej szt 1

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=15mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
3.3.6 KNR 402/233/5 Demontaż podejścia odpływowego pod umywalkę z rur PCW 

średnicy 32-40mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,24 0,24000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
3.3.7 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z wykładziny PCV wraz z cokolikami m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,18 3,13200

3.3.8 KNR 401/354/9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 
2m2 szt 1

Robocizna razem r-g 1,31 1,31000

3.3.9 KNR 401/329/2 Poszerzenie otworu drzwiowego w ściance z cegły o grubości 1/2 
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m2 0,40

Wyliczenie ilości robót:

0.2*2.0 0,400000

RAZEM: 0,40

Robocizna razem r-g 1,08 0,43200

3.3.10 KNNR 2/1104/1 Montaż ościeznicy stalowej, fabrycznie wykończonej, na drzwi 
1-skrzydłowe, (sama R) szt 1

Robocizna razem r-g 1,54 1,54000

Materiały

Kołki rozporowe szt 6 6,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,04000
3.3.11 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 

pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm m2 2,00

Wyliczenie ilości robót:

1.0*2.0*1 2,000000

RAZEM: 2,00

Robocizna razem r-g 0,51 1,02000

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm kpl Ilość 1,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,08000
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3.3.12 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z gotowej
zaprawy tynkarskiej np ATLAS gr.2,0cm o powierzchni w jednym 
miejscu do 1,0m2 na ścianach płaskich na podłożach z cegły m2 0,31

Wyliczenie ilości robót:

po skutej wykładzinie z płytek 0.2*1.55 0,310000

RAZEM: 0,31

Robocizna razem r-g 1,51 0,46810

Materiały

Zaprawa tynkarska ATLAS kg 36,5 11,31500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 0,01550
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,01240

3.3.13 KNR 401/713/1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby
lub zdzieraniem tapet na ścianach m2 35,9

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2-1.2*2*1.55 35,880000

RAZEM: 35,9

Robocizna razem r-g 0,37 13,28300

Materiały

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,07898
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,05026
Piasek do zapraw m3 0,005 0,17950
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,35900
3.3.14 KNR 202/1134/2 Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchnie ścian m2 40,3

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2 39,600000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7) 0,705000

RAZEM: 40,3

Robocizna razem r-g 0,08 3,22400

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,22 8,86600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.3.15 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 

tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchni ścian m2 40,3

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2*2.5-1.7*1.5-1.0*2.0*2 39,600000

ościeża 0.15*(1.5*2+1.7) 0,705000

RAZEM: 40,3

Robocizna razem r-g 0,2426 9,77678

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,13178
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,16120
Wyciąg m-g 0,02 0,80600
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0032 0,12896

3.3.16 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie sufitów m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,06 1,04400

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,21 3,65400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,03480
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,05220
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3.3.17 KNR 202/2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchni sufitu m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,2732 4,75368

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,05846
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,06960
Wyciąg m-g 0,02 0,34800
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0033 0,05742

3.3.18 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew  narożnych z blachy aluminiowej perforowanej na
narożach wypukłych ścian - analogia m 10,4

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe (1.0+2.1*2)*2 10,400000

RAZEM: 10,4

Robocizna razem r-g 0,0715 0,74360

Materiały

Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do 
zabudowy z płyt g/k m 1,02 10,60800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,00208
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00312

3.3.19 KNR 401/1204/2 Malowanie dwukrotne farbą lateksową, hydrofobową, 
plamoodporną (np DULUX), kolor, tynków wewnętrznych ścian m2 40,3

Robocizna razem r-g 0,119 4,79570

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 6,04500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.3.20 KNR 401/1204/1 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (biała, matowa) starych

tynków wewnętrznych sufitów m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,119 2,07060

Materiały

Farba lateksowa, hydrofobowa, biała dm3 0,15 2,61000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.3.21 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 17,4

Wyliczenie ilości robót:

2.63*6.6 17,358000

RAZEM: 17,4

Robocizna razem r-g 0,74 12,87600

3.3.22 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie posadzki m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,06 1,04400

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 0,21 3,65400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,03480
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,05220

3.3.23 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z gotowej zaprawy cementowej pod 
posadzki grubości 20mm zatarte na ostro m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,356 6,19440

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 0,35844
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0309 0,53766
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3.3.24 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - 
zmiana grubości o 10mm - do 4,0cm
R = 2,000   M = 2,000   S = 2,000 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,0716 2,49168

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 0,36540
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 0,54984
3.3.25 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 3,0mm

R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500 m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,2995 2,60565

Materiały

Masa wygładzająca samopoziomująca kg 4,5 78,30000
3.3.26 KNNR 2/1206/2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny 

dywanowej trudnozapalnej np Centaure f-my BALSAN m2 17,4

Robocizna razem r-g 0,395 6,87300

Materiały

Wykładzina podłogowa dywanowa, trudnozapalna, gat. I klasa 33, 
gęstość conajmniej  170 000 pkt/m2;  np. Centaure Balsan m2 1,09 18,96600
Klej winylowy kg 0,404 7,02960
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.3.27 KNR 202/1113/6 Posadzki z tworzyw sztucznych  - listwy przypodłogowe z PCV m 16,5

Wyliczenie ilości robót:

(2.63+6.6)*2-1.0*2 16,460000

RAZEM: 16,5

Robocizna razem r-g 0,1641 2,70765

Materiały

Listwy przypodłogowe z PVC z przyklejonym paskiem wykładziny 
dywanowej m 1,07 17,65500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,00495
3.3.28 KNR 

1901/410/11
Wymiana progu drzwiowego na progi z drewna liściastego 7x2cm

szt 1

Robocizna razem r-g 0,3 0,30000

Materiały

Gwoździe budowlane gołe kg 0,06 0,06000
Progi z drewna dębowego 7x2cm m 1 1,00000

3.3.29 Kalkulacja 
indywidualna

Nakładka na parapety szer.25,0cm
m 1,85

Wyliczenie ilości robót:

1,85 1,850000

RAZEM: 1,85

Robocizna razem r-g 0,5 0,92500

Materiały

Nakładka na parapet szer.25,0cm mb 1 1,85000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
3.3.30 KNR 

401/1212/18
Malowanie jednokrotne farbą olejną grzejników radiatorowych - 6 
żeberek m2 2,16

Wyliczenie ilości robót:

0.3*0.6*2*6 2,160000

RAZEM: 2,16

Robocizna razem r-g 0,72 1,55520

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,227 0,49032
Benzyna do lakierów dm3 0,045 0,09720
Papier ścierny ark 0,56 1,20960
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2



ARCUS cz.II. RB,RS. PRZEDMIAR.. 2017 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 000522B3)
strona nr: 82

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.4 Element Sala seminaryjna - Zarządzanie

3.4.1 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m2 17,3

Wyliczenie ilości robót:

(6.6+0.62)*2.5-0.8*2.1 16,370000

1.05*2.5-0.8*2.1 0,945000

RAZEM: 17,3

Robocizna razem r-g 0,95 16,43500

3.4.2 KNR 402/308/2 Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm m 4,2

Robocizna razem r-g 0,15 0,63000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
3.4.3 KNR 402/307/2 Zakorkowanie podejścia gazowego średnicy 25-32mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,08 0,08000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=32mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
3.4.4 KNR 202/2004/5 Demontaż zabudowy kanału wentylacyjnegoz płyt 

gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych, 
R=0,3, M=0, S=0,5
R = 0,300   M = 1,000   S = 0,500 m2 2,975

Wyliczenie ilości robót:

(0.5+0.35)*3.5 2,975000

RAZEM: 2,975

Robocizna razem r-g 2,4162 2,15646

Sprzęt

Wyciąg m-g 0,025 0,03719
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0165 0,02454

3.4.5 KNR 402/1/1 Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o 
przekroju prostokątnym lub okrągłym o obwodzie do 1000mm m 4,5

Robocizna razem r-g 0,96 4,32000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 2
3.4.6 KNR 402/516/3 Demontaż a po zakończeniu robót remontowych, ponowny montaż 

grzejnika płytowego o powierzchni ogrzewania do 5,0m2 (sama R) kpl 1

Robocizna razem r-g 1,5 1,50000

3.4.7 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 24,97

Wyliczenie ilości robót:

kuchnia (6.6+2.4)*2.1-0.9*2.1+3.08*1.3 21,014000

pokój (1.3+1.25)*1.55 3,952500

RAZEM: 24,97

Robocizna razem r-g 1,38 34,45860

3.4.8 KNR 401/819/15 Rozebranie okładziny parapetu z płytek m2 0,73

Wyliczenie ilości robót:

2.9*0.25 0,725000

RAZEM: 0,73

Robocizna razem r-g 1,38 1,00740

3.4.9 KNR 402/235/6 Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki kpl 1

Robocizna razem r-g 1 1,00000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=32mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
3.4.10 KNR 402/132/1 Demontaż baterii umywalkowej szt 1

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Materiały

Korki żeliwne ocynkowane d=15mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
3.4.11 KNR 402/233/5 Demontaż podejścia odpływowego pod umywalkę z rur PCW 

średnicy 32-40mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,24 0,24000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
3.4.12 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z wykładziny PCV wraz z cokolikami m2 11,5

Wyliczenie ilości robót:

2.31*4.98 11,503800

RAZEM: 11,5

Robocizna razem r-g 0,18 2,07000
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3.4.13 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie 
cementowej m2 19,7

Wyliczenie ilości robót:

3.07*4.98+4.13*1.56-1.3*1.53 19,742400

RAZEM: 19,7

Robocizna razem r-g 0,92 18,12400

3.4.14 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 31,5

Wyliczenie ilości robót:

11.504+19.742 31,246000

0.06*4.98 0,298800

RAZEM: 31,5

Robocizna razem r-g 0,74 23,31000

3.4.15 KNR 401/354/9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 
2m2 szt 3

Robocizna razem r-g 1,31 3,93000

3.4.16 KNR 401/329/2 Poszerzenie otworu drzwiowego w ściance z cegły o grubości 1/2 
cegły na zaprawie cementowo-wapiennej m2 0,40

Wyliczenie ilości robót:

0.2*2.0 0,400000

RAZEM: 0,40

Robocizna razem r-g 1,08 0,43200

3.4.17 KNNR 2/1104/1 Montaż ościeznicy stalowej, fabrycznie wykończonej, na drzwi 
1-skrzydłowe, (sama R) szt 1

Robocizna razem r-g 1,54 1,54000

Materiały

Kołki rozporowe szt 6 6,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,04000
3.4.18 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 

pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm m2 2,00

Wyliczenie ilości robót:

1.0*2.0*1 2,000000

RAZEM: 2,00

Robocizna razem r-g 0,51 1,02000

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie drewnopodobnej 
z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm kpl Ilość 1,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,08000
3.4.19 KNR 401/711/1 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z gotowej

zaprawy tynkarskiej np ATLAS gr.2,0cm o powierzchni w jednym 
miejscu do 1,0m2 na ścianach płaskich na podłożach z cegły m2 25,0

Wyliczenie ilości robót:

kuchnia (6.6+2.4)*2.1-0.9*2.1+3.08*1.3 21,014000

pokój (1.3+1.25)*1.55 3,952500

RAZEM: 25,0

Robocizna razem r-g 1,51 37,75000

Materiały

Zaprawa tynkarska ATLAS kg 36,5 912,50000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,05 1,25000
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 1,00000

3.4.20 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie posadzki m2 31,6

Robocizna razem r-g 0,06 1,89600

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 0,21 6,63600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,06320
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,09480
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3.4.21 KNNR 2/1202/1 Warstwy wyrównawcze z gotowej zaprawy cementowej pod 
posadzki grubości 20mm zatarte na ostro m2 31,6

Robocizna razem r-g 0,356 11,24960

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0206 0,65096
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0309 0,97644
3.4.22 KNNR 2/1202/3 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - 

zmiana grubości o 10mm - do 4,0cm
R = 2,000   M = 2,000   S = 2,000 m2 31,6

Robocizna razem r-g 0,0716 4,52512

Materiały

Zaprawa cementowa M12 m3 0,0105 0,66360
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 0,99856
3.4.23 KNR 202/1115/1 Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 3,0mm

R = 0,500   M = 1,000   S = 0,500 m2 31,6

Robocizna razem r-g 0,2995 4,73210

Materiały

Masa wygładzająca samopoziomująca kg 4,5 142,20000
3.4.24 KNNR 2/1206/2 Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny 

podłogowej PCW, elastycznej, homogenicznej gr.2,0mm np 
NORMA 43 m2 31,6

Robocizna razem r-g 0,395 12,48200

Materiały

Wykładzina podłogowa homogeniczna, winylowa,  rulonowa, 
obiektowa, gr. 2,0 mm, , kl.użytkowa 34/43, rozpraszająca ładunki 
elektryczne, zabezp.pow. poliuretan PUR, ciężar 2,6 kg/m2, 
wgniecenie resztkowe 0,04 mm ;  np. Norma 43 m2 1,09 34,44400
Klej winylowy kg 0,404 12,76640
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.4.25 KNR 202/1113/6 Posadzki z tworzyw sztucznych  - cokoliki przypodłogowe z 

wykładziny PCV j.w. (wyłożenie wykładziny na ściany na 
wys.10,0cm m 21,3

Wyliczenie ilości robót:

(5.45+6.6)*2-1.0-0.9*2 21,300000

RAZEM: 21,3

Robocizna razem r-g 0,1641 3,49533

Materiały

Wykładzina podłogowa PCW, elastyczna, homogeniczna gr.2,0mm
np NORMA 43 - cokolik szer.10,0cm m2 0,105 2,23650
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0003 0,00639
3.4.26 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 33,7

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 31,6 31,600000

cokół h= 10 cm 21,3*0,1 2,130000

RAZEM: 33,7

Robocizna razem r-g 0,1261 4,24957

Materiały

Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 1,01100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.4.27 KNNR 2/1202/4 Listwa aluminiowa progowa, na styku wykładziny dywanowej i 

płytek podlogowych m 2,850

Wyliczenie ilości robót:

0.95*3 2,850000

RAZEM: 2,850

Robocizna razem r-g 0,12 0,34200

Materiały

Listwa wykończeniowa aluminiowa m 1,08 3,07800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3.4.28 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchnię ścian m2 50,0

Wyliczenie ilości robót:

ściany (5.55+6.60)*2*2.50-2.9*0.9-1.25*0.9-0.85*1.5-1.0*2.1-0.9*2.0*

2 50,040000

RAZEM: 50,0

Robocizna razem r-g 0,2426 12,13000

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,16350
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,20000
Wyciąg m-g 0,02 1,00000
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0032 0,16000

3.4.29 KNR 202/2009/4 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z 
tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - 
przyjęto całą powierzchnię sufitu m2 31,6

Wyliczenie ilości robót:

sufit 31.55 31,550000

RAZEM: 31,6

Robocizna razem r-g 0,2732 8,63312

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00336 0,10618
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,12640
Wyciąg m-g 0,02 0,63200
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0033 0,10428

3.4.30 KNRW 
202/2004/1

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na 
rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 m2 3,25

Wyliczenie ilości robót:

obudowa pionu wentylacji mechanicznej (0.40*2+0,50)*2.5 3,250000

RAZEM: 3,25

Robocizna razem r-g 1,84 5,98000

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 1,05 3,41250
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76 2,47000
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 2,05 6,66250
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06 13,19500
Blachowkręty szt 13,88 45,11000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 4,29000
Taśma samoprzylepna m 2,264 7,35800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0205 0,06663
Środek transportowy (1) m-g 0,016 0,05200

3.4.31 KNR 401/322/2 Obsadzenie w zabudowie g/k kratek wentylacyjnych, z blachy 
chromoniklowej;  analogia 
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

Wyliczenie ilości robót:

kratka wentylacyjna wym. 250x250 m, 1

bez żaluzji, montowana na przewodzie

wentylacji mechanicznej 1,000000

RAZEM: 1

Robocizna razem r-g 0,68 0,34000

Materiały

Kratka wentylacyjna z blachy stalowej, lakierowana biała, wymiar 
250x250 mm, bez żaluzji, do zabudowy g/k szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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3.4.32 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew  narożnych z blachy aluminiowej perforowanej na
narożach wypukłych ścian - analogia m 20,4

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe, okienne, ścianka (1.0+2.1*2)*2+2,50*2

parawanowa 15,400000

obudowa kanału wentylacyjnego 2,50*2 5,000000

RAZEM: 20,4

Robocizna razem r-g 0,0715 1,45860

Materiały

Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do 
zabudowy z płyt g/k m 1,02 20,80800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,00408
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00612

3.4.33 KNR 202/1134/2 Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchnie ścian m2 64,0

Wyliczenie ilości robót:

ściany (5.55+6.60)*2*2.50-2.9*0.9-1.25*0.9-0.85*1.5-1.0*2.1-0.9*2.0*

2 50,040000

ościeża (0.9*2+2.9)*0.15+(1.5*2+2.1)*0.15 1,470000

kantorek pod ksero (1.2+1.36)*2*2.5-0.9*2.0 11,000000

kantorek socjalny (1.24+1.2)*2*0.3 1,464000

RAZEM: 64,0

Robocizna razem r-g 0,08 5,12000

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,22 14,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.4.34 KNR 401/1204/2 Malowanie dwukrotne farbą lateksową, hydrofobową, 

plamoodporną (np DULUX), kolor, tynków wewnętrznych ścian m2 64,0

Robocizna razem r-g 0,119 7,61600

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 9,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.4.35 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie sufitów m2 34,7

Wyliczenie ilości robót:

sufit 31.55 31,550000

kantorki 1.2*1.38+1.24*1.2 3,144000

RAZEM: 34,7

Robocizna razem r-g 0,06 2,08200

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,21 7,28700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,06940
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,10410

3.4.36 KNR 401/1204/1 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (biała, matowa) starych
tynków wewnętrznych sufitów m2 34,7

Robocizna razem r-g 0,119 4,12930

Materiały

Farba lateksowa, hydrofobowa, biała dm3 0,15 5,20500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.4.37 Kalkulacja 

indywidualna
Nakładka na parapety szer.25,0cm

m 5,00

Wyliczenie ilości robót:

2.9+1.25+0.85 5,000000

RAZEM: 5,00

Robocizna razem r-g 0,5 2,50000

Materiały

Nakładka na parapet szer.25,0cm mb 1 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
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3.4.38 KNR 202/1021/7 Wykonanie z płyty meblowej szafki kuchennej pod zlewozmywak, 
2-drzwiowej z blatem systemowym szer.60,0cm, z półką 
wewnętrzną, wymiary 80x60x85cm (wartość robocizny wraz z 
materiałem) m2 0,68

Wyliczenie ilości robót:

0.8*0.85 0,680000

RAZEM: 0,68

Robocizna razem r-g 2,6 1,76800

Materiały

Szafka kuchenna pod zlewozmywak, 2-drzwiowa z blatem 
systemowym szer.60,0cm, z półką wewnętrzną, wymiary 
80x60x85cm szt Ilość 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,06 0,04080
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,04 0,02720

3.4.39 KNNR 4/211/4 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z 
PCW o średnicy 32mm o połączeniach klejonych szt 1

Robocizna razem r-g 0,39 0,39000

Materiały

Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=32mm szt 3 3,00000
Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.4.40 KNNR 4/229/5 Montaż zlewozmywaka z blachy nierdzewnej  1-komorowego 

770x480mm z ociekaczem w blacie szafki szt 1

Robocizna razem r-g 1,29 1,29000

Materiały

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z płytą ociekową szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
3.4.41 KNNR 4/218/2 Montaż syfonu z tworzywa sztucznego pojedynczego o średnicy 

50mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,21 0,21000

Materiały

Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
3.4.42 KNNR 4/137/1 Baterie zlewozmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15mm szt 1

Robocizna razem r-g 0,71 0,71000

Materiały

Bateria zlewozmywakowa chromowane 1-uchwytowa 
ścienna15mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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3.5 Element Wymiana drzwi od korytarza - 25 szt

3.5.1 KNR 401/354/9 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 
2m2
Krotność=25,00 szt 1

Robocizna razem r-g 1,31 32,75000

3.5.2 KNR 401/336/3 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 
w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Krotność=25,00 m 1,50

Wyliczenie ilości robót:

1.5*1 1,500000

RAZEM: 1,50

Robocizna razem r-g 1,5 56,25000

3.5.3 KNR 401/313/4 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nadproża z C120
Krotność=25,00 m belki 1,45

Wyliczenie ilości robót:

1 ceownik 120 1.45*1 1,450000

RAZEM: 1,45

Robocizna razem r-g 1,62 58,72500

Materiały

Cement portlandzki 35 kg 5,18 187,77500
Piasek do zapraw m3 0,018 0,65250
Belki nadproża z ceownika C120 kg 13,4 485,75000
Cegła budowlana ceramiczna pełna 25x12x6.5cm szt 8 290,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,07 2,53750
3.5.4 KNR 401/703/3 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez 

względu na rodzaj belki - stalowe
Krotność=25,00 m 1,45

Wyliczenie ilości robót:

1 ceownik 120 1.45*1 1,450000

RAZEM: 1,45

Robocizna razem r-g 0,11 3,98750

Materiały

Siatka Rabitza m2 0,5 18,12500
Drut stalowy miękki 0,5mm kg 0,03 1,08750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.5.5 KNR AT-17 

0108/06
Cięcie przegród budowlanych o grubości do 12cm ręczną piłą 
spalinową z tarczą diamentową ścian z cegły
Krotność=25,00 m2 0,38

Wyliczenie ilości robót:

0.19*2.0 0,380000

RAZEM: 0,38

Robocizna razem r-g 15,9 151,05000

Materiały

Tarcza diamentowa szt 0,17 1,61500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Ręczna piła tarczowa spalinowa m-g 2,43 23,08500
3.5.6 KNR 401/329/2 Poszerzenie otworów drzwiowych w ścianach z cegły o grubości 

1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej
Krotność=25,00 m2 0,42

Wyliczenie ilości robót:

0.2*2.1 0,420000

RAZEM: 0,42

Robocizna razem r-g 1,08 11,34000

3.5.7 KNNR 2/1104/1 Montaż ościeznicy stalowej, fabrycznie wykończonej, na drzwi 
1-skrzydłowe- Ościeżnica drzwiowa stalowa fabrycznie 
wykończona, systemowa , "90" , dodatkowy 3 -ci  zawias; np. Porta
Krotność=25,00 szt 1

Robocizna razem r-g 1,54 38,50000

Materiały

Ościeżnice drzwiowe stalowe fabrycznie wykończone, systemowe ,
"90" , dodatkowy 3 -ci  zawias; np. Porta kpl 1 25,00000
Kołki rozporowe szt 6 150,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 1,00000
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3.5.8 KNR 401/708/1 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na 
ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, 
betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm
Krotność=25,00 m 10,4

Wyliczenie ilości robót:

(2.1*2+1.0)*2 10,400000

RAZEM: 10,4

Robocizna razem r-g 0,62 161,20000

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0008 0,20800
Piasek do zapraw m3 0,004 1,04000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 260,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,01 2,60000
Wyciąg m-g 0,01 2,60000

3.5.9 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone 
pełne, laminowane, wzmocnione płytą otworową z wkladka 
patentową, atest. 5.1.B, klucz poziomy, drzwi np PORTA  - skrzydło
90x200cm
Krotność=25,00 m2 1,80

Wyliczenie ilości robót:

0.9*2.0*1 1,800000

RAZEM: 1,80

Robocizna razem r-g 0,51 22,95000

Materiały

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabr. wykończone, pełne, 
1-dzielne, wymiar 90/200 cm ( w  świetle ościeżnicy),  wzmocnione 
płytą otworową, laminowane okleiną drewnopodobną CPL-0,2 mm;
wyposażenie: okucia kpl. w tym: zamek drzwiowy z wkładką 
bębenkową atest 5.1.B, otwierany kluczem poziomym 
nawiercanym, klamki z szyldami np. Porta Agat II kl. europejska, , 
dodatkowy 3-ci zawias kpl Ilość 25,00000
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 1,80000
3.5.10 KNNRW 3/804/7 Uzupełnienie posadzki w miejscu wymiany drzwi - posadzki z 

płytek z kamieni sztucznych, terakotowych szkliwionych o 
wymiarach 20x20˙cm na kleju; płytki posadzkowe z odzysku  ;   
analogia
Krotność=27,00 m2 0,24

Wyliczenie ilości robót:

ilość drzwi (krotność): 25+2= 27 0,20*1,20 0,240000

RAZEM: 0,24

Robocizna razem r-g 4,49 29,09520

Materiały

Płyta styropianowa samogasnąca FS grubości 20˙mm m2 1,05
Folia grubości 0.2˙mm m2 1,1
Płytki i kształtki podłogowe terakotowe szkliwione m2 1,04
Cement portlanlandzki zwykły z dodatkami CEM II/A 32,5 work. t 0,017
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 7,2 46,65600
Zaprawa spoinująca (sucha mieszanka) kg 0,44 2,85120
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 7
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,09 0,58320
3.5.11 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem 

płytek, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm, metoda kombinowana; 
płytki posadzkowe z odzysku;  analogia m 16,20

Wyliczenie ilości robót:

ilość drzwi - wymiana (krotność): 25+2= (0,30*2)*27

27 16,200000

RAZEM: 16,20

Robocizna razem r-g 0,5296 8,57952

Materiały

Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20˙cm m2 0,1035
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 1,94400
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 0,52 8,42400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,03240
Wyciąg m-g 0,0035 0,05670
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3.5.12 KNR 
1901/410/11

Wymiana progu drzwiowego na progi z drewna liściastego 7x2cm
Krotność=25,00 szt 1

Robocizna razem r-g 0,3 7,50000

Materiały

Gwoździe budowlane gołe kg 0,06 1,50000
Progi z drewna dębowego 7x2cm m 1 25,00000
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3.6 Element Malowanie korytarza i naprawa ścian po robotach 
instalacyjnych elektrycznych

3.6.1 KNR 401/705/7 Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na ścianach 
pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi (dotyczy 
wszystkich pomieszczeń) m 380,0

Robocizna razem r-g 0,44 167,20000

Materiały

Zaprawa tynkarska ATLAS kg 3,65 1 387,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 3,80000
3.6.2 KNR 401/713/1 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby

na ścianach m2 168,1

Wyliczenie ilości robót:

(45.48+1.6)*2*2.5-1.0*2.1*29-1.5*2.1*2-2.32*2.2 163,096000

1.0*2.5*2 5,000000

RAZEM: 168,1

Robocizna razem r-g 0,37 62,19700

Materiały

Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0022 0,36982
Gips budowlany szpachlowy t 0,0014 0,23534
Piasek do zapraw m3 0,005 0,84050
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 1,68100
3.6.3 KNR 202/1134/2 Gruntowanie preparatem gruntującym powierzchnie ścian m2 168,1

Robocizna razem r-g 0,08 13,44800

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,22 36,98200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.6.4 KNR 202/2009/2 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z 

tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm m2 168,1

Robocizna razem r-g 0,2426 40,78106

Materiały

Gips budowlany szpachlowy t 0,00327 0,54969
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw m-g 0,004 0,67240
Wyciąg m-g 0,02 3,36200
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,0032 0,53792

3.6.5 KNR 401/1204/2 Malowanie dwukrotne farbą lateksową, hydrofobową, 
plamoodporną (np DULUX), kolor, tynków wewnętrznych ścian m2 168,1

Robocizna razem r-g 0,119 20,00390

Materiały

Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 0,15 25,21500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.6.6 KNR 202/1134/1 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchnie sufitów m2 75,1

Wyliczenie ilości robót:

45.48*1.6+2.32*1.0 75,088000

RAZEM: 75,1

Robocizna razem r-g 0,06 4,50600

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,21 15,77100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,15020
Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,003 0,22530

3.6.7 KNR 401/1204/1 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi (biała, matowa) starych
tynków wewnętrznych sufitów m2 75,1

Robocizna razem r-g 0,119 8,93690

Materiały

Farba lateksowa, hydrofobowa, biała dm3 0,15 11,26500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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3.6.8 Wycena indywidualna: Dostawa i montaż okładziny  ściennej PVC  
gr. 0,92 mm , np. Aquarelle Wall -Tarkett m2 222,0

Wyliczenie ilości robót:

montaż okładziny  ściennej PVC -

przyjęto  po 3,0 m2/na 1 pokój; wykaz

pokoi:

II piętro (8+16)*3,0 72,000000

III piętro (8+16)*3,0 72,000000

III piętro (10+16)*3,0 78,000000

RAZEM: 222,0

Robocizna razem r-g 0,4 88,80000

Materiały

Okładzina ścienna PVC  gr. 0,92 mm  np. Aquarelle Wall firmy 
Tarkett m2 1,05 233,10000
Klej do wykładzin (okładzin), ściennych PVC kg 0,4 88,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 5
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4 Element WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI

4.1 KNR 401/108/11 Załadunek i wywóz gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km m3 35,0

Wyliczenie ilości robót:

piętro II 0.1+0.63+1.74+0.12+1.74+2.48+1.78+2.6+0.38+1.58 13,150000

piętro III 0.1*3+0.32+0.87*2+2.47+1.78+1.39+2.6+0.38+1.58 12,560000

piętro IV 0.12+0.32+0.87*2+2.52+2.6+0.38+1.58 9,260000

RAZEM: 35,0

Robocizna razem r-g 0,86 30,10000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,5 17,50000
4.2 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 

samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km - do 
5,0km
R = 1,000   M = 1,000   S = 4,000 m3 35,0

Sprzęt

Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 0,02 2,80000
4.3 KNR 404/1107/3 Wywóz pozostałych materiałów z rozbiórki samochodem 

skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem 
mechanicznym
Krotność=0,5 t 7,637

Wyliczenie ilości robót:

wykładzina PCV - piętro II (34.72*3+347.2+11.5)*5.5*0.001 2,545730

wykładzina PCV - piętro III (17.36*2+34.72+381.9+11.5)*5.5*0.001 2,545620

wykładzina PCV - piętro IV (17.36*2+416.64+11.5)*5.5*0.001 2,545730

mnożnik krotności = 0,5 ;  (przyjęto 50 %

posadzek do wymiany )

RAZEM: 7,637

Robocizna razem r-g 0,68 2,59658

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,69 2,63477
4.4 KNR 404/1107/4 Wywóz pozostałych materiałów z rozbiórki samochodem 

skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniejące za 
każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km - do 5,0km
R = 1,000   M = 1,000   S = 4,000
Krotność=0,5 t 7,637

Wyliczenie ilości robót:

mnożnik krotności = 0,5 ;  (przyjęto 50 % 7,637

posadzek do wymiany ) 7,637000

RAZEM: 7,637

Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,036 0,54986
4.5 Kalkulacja 

indywidualna
Koszt utylizacji wykładziny PCV
Krotność=0,5 kg 7 637,000

Wyliczenie ilości robót:

mnożnik krotności = 0,5 ;  (przyjęto 50 % 7637,0

posadzek do wymiany ) 7 637,000000

RAZEM: 7 637,000

Razem pozycja (z narzutami) 1 3 818,5
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5 Element Remont okien PVC -  II, III i IV piętro

5.1 Kalkulacja 
indywidualna

Remont okien PVC                                                                            
                                                              Zakres prac - regulacja 
okuć, naprawa, wymiana:  wymiana uszkodzonych okuć 
okiennych, klamek, uszczelek, wyczyszczenie okien szt 84

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto 0,5 rb/okno

okna 1,7x1,5; II p. - 28 szt.; III p. - 28 28*3

szt.; IV p. - 28 szt. 84,000000

RAZEM: 84

Robocizna razem r-g 2 168,00000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 50
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6 Element Wentylacja mechaniczna - wymiana wentylatora 
dachowego

6.1 KNR 217/155/3 Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe, o średnicy do 
315˙mm  -  TWD-31,5 ; d= 315 mm,  l= 975 mm, izolowany, blacha 
stalowa ocynk.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

Robocizna razem r-g 3,13 2,98915

Materiały

Tłumiki akustyczne rurowe proste typ TWD-31,5 ;  d= 315 mm,  l= 
975 mm, izolowany, blacha stalowa ocynk. szt 1 1,00000
Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙315˙mm szt 2 2,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe szt 1,04 1,04000
Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5˙mm szt 2,14 2,14000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,2 0,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,19 0,19000
6.2 KNR 217/149/3 Analogia: Dyfuzor stalowy, kołowy  DW-31,5 ;  l=80 mm , z blachy 

blachy stalowej ocynk.
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

Robocizna razem r-g 5,29 5,05195

Materiały

Dyfuzor stalowy, kołowy  DW-31,5 ;  l=80 mm , z blachy stalowej 
ocynk. szt 1 1,00000
Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe szt 2,06 2,06000
Uszczelki gumowe pod płaszcz z płyty gumowej grubości 5˙mm szt 1,03 1,03000
Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami 
M12x160˙mm szt 12,48 12,48000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,29 0,29000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,21 0,21000
6.3 KNR 217/208/2 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o 

średnicach otworów ssących do 315˙mm i masie do 42˙kg - 
wentylator dachowy WD-31,5-TD ; silnik SKh80-6/4A , 3f-400V, 
0,12/0,37 kW, 0,9/1,4 A, 960 obr/min; wraz z wyłącznikiem 
serwisowym  -  analogia
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

Robocizna razem r-g 5,73 5,47215

Materiały

Płyty gumowe bez przekładek, grubości 5˙mm kg 0,2 0,20000
Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,36 0,36000
Wentylator dachowy WD-31,5-TD ; silnik SKh80-6/4A , 3f-400V, 
0,12/0,37 kW, 0,9/1,4 A, 960 obr/min ;  wraz z wyłącznikiem 
serwisowym szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,8
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,16 0,16000
6.4 KNNR 5/406/1 Aparaty elektryczne, masa do 2,5˙kg, Wyłącznik serwisowy 

dostarczany z wentylatorem szt 1

Robocizna razem r-g 0,63 0,63000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

7 Element Demontaż instalacji gazowej

7.1 KNR 402/308/4 Demontaż rurociągów stalowych, Fi˙65-80˙mm m 30,0

Wyliczenie ilości robót:

pion: piwnica - IV piętro 2,80*5 14,000000

poziom; piwnica, parter 7,00+5,00+4,00 16,000000

RAZEM: 30,0

Robocizna razem r-g 0,32 9,60000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
7.2 KNR 402/308/3 Demontaż rurociągów stalowych, Fi˙40-50˙mm m 10,0

Wyliczenie ilości robót:

podejścia 2,00*5 10,000000

podejścia

RAZEM: 10,0

Robocizna razem r-g 0,17 1,70000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
7.3 KNR 402/308/2 Demontaż rurociągów stalowych, Fi˙25-32˙mm m 5,0

Wyliczenie ilości robót:

podejścia 1,00*5 5,000000

RAZEM: 5,0

Robocizna razem r-g 0,15 0,75000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
7.4 KNR 402/308/1 Demontaż rurociągów stalowych, Fi˙15-20˙mm m 5,0

Wyliczenie ilości robót:

podejścia 1,00*5 5,000000

RAZEM: 5,0

Robocizna razem r-g 0,12 0,60000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
7.5 KNR 402/309/5 Demontaż podejścia do gazomierza, rura przyłączeniowa 

Fi˙50˙mm kpl 1

Robocizna razem r-g 1,35 1,35000

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

30. Robocizna razem r-g 8 602,5495

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Bateria zlewozmywakowa chromowane 1-uchwytowa ścienna15mm szt 7

2. Belki nadproża z ceownika C120 kg 1 437,82

3. Benzyna do lakierów dm3 7,5816

4. Blachowkręty szt 135,33

5. Cegła budowlana ceramiczna pełna 25x12x6.5cm szt 941,557

6. Cement portlandzki 35 kg 555,814

7. Cement portlandzki 35 t 0,0464

8. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 23,0571

9. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,64064

10. Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,01044

11. Drewno na stemple budowlane m3 0,02379

12. Drut stalowy miękki 0,5mm kg 3,219

13. Dyfuzor stalowy, kołowy  DW-31,5 ;  l=80 mm , z blachy stalowej ocynk. szt 1

14. Farba lateksowa, hydrofobowa, biała dm3 253,2

15. Farba lateksowa, plamoodporna, kolor dm3 555,735

16. Farba olejna nawierzchniowa dm3 38,24496

17. Filc bitumizowany z wełny mineralnej gr.5mm m2 1,87376

18. Gips budowlany szpachlowy t 15,44748

19. Gips budowlany szpachlowy kg 23,174

20. Gwoździe budowlane gołe kg 4,916

21. Klej do wykładzin (okładzin), ściennych PVC kg 88,8

22. Klej winylowy kg 355,1968

23. Kołki do wstrzeliwania szt 79,576

24. Kołki rozporowe szt 542,4

25. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 39,585

26. Korki żeliwne ocynkowane d=15mm szt 22

27. Korki żeliwne ocynkowane d=32mm szt 14

28. Kotwy szt 24,08

29. Kratka wentylacyjna z blachy stalowej, lakierowana biała, wymiar 250x250 mm, bez żaluzji, do zabudowy g/k szt 3

30. Kształtki z PCW kanalizacyjne  d=32mm szt 21

31. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 19,9875

32. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 7,41

33. Kształtowniki profilowane RIGIPS CW-75 Ultrasil mb 35,28

34. Kształtowniki profilowane RIGIPS UW-75 Ultrasil mb 13,72

35. Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do zabudowy z płyt g/k m 908,82

36. Listwa wykończeniowa aluminiowa m 9,234

37. Listwy przypodłogowe z PVC z przyklejonym paskiem wykładziny dywanowej m 70,62

38. Masa do szpachlowania końcowego kg 4,9

39. Masa szpachlowa Standard kg 17,64

40. Masa wygładzająca samopoziomująca kg 3 956,4

41. Nakładka na parapet szer.25,0cm mb 37,2

42. Naświetle z PCW, stałe, jednodzielne o pow. do 1,0m2 - 140x50cm szt 4

43. Okładzina ścienna PVC  gr. 0,92 mm  np. Aquarelle Wall firmy Tarkett m2 233,1

44. Ościeżnica drzwiowa wewnątrzlokal. "80", z materiał. drewnopodobnych, regulowana, okleina drewnopodobna-kolor Buk 
Bawaria,  -  do drzwi łamanych bezprzylgowych BETA kpl 4

45. Ościeżnice drzwiowe stalowe fabrycznie wykończone, systemowe , "90" , dodatkowy 3 -ci  zawias; np. Porta kpl 70

46. Papier ścierny ark 94,3488

47. Pianka poliuretanowa kg 0,784

48. Piasek do zapraw m3 22,29895

49. Płyta gipsowo-kartonowa, zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 10,2375

50. Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm szt 25,848

51. Płyty gipsowo-kartonowe GKB gr. 12,5 mm m2 40,376

52. Płyty gumowe bez przekładek, grubości 5˙mm kg 0,2

53. Podkładki amortyzacyjne z płyty gumowej grubości 5˙mm szt 2,14

54. Podpory przewodów wentylacyjnych typ C, Fi˙315˙mm szt 2

55. Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 1 160,934

56. Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 184,632

57. Pręty spawalnicze PVC kg 26,391

58. Progi z drewna dębowego 7x2cm m 80
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59. Siatka Rabitza m2 53,65

60. Siatka spoinowa samoprzylepna m 71,0696

61. Siatka z włókna szklanego m2 631,62

62. Silikon dm3 0,252

63. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne, akustyczne, 42dB np PORTA w okładzinie 
drewnopodobnej z ościeżnicą metalową i wkładką patentową - skrzydło 90x200cm kpl 13

64. Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabr. wykończone, pełne, 1-dzielne, wymiar 90/200 cm ( w  świetle ościeżnicy),  
wzmocnione płytą otworową, laminowane okleiną drewnopodobną CPL-0,2 mm; wyposażenie: okucia kpl. w tym: zamek 
drzwiowy z wkładką bębenkową atest 5.1.B, otwierany kluczem poziomym nawiercanym, klamki z szyldami np. Porta Agat II 
kl. europejska, , dodatkowy 3-ci zawias kpl 70

65. Skrzydło drzwiowe wewnątrzlokalowe łamane (dwuelementowe), bezprzylgowe  "70" Beta, pełne, płaskie okleina 
drewnopodobna, wypełnienie - plaster miodu; wyposażenie: mechanizm prowadzący, 3 zawiasy wpuszczane, pochwyt kpl 4

66. Sucha zaprawa do spoinowania kg 5,976

67. Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze szt 7

68. Szafka kuchenna pod zlewozmywak, 2-drzwiowa z blatem systemowym szer.60,0cm, z półką wewnętrzną, wymiary 
80x60x85cm szt 3

69. Szafka kuchenna pod zlewozmywak, 2-drzwiowa z półką wewnętrzną, wymiary szafki 80x60x85 cm, z blatem systemowym 
szer. 60 cm i dł. 150 cm szt 4

70. Śruby fundamentowe z końcem zawiniętym, z nakrętkami M12x160˙mm szt 12,48

71. Śruby stalowe zgrubne M8 z nakrętkami i podkładkami kg 0,85

72. Tarcza diamentowa szt 4,93

73. Taśma samoprzylepna m 22,074

74. Tłumiki akustyczne rurowe proste typ TWD-31,5 ;  d= 315 mm,  l= 975 mm, izolowany, blacha stalowa ocynk. szt 1

75. Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 7

76. Uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych kołowe szt 3,1

77. Uszczelki gumowe pod płaszcz z płyty gumowej grubości 5˙mm szt 1,03

78. Wapno gaszone (ciasto) m3 7,48946

79. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 800,8

80. Wentylator dachowy WD-31,5-TD ; silnik SKh80-6/4A , 3f-400V, 0,12/0,37 kW, 0,9/1,4 A, 960 obr/min ;  wraz z wyłącznikiem 
serwisowym szt 1

81. Wkręty do płyt gipsowych kg 1,36024

82. Wykładzina podłogowa dywanowa, trudnozapalna, gat. I klasa 33, gęstość conajmniej  170 000 pkt/m2;  np. Centaure Balsan m2 75,864

83. Wykładzina podłogowa homogeniczna, winylowa,  rulonowa, obiektowa, gr. 2,0 mm, , kl.użytkowa 34/43, rozpraszająca 
ładunki elektryczne, zabezp.pow. poliuretan PUR, ciężar 2,6 kg/m2, wgniecenie resztkowe 0,04 mm ;  np. Norma 43 m2 882,464

84. Wykładzina podłogowa PCW, elastyczna, homogeniczna gr.2,0mm np NORMA 43 - cokolik szer.10,0cm m2 75,2955

85. Zaprawa cementowa M12 m3 12,688

86. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 162,408

87. Zaprawa klejowa do betonów komórkowych kg 13,248

88. Zaprawa spoinująca (sucha mieszanka) kg 8,3424

89. Zaprawa tynkarska ATLAS kg 8 435,515

90. Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z płytą ociekową szt 7

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 13,0477

2. Mieszarka do zapraw m-g 12,9692

3. Ręczna piła tarczowa spalinowa m-g 70,47

4. Samochód dostawczy do 0,9t m-g 47,0372

5. Samochód samowyładowczy  5-10t m-g 20,3

6. Szlifierka do podłoży betonowych elektryczna m-g 223,938

7. Środek transportowy (1) m-g 0,5229

8. Wyciąg m-g 212,73933


