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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

1.  Roboty demontażowe - instalacja gazowa
1 KNR 4-02

0506/06
Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 80mm łączonego przez spawanie

m 22,000

2 KNR 4-02
0506/06

Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 65mm łączonego przez spawanie

m 36,000

3 KNR 4-02
0506/04

Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 32mm łączonego przez spawanie

m 176,000

4 KNR 4-02
0506/03

Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25mm łączonego przez spawanie

m 127,000

5 KNR 4-02
0506/02

Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 20mm łączonego przez spawanie

m 193,000

6 KNR 4-02
0512/04

Demontaż zaworu gazowego średnicy 25 mm o połączeniu gwintowanym

szt 64,000

7 KNR 4-02
0512/03

Demontaż zaworu gazowego średnicy 20mm o połączeniu gwintowanym

szt 64,000

8 KNR 4-02
0512/06

Demontaż zaworugazowego średnicy 65mm o połączeniu gwintowanym

szt 1,000

9 KNR 4-02
0512/04

Demontaż zaworu gazowego średnicy 32mm o połączeniu gwintowanym

szt 64,000

10 KNR 4-02
0512/05

Demontaż zaworu przelotowego średnicy 50mm o połączeniu gwintowanym

szt 3,000

11 KNR 4-02
0506/05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 50mm łączonego przez spawanie

m 48,000

12 KNR 4-02
0506/05

Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 40mm łączonego przez spawanie

m 24,000

13 KNR 4-02
0314/02

Demontaż gazomierza - analogia

szt 80,000

14 KNR 4-02
0307/05

Zakorkowanie rurociągu za zaworem średnicy 80mm

szt 1,000

15 KNR 7-24
0513/02

Przedmuchanie sprężonym powietrzem instalacji  - analogia

kpl 1,000

16 Kalkulacja
indywidualna

Zaplombowanie zaworu

kpl 1,000

17 KNR 4-02
0314/06

Demontaż piecyka gazowego

szt 80,000

18 KNR 4-02
0314/03

Demontaż kuchni gazowej

szt 80,000

19 KNR 4-02
0411/02

Demontaż osprzętu kotła - przewód spalinowy

kpl 80,000

2.  Roboty budowlane - instalacja gazowa
20 KNR 4-01

0209/02
Przebicie otworów w przegrodach budowalnych

m2 16,000

21 KNR 4-01
0305/02

Uzupełnienie przebić w ścianach

m2 16,000

22 KNR 7-28
0306/02

Malowanie tynków farbą emulsyjną

m2 32,000
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23 KNR 7-28
0303/01

Uzupełnienie płytek

m2 32,000

24 KNR 4-01
0209/03

Przebicie otworów  w stropach

m2 5,000

25 KNR 7-28
0303/02

Uzupełnienie posadzek z płytek ceramicznych

m2 5,000

26 KNR 7-28
0303/03

Uzupełnienie sufitów ,,baranek"  - analogia

m2 25,000

27 KNNR 1
0303/01

Wywóz nadmiaru  gruzu z budynku

m3 4,800

3.  Roboty budowalne w pomieszczeniu węzła
28 KNR 2-02

0106/06
Zamurowanie otworów  w ścianach

m2 12,000

29 KNR 4-01
0701/05

Skucie tynków

m2 39,000

30 KNR 4-01
0212/01

Rozbiórka posadzki posadzki betonowej

m3 0,880

31 KNNR 1
0307/02

Wykopy liniowe wewnątrz budynku z ręcznym wydobyciem urobku

m3 2,580

32 KNNR 1
0303/01

Wywóz nadmiaru ziemi i gruzu z budynku

m3 5,410

33 KNNR 4
0224/02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 600mm i głębokości do 1,5m wykonywane wewnątrz 
budynków w gotowym wykopie

szt 1,000

34 KNNR 4
0216/02

Wpusty podłogowe dn 100 cm

szt 1,000

35 KNNR 4
0211/03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC  o średnicy 110mm o połączeniach  
wciskowych

kpl 1,000

36 KNNR 4
0203/03

Rurociągi kanalizacyjne z PVCo średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz budynków o 
połączeniach wciskowych

m 2,000

37 KNR 2-02
0286/01

Uzupełnienie posadzki mieszanką betonową

m3 0,880

38 KNR 2-02
1102/02

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej

m2 17,100

39 KNR 2-02
0806/01

Tynki zwykłe ścian

m2 39,000

40 KNR 2-02
1204/02

Drzwi stalowe stalowe o wym 0,8x2 m EI 30  - analogia

m2 1,600

41 KNNR 3
0702/02

Demontaż drewnianej bramy 2,10 x 2,40 m  - analogia

m2 5,040

42 KNR 2-02
1205/01

Bramy stalowe z ociepleniem EI 30 2,10 x 2,40 m  - analogia

m2 5,040

43 KNR 7-28
0303/01

Ułożenie płytek gresowych na posadzcce

m2 19,500

44 KNR 2-02
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

m2 111,300

45 KNNR 5
0502/01

Montaż oświetlenia wg. instalacji elektycznej  - analogia

kpl 1,000
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46 Kalkulacja
indywidualna

Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu węzła

kpl 1,000

4.  Roboty budowlane - Instalacja c.w.u
47 KNR 7-28

0101/01
Rozkucia przegród budowlanych pod pod podejścia c.w.u w miejśce wody z piecyka

m3 3,600

48 KNR 2-02
0286/01

Uzupełnienie tynków po przebiciach

m3 3,600

49 KNNR 3
0801/03

Zerwanie płytek w łazience

m2 36,000

50 KNR 7-28
0303/01

Ułożenie płytek w łazienkach

m2 36,000

51 KNNR 1
0303/01

Wywóz nadmiaru  gruzu z budynku

m3 6,120

52 KNR 2-02
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania

m2 288,000

53 KNR 0-14
2011/01

Demontaż płyt g-k  - analogia

m2 2,000

54 KNR 0-14
2011/01

Ponowny montaż płyt g-k

m2 2,000

55 KNR 2-02
1505/01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi białymi

m2 4,000

56 KNR 4-01
0208/06

Przebicie otworów w ścianach

szt 160,000

57 KNR 7-28
0305/01

Naprawa w pomieszczeniach tynków o powierzchni do 0,5m2

miejsce 160,000

58 KNR 0-14
2011/01

Obudowa pionów płytami g-k na korytarzach

m2 28,000

5.  Roboty instalacyjne - c.w.u
59 KNNR 4

0105/01
Analogia - Rurociągi stalowe nierdzewne Inox zaprasowywane dn 15mm na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

m 45,000

60 KNNR 4
0105/02

Analogia -Rurociągi stalowe nierdzewne Inox zaprasowywane dn 18mm na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

m 514,000

61 KNNR 4
0105/02

Analogia -Rurociągi stalowe nierdzewne Inox zaprasowywane dn 22mm na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

m 109,000

62 KNNR 4
0105/03

Analogia -Rurociągi stalowe nierdzewne Inox zaprasowywane dn 28mm na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

m 46,000

63 KNNR 4
0105/04

Analogia -Rurociągi stalowe nierdzewne Inox zaprasowywane dn 35 mm na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

m 25,000

64 KNNR 4
0105/05

Analogia -Rurociągi stalowe nierdzewne Inox zaprasowywane dn 42 mm na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

m 39,000

65 KNNR 4
0105/06

Analogia -Rurociągi stalowe nierdzewne Inox zaprasowywane dn 54 mm na ścianach w budynkach 
mieszkalnych

m 57,000

66 Kalkulacja
indywidualna

Łuk dn 15 mm 90 st łączony poprzez zacisk

szt 21,000

67 Kalkulacja
indywidualna

Łuk dn 18 mm 90 st łączony poprzez zacisk

szt 308,000

68 Kalkulacja
indywidualna

Łuk dn 22 mm 90 st łączony poprzez zacisk
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szt 128,000

69 Kalkulacja
indywidualna

Łuk dn 28 mm 90 st łączony poprzez zacisk

szt 6,000

70 Kalkulacja
indywidualna

Łuk dn 42 mm 90 st łączony poprzez zacisk

szt 25,000

71 Kalkulacja
indywidualna

Łuk dn 54 mm 90 st łączony poprzez zacisk

szt 6,000

72 Kalkulacja
indywidualna

Mufa redukcyjna dn 40/15 mm

szt 1,000

73 Kalkulacja
indywidualna

Mufa redukcyjna dn 40/25 mm

szt 2,000

74 Kalkulacja
indywidualna

Mufa dn 15/15 mm  łączona poprzez zacisk

szt 42,000

75 Kalkulacja
indywidualna

Mufa dn 18/18 mm łączony poprzez zacisk

szt 616,000

76 Kalkulacja
indywidualna

Mufa dn 22/22 mm łączony poprzez zacisk

szt 256,000

77 Kalkulacja
indywidualna

Mufa dn 28/28 mm łączony poprzez zacisk

szt 12,000

78 Kalkulacja
indywidualna

Mufa dn 42/42 mm łączony poprzez zacisk

szt 50,000

79 Kalkulacja
indywidualna

Mufa dn 54/54 mm łączony poprzez zacisk

szt 12,000

80 Kalkulacja
indywidualna

Nypel dn 15/15 mm

szt 1,000

81 Kalkulacja
indywidualna

Nypel dn 25/25 mm

szt 2,000

82 Kalkulacja
indywidualna

Redukcja dn 40/15 mm

szt 1,000

83 Kalkulacja
indywidualna

Redukcja dn 40/25 mm

szt 2,000

84 Kalkulacja
indywidualna

Redukcja dn 22/18 mm łączony poprzez zacisk

szt 33,000

85 Kalkulacja
indywidualna

Redukcja dn 28/22 mm łączony poprzez zacisk

szt 9,000

86 Kalkulacja
indywidualna

Redukcja dn 35/28 mm łączony poprzez zacisk

szt 4,000

87 Kalkulacja
indywidualna

Redukcja dn 42/35 mm łączony poprzez zacisk

szt 4,000

88 Kalkulacja
indywidualna

Redukcja dn 54/42 mm łączony poprzez zacisk

szt 1,000

89 Kalkulacja
indywidualna

Trójnik dn 22/15/22 mm łączony poprzez zacisk

szt 2,000

90 Kalkulacja
indywidualna

Trójnik dn 22/18/22 mm łączony poprzez zacisk

szt 20,000

91 Kalkulacja
indywidualna

Trójnik dn 28/15/28 mm łączony poprzez zacisk

szt 4,000
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92 Kalkulacja
indywidualna

Trójnik dn 28/18/28 mm łączony poprzez zacisk

szt 9,000

93 Kalkulacja
indywidualna

Trójnik dn 28/22/28 mm łączony poprzez zacisk

szt 4,000

94 Kalkulacja
indywidualna

Trójnik dn 35/18/35 mm łączony poprzez zacisk

szt 20,000

95 Kalkulacja
indywidualna

Trójnik dn 35/22/35 mm łączony poprzez zacisk

szt 8,000

96 Kalkulacja
indywidualna

Trójnik dn 42/22/42 mm łączony poprzez zacisk

szt 16,000

97 Kalkulacja
indywidualna

Trójnik dn 54/42/54 mm łączony poprzez zacisk

szt 3,000

98 Kalkulacja
indywidualna

Złączka dn 15/15 mm zgwintem wewnętrznym

szt 6,000

99 Kalkulacja
indywidualna

Złączka dn 18/15 mm zgwintem wewnętrznym

szt 242,000

100 Kalkulacja
indywidualna

Złączka dn 18/20 mm zgwintem wewnętrznym

szt 160,000

101 Kalkulacja
indywidualna

Złączka dn 54/20 mm zgwintem wewnętrznym

szt 3,000

102 Kalkulacja
indywidualna

Złączka dn 18/15 mm zgwintem zewnętrznym

szt 240,000

103 Kalkulacja
indywidualna

Złączka dn 54/40 mm zgwintem zewnętrznym

szt 3,000

104 KNR 0-34
0101/06

Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy 15 mm otulinami

m 45,000

105 KNR 0-34
0101/06

Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy 18 mm otulinami

m 511,000

106 KNR 0-34
0101/10

Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy 18 mm otulinami

m 3,000

107 KNR 0-34
0101/07

Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy 22 mm otulinami

m 95,000

108 KNR 0-34
0101/10

Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy 22 mm otulinami

m 14,000

109 KNR 0-34
0101/07

Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy 28 mm otulinami

m 24,000

110 KNR 0-34
0101/11

Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy 28 mm otulinami

m 22,000

111 KNR 0-34
0101/11

Izolacja grubości 20 mm rurociągów o średnicy 35 mm otulinami

m 25,000

112 KNR 0-34
0101/11

Izolacja grubości 20 mm rurociągów  o średnicy 42 mm otulinami

m 22,000

113 KNR 0-34
0101/19

Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy 42 mm otulinami

m 17,000

114 KNR 0-34
0101/11

Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy 54mm otulinami

m 25,000
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115 KNR 0-34
0101/20

Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy 54 mm otulinami

m 32,000

116 KNR 2-19
0210/01

Szafka na wodomierz - analogia

kpl 80,000

117 KNNR 4
0140/01

Wodomierz jednostrumieniowy-suchobieżny dn 15 mm

kpl 80,000

118 KNNR 4
0130/01

Zawory termostatyczne PN 16 do regulacji cyrkulacji c.w.u dn 15 mm  - analogia

szt 4,000

119 KNNR 4
0130/01

Kurek kulowy dn 15 mm

szt 160,000

120 KNNR 4
0130/03

Kurek kulowy dn 25 mm

szt 2,000

121 Kalkulacja
indywidualna

Punkty stałe i przesuwne na rurach

kpl 1,000

122 KNR 2-19
0119/01

Rury ochronne przy przejściach przez przegrody budowlane  - analogia

m 27,000

123 KNR 2-20
0113/13

Przejścia p.poż. przez przegrody budowlane

kpl 1,000

124 KNNR 4
0128/01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych

m 835,000

125 KNNR 4
0126/01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych o średnicy nominalnej do 65mm w 
budynkach mieszkalnych

m 835,000

126 KNNR 4
1611/01

Analogia - Dezynfekcja rurociągów instalacji wewnętrznej

odcinek -
200m

4,175

6.  Roboty instalacyjne -  woda zimna
127 KNR 4-02

0114/04
Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 65mm

m 60,000

128 KNR 4-02
0114/02

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 25mm

m 32,000

129 KNR 2-16
0306/02

Demontaż izolacji na rurociągach z utylizacją - analogia

m2 31,526

130 KNNR 4
0106/07

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 65mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych

m 60,000

131 KNNR 4
0106/03

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych

m 32,000

132 KNR 0-34
0101/07

Izolacja grubości 13mm rurociągów o średnicy 25 mm otulinami

m 32,000

133 KNR 0-34
0101/20

Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy 65 mm otulinami

m 60,000

134 KNR 4-02
0133/02

Demontaż zaworu przelotowego średnicy 25mm

szt 12,000

135 KNNR 4
0130/03

Kurek kulowy dn 25 mm

szt 12,000

136 KNR 4-02
0133/04

Demontaż zaworu antyskażeniowego średnicy 65mm  - analogia

szt 1,000

137 KNNR 4
0130/07

Zawory antyskażeniowe dn 65 mm  - analogia
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szt 1,000

138 KNNR 4
0128/01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych

m 92,000

139 KNNR 4
0126/01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych o średnicy nominalnej do 65mm w 
budynkach mieszkalnych

m 92,000

140 KNNR 4
1611/01

Analogia - Dezynfekcja rurociągów instalacji wewnętrznej

odcinek -
200m

0,460

8.  Węzeł cieplny
141 KNNR 4

0507/02
Kompaktowy węzeł c.w.u  - analogia

kpl 1,000

142 KNNR 4
0508/01

Zasobniki c.w.u 700 dm3

szt 1,000

143 KNNR 4
0519/06

Zawór odcinający kulowy dn 50 mm

szt 3,000

144 KNNR 4
0519/06

Zawór odcinający kulowy dn 50 mm ze spustem

szt 1,000

145 KNNR 4
0130/03

Zawór odpowietrzający pływakowy dn 25 mm

szt 1,000

146 KNR 0-35
0216/06

Termometr

szt 1,000

147 KNNR 4
0106/03

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych

m 2,000

148 KNNR 4
0106/06

Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych

m 14,000

149 KNNR 4
0403/05

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 40mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m 11,000

150 KNNR 4
0403/06

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 50mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

m 15,000

151 KNR 7-12
0101/04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości,
rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm

m2 4,500

152 KNR 7-12
0105/04

Odtłuszczanie rurociągów

m2 4,500

153 KNR 7-12
0207/04

Malowanie pędzlem, farbami termoodpornymi do gruntowania, rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej 
do 57mm

m2 4,500

154 KNR 7-12
0215/04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm

m2 4,500

155 KNNR 4
0128/02

Płukanie instalacji wymiennikownii  - analogia

 (Krotność= 2)

m 42,000

156 KNNR 4
0406/02

Próba szczelności instalacji wymiennikownii  - analogia

m 42,000

157 KNNR 4
0529/01

Uruchomienie węzła cieplnego

węzeł 1,000

158 KNR 0-34
0101/10

Izolacja grubości 20mm rurociągów o średnicy 20 mm otulinami

m 2,000

159 KNR 0-34
0101/19

Izolacja grubości 30mm rurociągów o średnicy 40 mm otulinami

m 11,000
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

160 KNR 0-34
0110/14

Izolacja grubości 40mm rurociągów o średnicy 50 mm otulinami

m 29,000
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Budynek ,,R'' Politechniki Rzeszowskiej-Dom Asystenta

Nr Opis robót

1. Roboty demontażowe - instalacja gazowa

2. Roboty budowlane - instalacja gazowa

3. Roboty budowalne w pomieszczeniu węzła

4. Roboty budowlane - Instalacja c.w.u

5. Roboty instalacyjne - c.w.u

6. Roboty instalacyjne -  woda zimna

8. Węzeł cieplny


