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1. Roboty demontaowe - instalacja gazowa
1 KNR 4-02 |Demonta rurociagu stalowego czarnegoednicy 80mmadczonego przez spawanie
0506/06
m 22,000
2 KNR 4-02 |Demonta rurociagu stalowego czarnegoednicy 65mmadczonego przez spawanie
0506/06
m 36,000
3 KNR 4-02 |Demonta rurociagu stalowego czarnegoednicy 32mmadczonego przez spawanie
0506/04
m 176,000
4 KNR 4-02 |Demonta rurociagu stalowego czarnegoednicy 25mmadczonego przez spawanie
0506/03
m 127,000
5 KNR 4-02 |Demonta rurociagu stalowego czarnegoednicy 20mmadczonego przez spawanie
0506/02
m 193,000
6 KNR 4-02 |Demonta zaworu gazoweggrednicy 25 mm o pgtzeniu gwintowanym
0512/04
szt 64,000
7 KNR 4-02 |Demonta zaworu gazoweggrednicy 20mm o p@tzeniu gwintowanym
0512/03
szt 64,000
8 KNR 4-02 |Demonta zaworugazowegérednicy 65mm o patzeniu gwintowanym
0512/06
szt 1,000Q
9 KNR 4-02 |Demonta zaworu gazoweggrednicy 32mm o p@tzeniu gwintowanym
0512/04
szt 64,000
10 KNR 4-02 |Demonta zaworu przelotoweg&ednicy 50mm o pgtzeniu gwintowanym
0512/05
szt 3,000
11 KNR 4-02 |Demonta rurociagu stalowego czarnegoednicy 50mmadczonego przez spawanie
0506/05
m 48,000
12 KNR 4-02 |Demonta rurociagu stalowego czarnegoednicy 40mmadczonego przez spawanie
0506/05
m 24,000
13 KNR 4-02 |Demonta gazomierza - analogia
0314/02
szt 80,000
14 KNR 4-02 |Zakorkowanie ruroggu za zaworendrednicy 80mm
0307/05
szt 1,000Q
15 KNR 7-24 |Przedmuchanie sgtonym powietrzem instalacji - analogia
0513/02
kpl 1,000Q
16 | Kalkulacja |Zaplombowanie zaworu
indywidualna
kpl 1,000Q
17 KNR 4-02 |Demonta piecyka gazowego
0314/06
szt 80,000
18 KNR 4-02 |Demonta kuchni gazowej
0314/03
szt 80,000
19 KNR 4-02 |Demonta osprztu kotta - przewod spalinowy
0411/02
kpl 80,000
2. Roboty budowlane - instalacja gazowa
20 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w przegrodach budowalnych
0209/02
m2 16,000
21 KNR 4-01 |Uzupetnienie przebiw scianach
0305/02
m2 16,000
22 KNR 7-28 |Malowanie tynkéw farb emulsyjry
0306/02
m2 32,000
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23 KNR 7-28 |Uzupetnienie plytek
0303/01
m2 32,000
24 KNR 4-01 |Przebicie otworéw w stropach
0209/03
m2 5,000
25 KNR 7-28 |Uzupelnienie posadzek z plytek ceramicznych
0303/02
m2 5,000
26 KNR 7-28 |Uzupetnienie sufitéw ,,baranek" - analogia
0303/03
m2 25,000
27 KNNR 1  |Wywdz nadmiaru gruzu z budynku
0303/01
m3 4,800
3. Roboty budowalne w pomieszczeniu ¢zta
28 KNR 2-02 |[Zamurowanie otworéw \cianach
0106/06
m2 12,000
29 KNR 4-01 |[Skucie tynkéw
0701/05
m2 39,000
30 KNR 4-01 |Rozbiérka posadzki posadzki betonowej
0212/01
m3 0,880
31 KNNR 1 |Wykopy liniowe wewntrz budynku z gcznym wydobyciem urobku
0307/02
m3 2,580
32 KNNR 1  |Wywdz nadmiaru ziemi i gruzu z budynku
0303/01
m3 5,410
33 KNNR 4 [Studnie rewizyjne z kgéw betonowych érednicy 600mm i gbokasci do 1,5m wykonywane wewtrz
0224/02 |budynkéw w gotowym wykopie
szt 1,000
34 KNNR 4 |Wpusty podtogowe dn 100 cm
0216/02
szt 1,000
35 KNNR 4 |Dodatki za wykonanie pod&j odptywowych z rur i ksztaltek z PVC $eednicy 110mm o patzeniach
0211/03 |wciskowych
kpl 1,000
36 KNNR 4  |Rurocigi kanalizacyjne z PVCérednicy 110mm w gotowych wykopach westrz budynkéw o
0203/03 |pofaczeniach wciskowych
m 2,000
37 KNR 2-02 |Uzupetnienie posadzki mieszaniietonovyq
0286/01
m3 0,880
38 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej
1102/02
m2 17,100
39 KNR 2-02 |Tynki zwykte scian
0806/01
m2 39,000
40 KNR 2-02 |Drzwi stalowe stalowe o wym 0,8x2 m El 30 - an#&@og
1204/02
m2 1,600
41 KNNR 3 |Demonta drewnianej bramy 2,10 x 2,40 m - analogia
0702/02
m2 5,040
42 KNR 2-02 |Bramy stalowe z ociepleniem El 30 2,10 x 2,40 mmnalogia
1205/01
m2 5,040
43 KNR 7-28 |Utozenie plytek gresowych na posadzcce
0303/01
m2 19,500
44 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
m2 111,300
45 KNNR 5 |Montaz cswietlenia wg. instalacji elektycznej - analogia
0502/01
kpl 1,000
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46 | Kalkulacja |Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniyzia
indywidualna
kpl 1,000Q
4. Roboty budowlane - Instalacja c.w.u
a7 KNR 7-28 |Rozkucia przegrod budowlanych pod pod péciajc.w.u w miejce wody z piecyka
0101/01
m3 3,600
48 KNR 2-02 |Uzupetnienie tynkdw po przebiciach
0286/01
m3 3,600
49 KNNR 3 |Zerwanie ptytek w tazience
0801/03
m2 36,000
50 KNR 7-28 |Utozenie piytek w tazienkach
0303/01
m2 36,000
51 KNNR 1 |Wywdz nadmiaru gruzu z budynku
0303/01
m3 6,120
52 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01
m2 288,000
53 KNR 0-14 |Demonta piyt g-k - analogia
2011/01
m2 2,000
54 KNR 0-14 |Ponowny montaptyt g-k
2011/01
m2 2,000
55 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi biatymi
1505/01
m2 4,000
56 KNR 4-01 |Przebicie otworéw vicianach
0208/06
szt 160,000
57 KNR 7-28 |Naprawa w pomieszczeniach tynkéw o powierzchni @ond
0305/01
miejsce 160,000
58 KNR 0-14 |Obudowa pion6w plytami g-k na korytarzach
2011/01
m2 28,000
5. Roboty instalacyjne - c.w.u
59 KNNR 4 |Analogia - Rurocigi stalowe nierdzewne Inox zaprasowywane dn 15mgtiaach w budynkach
0105/01 |mieszkalnych
m 45,000
60 KNNR 4 |Analogia -Rurocigi stalowe nierdzewne Inox zaprasowywane dn 18mstiaaach w budynkach
0105/02 |mieszkalnych
m 514,000
61 KNNR 4 |Analogia -Rurocigi stalowe nierdzewne Inox zaprasowywane dn 22mstiaaach w budynkach
0105/02 |mieszkalnych
m 109,000
62 KNNR 4 |Analogia -Rurocigi stalowe nierdzewne Inox zaprasowywane dn 28mstiaaach w budynkach
0105/03 |mieszkalnych
m 46,000
63 KNNR 4 |Analogia -Rurocigi stalowe nierdzewne Inox zaprasowywane dn 35 ragtianach w budynkach
0105/04 |mieszkalnych
m 25,000
64 KNNR 4 |Analogia -Rurocigi stalowe nierdzewne Inox zaprasowywane dn 42 ragtianach w budynkach
0105/05 |mieszkalnych
m 39,000
65 KNNR 4 |Analogia -Rurocigi stalowe nierdzewne Inox zaprasowywane dn 54 ragtianach w budynkach
0105/06 |mieszkalnych
m 57,000
66 | Kalkulacja [tuk dn 15 mm 90 sttzony poprzez zacisk
indywidualna
szt 21,000
67 | Kalkulacja [tuk dn 18 mm 90 sttzony poprzez zacisk
indywidualna
szt 308,000
68 | Kalkulacja [tuk dn 22 mm 90 sttzony poprzez zacisk
indywidualna
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szt 128,000
69 | Kalkulacja [tuk dn 28 mm 90 sttzony poprzez zacisk
indywidualna
szt 6,000
70 | Kalkulacja [tuk dn 42 mm 90 sttzony poprzez zacisk
indywidualna
szt 25,000
71 | Kalkulacja [tuk dn 54 mm 90 sttzony poprzez zacisk
indywidualna
szt 6,000
72 Kalkulacja |Mufa redukcyjna dn 40/15 mm
indywidualna
szt 1,000
73 | Kalkulacja |Mufa redukcyjna dn 40/25 mm
indywidualna
szt 2,000
74 | Kalkulacja |Mufa dn 15/15 mm gczona poprzez zacisk
indywidualna
szt 42,000
75 | Kalkulacja |Mufa dn 18/18 mmaczony poprzez zacisk
indywidualna
szt 616,000
76 | Kalkulacja |[Mufa dn 22/22 mmaczony poprzez zacisk
indywidualna
szt 256,000
77 | Kalkulacja |Mufa dn 28/28 mmaczony poprzez zacisk
indywidualna
szt 12,000
78 | Kalkulacja |Mufa dn 42/42 mmaczony poprzez zacisk
indywidualna
szt 50,000
79 | Kalkulacja |Mufa dn 54/54 mmaczony poprzez zacisk
indywidualna
szt 12,000
80 | Kalkulacja |Nypel dn 15/15 mi
indywidualna
szt 1,000
81 Kalkulacja |Nypel dn 25/25 mi
indywidualna
szt 2,000
82 Kalkulacja |Redukcja dn 40/15 mm
indywidualna
szt 1,000
83 | Kalkulacja |Redukcja dn 40/25 mm
indywidualna
szt 2,000
84 | Kalkulacja |Redukcja dn 22/18 mmdzony poprzez zacisk
indywidualna
szt 33,000
85 | Kalkulacja |Redukcja dn 28/22 mmdzony poprzez zacisk
indywidualna
szt 9,000
86 | Kalkulacja |Redukcja dn 35/28 mmdzony poprzez zacisk
indywidualna
szt 4,000
87 | Kalkulacja |Redukcja dn 42/35 mmdzony poprzez zacisk
indywidualna
szt 4,000
88 | Kalkulacja |Redukcja dn 54/42 mmdzony poprzez zacisk
indywidualna
szt 1,000
89 | Kalkulacja [Tréjnik dn 22/15/22 mmgkzony poprzez zacisk
indywidualna
szt 2,000
90 | Kalkulacja |Tréjnik dn 22/18/22 mmgkzony poprzez zacisk
indywidualna
szt 20,000
91 | Kalkulacja [Tréjnik dn 28/15/28 mmgkzony poprzez zacisk
indywidualna
szt 4,000
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92 | Kalkulacja [Tréjnik dn 28/18/28 mmgkzony poprzez zacisk
indywidualna
szt 9,000
93 | Kalkulacja |Tréjnik dn 28/22/28 mmgkzony poprzez zacisk
indywidualna
szt 4,000
94 | Kalkulacja |Tréjnik dn 35/18/35 mmgkzony poprzez zacisk
indywidualna
szt 20,000
95 | Kalkulacja |Tréjnik dn 35/22/35 mmgkzony poprzez zacisk
indywidualna
szt 8,000
96 | Kalkulacja |Tréjnik dn 42/22/42 mmgkzony poprzez zacisk
indywidualna
szt 16,000
97 | Kalkulacja [Tréjnik dn 54/42/54 mmgkzony poprzez zacisk
indywidualna
szt 3,000
98 | Kalkulacja |Ztaczka dn 15/15 mm zgwintem wewtrznym
indywidualna
szt 6,000
99 Kalkulacja |Ztaczka dn 18/15 mm zgwintem wegtrznym
indywidualna
szt 242,000
100 | Kalkulacja |Ztaczka dn 18/20 mm zgwintem wewtrznym
indywidualna
szt 160,000
101 | Kalkulacja |Ztaczka dn 54/20 mm zgwintem wewtrznym
indywidualna
szt 3,000
102 | Kalkulacja |Ztaczka dn 18/15 mm zgwintem zegtrenym
indywidualna
szt 240,000
103 | Kalkulacja |Ztaczka dn 54/40 mm zgwintem zegtrenym
indywidualna
szt 3,000
104 | KNR 0-34 |Izolacja grubéci 13mm rurocigéw osrednicy 15 mm otulinami
0101/06
m 45,000
105 | KNR 0-34 |Izolacja grubéci 13mm rurocigéw osrednicy 18 mm otulinami
0101/06
m 511,000
106 | KNR 0-34 |Izolacja grubéci 20mm rurocigéw osrednicy 18 mm otulinami
0101/10
m 3,000
107 | KNR 0-34 |Izolacja grubéci 13mm rurocigéw osrednicy 22 mm otulinami
0101/07
m 95,000
108 | KNR 0-34 |Izolacja grubéci 20mm rurocigéw osrednicy 22 mm otulinami
0101/10
m 14,000
109 | KNR 0-34 |Izolacja grubéci 13mm rurocigéw osrednicy 28 mm otulinami
0101/07
m 24,000
110 | KNR 0-34 |Izolacja grubéci 20mm rurocigéw osrednicy 28 mm otulinami
0101/11
m 22,000
111 | KNR 0-34 |Izolacja grubéci 20 mm rurocigéw osrednicy 35 mm otulinami
0101/11
m 25,000
112 | KNR 0-34 |Izolacja grubéci 20 mm rurocigéw osrednicy 42 mm otulinami
0101/11
m 22,000
113 | KNR 0-34 |Izolacja grubéci 30mm rurocigéw osrednicy 42 mm otulinami
0101/19
m 17,000
114 | KNR 0-34 |Izolacja grubéci 20mm rurocigéw osrednicy 54mm otulinami
0101/11
m 25,000
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115 | KNR 0-34 |Izolacja grubéci 30mm rurocigéw osrednicy 54 mm otulinami
0101/20
m 32,000
116 | KNR 2-19 |Szafka na wodomierz - analogia
0210/01
kpl 80,000
117 KNNR 4 |Wodomierz jednostrumieniowy-suchobmg dn 15 mm
0140/01
kpl 80,000
118 KNNR 4 |Zawory termostatyczne PN 16 do regulacji cyrkulagji.u dn 15 mm - analogia
0130/01
szt 4,000
119 KNNR 4 |Kurek kulowy dn 15 mm
0130/01
szt 160,000
120 KNNR 4 |Kurek kulowy dn 25 mm
0130/03
szt 2,000
121 | Kalkulacja |Punkty state i przesuwne na rurach
indywidualna
kpl 1,000Q
122 | KNR 2-19 |Rury ochronne przy przgjiach przez przegrody budowlane - analogia
0119/01
m 27,000
123 | KNR 2-20 |Przefcia p.pa. przez przegrody budowlane
0113/13
kpl 1,000
124 KNNR 4  |Plukanie instalacji wodoggowej w budynkach mieszkalnych
0128/01
m 835,000
125 KNNR 4  |Préba szczelrigi instalacji wodocjgowych z rurzeliwnych, stalowych érednicy nominalnej do 65mm w
0126/01 |budynkach mieszkalnych
m 835,000
126 KNNR 4 |Analogia - Dezynfekcja ruroggow instalacji wewstrznej
1611/01
odcinek - 4,175
200m
6. Roboty instalacyjne - woda zimna
127 | KNR 4-02 |Demonta rurociagu stalowego ocynkowanegrmednicy 65mm
0114/04
m 60,000
128 | KNR 4-02 |Demonta rurociagu stalowego ocynkowanegrmednicy 25mm
0114/02
m 32,000
129 | KNR 2-16 |Demonta izolacji na rurocigach z utylizagj - analogia
0306/02
m2 31,526
130 KNNR 4 |Rurocigi stalowe ocynkowane o peizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 65mm n@ianach w
0106/07 |budynkach niemieszkalnych
m 60,000
131 KNNR 4 |Rurocigi stalowe ocynkowane o pgizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 25mm n@ianach w
0106/03 |budynkach niemieszkalnych
m 32,000
132 | KNR 0-34 |Izolacja grubéci 13mm rurocigéw osrednicy 25 mm otulinami
0101/07
m 32,000
133 | KNR 0-34 |Izolacja grubéci 30mm rurocigéw osrednicy 65 mm otulinami
0101/20
m 60,000
134 | KNR 4-02 |Demonta zaworu przelotoweggrednicy 25mm
0133/02
szt 12,000
135 KNNR 4 |Kurek kulowy dn 25 mm
0130/03
szt 12,000
136 | KNR 4-02 |Demonta zaworu antyskaniowegasrednicy 65mm - analogia
0133/04
szt 1,000
137 KNNR 4 |Zawory antyskzeniowe dn 65 mm - analogia
0130/07
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szt 1,000Q
138 KNNR 4  |Plukanie instalacji wodoggowej w budynkach mieszkalnych
0128/01
m 92,000
139 KNNR 4 |Préba szczelrigi instalacji wodocjgowych z rurzeliwnych, stalowych érednicy nominalnej do 65mm w
0126/01 |budynkach mieszkalnych
m 92,000
140 KNNR 4 |Analogia - Dezynfekcja ruroggow instalacji wewstrznej
1611/01
odcinek - 0,460
200m
8. Wezet cieplny
141 KNNR 4  |Kompaktowy wzet c.w.u - analogia
0507/02
kpl 1,000Q
142 KNNR 4 |Zasobniki c.w.u 700 dm3
0508/01
szt 1,000Q
143 KNNR 4 |Zawor odcinajcy kulowy dn 50 mm
0519/06
szt 3,000
144 KNNR 4  |Zawor odcinajcy kulowy dn 50 mm ze spustem
0519/06
szt 1,000Q
145 KNNR 4 |Zawor odpowietrzajcy ptywakowy dn 25 mm
0130/03
szt 1,000
146 | KNR 0-35 |Termometr
0216/06
szt 1,000Q
147 KNNR 4 |Rurocigi stalowe ocynkowane o pgizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 25mm n@ianach w
0106/03 |budynkach niemieszkalnych
m 2,000
148 KNNR 4 |Rurocigi stalowe ocynkowane o pgizeniach gwintowanych @ednicy nominalnej 50mm n@ianach w
0106/06 |budynkach niemieszkalnych
m 14,000
149 KNNR 4  |Rurocigi stalowe grednicy nominalnej 40mm o pmizeniach spawanych geianach w budynkach
0403/05
m 11,000
150 KNNR 4 |Rurocigi stalowe dgrednicy nominalnej 50mm o pmizeniach spawanych geianach w budynkach
0403/06
m 15,000
151 | KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanjezne, od stanu w§giowego powierzchni B do trzeciego stopnia cz§et
0101/04 |rurociagbéw stalowych @rednicy zewgtrznej do 57mm
m2 4,500
152 | KNR 7-12 |Odtluszczanie ruroggow
0105/04
m2 4,500
153 | KNR 7-12 |Malowanie gdzlem, farbami termoodpornymi do gruntowania, riggéw stalowych @rednicy zewgtrznej
0207/04 |do 57mm
m2 4,500
154 | KNR 7-12 |Malowanie gdzlem emaliami termoodpornymi ruragbw stalowych drednicy zewgtrznej do 57mm
0215/04
m2 4,500
155 KNNR 4  |Ptukanie instalacji wymiennikownii - analogia
0128/02
(Krotnasé= 2)
m 42,000
156 KNNR 4  |Proba szczelrigi instalacji wymiennikownii - analogia
0406/02
m 42,000
157 KNNR 4 |Uruchomienie wzta cieplnego
0529/01
wezet 1,000
158 | KNR 0-34 |Izolacja grubéci 20mm rurocigéw osrednicy 20 mm otulinami
0101/10
m 2,000
159 | KNR 0-34 |Izolacja grubéci 30mm rurocigéw osrednicy 40 mm otulinami
0101/19
m 11,000
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160 | KNR 0-34 |Izolacja grubéci 40mm rurocigéw osrednicy 50 mm otulinami
0110/14
m 29,000
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Budynek ,,R" Politechniki Rzeszowskiej-Dom Asys$ten

Strona 10/10

Nr

Opis rob6t

.|Roboty demontaowe - instalacja gazowa

.|Roboty budowlane - instalacja gazowa

.|Roboty budowalne w pomieszczenigza

.|Roboty budowlane - Instalacja c.w.u

.|Roboty instalacyjne - c.w.u

.|Roboty instalacyjne - woda zimna

W o0 WIN|F

.|Wezet cieplny




