
"90"1,00*2,05okno podawcze/roleta sterowana ręcznie0,70*2,70ścianka z otworem na podajnik taśmowy;3,65*(3,50+0,50)-(1,46*1,10)potrącenie: otwór na podajnik taśmowyścianka: z oknem podawczym, z (1,20+2,80+1,30)*(3,50+0,50)-(0,70*2,70)-(1,00*2,05)drzwiami; potrącenie: okno podawcze, drzwiczęściowy demontaż pod otwór drzwiowy1,80*3,50(ścianka g/k -Centrum Rekrutacji) powtórny montaż  (ścianka g/k -Centrum1,80*3,50Rekrutacji)potrącenie: otwór drzwiowy pod drzwi -(0,98*2,10)aluminiowe przeszklone symb. Al-14 (980/2100 mm)profil ościeznicowy UA-100 - (4,00+1,00)x1,05= 5,25 mb4 x 1,85 m / parapety naścianie okiennej;4(ścianka g/k "100" - od strony pomieszczeń Centrum Rekrutacji))ściana okienna - część podparapetowa(7,37+0,13+6,00)*1,10konstrukcja wsporcza: 2x2 UA-75 (profil ościeznicowy); 1,50x7= 10,5 mb (10,5*2*2*1,05=44,1 mb)pasmo sufitu od strony obwodnicy/obok 4,35*7,37Centrum Rekrutacji15,5*4,2666,066,066,066,0ścianka odzielająca schowek biurowy od (3,86-0,35-0,84)*3,00+(0,84*3,70)zmywalni naczyń a. ścianki schowka biurowego(1,20+2,70-1,58+3,65+0,52+0,40)*(3,50+0,50)potrącenie: otwór drzwiowy pod drzwi -(0,98*2,10)aluminiowe przeszklone symb. Al-13(980/2100 mm)b. profil ościeznicowy UA-100 :- montaż drzwi Al-13 :    (4,00+1,00)x1,05= 5,25 mb- słupek do montażu witryny przeszklonej: 2x4,00x1,05= 8,4 mb - słupek do montażu rolety :    2x4,00x1,05= 8,4 mb     Razem profil ościeznicowy UA-100 : 5,25+8,4+8,4= 22,05 mbschowek/zmywalnia - fragmenty ścian po(0,30+0,10+0,40+0,20)*2,05skutych płytkach ściennychsłupy 36/36(0,36*4)*2*3,50ścianka: boksy biurowe/UCR3,65*3,50sciana okienna-część podparapetowa13,50*1,10ścianka: schowek/zmywalnia (3,86*3,00)*2-(3,86-0,35)*2,00obustronnie; potrącenie - pod płytki od strony zmywalniścianki schowka (pozostałe): od strony (1,20+2,70-1,58)*2*3,50+(3,65+0,52+0,20)*2*3,50cz. wysokiej, ścianka z drzwiamiościeża drzwiowe (obustronnie): Al-13, (0,90+0,90)*2+(2,05+2,05)*2*2Al-14naroża wypukle/wklęsłe - ściany  (2+2+2+4)*3,50(schowek), styk scianek g/k z ścianą okiennąpod płytki od strony zmywalni na ściance (3,86-0,35)*2,00zmywalnia/schowekpłytki od strony zmywalni na ściance (3,86-0,35)*2,00zmywalnia/schowekścianka: boksy biurowe/UCR - (3,65*3,50)*2obustronniesciana okienna-część podparapetowa13,50*1,10ścianka: schowek/zmywalnia (3,86*3,00)*2-(3,86-0,35)*2,00obustronnie; potrącenie - pod płytki od strony zmywalniścianki schowka (pozostałe): od strony (1,20+2,70-1,58)*2*3,50+(3,65+0,52+0,20)*2*3,50cz. wysokiej, ścianka z drzwiamisłupy 36/36 - boksy biurowe(0,36*4)*2*3,50słupy 36/36 - boksy biurowe(0,36*4)*2*3,50słupy 36/36 - boksy biurowe(0,36*4)*2*3,50ściana okienna - 13,5/1,50966,066,066,0cokół h= 10 cm            ściana okienna + ściana równoległa do 13,50+(1,20+(2,70-1,58))*2ściany okiennejściany poprzeczne3,65+(3,65+0,52)*3+(0,20*2)słupy (52/22; 36/36) (1+2)*0,52+(0,40+0,22+0,40)*5+(0,36*4)*2     posadzka66,0cokół h= 10 cm         44,2*0,10listwy progowe w drzwiach: Al-13, Al-14; (0,90+1,00)*2AL-3, Al-5pasmo sufitu od strony obwodnicy/ 13,50*4,35schowek, boksy biuroweWykaz ścianek, drzwi i witryn wg 1dokumentacji  (kpl):w tym:1.  AL3   MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=1 580, H=3 200)           -  1 szt2.  AL 4  MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=1 282, H=3 200)           -  2 szt3.  AL5  MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=2 780, H=3 200)            -  1 szt4.  AL6  MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=2 770, H=3 200)            -  1 szt5.  AL7  MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=2 412, H=3 500)            -  1 szt6.  AL8 MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=2 580, H=3 500)              - 1 szt7.  AL9 MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=2 617, H=3 560)              - 1 szt8. AL10 MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=3 907, H=3 560)            - 1 szt9. AL11 PMB-45 Okna i witryny drzwiowe(B=3 864, H=3 560)          - 1 szt10. AL12 MB-45 Okna i witryny drzwiowe(B=1 189, H=3 500)            - 1 szt11. AL13 MB-45 Drzwi otwierane do wewnątrz (B=980, H=2 100)       - 1 szt12. AL14  MB-45 Drzwi otwierane do wewnątrz (B=980, H=2 100)      - 1 szt13. AL15 MB-45 Okna i witryny drzwiowe(B=1 400, H=3 500)            - 1 sztWykaz rolet wg dokumentacji  (kpl):1w tym:1. Roleta 2 elektryczna (B=1580, H=3500)         - 1 szt2. Roleta 3 elektryczna (B=1280, H=3500)         - 2 szt3. Roleta 4 elektryczna (B=2780, H=3500)         - 1 szt4. Roleta 5 elektryczna (B=2770, H=3500)         - 1 sztpomieszczenie schowka - 2 okna (1,50*2,40)*2drzwi1,00*2,05*0,05ścianka g/k, wtym okładzina 30,3*0,025*1,5jednostronna z płytek glazurowanych (wsp. 1,5)ścianka g/k6,3*0,025obudowa g/k, 1 stronna14,9*0,0125sufit podwieszany32,1*0,02plytki posadzkowe (gruz)66,0*0,055,5demontaż obudowy instalacji co., z płyt (0,80+0,30)*2,90g/k, ruszt z profili stalowych, obudowa obłożona plytkami ściennymi glazurowanymi2,90*(2,00-0,80)nadproże2,90*2*0.20otwór: drzwiowy + okno podawcze(2.15-0,67)*2*0.20rama stalowa (próg, słupki, nadproże):- nadproże:   2 I 160   (1 szt)(2*2,90)*1,02*1,018*0,0179- słupki boczne C 160 (2 szt )(1+1)*2,15*1,02*1,018*0,0188- slupek środkowy (między drzwiami a (2*2,15)*1,02*1,018*0,0188oknem podawczym): 2 C 160  (1 szt)- próg C 160  (1 szt)2,90*1,02*1,018*0,0188rama stalowa (próg, słupki, nadproże):- nadproże:   2 I 160   (1 szt)2,90*2- słupki boczne C 160 (2 szt )(1+1)*2,1- slupek środkowy (między drzwiami a 2,15*2oknem podawczym): 2 C 160  (1 szt)- próg C 160  (1 szt)2,902,90(2,15-0,67)*(1,08+0,20+1,30)*0.20częściowa zabudowa otworu w ścianie (2,10-1,10)*1,30*0,20zmywalni naczyń - ścianka pod roletączęściowa zabudowa otworu w ścianie: 0,80*0,30*0,20zmywalnia naczyń/korytarzczęściowa zabudowa otworu w ścianie (2,10-1,10)*0,20*2zmywalni naczyń - ścianka pod roletą/tynk obustronnyuzupełnienie-na ścianach bocznych, po 0,80*0,30*2demontazu obudowy inst. c.o. nadproże - pow. boczne/obustronnie2,90*2pionowe - okno podawcze/obustronnie1,10+1,10pionowe - drzwi/obustronnie2,10*2ościeża okno podawcze/roleta sterowanaręcznienadproże(1,08+0,20+1,30)*0,20ościeża pionowe - okno podawcze(1,10+1,10*3)*0,20ościeża pionowe - drzwi(2,10*2)*0,20ściana zmywalnia/sala główna - od strony2,90*(2,10+0,30)-(1,08*2,10)-(1,0*1,10)sali głównej (drzwi/okno podawcze)ściana zmywalnia/sala główna - od strony2,90*0,30zmywalni, "nadproże" (drzwi/okno podawcze)ościeża drzwiowe (obustronnie): Al-2(1,08+2,10+2,10)*2ościeża okno podawcze (roleta (1,30+1,10+1,10)*21)/obustronnieWykaz drzwi  wg dokumentacji  (kpl):1AL2   MB-45 Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 081, H=2 100)    -  1 szt Wykaz rolet wg dokumentacji  (kpl):Roleta 1 (B=1300, H=1100)                      1   - 1 sztparapet z aglomarmuru - 130 x 50 x 3 1cm, wraz z konstrukcją wsporcząpłytki od strony zmywalni na ściance 2,90*(2,00+0,20+0,20)-(1,08*2,00)-(1,30*1,10)+(0,30*0,80)*2zmywalnia/sala głównaościeża drzwi/roleta - jednostronne(2,00+1,10)*2*0,15drzwi/okno podawcze(2,00+1,10)*2(2,90+1,08)*0,301,21,2(2,90+1,08)*0,30uzupełnienie cokolika od strony sali 0,30+2,90+0,30głównej/(zmywalnia)zmywalnia(1,00+2,90+1,00)*3,50zmywalnia(2,90+1,00)*3,00sala główna(1,00+2,90+1,00)*3,00ścianka g/k, wtym okładzina 3,2*0,025*1,5jednostronna z płytek glazurowanych (wsp. 1,5)płytki ścienne3,48*0,025gruz beton/cegła0,76posadzka1,2*0,051,0demontaż obudowy instalacji co., z płyt (0,80+0,25)*14,70g/k, ruszt z profili stalowych, obudowa obłożona plytkami ściennymi glazurowanyminadproże(0,25+1,40+0,25)*2*0.20otwór drzwiowy 2.15*2*0.20rama stalowa (próg, słupki, nadproże):- nadproże:   2 I 160   (1 szt)(2*1,90)*1,02*1,018*0,0179- słupki boczne C 160 (2 szt )(1+1)*2,15*1,02*1,018*0,0188- próg C 160  (1 szt)1,90*1,02*1,018*0,0188rama stalowa (próg, słupki, nadproże):- nadproże:   2 I 160   (1 szt)1,90*2- słupki boczne C 160 (2 szt )(1+1)*2,1- próg C 160  (1 szt)1,901,90(2,15+0,20)*1,45*0.20częściowa zabudowa otworu w ścianie, w(1,55*0,67)*0,20części korytarza (od strony zmywalni) - otwór po instalacji c.o. zabudowa otworów w ścianie, w części (4,45*0,67)*0,20*2korytarza - otwór po instalacji c.o./ 2 szt. uzupełnienie-na ścianach, po demontazu(14,70+0,40)*1,00-(1,40*1,00)obudowy inst. c.o. nadproże - pow. boczne/obustronnie1,90*2pionowe - drzwi/obustronnie(2,10*2)*2nadproże1,40*0,20ościeża pionowe - drzwi(2,10*2)*0,20ściana korytarz cz. adm./sala główna - od1,90*(2,10+0,30)strony sali głównej  (drzwi rozsuwane)ściana korytarza cz. adm./sala główna - 1,90*(2,10+0,30-1,50)korytarza cz. adm. (powyżej + 1,50 m ; drzwi rozsuwane)ościeża drzwiowe (obustronnie): Al-1(1,40+2,10+2,10)*2Wykaz drzwi  wg dokumentacji  (kpl):  AL-1  MB-45 DPA (B=1 450, H=2 100) +1automat  - 1 sztuzupełnienie-na ścianach, po demontazu(14,70+0,40)*1,00-(1,40*1,00)obudowy inst. c.o. dodatkowo: zmiana kolorystyki płytek po (1,60-1,00)*0,40*2obu stronach drzwi rozsuwanych / od strony korytarzadrzwi/okno podawcze1,60*2(14,70+1,40+0,30)*0,304,94,94,94,9uzupełnienie cokolika od strony sali 0,30+0,30głównej/(korytarz cz. adm.)uzupełnienie cokolika od strony korytarz 0,60+14,70+0,20*2cz. adm. (w miejscu zdemontowanej zabudowy inst. c.o.)108,9sala główna/ cz. wysoka - ściana od str. 21,20* 3,60ul. Podkarpackiej  korytarz cz. adm. - ściana od strony (1,00+14,70+1,00)*(3,55-1,60)cz.wysokiej sali głównejkorytarz cz. adm.(2,90+1,00)*3,00sala główna(1,00+1,40+1,00)*3,0021,20*2,00ścianka g/k, wtym okładzina 15,4*0,025*1,5jednostronna z płytek glazurowanych (wsp. 1,5)gruz beton/cegła0,68posadzka4,9*0,05tynk / uzupelnienie13,7*0,021,8"90"1,00*2,05okno podawcze/roleta sterowana ręcznie0,70*2,70ścianka z otworem na podajnik taśmowy;3,65*(3,50+0,50)-(1,46*1,10)potrącenie: otwór na podajnik taśmowyścianka: z oknem podawczym, z (1,20+2,80+1,30)*(3,50+0,50)-(0,70*2,70)-(1,00*2,05)drzwiami; potrącenie: okno podawcze, drzwiczęściowy demontaż pod otwór drzwiowy1,80*3,50(ścianka g/k -Centrum Rekrutacji) powtórny montaż  (ścianka g/k -Centrum1,80*3,50Rekrutacji)potrącenie: otwór drzwiowy pod drzwi -(0,98*2,10)aluminiowe przeszklone symb. Al-14 (980/2100 mm)profil ościeznicowy UA-100 - (4,00+1,00)x1,05= 5,25 mb4 x 1,85 m / parapety naścianie okiennej;4(ścianka g/k "100" - od strony pomieszczeń Centrum Rekrutacji))ściana okienna - część podparapetowa(7,37+0,13+6,00)*1,10konstrukcja wsporcza: 2x2 UA-75 (profil ościeznicowy); 1,50x7= 10,5 mb (10,5*2*2*1,05=44,1 mb)pasmo sufitu od strony obwodnicy/obok 4,35*7,37Centrum Rekrutacji15,5*4,2666,066,066,066,0ścianka odzielająca schowek biurowy od (3,86-0,35-0,84)*3,00+(0,84*3,70)zmywalni naczyń a. ścianki schowka biurowego(1,20+2,70-1,58+3,65+0,52+0,40)*(3,50+0,50)potrącenie: otwór drzwiowy pod drzwi -(0,98*2,10)aluminiowe przeszklone symb. Al-13(980/2100 mm)b. profil ościeznicowy UA-100 :- montaż drzwi Al-13 :    (4,00+1,00)x1,05= 5,25 mb- słupek do montażu witryny przeszklonej: 2x4,00x1,05= 8,4 mb - słupek do montażu rolety :    2x4,00x1,05= 8,4 mb     Razem profil ościeznicowy UA-100 : 5,25+8,4+8,4= 22,05 mbschowek/zmywalnia - fragmenty ścian po(0,30+0,10+0,40+0,20)*2,05skutych płytkach ściennychsłupy 36/36(0,36*4)*2*3,50ścianka: boksy biurowe/UCR3,65*3,50sciana okienna-część podparapetowa13,50*1,10ścianka: schowek/zmywalnia (3,86*3,00)*2-(3,86-0,35)*2,00obustronnie; potrącenie - pod płytki od strony zmywalniścianki schowka (pozostałe): od strony (1,20+2,70-1,58)*2*3,50+(3,65+0,52+0,20)*2*3,50cz. wysokiej, ścianka z drzwiamiościeża drzwiowe (obustronnie): Al-13, (0,90+0,90)*2+(2,05+2,05)*2*2Al-14naroża wypukle/wklęsłe - ściany  (2+2+2+4)*3,50(schowek), styk scianek g/k z ścianą okiennąpod płytki od strony zmywalni na ściance (3,86-0,35)*2,00zmywalnia/schowekpłytki od strony zmywalni na ściance (3,86-0,35)*2,00zmywalnia/schowekścianka: boksy biurowe/UCR - (3,65*3,50)*2obustronniesciana okienna-część podparapetowa13,50*1,10ścianka: schowek/zmywalnia (3,86*3,00)*2-(3,86-0,35)*2,00obustronnie; potrącenie - pod płytki od strony zmywalniścianki schowka (pozostałe): od strony (1,20+2,70-1,58)*2*3,50+(3,65+0,52+0,20)*2*3,50cz. wysokiej, ścianka z drzwiamisłupy 36/36 - boksy biurowe(0,36*4)*2*3,50słupy 36/36 - boksy biurowe(0,36*4)*2*3,50słupy 36/36 - boksy biurowe(0,36*4)*2*3,50ściana okienna - 13,5/1,50966,066,066,0cokół h= 10 cm            ściana okienna + ściana równoległa do 13,50+(1,20+(2,70-1,58))*2ściany okiennejściany poprzeczne3,65+(3,65+0,52)*3+(0,20*2)słupy (52/22; 36/36) (1+2)*0,52+(0,40+0,22+0,40)*5+(0,36*4)*2     posadzka66,0cokół h= 10 cm         44,2*0,10listwy progowe w drzwiach: Al-13, Al-14; (0,90+1,00)*2AL-3, Al-5pasmo sufitu od strony obwodnicy/ 13,50*4,35schowek, boksy biuroweWykaz ścianek, drzwi i witryn wg 1dokumentacji  (kpl):w tym:1.  AL3   MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=1 580, H=3 200)           -  1 szt2.  AL 4  MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=1 282, H=3 200)           -  2 szt3.  AL5  MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=2 780, H=3 200)            -  1 szt4.  AL6  MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=2 770, H=3 200)            -  1 szt5.  AL7  MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=2 412, H=3 500)            -  1 szt6.  AL8 MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=2 580, H=3 500)              - 1 szt7.  AL9 MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=2 617, H=3 560)              - 1 szt8. AL10 MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=3 907, H=3 560)            - 1 szt9. AL11 PMB-45 Okna i witryny drzwiowe(B=3 864, H=3 560)          - 1 szt10. AL12 MB-45 Okna i witryny drzwiowe(B=1 189, H=3 500)            - 1 szt11. AL13 MB-45 Drzwi otwierane do wewnątrz (B=980, H=2 100)       - 1 szt12. AL14  MB-45 Drzwi otwierane do wewnątrz (B=980, H=2 100)      - 1 szt13. AL15 MB-45 Okna i witryny drzwiowe(B=1 400, H=3 500)            - 1 sztWykaz rolet wg dokumentacji  (kpl):1w tym:1. Roleta 2 elektryczna (B=1580, H=3500)         - 1 szt2. Roleta 3 elektryczna (B=1280, H=3500)         - 2 szt3. Roleta 4 elektryczna (B=2780, H=3500)         - 1 szt4. Roleta 5 elektryczna (B=2770, H=3500)         - 1 sztpomieszczenie schowka - 2 okna (1,50*2,40)*2drzwi1,00*2,05*0,05ścianka g/k, wtym okładzina 30,3*0,025*1,5jednostronna z płytek glazurowanych (wsp. 1,5)ścianka g/k6,3*0,025obudowa g/k, 1 stronna14,9*0,0125sufit podwieszany32,1*0,02plytki posadzkowe (gruz)66,0*0,055,5demontaż obudowy instalacji co., z płyt (0,80+0,30)*2,90g/k, ruszt z profili stalowych, obudowa obłożona plytkami ściennymi glazurowanymi2,90*(2,00-0,80)nadproże2,90*2*0.20otwór: drzwiowy + okno podawcze(2.15-0,67)*2*0.20rama stalowa (próg, słupki, nadproże):- nadproże:   2 I 160   (1 szt)(2*2,90)*1,02*1,018*0,0179- słupki boczne C 160 (2 szt )(1+1)*2,15*1,02*1,018*0,0188- slupek środkowy (między drzwiami a (2*2,15)*1,02*1,018*0,0188oknem podawczym): 2 C 160  (1 szt)- próg C 160  (1 szt)2,90*1,02*1,018*0,0188rama stalowa (próg, słupki, nadproże):- nadproże:   2 I 160   (1 szt)2,90*2- słupki boczne C 160 (2 szt )(1+1)*2,1- slupek środkowy (między drzwiami a 2,15*2oknem podawczym): 2 C 160  (1 szt)- próg C 160  (1 szt)2,902,90(2,15-0,67)*(1,08+0,20+1,30)*0.20częściowa zabudowa otworu w ścianie (2,10-1,10)*1,30*0,20zmywalni naczyń - ścianka pod roletączęściowa zabudowa otworu w ścianie: 0,80*0,30*0,20zmywalnia naczyń/korytarzczęściowa zabudowa otworu w ścianie (2,10-1,10)*0,20*2zmywalni naczyń - ścianka pod roletą/tynk obustronnyuzupełnienie-na ścianach bocznych, po 0,80*0,30*2demontazu obudowy inst. c.o. nadproże - pow. boczne/obustronnie2,90*2pionowe - okno podawcze/obustronnie1,10+1,10pionowe - drzwi/obustronnie2,10*2ościeża okno podawcze/roleta sterowanaręcznienadproże(1,08+0,20+1,30)*0,20ościeża pionowe - okno podawcze(1,10+1,10*3)*0,20ościeża pionowe - drzwi(2,10*2)*0,20ściana zmywalnia/sala główna - od strony2,90*(2,10+0,30)-(1,08*2,10)-(1,0*1,10)sali głównej (drzwi/okno podawcze)ściana zmywalnia/sala główna - od strony2,90*0,30zmywalni, "nadproże" (drzwi/okno podawcze)ościeża drzwiowe (obustronnie): Al-2(1,08+2,10+2,10)*2ościeża okno podawcze (roleta (1,30+1,10+1,10)*21)/obustronnieWykaz drzwi  wg dokumentacji  (kpl):1AL2   MB-45 Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 081, H=2 100)    -  1 szt Wykaz rolet wg dokumentacji  (kpl):Roleta 1 (B=1300, H=1100)                      1   - 1 sztparapet z aglomarmuru - 130 x 50 x 3 1cm, wraz z konstrukcją wsporcząpłytki od strony zmywalni na ściance 2,90*(2,00+0,20+0,20)-(1,08*2,00)-(1,30*1,10)+(0,30*0,80)*2zmywalnia/sala głównaościeża drzwi/roleta - jednostronne(2,00+1,10)*2*0,15drzwi/okno podawcze(2,00+1,10)*2(2,90+1,08)*0,301,21,2(2,90+1,08)*0,30uzupełnienie cokolika od strony sali 0,30+2,90+0,30głównej/(zmywalnia)zmywalnia(1,00+2,90+1,00)*3,50zmywalnia(2,90+1,00)*3,00sala główna(1,00+2,90+1,00)*3,00ścianka g/k, wtym okładzina 3,2*0,025*1,5jednostronna z płytek glazurowanych (wsp. 1,5)płytki ścienne3,48*0,025gruz beton/cegła0,76posadzka1,2*0,051,0demontaż obudowy instalacji co., z płyt (0,80+0,25)*14,70g/k, ruszt z profili stalowych, obudowa obłożona plytkami ściennymi glazurowanyminadproże(0,25+1,40+0,25)*2*0.20otwór drzwiowy 2.15*2*0.20rama stalowa (próg, słupki, nadproże):- nadproże:   2 I 160   (1 szt)(2*1,90)*1,02*1,018*0,0179- słupki boczne C 160 (2 szt )(1+1)*2,15*1,02*1,018*0,0188- próg C 160  (1 szt)1,90*1,02*1,018*0,0188rama stalowa (próg, słupki, nadproże):- nadproże:   2 I 160   (1 szt)1,90*2- słupki boczne C 160 (2 szt )(1+1)*2,1- próg C 160  (1 szt)1,901,90(2,15+0,20)*1,45*0.20częściowa zabudowa otworu w ścianie, w(1,55*0,67)*0,20części korytarza (od strony zmywalni) - otwór po instalacji c.o. zabudowa otworów w ścianie, w części (4,45*0,67)*0,20*2korytarza - otwór po instalacji c.o./ 2 szt. uzupełnienie-na ścianach, po demontazu(14,70+0,40)*1,00-(1,40*1,00)obudowy inst. c.o. nadproże - pow. boczne/obustronnie1,90*2pionowe - drzwi/obustronnie(2,10*2)*2nadproże1,40*0,20ościeża pionowe - drzwi(2,10*2)*0,20ściana korytarz cz. adm./sala główna - od1,90*(2,10+0,30)strony sali głównej  (drzwi rozsuwane)ściana korytarza cz. adm./sala główna - 1,90*(2,10+0,30-1,50)korytarza cz. adm. (powyżej + 1,50 m ; drzwi rozsuwane)ościeża drzwiowe (obustronnie): Al-1(1,40+2,10+2,10)*2Wykaz drzwi  wg dokumentacji  (kpl):  AL-1  MB-45 DPA (B=1 450, H=2 100) +1automat  - 1 sztuzupełnienie-na ścianach, po demontazu(14,70+0,40)*1,00-(1,40*1,00)obudowy inst. c.o. dodatkowo: zmiana kolorystyki płytek po (1,60-1,00)*0,40*2obu stronach drzwi rozsuwanych / od strony korytarzadrzwi/okno podawcze1,60*2(14,70+1,40+0,30)*0,304,94,94,94,9uzupełnienie cokolika od strony sali 0,30+0,30głównej/(korytarz cz. adm.)uzupełnienie cokolika od strony korytarz 0,60+14,70+0,20*2cz. adm. (w miejscu zdemontowanej zabudowy inst. c.o.)108,9sala główna/ cz. wysoka - ściana od str. 21,20* 3,60ul. Podkarpackiej  korytarz cz. adm. - ściana od strony (1,00+14,70+1,00)*(3,55-1,60)cz.wysokiej sali głównejkorytarz cz. adm.(2,90+1,00)*3,00sala główna(1,00+1,40+1,00)*3,0021,20*2,00ścianka g/k, wtym okładzina 15,4*0,025*1,5jednostronna z płytek glazurowanych (wsp. 1,5)gruz beton/cegła0,68posadzka4,9*0,05tynk / uzupelnienie13,7*0,021,8

Autor opracowania:

J. Maślanka ......................

Przedmiar robót z podstawą nakładów rzeczowych

Dostosowanie byłych pomieszczeń Stołówki Studenckiej dla potrzeb Centrum Obsługi Pomocy
Materialnej Studentów  i Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w

Rzeszowie

Obiekt lub rodzaj robót: Stołówka Studencka. Roboty budowlane

Inwestor: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza. 35-959 Rzeszów, Al. Powstańców Warszawy 12

Jednostka opracowująca kosztorys: Dział Inwestycji i Remontów Politechniki Rzeszowskiej
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zestawienie zbiorcze ślusarki aluminiowej - zabudowa boksów dla potrzeb Centrum Obsługi Pomocy Materialnej Studentów                  i 
Doktorantów, w budynku stołówki Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie

Poz. Konstrukcja                                                                                 Ilość

1    AL1 MB-45 DPA (B=1 450, H=2 100) + automat 1
2    AL2   MB-45 Drzwi otwierane na zewnątrz (B=1 081, H=2 100) 1
3    AL3   MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=1 580, H=3 200) 1
4    AL 4  MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=1 282, H=3 200) 2
5    AL5  MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=2 780, H=3 200) 1
6    AL6  MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=2 770, H=3 200) 1
7    AL7  MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=2 412, H=3 500) 1
8    AL8 MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=2 580, H=3 500) 1
9    AL9 MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=2 617, H=3 560) 1
10  AL10 MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=3 907, H=3 560) 1
11  AL11 PMB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=3 864, H=3 560) 1
12  AL12 MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=1 189, H=3 500) 1
13  AL13 MB-45 Drzwi otwierane do wewnątrz (B=980, H=2 100) 1
14  AL14  MB-45 Drzwi otwierane do wewnątrz (B=980, H=2 100) 1
15  AL15 MB-45 Okna i witryny drzwiowe (B=1 400, H=3 500) 1

Poz. Roleta                                                              Ilość

1   roleta 1 (B=1300, H=1100) 1
2   roleta 2 elektryczna (B=1580, H=3500)1
3   roleta 3 elektryczna (B=1280, H=3500)2
4   roleta 4 elektryczna (B=2780, H=3500)1
5   roleta 5 elektryczna (B=2770, H=3500)1
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa R M S Inne Wartość z
narzutami

Dostosowanie byłych pomieszczeń Stołówki Studenckiej dla potrzeb Centrum Obsługi Pomocy Materialnej 
Studentów  i Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie

1 Pomieszczenia obsługi pomocy socjalnej: boksy biurowe i schowek.

2 Pomieszczenie zmywalni: drzwi, okno podawcze.

3 Drzwi ewakuacyjne rozsuwane, korytarz części administracyjnej

Suma elementów kosztorysu

Razem Dostosowanie byłych pomieszczeń Stołówki Studenckiej dla potrzeb Centrum Obsługi Pomocy Materialnej
Studentów  i Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie netto
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Przedmiar robót z podstawą nakładów rzeczowych

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Dostosowanie byłych pomieszczeń Stołówki 
Studenckiej dla potrzeb Centrum Obsługi Pomocy 
Materialnej Studentów  i Doktorantów Politechniki 
Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie

1 Element Pomieszczenia obsługi pomocy socjalnej: boksy biurowe i 
schowek.

1.1 KNNR 3/702/5 Demontaż drzwi płytowych, drewnianych, w sposób nieniszczący;  
przyjęto wsp. do R=0,4  M=0  ;   analogia
R = 0,400   M = 0,000   S = 1,000 m2 2,05

Wyliczenie ilości robót:

"90" 1,00*2,05 2,050000

RAZEM: 2,05

Robocizna razem r-g 2,76 2,26320

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 7,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,12300
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,05 0,10250

1.2 KNNR 3/702/5 Demontaż okna podawczego wraz z półką i roletą, sterowaną ręcznie -
w sposób nieniszczący;  przyjęto wsp. do R=0,4  M=0  ;   analogia m2 1,89

Wyliczenie ilości robót:

okno podawcze/roleta sterowana ręcznie 0,70*2,70 1,890000

RAZEM: 1,89

Robocizna razem r-g 2,76 5,21640

Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 7,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,11340
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,05 0,09450

1.3 KNRW 
202/2003/3

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 
obustronnie 1-warstwowo, 100-01 -  demontaż ;  przyjęto wsp. do R= 
0,4    M= 0    -  analogia
R = 0,400   M = 0,000   S = 1,000 m2 30,3

Wyliczenie ilości robót:

ścianka z otworem na podajnik taśmowy; 3,65*(3,50+0,50)-(1,46*1,10)

potrącenie: otwór na podajnik taśmowy 12,994000

ścianka: z oknem podawczym, z (1,20+2,80+1,30)*(3,50+0,50)-(0,70*2,70)-(1,00*2,05)

drzwiami; potrącenie: okno podawcze,

drzwi 17,260000

RAZEM: 30,3

Robocizna razem r-g 2,27 27,51240

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa zwykła grub. 12,5 mm (GKB) m2 2,06
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 2,05
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06
Blachowkręty szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy kg 1,96
Płyta z wełny mineralnej "50" miękka, grubość 100˙mm m2 1,03
Taśma samoprzylepna m 3,626
Woda m3 0,00127
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 1,21200
Środek transportowy (1) m-g 0,0288 0,87264
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.4 KNRW 
202/2003/3

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 
obustronnie 1-warstwowo, 100-01 -  częściowa rozbiórka, pod otwór 
drzwiowy: przyjęto wsp. do R= 0,4    M= 0    -  analogia
R = 0,400   M = 0,000   S = 1,000 m2 6,3

Wyliczenie ilości robót:

częściowy demontaż pod otwór drzwiowy 1,80*3,50

(ścianka g/k -Centrum Rekrutacji) 6,300000

RAZEM: 6,3

Robocizna razem r-g 2,27 5,72040

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 2,06
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 2,05
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06
Blachowkręty szt 27,76
Gips budowlany szpachlowy kg 1,96
Płyta z wełny mineralnej "50" miękka, grubość 100˙mm m2 1,03
Taśma samoprzylepna m 3,626
Woda m3 0,00127
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,25200
Środek transportowy (1) m-g 0,0288 0,18144

1.5 KNRW 
202/2003/3

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 
obustronnie 1-warstwowo, 100-01 - powtórnna zabudowa pod otwór 
drzwiowy (Al-14)  ;  przyjęto wsp. do R= 1,2    M= 1  S= 1    -  analogia
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000 m2 4,2

Wyliczenie ilości robót:

powtórny montaż  (ścianka g/k -Centrum 1,80*3,50

Rekrutacji) 6,300000

potrącenie: otwór drzwiowy pod drzwi -(0,98*2,10)

aluminiowe przeszklone symb. Al-14

(980/2100 mm) -2,058000

profil ościeznicowy UA-100 -

(4,00+1,00)x1,05= 5,25 mb

RAZEM: 4,2

Robocizna razem r-g 2,27 11,44080

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 2,06 8,65200
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76 3,19200
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 2,05 8,61000
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06 17,05200
Blachowkręty szt 27,76 116,59200
Gips budowlany szpachlowy kg 1,96 8,23200
Płyta z wełny mineralnej "50" miękka, grubość 100˙mm m2 1,03 4,32600
Taśma samoprzylepna m 3,626 15,22920
Woda m3 0,00127 0,00533
Profil ościeżnicowy UA 100 m 1,59091 6,68182
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 0,16800
Środek transportowy (1) m-g 0,0288 0,12096

1.6 KNR 401/321/2 Demontaż parapetów  okiennych wewnętrzych z aglomarmuru, 
długości ponad 1,50 m  (zabudowa g/k), - do powtórnego 
zamontowania; przyjęto  wsp. do R= 0,4    M= 0   S=0    analogia
R = 0,400   M = 0,000   S = 0,000 szt 4

Wyliczenie ilości robót:

4 x 1,85 m / parapety naścianie okiennej; 4

(ścianka g/k "100" - od strony

pomieszczeń Centrum Rekrutacji)) 4,000000

RAZEM: 4

Robocizna razem r-g 2,18 3,48800

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 8,63
Piasek do zapraw m3 0,022
Woda m3 0,011
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,14
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

1.7 KNRW 
202/2004/3

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na 
rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 100-01 - 
demontaż oraz powtórny montaż obudowy z płyt g/k, ściana okienna, 
część podparapetowa, po uprzednim zamontowaniu konstrukcji 
wsporczej dla ścianek przeszklonych (boksów); przyjęto wsp.do R=1,4
 - analogia
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,000 m2 14,9

Wyliczenie ilości robót:

ściana okienna - część podparapetowa (7,37+0,13+6,00)*1,10 14,850000

konstrukcja wsporcza: 2x2 UA-75 (profil

ościeznicowy); 1,50x7= 10,5 mb

(10,5*2*2*1,05=44,1 mb)

RAZEM: 14,9

Robocizna razem r-g 2,16 45,05760

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 1,05 15,64500
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76 11,32400
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 2,05 30,54500
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06 60,49400
Blachowkręty szt 13,88 206,81200
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32 19,66800
Płyta z wełny mineralnej m2 1,03 15,34700
Taśma samoprzylepna m 2,264 33,73360
Woda m3 0,00086 0,01281
Profil ościeżnicowy  UA 75 m 3 44,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,44700
Środek transportowy (1) m-g 0,0175 0,26075

1.8 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 
600x600˙mm - demontaż; wsp. do R=0,4 M=0   S=0 -   analogia
R = 0,400   M = 0,000   S = 0,000 m2 32,1

Wyliczenie ilości robót:

pasmo sufitu od strony obwodnicy/obok 4,35*7,37

Centrum Rekrutacji 32,059500

RAZEM: 32,1

Robocizna razem r-g 2,09 26,83560

Materiały

Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych do sufitów podwieszanych: o 
wym. 60x60 cm szt 2,86
Profile stalowe 24x38x0.6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien 
mineralnych m 3,46
Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0.6 mm m 0,9
Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe szt 0,67
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,54
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03
Środek transportowy (1) m-g 0,04

1.9 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek 50,0x50,0 cm z łomu marmurowego na 
zaprawie cementowej wraz z cokolikami;  analogia m2 66,0

Wyliczenie ilości robót:

15,5*4,26 66,030000

RAZEM: 66,0

Robocizna razem r-g 0,92 60,72000

1.10 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem 
hydrofobizująco, głęboko-penetrujacym; wsp. do M=1,5 ;     analogia
R = 1,000   M = 1,500   S = 1,000 m2 66,0

Wyliczenie ilości robót:

66,0 66,000000

RAZEM: 66,0

Robocizna razem r-g 0,06 3,96000

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 0,21 20,79000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,13200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,19800
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1.11 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości
20˙mm, zatarte na ostro m2 66,0

Wyliczenie ilości robót:

66,0 66,000000

RAZEM: 66,0

Robocizna razem r-g 0,3564 23,52240

Materiały

Drewno opałowe kg 0,12 7,92000
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 4,62000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 1,35960
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,01980
Wyciąg m-g 0,0309 2,03940

1.12 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za 
zmianę grubości o 10˙mm - zwiększenie grubości warstwy do 30 mm 
łącznie m2 66,0

Wyliczenie ilości robót:

66,0 66,000000

RAZEM: 66,0

Robocizna razem r-g 0,0716 4,72560

Materiały

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,69300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 1,04280
1.13 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową, zgrzewaną - analogia m2 66,0

Wyliczenie ilości robót:

66,0 66,000000

RAZEM: 66,0

Robocizna razem r-g 0,074 4,88400

Materiały

Siatka stalowa zgrzewana (w arkuszach), oczko 50/50 mm, drut fi. 3,0 
mm, stal zwykła m2 1,1 72,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0017 0,11220
Wyciąg m-g 0,0011 0,07260

1.14 KNRW 
202/2003/6

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 
obustronnie 2-warstwowo, 100-02 m2 11,1

Wyliczenie ilości robót:

ścianka odzielająca schowek biurowy od (3,86-0,35-0,84)*3,00+(0,84*3,70)

zmywalni naczyń 11,118000

RAZEM: 11,1

Robocizna razem r-g 2,91 32,30100

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 4,12 45,73200
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76 8,43600
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 2,05 22,75500
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06 45,06600
Blachowkręty szt 44,42 493,06200
Gips budowlany szpachlowy kg 2,82 31,30200
Płyta z wełny mineralnej m2 1,03 11,43300
Taśma samoprzylepna m 3,626 40,24860
Woda m3 0,00183 0,02031
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,07 0,77700
Środek transportowy (1) m-g 0,0523 0,58053
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1.15 KNRW 
202/2003/3

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, 
obustronnie 1-warstwowo, 100-01, wraz z konstrukcją wsporczą dla 
montażu witryny przeszklonej i rolety;  analogia m2 25,5

Wyliczenie ilości robót:

a. ścianki schowka biurowego (1,20+2,70-1,58+3,65+0,52+0,40)*(3,50+0,50) 27,560000

potrącenie: otwór drzwiowy pod drzwi -(0,98*2,10)

aluminiowe przeszklone symb.

Al-13(980/2100 mm) -2,058000

b. profil ościeznicowy UA-100 :

- montaż drzwi Al-13 :

(4,00+1,00)x1,05= 5,25 mb

- słupek do montażu witryny przeszklonej

: 2x4,00x1,05= 8,4 mb

- słupek do montażu rolety :

2x4,00x1,05= 8,4 mb

Razem profil ościeznicowy UA-100 :

5,25+8,4+8,4= 22,05 mb

RAZEM: 25,5

Robocizna razem r-g 2,27 57,88500

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 2,06 52,53000
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76 19,38000
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 2,05 52,27500
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06 103,53000
Blachowkręty szt 27,76 707,88000
Gips budowlany szpachlowy kg 1,96 49,98000
Płyta z wełny mineralnej m2 1,03 26,26500
Taśma samoprzylepna m 3,626 92,46300
Woda m3 0,00127 0,03239
Profil ościeżnicowy UA 100 m 0,86471 22,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,04 1,02000
Środek transportowy (1) m-g 0,0288 0,73440

1.16 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 2-warstwowa m2 12,1

Wyliczenie ilości robót:

schowek/zmywalnia - fragmenty ścian po (0,30+0,10+0,40+0,20)*2,05

skutych płytkach ściennych 2,050000

słupy 36/36 (0,36*4)*2*3,50 10,080000

RAZEM: 12,1

Robocizna razem r-g 0,5093 6,16253

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 30,25000
Gips budowlany zwykły kg 1,5 18,15000
Woda m3 0,0027 0,03267
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0043 0,05203
Wyciąg m-g 0,0029 0,03509

1.17 KNR 202/815/1 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa m2 90,6

Wyliczenie ilości robót:

ścianka: boksy biurowe/UCR 3,65*3,50 12,775000

sciana okienna-część podparapetowa 13,50*1,10 14,850000

ścianka: schowek/zmywalnia (3,86*3,00)*2-(3,86-0,35)*2,00

obustronnie; potrącenie - pod płytki od

strony zmywalni 16,140000

ścianki schowka (pozostałe): od strony (1,20+2,70-1,58)*2*3,50+(3,65+0,52+0,20)*2*3,50

cz. wysokiej, ścianka z drzwiami 46,830000

RAZEM: 90,6

Robocizna razem r-g 0,4482 40,60692

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 1,5 135,90000
Woda m3 0,00105 0,09513
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0019 0,17214
Wyciąg m-g 0,0011 0,09966
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1.18 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listewy narożnej z blachy aluminiowej perforowanej na 
brzegach szczeliny dylatacyjnej;  analogia m 55,0

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe (obustronnie): Al-13, (0,90+0,90)*2+(2,05+2,05)*2*2

Al-14 20,000000

naroża wypukle/wklęsłe - ściany (2+2+2+4)*3,50

(schowek), styk scianek g/k z ścianą

okienną 35,000000

RAZEM: 55,0

Robocizna razem r-g 0,0715 3,93250

Materiały

Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do 
zabudowy z płyt g/k m 1,02 56,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,01100
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,01650

1.19 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntująco - 
hydrofobizującym m2 7,0

Wyliczenie ilości robót:

pod płytki od strony zmywalni na ściance (3,86-0,35)*2,00

zmywalnia/schowek 7,020000

RAZEM: 7,0

Robocizna razem r-g 0,08 0,56000

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 0,22 1,54000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,01400
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,02100

1.20 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda kombinowana; 
analogia m2 7,0

Wyliczenie ilości robót:

płytki od strony zmywalni na ściance (3,86-0,35)*2,00

zmywalnia/schowek 7,020000

RAZEM: 7,0

Robocizna razem r-g 1,5797 11,05790

Materiały

Płytki ceramiczne ścienne glazurowane 20x25 cm, gat.I , kolor jasny m2 1,02 7,14000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,6 4,20000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 5,2 36,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,19250
Wyciąg m-g 0,0295 0,20650

1.21 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne  -  farbai zmywalna, lateksowa, kolor jasny, 
matowa o podwyższonej odporności na ścieranie;  analogia m2 103,4

Wyliczenie ilości robót:

ścianka: boksy biurowe/UCR - (3,65*3,50)*2

obustronnie 25,550000

sciana okienna-część podparapetowa 13,50*1,10 14,850000

ścianka: schowek/zmywalnia (3,86*3,00)*2-(3,86-0,35)*2,00

obustronnie; potrącenie - pod płytki od

strony zmywalni 16,140000

ścianki schowka (pozostałe): od strony (1,20+2,70-1,58)*2*3,50+(3,65+0,52+0,20)*2*3,50

cz. wysokiej, ścianka z drzwiami 46,830000

RAZEM: 103,4

Robocizna razem r-g 0,1756 18,15704

Materiały

Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych, zmywalna, o 
podwyższonej odporności na ścieranie - kolor jasny, matowa dm3 0,276 28,53840
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,03102
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1.22 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy, gruntowanie preparatem 
wzmacniającym podłoże m2 10,1

Wyliczenie ilości robót:

słupy 36/36 - boksy biurowe (0,36*4)*2*3,50 10,080000

RAZEM: 10,1

Robocizna razem r-g 0,0662 0,66862

Materiały

Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży-głęboko penetrujący 
grunt bezrozpuszczalnokowy dm3 0,2 2,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00101
1.23 KNR 17/929/2 Nałożenie na podłoże farby gruntującej pod tynk mozaikowy - analogia m2 10,1

Wyliczenie ilości robót:

słupy 36/36 - boksy biurowe (0,36*4)*2*3,50 10,080000

RAZEM: 10,1

Robocizna razem r-g 0,0591 0,59691

Materiały

Farba gruntująca - dyspersja żywic syntetycznych pod tynki 
cienkowarstwowe i farby elewacyjne dm3 0,2 2,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00202
1.24 KNR 17/929/6 

(2)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  -  tynk mozaikowy 
drobnoziarnisty gr. 0,5 - 1,2 mm , wykonany ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, na słupach  cylindrycznych, jasny kolor ;   
analogia m2 10,1

Wyliczenie ilości robót:

słupy 36/36 - boksy biurowe (0,36*4)*2*3,50 10,080000

RAZEM: 10,1

Robocizna razem r-g 0,8142 8,22342

Materiały

Tynk mozaikowy drobnoziarnisty, ziarno 0,8-1,2 mm, kolor jasny kg 4 40,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0068 0,06868
Środek transportowy (1) m-g 0,0095 0,09595

1.25 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m , 
w zabudowie g/k - parapet z aglomarmuru;  wsp. do R= 0,6; analogia
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000 szt 9

Wyliczenie ilości robót:

ściana okienna - 13,5/1,50 9 9,000000

RAZEM: 9

Robocizna razem r-g 2,12 11,44800

Materiały

Podokienniki prefabrykowane z aglomartmuru 120 x 10 mm, długość  
150 cm szt 1 9,00000
Zaprawa klejowa, modyfikowana, do aglomarmuru kg 4 36,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,11 0,99000
1.26 NNRNKB 

202/1134/1 (2)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem 
hydrofobizująco-głęboko-penetrujacym;  analogia m2 66,0

Wyliczenie ilości robót:

66,0 66,000000

RAZEM: 66,0

Robocizna razem r-g 0,06 3,96000

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 0,21 13,86000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,13200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,19800
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1.27 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, 
grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 8˙m2  -  samopoziomująca masa 
szpachlowa posadzkowa, modyfikowana, na bazie cementu, zakres 
gr. 2-10 mm m2 66,0

Wyliczenie ilości robót:

66,0 66,000000

RAZEM: 66,0

Robocizna razem r-g 0,14 9,24000

Materiały

Samopoziomująca masa szpachlowa posadzkowa, modyfikowana, na 
bazie cementu, zakres gr. 2-10 mm kg 8,15 537,90000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,01 0,66000
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,66000

1.28 KNR 202/1112/5
(2)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, 
rulonowej  PVC - wykładzina podłogowa homogeniczna, winylowa,  
rulonowa, obiektowa, gr. 2,0 mm,  kl.użytkowa 34/43, antystatyczna i 
rozpraszająca ładunki elektryczne, ciężar 2,6 kg/m2, wgniecenie 
resztkowe 0,04 mm , zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR;  
analogia m2 66,0

Wyliczenie ilości robót:

66,0 66,000000

RAZEM: 66,0

Robocizna razem r-g 0,3953 26,08980

Materiały

Klej do wykładzin podłogowych PVC kg 0,6 39,60000
Wykładzina podłogowa homogeniczna, winylowa,  rulonowa, 
obiektowa, gr. 2,0 mm, , kl.użytkowa 34/43, antystatyczna i 
rozpraszająca ładunki elektryczne, zabezp.pow. poliuretan PUR, 
ciężar 2,6 kg/m2, wgniecenie resztkowe 0,04 mm ;  analogia m2 1,09 71,94000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0041 0,27060
Wyciąg m-g 0,0057 0,37620

1.29 KNR 202/1113/6 Cokół na ścianie z wykładziny rulonowej  PVC, wysokość 10 cm - 
wykładzina podłogowa homogeniczna, winylowa,  rulonowa, 
obiektowa, gr. 2,0 mm,  kl.użytkowa 34/43, antystatyczna i 
rozpraszająca ładunki elektryczne, ciężar 2,6 kg/m2, wgniecenie 
resztkowe 0,04 mm , zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR;  
analogia m 44,2

Wyliczenie ilości robót:

cokół h= 10 cm

ściana okienna + ściana równoległa do 13,50+(1,20+(2,70-1,58))*2

ściany okiennej 18,140000

ściany poprzeczne 3,65+(3,65+0,52)*3+(0,20*2) 16,560000

słupy (52/22; 36/36) (1+2)*0,52+(0,40+0,22+0,40)*5+(0,36*4)*2 9,540000

RAZEM: 44,2

Robocizna razem r-g 0,1641 7,25322

Materiały

Klej do wykładzin podłogowych PVC kg 0,1 4,42000
Wykładzina podłogowa homogeniczna, winylowa,  rulonowa, 
obiektowa, gr. 2,0 mm, , kl.użytkowa 34/43, antystatyczna i 
rozpraszająca ładunki elektryczne, zabezp.pow. poliuretan PUR, 
ciężar 2,6 kg/m2, wgniecenie resztkowe 0,04 mm ;  analogia m2 0,12 5,30400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,01326
Wyciąg m-g 0,0002 0,00884

1.30 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych m2 70,4

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 66,0 66,000000

cokół h= 10 cm 44,2*0,10 4,420000

RAZEM: 70,4

Robocizna razem r-g 0,1261 8,87744

Materiały

Pręty spawalnicze PVC kg 0,03 2,11200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
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1.31 KNR 401/901/6 Montaż listwy aluminiowej anodowanej na styku posadzek o różnej 
strukturze; przyjęto wsp. do R= 0,4 ;   analogia
R = 0,400   M = 1,000   S = 1,000 m 3,80

Wyliczenie ilości robót:

listwy progowe w drzwiach: Al-13, Al-14; (0,90+1,00)*2

AL-3, Al-5 3,800000

RAZEM: 3,80

Robocizna razem r-g 0,94 1,42880

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe Fi˙8˙mm szt 5 19,00000
Listwa progowa aluminiowa anodowana, zaokrąglona m 1,02 3,87600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3
1.32 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 

600x600˙mm m2 58,7

Wyliczenie ilości robót:

pasmo sufitu od strony obwodnicy/ 13,50*4,35

schowek, boksy biurowe 58,725000

RAZEM: 58,7

Robocizna razem r-g 2,09 122,68300

Materiały

Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych do sufitów podwieszanych: o 
wym. 60x60 cm szt 2,86 167,88200
Profile stalowe 24x38x0.6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien 
mineralnych m 3,46 203,10200
Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0.6 mm m 0,9 52,83000
Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe szt 0,67 39,32900
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,54 149,09800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 1,76100
Środek transportowy (1) m-g 0,04 2,34800

1.33 Dostawa i montaż kostrukcji ścianek, drzwi i witryn wg zestawienia 
(poz. 1 - 13) - kalkulacja własna kpl 1

Wyliczenie ilości robót:

Wykaz ścianek, drzwi i witryn wg 1

dokumentacji  (kpl): 1,000000

w tym:

1.  AL3   MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=1 580, H=3 200)           -  1 szt

2.  AL 4  MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=1 282, H=3 200)           -  2 szt

3.  AL5  MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=2 780, H=3 200)            -  1 szt

4.  AL6  MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=2 770, H=3 200)            -  1 szt

5.  AL7  MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=2 412, H=3 500)            -  1 szt

6.  AL8 MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=2 580, H=3 500)              - 1 szt

7.  AL9 MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=2 617, H=3 560)              - 1 szt

8. AL10 MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=3 907, H=3 560)            - 1 szt

9. AL11 PMB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=3 864, H=3 560)          - 1 szt

10. AL12 MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=1 189, H=3 500)            - 1 szt

11. AL13 MB-45 Drzwi otwierane do

wewnątrz (B=980, H=2 100)       - 1 szt

12. AL14  MB-45 Drzwi otwierane do

wewnątrz (B=980, H=2 100)      - 1 szt

13. AL15 MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=1 400, H=3 500)            - 1 szt

RAZEM: 1

Razem pozycja (z narzutami) 1 1
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1.34 Dostawa i montaż rolet wg zestawienia (poz. 1 - 4) - kalkulacja własna kpl 1

Wyliczenie ilości robót:

Wykaz rolet wg dokumentacji  (kpl): 1 1,000000

w tym:

1. Roleta 2 elektryczna (B=1580,

H=3500)         - 1 szt

2. Roleta 3 elektryczna (B=1280,

H=3500)         - 2 szt

3. Roleta 4 elektryczna (B=2780,

H=3500)         - 1 szt

4. Roleta 5 elektryczna (B=2770,

H=3500)         - 1 szt

RAZEM: 1

Razem pozycja (z narzutami) 1 1

1.35 Dostawa i montaż na szybach okiennych foli ochronnej, dającej po 
naklejeniu na szkło grubości 4 mm klasę ochronną P2A (np./ Foliggo 
12 mil); wycena indywidualna m2 7,2

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenie schowka - 2 okna (1,50*2,40)*2 7,200000

RAZEM: 7,2

Razem pozycja (z narzutami) 1 7,2

1.36 KNR 401/108/14 Wywóz samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki, bez 
wskazania miejsca wywozu, wraz z ich utylizacją, na odległość   do 
1˙km ;  analogia m3 5,5

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 1,00*2,05*0,05 0,102500

ścianka g/k, wtym okładzina 30,3*0,025*1,5

jednostronna z płytek glazurowanych

(wsp. 1,5) 1,136250

ścianka g/k 6,3*0,025 0,157500

obudowa g/k, 1 stronna 14,9*0,0125 0,186250

sufit podwieszany 32,1*0,02 0,642000

plytki posadzkowe (gruz) 66,0*0,05 3,300000

RAZEM: 5,5

Robocizna razem r-g 2,34 12,87000

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1,21 6,65500
1.37 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km na 

łączną odległość 10 km
Krotność=9 m3 5,5

Wyliczenie ilości robót:

5,5 5,500000

RAZEM: 5,5

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,04 1,98000
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2 Element Pomieszczenie zmywalni: drzwi, okno podawcze.

2.1 KNRW 
202/2004/3

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na 
rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 100-01 - 
demontaż obudowy  instalacji co.;  przyjęto wsp.do R= 0,4  M= 0  - 
analogia
R = 0,400   M = 0,000   S = 1,000 m2 3,2

Wyliczenie ilości robót:

demontaż obudowy instalacji co., z płyt (0,80+0,30)*2,90

g/k, ruszt z profili stalowych, obudowa

obłożona plytkami ściennymi

glazurowanymi 3,190000

RAZEM: 3,2

Robocizna razem r-g 2,16 2,76480

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 1,05
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 2,05
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06
Blachowkręty szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32
Płyta z wełny mineralnej m2 1,03
Taśma samoprzylepna m 2,264
Woda m3 0,00086
Profil ościeżnicowy  UA 75 m 3
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,09600
Środek transportowy (1) m-g 0,0175 0,05600

2.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 3,48

Wyliczenie ilości robót:

2,90*(2,00-0,80) 3,480000

RAZEM: 3,48

Robocizna razem r-g 1,38 4,80240

2.3 KNR AT-17 
0104/05

Wycięcie otworu drzwiowego i nadproża, piłą diamentową, w ścianie z 
betonu zbrojonego gr.20,0cm m2 1,75

Wyliczenie ilości robót:

nadproże 2,90*2*0.20 1,160000

otwór: drzwiowy + okno podawcze (2.15-0,67)*2*0.20 0,592000

RAZEM: 1,75

Robocizna razem r-g 12,7 22,22500

Materiały

Tarcza diamentowa o średnicy 350mm szt 0,045 0,07875
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła tarczowa z prowadnicą m-g 1,46 2,55500
2.4 KNR 205/208/5 Montaż ramy z profili stalowych (C 160, I 160) w otworze: drzwi/okno 

podawcze, w ścianie żelbetowej; analogia t 0,33

Wyliczenie ilości robót:

rama stalowa (próg, słupki, nadproże):

- nadproże:   2 I 160   (1 szt) (2*2,90)*1,02*1,018*0,0179 0,107803

- słupki boczne C 160 (2 szt ) (1+1)*2,15*1,02*1,018*0,0188 0,083941

- slupek środkowy (między drzwiami a (2*2,15)*1,02*1,018*0,0188

oknem podawczym): 2 C 160  (1 szt) 0,083941

- próg C 160  (1 szt) 2,90*1,02*1,018*0,0188 0,056611

RAZEM: 0,33

Robocizna razem r-g 67,84 22,38720

Materiały

Ceownik stalowy normalny 160˙mm St3S walcowany na gorąco kg 681,8182 225,00000
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 0,06270
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 
3.25˙mm szt 25 8,25000
Tlen techniczny sprężony m3 1,8 0,59400
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 0,19800
Dwuteownik stalowy normalny 160˙mm St3S walcowany na gorąco kg 327,2727 108,00000
Sprzęt

Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 1,1 0,36300
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 1,9 0,62700
Przyczepa skrzyniowa 10˙t m-g 1,9 0,62700
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 19,1 6,30300
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2.5 KNR 401/703/3 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez 
względu na rodzaj belki - stalowe m 17,20

Wyliczenie ilości robót:

rama stalowa (próg, słupki, nadproże):

- nadproże:   2 I 160   (1 szt) 2,90*2 5,800000

- słupki boczne C 160 (2 szt ) (1+1)*2,1 4,200000

- slupek środkowy (między drzwiami a 2,15*2

oknem podawczym): 2 C 160  (1 szt) 4,300000

- próg C 160  (1 szt) 2,90 2,900000

RAZEM: 17,20

Robocizna razem r-g 0,11 1,89200

Materiały

Siatka Rabitza m2 0,5 8,60000
Drut stalowy miękki 0,5mm kg 0,03 0,51600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
2.6 KNR 401/207/9 Zabetonowanie belek nadproży  o przekroju do 0,045m2 w ścianach z 

deskowaniem i stemplowaniem żwirobetonem m 2,90

Wyliczenie ilości robót:

2,90 2,900000

RAZEM: 2,90

Robocizna razem r-g 1,41 4,08900

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,013 0,03770
Piasek do betonów m3 0,021 0,06090
Żwir do betonów wielofrakcyjny  2-8mm m3 0,036 0,10440
Drewno na stemple budowlane m3 0,0041 0,01189
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,0018 0,00522
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,05800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150dm3 m-g 0,06 0,17400
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,24 0,69600

2.7 KNR 401/212/3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykucie 
otworu drzwiowego m3 0,76

Wyliczenie ilości robót:

(2,15-0,67)*(1,08+0,20+1,30)*0.20 0,763680

RAZEM: 0,76

Robocizna razem r-g 24,76 18,81760

2.8 KNR 401/304/4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, 
cegłami m3 0,31

Wyliczenie ilości robót:

częściowa zabudowa otworu w ścianie (2,10-1,10)*1,30*0,20

zmywalni naczyń - ścianka pod roletą 0,260000

częściowa zabudowa otworu w ścianie: 0,80*0,30*0,20

zmywalnia naczyń/korytarz 0,048000

RAZEM: 0,31

Robocizna razem r-g 17,18 5,32580

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 372 115,32000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 133 41,23000
Piasek do zapraw m3 0,347 0,10757
Woda m3 0,168 0,05208
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,69 0,21390
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 2,47 0,76570
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2.9 KNR 401/711/2 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, 
słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu) m2 0,88

Wyliczenie ilości robót:

częściowa zabudowa otworu w ścianie (2,10-1,10)*0,20*2

zmywalni naczyń - ścianka pod

roletą/tynk obustronny 0,400000

uzupełnienie-na ścianach bocznych, po 0,80*0,30*2

demontazu obudowy inst. c.o. 0,480000

RAZEM: 0,88

Robocizna razem r-g 1,29 1,13520

Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,00458
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,02341
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 5,80800
Woda m3 0,0067 0,00590
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,03520
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,05 0,04400

2.10 KNR 401/705/8 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych 
bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z 
przewodami elektrycznymi, pas do 20˙cm m 12,20

Wyliczenie ilości robót:

nadproże - pow. boczne/obustronnie 2,90*2 5,800000

pionowe - okno podawcze/obustronnie 1,10+1,10 2,200000

pionowe - drzwi/obustronnie 2,10*2 4,200000

RAZEM: 12,20

Robocizna razem r-g 0,53 6,46600

Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0026 0,03172
Piasek do zapraw m3 0,0133 0,16226
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,3 40,26000
Woda m3 0,0034 0,04148
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,48800
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,02 0,24400

2.11 KNRW 
202/2008/2 (2)

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), 
pojedyncze na ścianach, na zaprawie, na paskach, płyty grubości 
12,5˙mm m2 2,24

Wyliczenie ilości robót:

ościeża okno podawcze/roleta sterowana

ręcznie

nadproże (1,08+0,20+1,30)*0,20 0,516000

ościeża pionowe - okno podawcze (1,10+1,10*3)*0,20 0,880000

ościeża pionowe - drzwi (2,10*2)*0,20 0,840000

RAZEM: 2,24

Robocizna razem r-g 1,06 2,37440

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 1,525 3,41600
Gips budowlany szpachlowy kg 7,02 15,72480
Taśma samoprzylepna m 1,258 2,81792
Woda m3 0,00456 0,01021
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,009 0,02016
Wyciąg m-g 0,026 0,05824
Środek transportowy (1) m-g 0,0194 0,04346
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2.12 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 2-warstwowa m2 4,5

Wyliczenie ilości robót:

ściana zmywalnia/sala główna - od strony 2,90*(2,10+0,30)-(1,08*2,10)-(1,0*1,10)

sali głównej (drzwi/okno podawcze) 3,592000

ściana zmywalnia/sala główna - od strony 2,90*0,30

zmywalni, "nadproże" (drzwi/okno

podawcze) 0,870000

RAZEM: 4,5

Robocizna razem r-g 0,5093 2,29185

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 11,25000
Gips budowlany zwykły kg 1,5 6,75000
Woda m3 0,0027 0,01215
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0043 0,01935
Wyciąg m-g 0,0029 0,01305

2.13 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listwy narożnej z blachy aluminiowej perforowanej na 
brzegach szczeliny dylatacyjnej;  analogia m 17,6

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe (obustronnie): Al-2 (1,08+2,10+2,10)*2 10,560000

ościeża okno podawcze (roleta (1,30+1,10+1,10)*2

1)/obustronnie 7,000000

RAZEM: 17,6

Robocizna razem r-g 0,0715 1,25840

Materiały

Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do 
zabudowy z płyt g/k m 1,02 17,95200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,00352
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00528

2.14 Dostawa i montaż drzwi: AL-2 ; wycena indywidualna kpl 1

Wyliczenie ilości robót:

Wykaz drzwi  wg dokumentacji  (kpl): 1 1,000000

AL2   MB-45 Drzwi otwierane na

zewnątrz (B=1 081, H=2 100)    -  1 szt

RAZEM: 1

Razem pozycja (z narzutami) 1 1

2.15 Dostawa i montaż rolet: roleta 1, sterowana ręcznie; wycena 
indywidualna kpl 1

Wyliczenie ilości robót:

Wykaz rolet wg dokumentacji  (kpl):

Roleta 1 (B=1300, H=1100) 1

- 1 szt 1,000000

RAZEM: 1

Razem pozycja (z narzutami) 1 1

2.16 KNR 202/129/2 Dostawa i montaż parapetu z aglomarmuru wraz z konstrukcją 
wsporczą (stal nierdzewna) w  okienku podawczym; wymiar parapetu -
130,0x50,0x 3,0 cm;  analogia szt 1

Wyliczenie ilości robót:

parapet z aglomarmuru - 130 x 50 x 3 1

cm, wraz z konstrukcją wsporczą 1,000000

RAZEM: 1

Robocizna razem r-g 2,12 2,12000

Materiały

Podokiennik prefabrykowany z aglomartmuru 130,0 x 50,0 x 3,0 cm, 
wraz z konstrukcją wsporczą (stal nierdzewna) kpl 1 1,00000
Zaprawa klejowa, modyfikowana, do aglomarmuru kg 4 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,11 0,11000
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2.17 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda kombinowana; 
analogia m2 4,8

Wyliczenie ilości robót:

płytki od strony zmywalni na ściance 2,90*(2,00+0,20+0,20)-(1,08*2,00)-(1,30*1,10)+(0,30*0,80)*2

zmywalnia/sala główna 3,850000

ościeża drzwi/roleta - jednostronne (2,00+1,10)*2*0,15 0,930000

RAZEM: 4,8

Robocizna razem r-g 1,5797 7,58256

Materiały

Płytki ceramiczne ścienne glazurowane 20x25 cm, gat.I , kolor jasny m2 1,02 4,89600
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,6 2,88000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 5,2 24,96000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,13200
Wyciąg m-g 0,0295 0,14160

2.18 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, 
pomieszczenia ponad 8˙m2 m 6,2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi/okno podawcze (2,00+1,10)*2 6,200000

RAZEM: 6,2

Robocizna razem r-g 0,0715 0,44330

Materiały

Listwa wykańczająca, narożna, PVC- do płytek naściennych m 1,02 6,32400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,00124
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00186

2.19 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 1,2

Wyliczenie ilości robót:

(2,90+1,08)*0,30 1,194000

RAZEM: 1,2

Robocizna razem r-g 0,92 1,10400

2.20 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem 
hydrofobizująco, głęboko-penetrujacym; wsp. do M=1,5 ;     analogia
R = 1,000   M = 1,500   S = 1,000 m2 1,2

Wyliczenie ilości robót:

1,2 1,200000

RAZEM: 1,2

Robocizna razem r-g 0,06 0,07200

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 0,21 0,37800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,00240
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00360

2.21 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości
20˙mm, zatarte na ostro m2 1,2

Wyliczenie ilości robót:

1,2 1,200000

RAZEM: 1,2

Robocizna razem r-g 0,3564 0,42768

Materiały

Drewno opałowe kg 0,12 0,14400
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 0,08400
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,02472
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00036
Wyciąg m-g 0,0309 0,03708
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2.22 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za 
zmianę grubości o 10˙mm - zwiększenie grubości warstwy do 30 mm 
łącznie m2 1,2

Robocizna razem r-g 0,0716 0,08592

Materiały

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,01260
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 0,01896
2.23 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 

gres 30x30˙cm, metoda kombinowana m2 1,2

Wyliczenie ilości robót:

(2,90+1,08)*0,30 1,194000

RAZEM: 1,2

Robocizna razem r-g 1,0664 1,27968

Materiały

Płytki gresowe posadzkowe,  wym. 30 x 30 cm gat. I m2 1,02 1,22400
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 0,48000
Zaprawa klejąca elastyczna (sucha mieszanka),  do płytek gresowych,
posadzkowych kg 5,2 6,24000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,027 0,03240
Wyciąg m-g 0,0315 0,03780

2.24 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10˙cm, 
metoda kombinowana, płytki GRES o wym. 40,0 x 40,0x0,9 cm,  gat. I 
; płytka cokolikowa - dostawa inwestorska ;  analogia    
Materiał:
-płytki gres Quartzite QZ/natural, kolor ciemny, wym. 40,0x40,0x0,9 cm
, gat. I m 3,5

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie cokolika od strony sali 0,30+2,90+0,30

głównej/(zmywalnia) 3,500000

RAZEM: 3,5

Robocizna razem r-g 0,5296 1,85360

Materiały

Płytki "Gres"  o wymiarach 40.0x40.0x 0.94 cm gatunek I m2 0,1035
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 0,42000
Zaprawa klejąca elastyczna (sucha mieszanka),  do płytek gresowych,
posadzkowych kg 0,52 1,82000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,00700
Wyciąg m-g 0,0035 0,01225

2.25 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne, sufity wewnętrzne - farba 
lateksowa, zmywalna. o dużej odporności na szorowanie, kolor biały;  
analogia m2 17,2

Wyliczenie ilości robót:

zmywalnia (1,00+2,90+1,00)*3,50 17,150000

RAZEM: 17,2

Robocizna razem r-g 0,119 2,04680

Materiały

Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych, o dużej odporności na
szorowanie (poli-faktor), matowa, kolor biały dm3 0,298 5,12560
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2.26 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie posadzki przed uszkodzeniami mechanicznymi;  
analogia m2 26,4

Wyliczenie ilości robót:

zmywalnia (2,90+1,00)*3,00 11,700000

sala główna (1,00+2,90+1,00)*3,00 14,700000

RAZEM: 26,4

Robocizna razem r-g 0,057 1,50480

Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 9,42480
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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2.27 KNR 401/108/14 Wywóz samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki, bez 
wskazania miejsca wywozu, wraz z ich utylizacją, na odległość   do 
1˙km ;  analogia m3 1,0

Wyliczenie ilości robót:

ścianka g/k, wtym okładzina 3,2*0,025*1,5

jednostronna z płytek glazurowanych

(wsp. 1,5) 0,120000

płytki ścienne 3,48*0,025 0,087000

gruz beton/cegła 0,76 0,760000

posadzka 1,2*0,05 0,060000

RAZEM: 1,0

Robocizna razem r-g 2,34 2,34000

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1,21 1,21000
2.28 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km na 

łączną odległość 10 km
Krotność=9 m3 1,0

Wyliczenie ilości robót:

1,0 1,000000

RAZEM: 1,0

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,04 0,36000
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3 Element Drzwi ewakuacyjne rozsuwane, korytarz części 
administracyjnej

3.1 KNRW 
202/2004/3

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na 
rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 100-01 - 
demontaż obudowy  instalacji co.;  przyjęto wsp.do R= 0,4  M= 0  - 
analogia
R = 0,400   M = 0,000   S = 1,000 m2 15,4

Wyliczenie ilości robót:

demontaż obudowy instalacji co., z płyt (0,80+0,25)*14,70

g/k, ruszt z profili stalowych, obudowa

obłożona plytkami ściennymi

glazurowanymi 15,435000

RAZEM: 15,4

Robocizna razem r-g 2,16 13,30560

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 1,05
Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76
Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 2,05
Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 4,06
Blachowkręty szt 13,88
Gips budowlany szpachlowy kg 1,32
Płyta z wełny mineralnej m2 1,03
Taśma samoprzylepna m 2,264
Woda m3 0,00086
Profil ościeżnicowy  UA 75 m 3
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,03 0,46200
Środek transportowy (1) m-g 0,0175 0,26950

3.2 KNR AT-17 
0104/05

Wycięcie otworu drzwiowego i nadproża, piłą diamentową, w ścianie z 
betonu zbrojonego gr.20,0cm m2 1,62

Wyliczenie ilości robót:

nadproże (0,25+1,40+0,25)*2*0.20 0,760000

otwór drzwiowy 2.15*2*0.20 0,860000

RAZEM: 1,62

Robocizna razem r-g 12,7 20,57400

Materiały

Tarcza diamentowa o średnicy 350mm szt 0,045 0,07290
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła tarczowa z prowadnicą m-g 1,46 2,36520
3.3 KNR 205/208/5 Montaż ramy z profili stalowych (C 160, I 160) w otworze: drzwi/okno 

podawcze, w ścianie żelbetowej; analogia t 0,19

Wyliczenie ilości robót:

rama stalowa (próg, słupki, nadproże):

- nadproże:   2 I 160   (1 szt) (2*1,90)*1,02*1,018*0,0179 0,070629

- słupki boczne C 160 (2 szt ) (1+1)*2,15*1,02*1,018*0,0188 0,083941

- próg C 160  (1 szt) 1,90*1,02*1,018*0,0188 0,037090

RAZEM: 0,19

Robocizna razem r-g 67,84 12,88960

Materiały

Ceownik stalowy normalny 160˙mm St3S walcowany na gorąco kg 681,8182 129,54545
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,19 0,03610
Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 
3.25˙mm szt 25 4,75000
Tlen techniczny sprężony m3 1,8 0,34200
Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,6 0,11400
Dwuteownik stalowy normalny 160˙mm St3S walcowany na gorąco kg 327,2727 62,18182
Sprzęt

Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 1,1 0,20900
Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 1,9 0,36100
Przyczepa skrzyniowa 10˙t m-g 1,9 0,36100
Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 19,1 3,62900
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3.4 KNR 401/703/3 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez 
względu na rodzaj belki - stalowe m 9,90

Wyliczenie ilości robót:

rama stalowa (próg, słupki, nadproże):

- nadproże:   2 I 160   (1 szt) 1,90*2 3,800000

- słupki boczne C 160 (2 szt ) (1+1)*2,1 4,200000

- próg C 160  (1 szt) 1,90 1,900000

RAZEM: 9,90

Robocizna razem r-g 0,11 1,08900

Materiały

Siatka Rabitza m2 0,5 4,95000
Drut stalowy miękki 0,5mm kg 0,03 0,29700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3.5 KNR 401/207/9 Zabetonowanie belek nadproży  o przekroju do 0,045m2 w ścianach z 

deskowaniem i stemplowaniem żwirobetonem m 1,90

Wyliczenie ilości robót:

1,90 1,900000

RAZEM: 1,90

Robocizna razem r-g 1,41 2,67900

Materiały

Cement portlandzki 35 t 0,013 0,02470
Piasek do betonów m3 0,021 0,03990
Żwir do betonów wielofrakcyjny  2-8mm m3 0,036 0,06840
Drewno na stemple budowlane m3 0,0041 0,00779
Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,0018 0,00342
Gwoździe budowlane gołe kg 0,02 0,03800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150dm3 m-g 0,06 0,11400
Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 0,24 0,45600

3.6 KNR 401/212/3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykucie 
otworu drzwiowego m3 0,68

Wyliczenie ilości robót:

(2,15+0,20)*1,45*0.20 0,681500

RAZEM: 0,68

Robocizna razem r-g 24,76 16,83680

3.7 KNR 401/304/4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, 
cegłami m3 1,40

Wyliczenie ilości robót:

częściowa zabudowa otworu w ścianie, w (1,55*0,67)*0,20

części korytarza (od strony zmywalni) -

otwór po instalacji c.o. 0,207700

zabudowa otworów w ścianie, w części (4,45*0,67)*0,20*2

korytarza - otwór po instalacji c.o./ 2 szt. 1,192600

RAZEM: 1,40

Robocizna razem r-g 17,18 24,05200

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 372 520,80000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 133 186,20000
Piasek do zapraw m3 0,347 0,48580
Woda m3 0,168 0,23520
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,69 0,96600
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 2,47 3,45800
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3.8 KNR 401/711/2 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, 
słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i 
pianobetonu) zaprawa cem-wap, ;  analogia m2 13,70

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie-na ścianach, po demontazu (14,70+0,40)*1,00-(1,40*1,00)

obudowy inst. c.o. 13,700000

RAZEM: 13,70

Robocizna razem r-g 1,29 17,67300

Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,07124
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,36442
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 90,42000
Woda m3 0,0067 0,09179
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,54800
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,05 0,68500

3.9 KNR 401/705/8 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych 
bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z 
przewodami elektrycznymi, pas do 20˙cm m 12,20

Wyliczenie ilości robót:

nadproże - pow. boczne/obustronnie 1,90*2 3,800000

pionowe - drzwi/obustronnie (2,10*2)*2 8,400000

RAZEM: 12,20

Robocizna razem r-g 0,53 6,46600

Materiały

Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0026 0,03172
Piasek do zapraw m3 0,0133 0,16226
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 3,3 40,26000
Woda m3 0,0034 0,04148
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,48800
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,02 0,24400

3.10 KNRW 
202/2008/2 (2)

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), 
pojedyncze na ścianach, na zaprawie, na paskach, płyty grubości 
12,5˙mm m2 1,12

Wyliczenie ilości robót:

nadproże 1,40*0,20 0,280000

ościeża pionowe - drzwi (2,10*2)*0,20 0,840000

RAZEM: 1,12

Robocizna razem r-g 1,06 1,18720

Materiały

Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 1,525 1,70800
Gips budowlany szpachlowy kg 7,02 7,86240
Taśma samoprzylepna m 1,258 1,40896
Woda m3 0,00456 0,00511
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Mieszarka do zapraw 150˙l m-g 0,009 0,01008
Wyciąg m-g 0,026 0,02912
Środek transportowy (1) m-g 0,0194 0,02173
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3.11 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów 
wylewanych, 2-warstwowa m2 6,3

Wyliczenie ilości robót:

ściana korytarz cz. adm./sala główna - od 1,90*(2,10+0,30)

strony sali głównej  (drzwi rozsuwane) 4,560000

ściana korytarza cz. adm./sala główna - 1,90*(2,10+0,30-1,50)

korytarza cz. adm. (powyżej + 1,50 m ;

drzwi rozsuwane) 1,710000

RAZEM: 6,3

Robocizna razem r-g 0,5093 3,20859

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 2,5 15,75000
Gips budowlany zwykły kg 1,5 9,45000
Woda m3 0,0027 0,01701
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0043 0,02709
Wyciąg m-g 0,0029 0,01827

3.12 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listwy narożnej z blachy aluminiowej perforowanej na 
brzegach szczeliny dylatacyjnej;  analogia m 11,2

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe (obustronnie): Al-1 (1,40+2,10+2,10)*2 11,200000

RAZEM: 11,2

Robocizna razem r-g 0,0715 0,80080

Materiały

Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do 
zabudowy z płyt g/k m 1,02 11,42400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,00224
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00336

3.13 Dostawa i montaż drzw rozsuwanych wraz z automatyką  AL-1; 
wycena indywidualna kpl 1

Wyliczenie ilości robót:

Wykaz drzwi  wg dokumentacji  (kpl):

AL-1  MB-45 DPA (B=1 450, H=2 100) + 1

automat  - 1 szt 1,000000

RAZEM: 1

Razem pozycja (z narzutami) 1 1

3.14 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda kombinowana; 
analogia m2 14,2

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie-na ścianach, po demontazu (14,70+0,40)*1,00-(1,40*1,00)

obudowy inst. c.o. 13,700000

dodatkowo: zmiana kolorystyki płytek po (1,60-1,00)*0,40*2

obu stronach drzwi rozsuwanych / od

strony korytarza 0,480000

RAZEM: 14,2

Robocizna razem r-g 1,5797 22,43174

Materiały

Płytki ceramiczne ścienne glazurowane 20x25 cm, gat.I , kolor jasny m2 1,02 14,48400
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,6 8,52000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 5,2 73,84000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0275 0,39050
Wyciąg m-g 0,0295 0,41890
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3.15 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, 
pomieszczenia ponad 8˙m2 m 3,2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi/okno podawcze 1,60*2 3,200000

RAZEM: 3,2

Robocizna razem r-g 0,0715 0,22880

Materiały

Listwa wykańczająca, narożna, PVC- do płytek naściennych m 1,02 3,26400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0002 0,00064
Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00096

3.16 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej m2 4,9

Wyliczenie ilości robót:

(14,70+1,40+0,30)*0,30 4,920000

RAZEM: 4,9

Robocizna razem r-g 0,92 4,50800

3.17 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem 
hydrofobizująco, głęboko-penetrujacym; wsp. do M=1,5 ;     analogia
R = 1,000   M = 1,500   S = 1,000 m2 4,9

Wyliczenie ilości robót:

4,9 4,900000

RAZEM: 4,9

Robocizna razem r-g 0,06 0,29400

Materiały

Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 0,21 1,54350
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,002 0,00980
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,01470

3.18 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości
20˙mm, zatarte na ostro m2 4,9

Wyliczenie ilości robót:

4,9 4,900000

RAZEM: 4,9

Robocizna razem r-g 0,3564 1,74636

Materiały

Drewno opałowe kg 0,12 0,58800
Masa asfaltowa izolacyjna kg 0,07 0,34300
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,10094
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00147
Wyciąg m-g 0,0309 0,15141

3.19 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za 
zmianę grubości o 10˙mm - zwiększenie grubości warstwy do 30 mm 
łącznie m2 4,9

Wyliczenie ilości robót:

4,9 4,900000

RAZEM: 4,9

Robocizna razem r-g 0,0716 0,35084

Materiały

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,05145
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg m-g 0,0158 0,07742
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3.20 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 
gres 30x30˙cm, metoda kombinowana m2 4,9

Wyliczenie ilości robót:

4,9 4,900000

RAZEM: 4,9

Robocizna razem r-g 1,0664 5,22536

Materiały

Płytki gresowe posadzkowe,  wym. 30 x 30 cm gat. I m2 1,02 4,99800
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,4 1,96000
Zaprawa klejąca elastyczna (sucha mieszanka),  do płytek gresowych,
posadzkowych kg 5,2 25,48000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,027 0,13230
Wyciąg m-g 0,0315 0,15435

3.21 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10˙cm, 
metoda kombinowana, płytki GRES o wym. 40,0 x 40,0x0,9 cm,  gat. I 
; płytka cokolikowa - dostawa inwestorska ;  analogia m 0,6

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie cokolika od strony sali 0,30+0,30

głównej/(korytarz cz. adm.) 0,600000

RAZEM: 0,6

Robocizna razem r-g 0,5296 0,31776

Materiały

Płytki "Gres"  o wymiarach 40.0x40.0x 0.94 cm gatunek I m2 0,1035
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 0,07200
Zaprawa klejąca elastyczna (sucha mieszanka),  do płytek gresowych,
posadzkowych kg 0,52 0,31200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,00120
Wyciąg m-g 0,0035 0,00210

3.22 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek,
płytki 30x30˙cm, cokolik 10˙cm, metoda kombinowana;  analogia m 15,7

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie cokolika od strony korytarz 0,60+14,70+0,20*2

cz. adm. (w miejscu zdemontowanej

zabudowy inst. c.o.) 15,700000

RAZEM: 15,7

Robocizna razem r-g 0,4544 7,13408

Materiały

Płytki gresowe posadzkowe,  wym. 30 x 30 cm gat. I m2 0,1575 2,47275
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,12 1,88400
Zaprawa klejąca elastyczna (sucha mieszanka),  do płytek gresowych,
posadzkowych kg 0,78 12,24600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,004 0,06280
Wyciąg m-g 0,0054 0,08478

3.23 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku m2 108,9

Wyliczenie ilości robót:

108,9 108,900000

RAZEM: 108,9

Robocizna razem r-g 0,095 10,34550

Materiały

Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 32,67000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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3.24 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne - farba lateksowa, zmywalna. o dużej odporności na 
szorowanie, kolor biały;  analogia m2 108,9

Wyliczenie ilości robót:

sala główna/ cz. wysoka - ściana od str. 21,20* 3,60

ul. Podkarpackiej 76,320000

korytarz cz. adm. - ściana od strony (1,00+14,70+1,00)*(3,55-1,60)

cz.wysokiej sali głównej 32,565000

RAZEM: 108,9

Robocizna razem r-g 0,119 12,95910

Materiały

Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych, o dużej odporności na
szorowanie (poli-faktor), matowa, kolor biały dm3 0,286 31,14540
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.25 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie posadzki przed uszkodzeniami mechanicznymi;  
analogia m2 21,9

Wyliczenie ilości robót:

korytarz cz. adm. (2,90+1,00)*3,00 11,700000

sala główna (1,00+1,40+1,00)*3,00 10,200000

RAZEM: 21,9

Robocizna razem r-g 0,057 1,24830

Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 7,81830
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.26 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg folią - roboty malarskie

m2 42,4

Wyliczenie ilości robót:

21,20*2,00 42,400000

RAZEM: 42,4

Robocizna razem r-g 0,057 2,41680

Materiały

Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 0,357 15,13680
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
3.27 KNR 401/108/14 Wywóz samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki, bez 

wskazania miejsca wywozu, wraz z ich utylizacją, na odległość   do 
1˙km ;  analogia m3 1,8

Wyliczenie ilości robót:

ścianka g/k, wtym okładzina 15,4*0,025*1,5

jednostronna z płytek glazurowanych

(wsp. 1,5) 0,577500

gruz beton/cegła 0,68 0,680000

posadzka 4,9*0,05 0,245000

tynk / uzupelnienie 13,7*0,02 0,274000

RAZEM: 1,8

Robocizna razem r-g 2,34 4,21200

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 1,21 2,17800
3.28 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km na 

łączną odległość 10 km
Krotność=9 m3 1,8

Wyliczenie ilości robót:

1,8 1,800000

RAZEM: 1,8

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,04 0,64800
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość

19. Robocizna razem r-g 920,21872

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,312

2. Blachowkręty szt 1 524,346

3. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 636,12

4. Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,13926

5. Cement portlandzki 35 t 0,0624

6. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 227,43

7. Ceownik stalowy normalny 160˙mm St3S walcowany na gorąco kg 354,54545

8. Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm m3 0,00864

9. Drewno na stemple budowlane m3 0,01968

10. Drewno opałowe kg 8,652

11. Drut stalowy miękki 0,5mm kg 0,813

12. Dwuteownik stalowy normalny 160˙mm St3S walcowany na gorąco kg 170,18182

13. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25˙mm szt 13

14. Farba gruntująca - dyspersja żywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby elewacyjne dm3 2,02

15. Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych, o dużej odporności na szorowanie (poli-faktor), matowa, kolor biały dm3 36,271

16. Farba lateksowa do wymalowań wewnętrznych, zmywalna, o podwyższonej odporności na ścieranie - kolor jasny, matowa dm3 28,5384

17. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,0988

18. Folia polietylenowa budowlana osłonowa m2 32,3799

19. Gips budowlany szpachlowy kg 358,5892

20. Gips budowlany zwykły kg 34,35

21. Gwoździe budowlane gołe kg 0,096

22. Kątowniki rusztu pod płyty dekoracyjne 24x24x0.6 mm m 52,83

23. Klej do wykładzin podłogowych PVC kg 44,02

24. Kołki rozporowe plastykowe szt 149,098

25. Kołki rozporowe plastykowe Fi˙8˙mm szt 19

26. Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt 226,142

27. Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych m 114,185

28. Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych m 42,332

29. Listwa narożna ochronna z blachy aluminiowej perforowanej - do zabudowy z płyt g/k m 85,476

30. Listwa progowa aluminiowa anodowana, zaokrąglona m 3,876

31. Listwa wykańczająca, narożna, PVC- do płytek naściennych m 9,588

32. Masa asfaltowa izolacyjna kg 5,047

33. Piasek do betonów m3 0,1008

34. Piasek do zapraw m3 1,30572

35. Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 127,683

36. Płyta z wełny mineralnej m2 53,045

37. Płyta z wełny mineralnej "50" miękka, grubość 100˙mm m2 4,326

38. Płytki ceramiczne ścienne glazurowane 20x25 cm, gat.I , kolor jasny m2 26,52

39. Płytki gresowe posadzkowe,  wym. 30 x 30 cm gat. I m2 8,69475

40. Płyty dekoracyjne z włókien mineralnych do sufitów podwieszanych: o wym. 60x60 cm szt 167,882

41. Podokiennik prefabrykowany z aglomartmuru 130,0 x 50,0 x 3,0 cm, wraz z konstrukcją wsporczą (stal nierdzewna) kpl 1

42. Podokienniki prefabrykowane z aglomartmuru 120 x 10 mm, długość  150 cm szt 9

43. Preparat gruntująco - hydrofobizujący dm3 1,54

44. Preparat gruntująco - hydrofobizujący, głęboko - penetrujący dm3 36,5715

45. Pręty spawalnicze PVC kg 2,112

46. Profil ościeżnicowy  UA 75 m 44,7

47. Profil ościeżnicowy UA 100 m 28,73182

48. Profile stalowe 24x38x0.6 mm pod płyty dekoracyjne z włókien mineralnych m 203,102

49. Samopoziomująca masa szpachlowa posadzkowa, modyfikowana, na bazie cementu, zakres gr. 2-10 mm kg 537,9

50. Siatka Rabitza m2 13,55

51. Siatka stalowa zgrzewana (w arkuszach), oczko 50/50 mm, drut fi. 3,0 mm, stal zwykła m2 72,6

52. Sucha zaprawa do spoinowania kg 20,416

53. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży-głęboko penetrujący grunt bezrozpuszczalnokowy dm3 2,02

54. Tarcza diamentowa o średnicy 350mm szt 0,15165

55. Taśma samoprzylepna m 185,90128

56. Tlen techniczny sprężony m3 0,936

57. Tynk mozaikowy drobnoziarnisty, ziarno 0,8-1,2 mm, kolor jasny kg 40,4

58. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 176,748
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59. Wieszaki stalowe do rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe szt 39,329

60. Woda m3 0,71105

61. Wykładzina podłogowa homogeniczna, winylowa,  rulonowa, obiektowa, gr. 2,0 mm, , kl.użytkowa 34/43, antystatyczna i 
rozpraszająca ładunki elektryczne, zabezp.pow. poliuretan PUR, ciężar 2,6 kg/m2, wgniecenie resztkowe 0,04 mm ;  analogia m2 77,244

62. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 2,24231

63. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 135,2

64. Zaprawa klejąca elastyczna (sucha mieszanka),  do płytek gresowych, posadzkowych kg 46,098

65. Zaprawa klejowa, modyfikowana, do aglomarmuru kg 40

66. Żwir do betonów wielofrakcyjny  2-8mm m3 0,1728
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Kosztorys Dostosowanie byłych pomieszczeń Stołówki Studenckiej dla potrzeb Centrum Obsługi
Pomocy Materialnej Studentów  i Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego
Łukasiewicza w Rzeszowie

1 Element Pomieszczenia obsługi pomocy socjalnej: boksy biurowe i schowek.

1.1 KNNR 3/702/5 Demontaż drzwi płytowych, drewnianych, w sposób nieniszczący;  przyjęto wsp. do R=0,4  M=0  ;   analogia
R = 0,400   M = 0,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

"90" 1,00*2,05 2,050000

RAZEM: 2,050000 m2 2,05

1.2 KNNR 3/702/5 Demontaż okna podawczego wraz z półką i roletą, sterowaną ręcznie - w sposób nieniszczący;  przyjęto wsp.
do R=0,4  M=0  ;   analogia

Wyliczenie ilości robót:

okno podawcze/roleta sterowana ręcznie 0,70*2,70 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,89

1.3 KNRW 
202/2003/3

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01 -  
demontaż ;  przyjęto wsp. do R= 0,4    M= 0    -  analogia
R = 0,400   M = 0,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

ścianka z otworem na podajnik taśmowy; 3,65*(3,50+0,50)-(1,46*1,10)

potrącenie: otwór na podajnik taśmowy 12,994000

ścianka: z oknem podawczym, z (1,20+2,80+1,30)*(3,50+0,50)-(0,70*2,70)-(1,00*2,05)

drzwiami; potrącenie: okno podawcze,

drzwi 17,260000

RAZEM: 30,254000 m2 30,3

1.4 KNRW 
202/2003/3

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01 -  
częściowa rozbiórka, pod otwór drzwiowy: przyjęto wsp. do R= 0,4    M= 0    -  analogia
R = 0,400   M = 0,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

częściowy demontaż pod otwór drzwiowy 1,80*3,50

(ścianka g/k -Centrum Rekrutacji) 6,300000

RAZEM: 6,300000 m2 6,3

1.5 KNRW 
202/2003/3

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01 - 
powtórnna zabudowa pod otwór drzwiowy (Al-14)  ;  przyjęto wsp. do R= 1,2    M= 1  S= 1    -  analogia
R = 1,200   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

powtórny montaż  (ścianka g/k -Centrum 1,80*3,50

Rekrutacji) 6,300000

potrącenie: otwór drzwiowy pod drzwi -(0,98*2,10)

aluminiowe przeszklone symb. Al-14

(980/2100 mm) -2,058000

profil ościeznicowy UA-100 -

(4,00+1,00)x1,05= 5,25 mb

RAZEM: 4,242000 m2 4,2

1.6 KNR 401/321/2 Demontaż parapetów  okiennych wewnętrzych z aglomarmuru, długości ponad 1,50 m  (zabudowa g/k), - do 
powtórnego zamontowania; przyjęto  wsp. do R= 0,4    M= 0   S=0    analogia
R = 0,400   M = 0,000   S = 0,000

Wyliczenie ilości robót:

4 x 1,85 m / parapety naścianie okiennej; 4

(ścianka g/k "100" - od strony

pomieszczeń Centrum Rekrutacji)) 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

1.7 KNRW 
202/2004/3

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 
1-warstwowo, 100-01 - demontaż oraz powtórny montaż obudowy z płyt g/k, ściana okienna, część 
podparapetowa, po uprzednim zamontowaniu konstrukcji wsporczej dla ścianek przeszklonych (boksów); 
przyjęto wsp.do R=1,4  - analogia
R = 1,400   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

ściana okienna - część podparapetowa (7,37+0,13+6,00)*1,10 14,850000

konstrukcja wsporcza: 2x2 UA-75 (profil

ościeznicowy); 1,50x7= 10,5 mb

(10,5*2*2*1,05=44,1 mb)

RAZEM: 14,850000 m2 14,9



Stołówka - III. COPMSiD.RB, PRZEDMIAR. 12.12.2017 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000522B3)

strona nr: 31

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.8 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600˙mm - demontaż; wsp. do R=0,4
M=0   S=0 -   analogia
R = 0,400   M = 0,000   S = 0,000

Wyliczenie ilości robót:

pasmo sufitu od strony obwodnicy/obok 4,35*7,37

Centrum Rekrutacji 32,059500

RAZEM: 32,059500 m2 32,1

1.9 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek 50,0x50,0 cm z łomu marmurowego na zaprawie cementowej wraz z 
cokolikami;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

15,5*4,26 66,030000

RAZEM: 66,030000 m2 66,0

1.10 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem hydrofobizująco, głęboko-penetrujacym; wsp. do 
M=1,5 ;     analogia
R = 1,000   M = 1,500   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

66,0 66,000000

RAZEM: 66,000000 m2 66,0

1.11 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

66,0 66,000000

RAZEM: 66,000000 m2 66,0

1.12 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm - zwiększenie 
grubości warstwy do 30 mm łącznie

Wyliczenie ilości robót:

66,0 66,000000

RAZEM: 66,000000 m2 66,0

1.13 KNR 202/1106/7 Dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową, zgrzewaną - analogia

Wyliczenie ilości robót:

66,0 66,000000

RAZEM: 66,000000 m2 66,0

1.14 KNRW 
202/2003/6

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02

Wyliczenie ilości robót:

ścianka odzielająca schowek biurowy od (3,86-0,35-0,84)*3,00+(0,84*3,70)

zmywalni naczyń 11,118000

RAZEM: 11,118000 m2 11,1

1.15 KNRW 
202/2003/3

Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, 100-01, wraz z 
konstrukcją wsporczą dla montażu witryny przeszklonej i rolety;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

a. ścianki schowka biurowego (1,20+2,70-1,58+3,65+0,52+0,40)*(3,50+0,50) 27,560000

potrącenie: otwór drzwiowy pod drzwi -(0,98*2,10)

aluminiowe przeszklone symb.

Al-13(980/2100 mm) -2,058000

b. profil ościeznicowy UA-100 :

- montaż drzwi Al-13 :

(4,00+1,00)x1,05= 5,25 mb

- słupek do montażu witryny przeszklonej

: 2x4,00x1,05= 8,4 mb

- słupek do montażu rolety :

2x4,00x1,05= 8,4 mb

Razem profil ościeznicowy UA-100 :

5,25+8,4+8,4= 22,05 mb

RAZEM: 25,502000 m2 25,5

1.16 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

schowek/zmywalnia - fragmenty ścian po (0,30+0,10+0,40+0,20)*2,05

skutych płytkach ściennych 2,050000

słupy 36/36 (0,36*4)*2*3,50 10,080000

RAZEM: 12,130000 m2 12,1

1.17 KNR 202/815/1 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 1-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

ścianka: boksy biurowe/UCR 3,65*3,50 12,775000

sciana okienna-część podparapetowa 13,50*1,10 14,850000

ścianka: schowek/zmywalnia (3,86*3,00)*2-(3,86-0,35)*2,00

obustronnie; potrącenie - pod płytki od

strony zmywalni 16,140000

ścianki schowka (pozostałe): od strony (1,20+2,70-1,58)*2*3,50+(3,65+0,52+0,20)*2*3,50

cz. wysokiej, ścianka z drzwiami 46,830000

RAZEM: 90,595000 m2 90,6
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1.18 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listewy narożnej z blachy aluminiowej perforowanej na brzegach szczeliny dylatacyjnej;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe (obustronnie): Al-13, (0,90+0,90)*2+(2,05+2,05)*2*2

Al-14 20,000000

naroża wypukle/wklęsłe - ściany (2+2+2+4)*3,50

(schowek), styk scianek g/k z ścianą

okienną 35,000000

RAZEM: 55,000000 m 55,0

1.19 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntująco - hydrofobizującym

Wyliczenie ilości robót:

pod płytki od strony zmywalni na ściance (3,86-0,35)*2,00

zmywalnia/schowek 7,020000

RAZEM: 7,020000 m2 7,0

1.20 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda kombinowana; analogia

Wyliczenie ilości robót:

płytki od strony zmywalni na ściance (3,86-0,35)*2,00

zmywalnia/schowek 7,020000

RAZEM: 7,020000 m2 7,0

1.21 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne  -  farbai 
zmywalna, lateksowa, kolor jasny, matowa o podwyższonej odporności na ścieranie;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

ścianka: boksy biurowe/UCR - (3,65*3,50)*2

obustronnie 25,550000

sciana okienna-część podparapetowa 13,50*1,10 14,850000

ścianka: schowek/zmywalnia (3,86*3,00)*2-(3,86-0,35)*2,00

obustronnie; potrącenie - pod płytki od

strony zmywalni 16,140000

ścianki schowka (pozostałe): od strony (1,20+2,70-1,58)*2*3,50+(3,65+0,52+0,20)*2*3,50

cz. wysokiej, ścianka z drzwiami 46,830000

RAZEM: 103,370000 m2 103,4

1.22 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod tynk mozaikowy, gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoże

Wyliczenie ilości robót:

słupy 36/36 - boksy biurowe (0,36*4)*2*3,50 10,080000

RAZEM: 10,080000 m2 10,1

1.23 KNR 17/929/2 Nałożenie na podłoże farby gruntującej pod tynk mozaikowy - analogia

Wyliczenie ilości robót:

słupy 36/36 - boksy biurowe (0,36*4)*2*3,50 10,080000

RAZEM: 10,080000 m2 10,1

1.24 KNR 17/929/6 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  -  tynk mozaikowy drobnoziarnisty gr. 0,5 - 1,2 mm , wykonany 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na słupach  cylindrycznych, jasny kolor ;   analogia

Wyliczenie ilości robót:

słupy 36/36 - boksy biurowe (0,36*4)*2*3,50 10,080000

RAZEM: 10,080000 m2 10,1

1.25 KNR 202/129/2 Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1˙m , w zabudowie g/k - parapet z 
aglomarmuru;  wsp. do R= 0,6; analogia
R = 0,600   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

ściana okienna - 13,5/1,50 9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9

1.26 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem hydrofobizująco-głęboko-penetrujacym;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

66,0 66,000000

RAZEM: 66,000000 m2 66,0

1.27 NNRNKB 
202/1130/2 (2)

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 
8˙m2  -  samopoziomująca masa szpachlowa posadzkowa, modyfikowana, na bazie cementu, zakres gr. 2-10
mm

Wyliczenie ilości robót:

66,0 66,000000

RAZEM: 66,000000 m2 66,0

1.28 KNR 202/1112/5
(2)

Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowej  PVC - wykładzina 
podłogowa homogeniczna, winylowa,  rulonowa, obiektowa, gr. 2,0 mm,  kl.użytkowa 34/43, antystatyczna i 
rozpraszająca ładunki elektryczne, ciężar 2,6 kg/m2, wgniecenie resztkowe 0,04 mm , zabezpieczenie 
powierzchni poliuretanem PUR;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

66,0 66,000000

RAZEM: 66,000000 m2 66,0
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1.29 KNR 202/1113/6 Cokół na ścianie z wykładziny rulonowej  PVC, wysokość 10 cm - wykładzina podłogowa homogeniczna, 
winylowa,  rulonowa, obiektowa, gr. 2,0 mm,  kl.użytkowa 34/43, antystatyczna i rozpraszająca ładunki 
elektryczne, ciężar 2,6 kg/m2, wgniecenie resztkowe 0,04 mm , zabezpieczenie powierzchni poliuretanem 
PUR;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

cokół h= 10 cm

ściana okienna + ściana równoległa do 13,50+(1,20+(2,70-1,58))*2

ściany okiennej 18,140000

ściany poprzeczne 3,65+(3,65+0,52)*3+(0,20*2) 16,560000

słupy (52/22; 36/36) (1+2)*0,52+(0,40+0,22+0,40)*5+(0,36*4)*2 9,540000

RAZEM: 44,240000 m 44,2

1.30 KNR 202/1112/9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 66,0 66,000000

cokół h= 10 cm 44,2*0,10 4,420000

RAZEM: 70,420000 m2 70,4

1.31 KNR 401/901/6 Montaż listwy aluminiowej anodowanej na styku posadzek o różnej strukturze; przyjęto wsp. do R= 0,4 ;   
analogia
R = 0,400   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

listwy progowe w drzwiach: Al-13, Al-14; (0,90+1,00)*2

AL-3, Al-5 3,800000

RAZEM: 3,800000 m 3,80

1.32 KNNR 7/702/2 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600˙mm

Wyliczenie ilości robót:

pasmo sufitu od strony obwodnicy/ 13,50*4,35

schowek, boksy biurowe 58,725000

RAZEM: 58,725000 m2 58,7

1.33 Dostawa i montaż kostrukcji ścianek, drzwi i witryn wg zestawienia (poz. 1 - 13) - kalkulacja własna

Wyliczenie ilości robót:

Wykaz ścianek, drzwi i witryn wg 1

dokumentacji  (kpl): 1,000000

w tym:

1.  AL3   MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=1 580, H=3 200)           -  1 szt

2.  AL 4  MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=1 282, H=3 200)           -  2 szt

3.  AL5  MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=2 780, H=3 200)            -  1 szt

4.  AL6  MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=2 770, H=3 200)            -  1 szt

5.  AL7  MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=2 412, H=3 500)            -  1 szt

6.  AL8 MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=2 580, H=3 500)              - 1 szt

7.  AL9 MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=2 617, H=3 560)              - 1 szt

8. AL10 MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=3 907, H=3 560)            - 1 szt

9. AL11 PMB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=3 864, H=3 560)          - 1 szt

10. AL12 MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=1 189, H=3 500)            - 1 szt

11. AL13 MB-45 Drzwi otwierane do

wewnątrz (B=980, H=2 100)       - 1 szt

12. AL14  MB-45 Drzwi otwierane do

wewnątrz (B=980, H=2 100)      - 1 szt

13. AL15 MB-45 Okna i witryny drzwiowe

(B=1 400, H=3 500)            - 1 szt

RAZEM: 1,000000 kpl 1



Stołówka - III. COPMSiD.RB, PRZEDMIAR. 12.12.2017 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000522B3)

strona nr: 34

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.34 Dostawa i montaż rolet wg zestawienia (poz. 1 - 4) - kalkulacja własna

Wyliczenie ilości robót:

Wykaz rolet wg dokumentacji  (kpl): 1 1,000000

w tym:

1. Roleta 2 elektryczna (B=1580,

H=3500)         - 1 szt

2. Roleta 3 elektryczna (B=1280,

H=3500)         - 2 szt

3. Roleta 4 elektryczna (B=2780,

H=3500)         - 1 szt

4. Roleta 5 elektryczna (B=2770,

H=3500)         - 1 szt

RAZEM: 1,000000 kpl 1

1.35 Dostawa i montaż na szybach okiennych foli ochronnej, dającej po naklejeniu na szkło grubości 4 mm klasę 
ochronną P2A (np./ Foliggo 12 mil); wycena indywidualna

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenie schowka - 2 okna (1,50*2,40)*2 7,200000

RAZEM: 7,200000 m2 7,2

1.36 KNR 401/108/14 Wywóz samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki, bez wskazania miejsca wywozu, wraz z ich 
utylizacją, na odległość   do 1˙km ;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

drzwi 1,00*2,05*0,05 0,102500

ścianka g/k, wtym okładzina 30,3*0,025*1,5

jednostronna z płytek glazurowanych

(wsp. 1,5) 1,136250

ścianka g/k 6,3*0,025 0,157500

obudowa g/k, 1 stronna 14,9*0,0125 0,186250

sufit podwieszany 32,1*0,02 0,642000

plytki posadzkowe (gruz) 66,0*0,05 3,300000

RAZEM: 5,524500 m3 5,5

1.37 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km na łączną odległość 10 km
Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

5,5 5,500000

RAZEM: 5,500000 m3 5,5
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2 Element Pomieszczenie zmywalni: drzwi, okno podawcze.

2.1 KNRW 
202/2004/3

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 
1-warstwowo, 100-01 - demontaż obudowy  instalacji co.;  przyjęto wsp.do R= 0,4  M= 0  - analogia
R = 0,400   M = 0,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

demontaż obudowy instalacji co., z płyt (0,80+0,30)*2,90

g/k, ruszt z profili stalowych, obudowa

obłożona plytkami ściennymi

glazurowanymi 3,190000

RAZEM: 3,190000 m2 3,2

2.2 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

2,90*(2,00-0,80) 3,480000

RAZEM: 3,480000 m2 3,48

2.3 KNR AT-17 
0104/05

Wycięcie otworu drzwiowego i nadproża, piłą diamentową, w ścianie z betonu zbrojonego gr.20,0cm

Wyliczenie ilości robót:

nadproże 2,90*2*0.20 1,160000

otwór: drzwiowy + okno podawcze (2.15-0,67)*2*0.20 0,592000

RAZEM: 1,752000 m2 1,75

2.4 KNR 205/208/5 Montaż ramy z profili stalowych (C 160, I 160) w otworze: drzwi/okno podawcze, w ścianie żelbetowej; 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

rama stalowa (próg, słupki, nadproże):

- nadproże:   2 I 160   (1 szt) (2*2,90)*1,02*1,018*0,0179 0,107803

- słupki boczne C 160 (2 szt ) (1+1)*2,15*1,02*1,018*0,0188 0,083941

- slupek środkowy (między drzwiami a (2*2,15)*1,02*1,018*0,0188

oknem podawczym): 2 C 160  (1 szt) 0,083941

- próg C 160  (1 szt) 2,90*1,02*1,018*0,0188 0,056611

RAZEM: 0,332296 t 0,33

2.5 KNR 401/703/3 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe

Wyliczenie ilości robót:

rama stalowa (próg, słupki, nadproże):

- nadproże:   2 I 160   (1 szt) 2,90*2 5,800000

- słupki boczne C 160 (2 szt ) (1+1)*2,1 4,200000

- slupek środkowy (między drzwiami a 2,15*2

oknem podawczym): 2 C 160  (1 szt) 4,300000

- próg C 160  (1 szt) 2,90 2,900000

RAZEM: 17,200000 m 17,20

2.6 KNR 401/207/9 Zabetonowanie belek nadproży  o przekroju do 0,045m2 w ścianach z deskowaniem i stemplowaniem 
żwirobetonem

Wyliczenie ilości robót:

2,90 2,900000

RAZEM: 2,900000 m 2,90

2.7 KNR 401/212/3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykucie otworu drzwiowego

Wyliczenie ilości robót:

(2,15-0,67)*(1,08+0,20+1,30)*0.20 0,763680

RAZEM: 0,763680 m3 0,76

2.8 KNR 401/304/4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

częściowa zabudowa otworu w ścianie (2,10-1,10)*1,30*0,20

zmywalni naczyń - ścianka pod roletą 0,260000

częściowa zabudowa otworu w ścianie: 0,80*0,30*0,20

zmywalnia naczyń/korytarz 0,048000

RAZEM: 0,308000 m3 0,31

2.9 KNR 401/711/2 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2˙m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

częściowa zabudowa otworu w ścianie (2,10-1,10)*0,20*2

zmywalni naczyń - ścianka pod

roletą/tynk obustronny 0,400000

uzupełnienie-na ścianach bocznych, po 0,80*0,30*2

demontazu obudowy inst. c.o. 0,480000

RAZEM: 0,880000 m2 0,88
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2.10 KNR 401/705/8 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach 
z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nadproże - pow. boczne/obustronnie 2,90*2 5,800000

pionowe - okno podawcze/obustronnie 1,10+1,10 2,200000

pionowe - drzwi/obustronnie 2,10*2 4,200000

RAZEM: 12,200000 m 12,20

2.11 KNRW 
202/2008/2 (2)

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na zaprawie, na 
paskach, płyty grubości 12,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

ościeża okno podawcze/roleta sterowana

ręcznie

nadproże (1,08+0,20+1,30)*0,20 0,516000

ościeża pionowe - okno podawcze (1,10+1,10*3)*0,20 0,880000

ościeża pionowe - drzwi (2,10*2)*0,20 0,840000

RAZEM: 2,236000 m2 2,24

2.12 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

ściana zmywalnia/sala główna - od strony 2,90*(2,10+0,30)-(1,08*2,10)-(1,0*1,10)

sali głównej (drzwi/okno podawcze) 3,592000

ściana zmywalnia/sala główna - od strony 2,90*0,30

zmywalni, "nadproże" (drzwi/okno

podawcze) 0,870000

RAZEM: 4,462000 m2 4,5

2.13 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listwy narożnej z blachy aluminiowej perforowanej na brzegach szczeliny dylatacyjnej;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe (obustronnie): Al-2 (1,08+2,10+2,10)*2 10,560000

ościeża okno podawcze (roleta (1,30+1,10+1,10)*2

1)/obustronnie 7,000000

RAZEM: 17,560000 m 17,6

2.14 Dostawa i montaż drzwi: AL-2 ; wycena indywidualna

Wyliczenie ilości robót:

Wykaz drzwi  wg dokumentacji  (kpl): 1 1,000000

AL2   MB-45 Drzwi otwierane na

zewnątrz (B=1 081, H=2 100)    -  1 szt

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2.15 Dostawa i montaż rolet: roleta 1, sterowana ręcznie; wycena indywidualna

Wyliczenie ilości robót:

Wykaz rolet wg dokumentacji  (kpl):

Roleta 1 (B=1300, H=1100) 1

- 1 szt 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

2.16 KNR 202/129/2 Dostawa i montaż parapetu z aglomarmuru wraz z konstrukcją wsporczą (stal nierdzewna) w  okienku 
podawczym; wymiar parapetu - 130,0x50,0x 3,0 cm;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

parapet z aglomarmuru - 130 x 50 x 3 1

cm, wraz z konstrukcją wsporczą 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

2.17 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda kombinowana; analogia

Wyliczenie ilości robót:

płytki od strony zmywalni na ściance 2,90*(2,00+0,20+0,20)-(1,08*2,00)-(1,30*1,10)+(0,30*0,80)*2

zmywalnia/sala główna 3,850000

ościeża drzwi/roleta - jednostronne (2,00+1,10)*2*0,15 0,930000

RAZEM: 4,780000 m2 4,8

2.18 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia ponad 8˙m2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi/okno podawcze (2,00+1,10)*2 6,200000

RAZEM: 6,200000 m 6,2

2.19 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

(2,90+1,08)*0,30 1,194000

RAZEM: 1,194000 m2 1,2

2.20 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem hydrofobizująco, głęboko-penetrujacym; wsp. do 
M=1,5 ;     analogia
R = 1,000   M = 1,500   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,2 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,2
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2.21 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

1,2 1,200000

RAZEM: 1,200000 m2 1,2

2.22 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm - zwiększenie 
grubości warstwy do 30 mm łącznie m2 1,2

2.23 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki gres 30x30˙cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

(2,90+1,08)*0,30 1,194000

RAZEM: 1,194000 m2 1,2

2.24 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10˙cm, metoda kombinowana, płytki GRES o wym. 
40,0 x 40,0x0,9 cm,  gat. I ; płytka cokolikowa - dostawa inwestorska ;  analogia    
Materiał:
-płytki gres Quartzite QZ/natural, kolor ciemny, wym. 40,0x40,0x0,9 cm , gat. I

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie cokolika od strony sali 0,30+2,90+0,30

głównej/(zmywalnia) 3,500000

RAZEM: 3,500000 m 3,5

2.25 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami lateksowymi, 2-krotne, sufity wewnętrzne - farba lateksowa, zmywalna. o dużej 
odporności na szorowanie, kolor biały;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

zmywalnia (1,00+2,90+1,00)*3,50 17,150000

RAZEM: 17,150000 m2 17,2

2.26 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie posadzki przed uszkodzeniami mechanicznymi;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

zmywalnia (2,90+1,00)*3,00 11,700000

sala główna (1,00+2,90+1,00)*3,00 14,700000

RAZEM: 26,400000 m2 26,4

2.27 KNR 401/108/14 Wywóz samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki, bez wskazania miejsca wywozu, wraz z ich 
utylizacją, na odległość   do 1˙km ;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

ścianka g/k, wtym okładzina 3,2*0,025*1,5

jednostronna z płytek glazurowanych

(wsp. 1,5) 0,120000

płytki ścienne 3,48*0,025 0,087000

gruz beton/cegła 0,76 0,760000

posadzka 1,2*0,05 0,060000

RAZEM: 1,027000 m3 1,0

2.28 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km na łączną odległość 10 km
Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

1,0 1,000000

RAZEM: 1,000000 m3 1,0
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3 Element Drzwi ewakuacyjne rozsuwane, korytarz części administracyjnej

3.1 KNRW 
202/2004/3

Obudowa elementów konstrucji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 
1-warstwowo, 100-01 - demontaż obudowy  instalacji co.;  przyjęto wsp.do R= 0,4  M= 0  - analogia
R = 0,400   M = 0,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

demontaż obudowy instalacji co., z płyt (0,80+0,25)*14,70

g/k, ruszt z profili stalowych, obudowa

obłożona plytkami ściennymi

glazurowanymi 15,435000

RAZEM: 15,435000 m2 15,4

3.2 KNR AT-17 
0104/05

Wycięcie otworu drzwiowego i nadproża, piłą diamentową, w ścianie z betonu zbrojonego gr.20,0cm

Wyliczenie ilości robót:

nadproże (0,25+1,40+0,25)*2*0.20 0,760000

otwór drzwiowy 2.15*2*0.20 0,860000

RAZEM: 1,620000 m2 1,62

3.3 KNR 205/208/5 Montaż ramy z profili stalowych (C 160, I 160) w otworze: drzwi/okno podawcze, w ścianie żelbetowej; 
analogia

Wyliczenie ilości robót:

rama stalowa (próg, słupki, nadproże):

- nadproże:   2 I 160   (1 szt) (2*1,90)*1,02*1,018*0,0179 0,070629

- słupki boczne C 160 (2 szt ) (1+1)*2,15*1,02*1,018*0,0188 0,083941

- próg C 160  (1 szt) 1,90*1,02*1,018*0,0188 0,037090

RAZEM: 0,191660 t 0,19

3.4 KNR 401/703/3 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkach belek, bez względu na rodzaj belki - stalowe

Wyliczenie ilości robót:

rama stalowa (próg, słupki, nadproże):

- nadproże:   2 I 160   (1 szt) 1,90*2 3,800000

- słupki boczne C 160 (2 szt ) (1+1)*2,1 4,200000

- próg C 160  (1 szt) 1,90 1,900000

RAZEM: 9,900000 m 9,90

3.5 KNR 401/207/9 Zabetonowanie belek nadproży  o przekroju do 0,045m2 w ścianach z deskowaniem i stemplowaniem 
żwirobetonem

Wyliczenie ilości robót:

1,90 1,900000

RAZEM: 1,900000 m 1,90

3.6 KNR 401/212/3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - wykucie otworu drzwiowego

Wyliczenie ilości robót:

(2,15+0,20)*1,45*0.20 0,681500

RAZEM: 0,681500 m3 0,68

3.7 KNR 401/304/4 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowa, cegłami

Wyliczenie ilości robót:

częściowa zabudowa otworu w ścianie, w (1,55*0,67)*0,20

części korytarza (od strony zmywalni) -

otwór po instalacji c.o. 0,207700

zabudowa otworów w ścianie, w części (4,45*0,67)*0,20*2

korytarza - otwór po instalacji c.o./ 2 szt. 1,192600

RAZEM: 1,400300 m3 1,40

3.8 KNR 401/711/2 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków 
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, ;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie-na ścianach, po demontazu (14,70+0,40)*1,00-(1,40*1,00)

obudowy inst. c.o. 13,700000

RAZEM: 13,700000 m2 13,70

3.9 KNR 401/705/8 
(2)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach 
z betonu, bruzdy z przewodami elektrycznymi, pas do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nadproże - pow. boczne/obustronnie 1,90*2 3,800000

pionowe - drzwi/obustronnie (2,10*2)*2 8,400000

RAZEM: 12,200000 m 12,20

3.10 KNRW 
202/2008/2 (2)

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na zaprawie, na 
paskach, płyty grubości 12,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

nadproże 1,40*0,20 0,280000

ościeża pionowe - drzwi (2,10*2)*0,20 0,840000

RAZEM: 1,120000 m2 1,12



Stołówka - III. COPMSiD.RB, PRZEDMIAR. 12.12.2017 ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000522B3)

strona nr: 39

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3.11 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:

ściana korytarz cz. adm./sala główna - od 1,90*(2,10+0,30)

strony sali głównej  (drzwi rozsuwane) 4,560000

ściana korytarza cz. adm./sala główna - 1,90*(2,10+0,30-1,50)

korytarza cz. adm. (powyżej + 1,50 m ;

drzwi rozsuwane) 1,710000

RAZEM: 6,270000 m2 6,3

3.12 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listwy narożnej z blachy aluminiowej perforowanej na brzegach szczeliny dylatacyjnej;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

ościeża drzwiowe (obustronnie): Al-1 (1,40+2,10+2,10)*2 11,200000

RAZEM: 11,200000 m 11,2

3.13 Dostawa i montaż drzw rozsuwanych wraz z automatyką  AL-1; wycena indywidualna

Wyliczenie ilości robót:

Wykaz drzwi  wg dokumentacji  (kpl):

AL-1  MB-45 DPA (B=1 450, H=2 100) + 1

automat  - 1 szt 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1

3.14 KNR 202/829/7 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x25, metoda kombinowana; analogia

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie-na ścianach, po demontazu (14,70+0,40)*1,00-(1,40*1,00)

obudowy inst. c.o. 13,700000

dodatkowo: zmiana kolorystyki płytek po (1,60-1,00)*0,40*2

obu stronach drzwi rozsuwanych / od

strony korytarza 0,480000

RAZEM: 14,180000 m2 14,2

3.15 NNRNKB 
202/842/2

Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia ponad 8˙m2

Wyliczenie ilości robót:

drzwi/okno podawcze 1,60*2 3,200000

RAZEM: 3,200000 m 3,2

3.16 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

(14,70+1,40+0,30)*0,30 4,920000

RAZEM: 4,920000 m2 4,9

3.17 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem hydrofobizująco, głęboko-penetrujacym; wsp. do 
M=1,5 ;     analogia
R = 1,000   M = 1,500   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

4,9 4,900000

RAZEM: 4,900000 m2 4,9

3.18 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na ostro

Wyliczenie ilości robót:

4,9 4,900000

RAZEM: 4,900000 m2 4,9

3.19 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm - zwiększenie 
grubości warstwy do 30 mm łącznie

Wyliczenie ilości robót:

4,9 4,900000

RAZEM: 4,900000 m2 4,9

3.20 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki gres 30x30˙cm, metoda kombinowana

Wyliczenie ilości robót:

4,9 4,900000

RAZEM: 4,900000 m2 4,9

3.21 KNR 202/1120/3 Cokoliki płytkowe na klej - z przycinaniem płytek, cokolik 10˙cm, metoda kombinowana, płytki GRES o wym. 
40,0 x 40,0x0,9 cm,  gat. I ; płytka cokolikowa - dostawa inwestorska ;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie cokolika od strony sali 0,30+0,30

głównej/(korytarz cz. adm.) 0,600000

RAZEM: 0,600000 m 0,6

3.22 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30˙cm, cokolik 10˙cm, 
metoda kombinowana;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

uzupełnienie cokolika od strony korytarz 0,60+14,70+0,20*2

cz. adm. (w miejscu zdemontowanej

zabudowy inst. c.o.) 15,700000

RAZEM: 15,700000 m 15,7
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3.23 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku

Wyliczenie ilości robót:

108,9 108,900000

RAZEM: 108,900000 m2 108,9

3.24 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - farba lateksowa, zmywalna. o 
dużej odporności na szorowanie, kolor biały;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

sala główna/ cz. wysoka - ściana od str. 21,20* 3,60

ul. Podkarpackiej 76,320000

korytarz cz. adm. - ściana od strony (1,00+14,70+1,00)*(3,55-1,60)

cz.wysokiej sali głównej 32,565000

RAZEM: 108,885000 m2 108,9

3.25 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie posadzki przed uszkodzeniami mechanicznymi;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

korytarz cz. adm. (2,90+1,00)*3,00 11,700000

sala główna (1,00+1,40+1,00)*3,00 10,200000

RAZEM: 21,900000 m2 21,9

3.26 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią - roboty malarskie

Wyliczenie ilości robót:

21,20*2,00 42,400000

RAZEM: 42,400000 m2 42,4

3.27 KNR 401/108/14 Wywóz samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbiórki, bez wskazania miejsca wywozu, wraz z ich 
utylizacją, na odległość   do 1˙km ;  analogia

Wyliczenie ilości robót:

ścianka g/k, wtym okładzina 15,4*0,025*1,5

jednostronna z płytek glazurowanych

(wsp. 1,5) 0,577500

gruz beton/cegła 0,68 0,680000

posadzka 4,9*0,05 0,245000

tynk / uzupelnienie 13,7*0,02 0,274000

RAZEM: 1,776500 m3 1,8

3.28 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1 km na łączną odległość 10 km
Krotność=9

Wyliczenie ilości robót:

1,8 1,800000

RAZEM: 1,800000 m3 1,8


