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1. Zakres robót objętych SST i kody CPV 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót instalacji elektrycznych : 
 
 

Wspólny słownik zamówień 
Roboty 

Kody CPV Opis pozycji 

Wymiana instalacji elektrycznych  45311200-2   
Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych 

 
2. Materiały 

 
Wszystkie materiały użyte do budowy i przebudowy powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych i posiadać odpowiedni atest, a w przypadku braku normy 
powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

 
3. Sprzęt 

 
Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 

mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika robót. Przy mechanicznym wykonywaniu robót 
wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym w KNR do 
wykonywania tego typu robót. 

 
4. Transport 

 
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej należy 

przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności zabezpieczyć transportowane urządzenia przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się. Aparaturę i urządzenia ostrożnie 
załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenie powłok. 

 
5. Dostarczanie materiałów 

 
Dostawa materiałów przeznaczonych dla robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po 

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych. 
Pomieszczenia powinny być zamykane. Powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych 

wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać utrzymywania stałej temperatury i 
wilgotności. 

Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości , np. aparaty, kable, 
urządzenia prefabrykowane itp. Należy dostarczyć wraz ze świadectwami jakości, kartami 
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego.  Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę 
na zgodność stanu fabrycznego z dowodami dostawy. 

 
6. Wykonanie robót 

 
 

6.1 Wymiana instalacji elektrycznych w mieszkaniu  nr  58 i 117,  w Domu   Asystenta (bud. R) 
Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Podkarpacka 1a   w Rzeszowie  

Kod CPV- 45311200-2   
 
Przedmiot i zakres robót instalacyjnych elektrycznych:       
  - demontaż starych przewodów zasilających, 
  - demontaż starego osprzętu elektrycznego ( wyłączniki , gniazdka , oprawy ), 
  - ułożenie nowych przewodów zasilających, 
  - montaż nowego osprzętu elektrycznego, 



  - montaż wewnętrznej rozdzielni elektrycznej wraz z zabezpieczeniami obwodów, 
  - wymiana licznika energii elektrycznej ( demontaż liczników analogowych, zlokalizowanych  
    w remontowanych mieszkaniach i zamontowanie nowych liczników w rozdzielniach TP-1                                                 
    i TP-2, zlokalizowanych w korytarzu piwnicy budynku. 

 
  Szczegółowy zakres robót został określony w projekcie budowlano-wykonawczym  branży     
 elektrycznej  „Przebudowa instalacji elektrycznych wraz z pomiarem rozliczeniowym w Domu  
 Asystenta (budynek R)”, Politechniki Rzeszowskiej  im. Ignacego. Łukasiewicza w Rzeszowie,     
 ul. Podkarpacka 1a, oraz w załączonym do specyfikacji przedmiarze   robót. 
 W ofercie należy uwzględnić prace bezpośrednio wynikające z przedmiaru robót,  oraz wszystko to co z 
technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do  zrealizowania przedmiotowego zadania z 
uwzględnieniem organizacji prac  w czynnym obiekcie.  

Zaleca się zapoznanie się z obiektem przed złożeniem oferty (wizja lokalna) 
 

7. Kontrola jakości robót 
 
Urządzenia elektryczne, kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny 

lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 
Kontrola i badania w trakcie robót powinny obejmować : 
Sprawdzenie jakości połączeń przewodów elektrycznych w puszkach, gniazdach i wyłącznikach. 

Sprawdzenie działania aparatury silnoprądowej i sterowniczej, pomiary rezystancji izolacji odbiorników, 
kabli i przewodów, pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiar instalacji uziemiającej i 
odgromowej. 

 
8. Odbiór robót 

 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty : 
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 
- dziennik budowy 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót 
- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 
- instrukcje obsługi urządzeń i instalacji 

 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić : 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczących zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację ich postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

aktualności dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych 
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