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1. Opis techniczny 

 
1.1. Dane ogólne: 
 
1.1.1. Przedmiot opracowania 
 
Modernizacja budynku magazynowego polegająca na dociepleniu budynku i wymianie 
pokrycia dachu wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 

 

1.1.2. Zakres planowanej inwestycji 
 

Docieplenie budynku poprzez obłożenie ścian zewnętrznych wełną mineralną, 
docieplenie posadzki budynku w części socjalnej oraz wymianę pokrycia dachu na płytę 
warstwową. W celu docieplenia ścian zewnętrznych przewiduje się rozebranie części 
pokrycia z blachy (ściana szczytowa) oraz wykonanie na niej rusztu drewnianego. 
Podłoga na gruncie -renowacja istniejącej poprzez wykonanie nowej nadlewki i warstw 
wykończeniowych (w części socjalnej biurowej - docieplenie istniejącej posadzki folią 
alufox z wykonaniem warstwy wykończeniowej panelem gr 8 mm). W celu wymiany 
pokrycia dachu należy wymienić również płatwie dachowe na nowe profile stalowe. 
Wystające na zewnątrz elementy konstrukcji dachu należy obudować styropianem 
ekstrudowanym (lub wełną mineralną twardą) na wzmocnionym stelażu aluminiowym. 
Istniejące okna należy wymienić na nowe drewniane, jedna z bram wjazdowych 
przewidziana jest do usunięcia i zamurowania otworu, drugą należy wymienić  na nową 
ocieploną z drzwiami osadzonymi wewnątrz.   
Dodatkowo projektuje się odświeżenie elewacji przylegającego garażu poprzez 
obłożenie jego drzwi płytami z blachy trapezowej i przemalowanie – szczegółowy 
zakres w kosztorysach. 
Projektowane materiały i technologie muszą spełniać wymagania obowiązujących 
przepisów ppoż. 

 
 

1.1.3. Inwestor 
 

ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH, UL. WOJSKA POLSKIEGO 
119,  73-110 STRAGARD. 
 

 
1.1.4. Podstawa opracowania: 

 
 zlecenie Inwestora, 
 wizja lokalna, 
 obowiązujące przepisy i normatywy projektowania. 
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1.1.5. Lokalizacja 
 
73-110 STRAGARD, ul. Wojska Polskiego 119 działka nr 365 obręb 002 m. Stargard. 
 
1.1.6. Sposób zagospodarowania działki 
 
Projekt swoim zakresem nie wprowadza żadnych zmian w istniejącym 
Zagospodarowaniu Terenu. 
 
Przedmiotowa działka jest w pełni zagospodarowana zgodnie z zapotrzebowaniem 
użytkowników budynku. Zlokalizowano na niej głównie niezbędne miejsca postojowe, 
ciągi komunikacyjne oraz tereny biologicznie czynne. 
 
1.1.7. Ochrona środowiska 
 
Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko ani 
naruszała interesów osób trzecich. 
 
1.1.8. Ogólna charakterystyka terenu, położenie, morfologia, budowa geologiczna i 

warunki wodne 
 
Przedmiotowy teren (działka 365) jest płaski, różnice wysokościowe są nieznaczne. Na 
potrzeby inwestycji nie sprawdzano budowy geologicznej oraz warunków wodnych 
(zakres planowanych robót nie wymagał tego typu badań). 

 
 

1.1.9. Zabudowa sąsiadująca 
 
Do ścian szczytowych budynku przylegają zabudowania garaży, od tyłu w niedużej 
odległości znajduje się ogrodzenie . Na przedmiotowej działce zlokalizowano również 
inne zabudowania nie mające wpływu na możliwość modernizacji. Na terenie 
sąsiadującym z przedmiotowym terenem zlokalizowano zabudowę o przeznaczeniu 
pokrywającym się z przeznaczeniem budynku przebudowywanego. 

 
 

1.2. Budynek objęty modernizacją 
 

Budynek stanowiący przedmiot opracowania jest obiektem nie podpiwniczonym, o 
jednej kondygnacji z posadzką równą poziomowi gruntu.  
Budynek w konstrukcji  murowanej z elementami konstrukcji stalowej i betonowej; 
konstrukcją dachu jednospadowego stanowią profile stalowe oparte na stalowych 
słupach. 
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Wymiary obrysu budynku: 28,13 x 8,18m 
Budynek nie posiada dylatacji. 
Budynek nie posiada klatki schodowej. 
Budynek nie jest podpiwniczony. 
Maksymalna wysokość budynku mierzona od poziomu posadzki parteru wynosi 4,21m. 
Budynek jest użytkowany jako magazyn. Zakresem opracowania jest budynek i 
przyległe z jednej strony garaże. 
Na frontowej ścianie usytuowana jest rozdzielnia elektryczna. 
 
1.3. Opis modernizacji 

 
1.3.1. Funkcja obiektu, program użytkowy 

 

Bez zmian. Obiekt magazynowy. 
 
 
1.3.2. Forma architektoniczna 

 

Forma architektoniczna ulegnie nieznacznym zmianom poprzez zwiększenie grubości 
ścian, obudowę zewnętrznych elementów konstrukcji dachu oraz zmianę kolorystyki. 
Przebudowa realizowana będzie w budynku parterowym  bez podpiwniczenia o dachu 
jednospadowym. Powierzchnia użytkowa budynku nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 
206,20m2 
 
1.3.3. Wyburzenia/Zamurowania/Demontaż 

 

Wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową: zamurowanie otworu po usunięciu jednej 
z bram, powiększenie jednego otworu okiennego, usuniecie stalowej ścianki wraz z 
drzwiami. Demontaż stalowych płatwi wraz z pokryciem dachu z blachy falistej. Sposób 
prowadzenia prac zgodnie z branżą konstrukcyjną. Ściany należy wykonać materiałami 
zgodnie z zapisami wymogów ppoż. 
 
1.3.4. Naprawa i wzmocnienie elewacji przed dociepleniem  

 
Przed dociepleniem należy wykonać prace wzmacniające. Odparzone tynki należy skuć 
i wykonać naprawę uszkodzonych ścian konstrukcyjnych np. za pomocą iniekcji 
wypełniając rysy i pomiędzy spoiny wciskając pręty zbrojenia, lub stosując kotwy 
zszywające o konstrukcji spiralnej systemu Helfix (do decyzji kierownika budowy po 
rozpoczęciu prac). 
Wykonać renowacje zniszczonych tynków wraz z gzymsami stosując tynki tradycyjne 
lub naprawcze. 
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W przypadku zarysowań przekraczających wymiar 5mm należy wstrzymać dalsze prace 
dociepleniowe i powiadomić inwestora w celu ustalenia dalszych działań (np. 
opracowanie dokumentacji zabezpieczenia spękań). 
W czasie wykonywania robot naprawczych i po skuciu tynków w miejscach 
występowania stalowych elementów należy ocenić ich stan skorodowania pod 
nadzorem kierownika budowy. Przy małym uszczerbku stal oczyścić z rdzy i 
zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z normami i zaleceniami producenta środków 
ochronnych. 
W części pokrytej blachą falistą, blachę należy zdemontować. 
 
1.3.5. Ogólne zalecania dla systemów termomodernizacji ścian zewnętrznych i 

technologia proponowanego systemu. 
 

Płyty styropianowe - EPS -100 (styropian ekstrudowany) o gęstości pozornej 20 kg/m3, 
ʎ=0,036 W/mK, co najmniej klasy E, wymiary płyt nie większe niż 600 x 1200 mm 
(1000 x 500 mm jako standard - dopuszczalne odchyłki +/- 2 mm), struktura styropianu 
- zwarta, powierzchnia – szorstka, krawędzie płyt - proste z ostrymi krawędziami, bez 
wyszczerbień i załamań, wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni 
– nie mniej niż 8 N/cm2, sezonowanie min. 2 miesiące, od wyprodukowania do montażu.   
Płyty z wełny mineralnej - lamelowe   120 x 20 cm gr. 20 cm ʎ=0,036 W/mK. 
Zaprawa klejąca – gotowa mieszanka do stosowania w budownictwie o przyczepności 
do styropianu/wełny mineralnej min. 0,1 N/mm2, do betonu min. 0,6N/mm2, odporność 
na powstanie rys skurczowych w warstwie o gr. 8 mm. 
Siatka zbrojąca z włókna szklanego (zgodnie z PN-92/P-85010) o  gramaturze min. 
165 g/m2, wymiary oczek 3 – 7 mm, wydłużenie względne nie mniej niż 5% . 
Łączniki mechaniczne– (najlepiej TERMODYBLE) długość kotwieni w ścianie min. 5 
cm dla materiałów pełnych (cegła pełna, beton); min. 8-12 cm dla materiałów 
porowatych (cegła dziurawka, bloczki z betonu komórkowego) z długą strefą rozprężną, 
średnica 10 mm, trzpień plastikowy lub stalowy (dla docieplenia wełną mineralna 
wyłącznie stalowy), zalecana ilość 4 ÷ 8 szt./m2 – wg rysunków detali 
Dla strefy brzegowej (ok 1.5 m od krawędzi budynku) zwiększyć ilość kołków o 20-
50% (min 7-14 szt./m2).  
Cienkowarstwowa wyprawa tynkarska mineralna o frakcji K – 2,0 mm - (na ściany 
zewnętrzne i  do otynkowania ościeży, obudowy belek stalowych), klasyfikacja ogniowa 
w zakresie niepalności – NRO, odporność na powstanie rys skurczowych w warstwie o 
gr. 8 mm. 
Środki gruntujące - właściwe dla systemu. 
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Przykładowe technologie docieplenia ścian: 

System StoTerm Mineral (system spełniający wymóg NRO) 
 listwa cokołowa  

 płyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego  co najmniej klasy E o wym. 
1000x500 mm gr. 20cm ʎ=0,036W/mK - (PN-EN-13163 )  

 zaprawa klejowa do styropianu np. Sto-Baukleber 

 łączniki mechaniczne (najlepiej TERMODYBLE) - kołki z trzpieniem 
plastikowym do mocowania płyt styropianowych KI-90÷200/8-10 lub łącznik z 
drugą strefą rozporową KI-120÷300N w zależności od materiału z jakiego 
wykonana jest ściana nośna (dla np. cegły pełnej krótsze kołki dla bloczków z 
betonu komórkowego najdłuższe) w ilości 4,2 – 6,3 szt./m2; 7-8,3 szt./m2 na 
narożach.  

 zaprawa klejąca do zatapiania siatki na styropianie np. Sto-Armierungsputz 

 siatka z włókna szklanego np. Sto-Glasfasergewebe 

 środek gruntujący w zależności od rodzaju i stanu podłoża np. Sto-Putzgrunt 

 Mineralne masy tynkarskie typu „baranek” o uziarnieniu 2mm malowane farbą 
silikonową np. Sto Silko Color 

 listwa narożna do ościeży  

System StoTerm Mineral (materiały niepalne) 
 listwa cokołowa  

 Płyty lamelowe z wełny mineralnej  120 x 20 cm gr. 20cm ʎ=0,036W/mK 

 zaprawa klejowa do styropianu np. Sto-Baukleber 

 łączniki mechaniczne (najlepiej TERMODYBLE) - kołki z trzpieniem 
metalowym do mocowania płyt z wełny mineralnej KI-90÷200/8-10 lub łącznik z 
drugą strefą rozporową KI-120÷300N w zależności od materiału z jakiego 
wykonana jest ściana nośna (dla np. cegły pełnej krótsze kołki dla bloczków z 
betonu komórkowego najdłuższe) w ilości 4,2 – 6,3 szt./m2, 7-8,3 szt./m2 na 
narożach 

 zaprawa klejąca do zatapiania siatki na styropianie np. Sto-Armierungsputz   

 siatka z włókna szklanego np. Sto-Glasfasergewebe 

 środek gruntujący w zależności od rodzaju i stanu podłoża np. Sto-Putzgrunt 

 Mineralne masy tynkarskie typu „baranek” o uziarnieniu 2mm malowane farbą 
silikonową np. Sto Silko Color 

 listwa narożna do ościeży  

W/w system posiada certyfikat i aprobatę techniczną ITB, ocenę higieniczną PZH oraz 
orzeczenie o nie rozprzestrzenianiu ognia - klasyfikacja ogniowa ITB . 
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UWAGA: dopuszcza się zastosowanie innego systemu dociepleń (np. Wagner, Caparol, 
Baumit lub inny równoważny) pod warunkiem posiadania przez producenta 
wymaganych przepisami certyfikatu technicznego, aprobaty technicznej i klasyfikacji 
ogniowej.  

 
1.3.6. Docieplenie poszczególnych elementów budynku 

 
Projektuje się docieplenie budynku wełną mineralną lamelową  o grubościach   20cm 
dla ścian podłużnych oraz szczytowych. Docieplenie wykonać także wewnątrz 
przyległych do budynku projektowanego garaży (wykończenie powierzchni wewnątrz - 
jak dla pozostałych ścian). Na części cokołowej zastosować styropian ekstrudowany 
o gr. 15 cm. Obudowę zewnętrzną konstrukcji dachu wykonać ze styropianu 
ekstrudowanego gr 5 i 10cm (wg rys. A2 i A3).  
 
Wyszczególnienie grubości poszczególnych warstw ocieplenia: 
 

 ściany zewnętrzne (wełna mineralna) – 20,0 cm o λ=0,036 [W/mK] 
 cokół nad gruntem do wysokości 40 cm powyżej p. g. (styropian ekstrudowany) 

– 15,0 cm o λ=0,036 [W/mK]  
 cokół pod gruntem do głębokości 30 cm poniżej p. g. (styropian ekstrudowany) 

– 15 cm o λ=0,036  [W/mK]  
 obudowa profili stalowych dachu (styropian ekstrudowany) – gr. 5 cm 

(powierzchnie pionowe) i 10 cm (powierzchnie poziome – spód)  λ=0,036  
[W/mK] 

 
1.3.7. Kolejność  wykonywania robót docieplenia ścian zewnętrznych 

 
Kolejność robót przy wykonywaniu docieplenia ścian zewnętrznych metodą 
„BSO” (lekką mokrą) jest następująca:  

 montaż rusztowania, zdjęcie obróbek blacharskich, anten, elementów 
instalacji odgromowej, luźnych przewodów elektrycznych, 

 sprawdzenie i przygotowanie ścian i ościeży (w tym wzmocnienie ścian– 
wg pkt 1.3.4 opisu, norm i wiedzy technicznej),  

 prace przygotowawcze na elewacji , 

 przygotowanie masy klejącej, 

 pocięcie płyt styropianowych i wełny mineralnej na potrzebne wymiary, 

 przyklejenie płyt styropianowych i wełny mineralnej, 

 mocowanie mechaniczne płyt styropianowych i wełny mineralnej, 

 wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatką z włókna szklanego, 

 wykonanie nowych obróbek blacharskich, montaż instalacji 
odgromowej, 
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 wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej, 

 demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

1.3.8. Prace przygotowawcze 
 
Przystępując do pracy należy zgromadzić na budowie materiały, potrzebne urządzenia i 
sprzęt. Prace należy rozpocząć od ustawienia rusztowań najlepiej zlecając to 
wyspecjalizowanej firmie - samo rusztowanie podlega odbiorowi.  
Powierzchnię ścian odkurzyć i odtłuścić, zdemontować rury spustowe, rynny, obróbki 
blacharskie, uchwyty, oprawy elektryczne, tablice, anteny itp. Widoczne odparzenia na 
tynku należy skuć a fragmenty brakujące uzupełnić nową wyprawą, przy stwierdzeniu 
zarysowań ścian po skuciu tynku należy postępować wg pkt 1.3.4 opisu, norm i wiedzy 
technicznej. 
Podłoże należy oczyścić z luźno związanych i kruchych elementów, pyłu i 
zanieczyszczeń. Jeżeli istnieją widoczne fragmenty stali zbrojeniowej należy odsłonić 
po około 5 cm w każdym kierunku. Jeżeli więcej niż połowa obwodu istniejącego pręta 
jest skorodowana, niezbędne jest odkucie warstwy betonu na całym obwodzie na 
głębokość około 15-20 mm poza pręt. Odsłoniętą stal należy oczyścić szczotką stalową 
lub przez piaskowanie. Odsłoniętą stal zbrojeniową należy niezwłocznie po 
oczyszczeniu zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie farbą. Grubość warstwy – 
0,2 mm. Należy zwracać uwagę, aby nie pobrudzić farbą odsłoniętej powierzchni 
betonu. Po oczyszczeniu podłoża i zabezpieczeniu antykorozyjnym zbrojenia należy 
uzupełnić ubytki betonu. W tym celu nakładamy warstwę zaprawy o grubości 
jednokrotnie nakładanej warstwy min. 5 mm, max. 50 mm. Całkowita grubość warstwy 
nie może być większa niż 100 mm. Grubość otuliny zbrojenia – min. 10 mm. 
Ewentualne szalunki można zdjąć po upływie 1-2 godzin. W trakcie wykonywania robót 
reparacyjnych, temperatura otoczenia winna być w granicach +5 do +25⁰C. Należy 
unikać bezpośredniego nasłonecznienia oraz chronić elementy przed opadami 
atmosferycznymi. 
Konieczne jest sprawdzenie trwałości podłoża po naklejeniu próbek styropianowych 
oraz sprawdzenie przyczepności kleju do podłoża. Po ustaleniu trwałości podłoża, 
należy oczyścić powierzchnię z warstwy pylącej za pomocą szczotek stalowych, umyć 
wodą i osuszyć. Dopiero po całkowitym osuszeniu można przystąpić do ocieplenia 
budynku. 

 
1.3.9. Początek docieplenia 
 
Docieplenie rozpoczyna się 30cm poniżej poziomu gruntu styropianem ekstrudowanym 
o gr. 15cm do wysokości 40 cm powyżej poziom gruntu – część cokołowa. Powyżej 
cokołu docieplenie z wełny mineralnej rozpoczynać z listwy startowej; w przypadku 
braku możliwości zastosowania listwy startowej, początek docieplenia zaczynamy na 
tej samej wysokości lecz pierwszą warstwę styropianu przyklejamy na przyklejoną do 
ściany siatkę, a następnie wywijamy ją na zewnętrzną część styropianu, a dolną krawędź 
wykończamy profilem okapnikowym z siatką (profil wykończeniowy „kapinos”), w 
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celu zapobiegania zaciekaniu wody deszczowej po elewacji. Wysokość cokołu wg rys. 
detali porównując z zastałą sytuacją na budynku. 
Przy połączeniach docieplenia z innymi ścianami lub elementami niedocieplonymi 
zastosować taśmę uszczelniającą.  
 
1.3.10. Nakładanie kleju. 

 
Klej nakładać metodą punktowo - pasową tj. pasami szer. ok. 5 cm wzdłuż krawędzi 
płyty oraz dodatkowo dwa punkty klejące o średnicy ok.18 cm tak aby Pe/P x 100% 
≥40%. Powierzchnie boczne płyt nie mogą być zabrudzone klejem (D1). 
 
1.3.11. Układanie płyt styropianowych. 

 
Płyty układać równolegle poniżej wypoziomowanej listwy cokołowej od dołu budynku; 
pod poziomem gruntu płyty układać na izolacji przeciwwodnej. Brzegi płyt muszą być 
całkowicie przyklejone do podłoża.  
Kołkowanie płyt -  zaleca  się stosować w ilości 4 – 8 szt./m2 dla płyt styropianowych  
(wg detali) w zależności od osłonięcia budynku (w budynkach narażonych na silne 
działanie wiatru-nieosłoniętych stosować kołkowanie w ilości 8szt./m2). W pasach 
krawędziowych zwiększyć ilość kołkowania o 20% do 50% wykonując kołkowanie z 
zależności od wysokości 0-8m n.p.t.: min 7szt./m2; 8-20m n.p.t.: min 8,3szt./m2 oraz w 
ilości 14,7szt/m2 dla płyt układanych powyżej 20m. Płyty należy przyklejać w układzie 
poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin, usuwając 
nadmiar kleju tak aby uniknąć szczelin między płytami. Długość kotwienia kołków 
należy ustalić na budynku wykonując otwory kontrolne w różnych miejscach ponieważ 
część budynku może być pokryta supremą  
Przyklejanie płyt może odbywać się w temperaturze od +5°C  do + 25°C przy 
sprzyjających warunkach pogodowych tj. nie podczas opadów deszczu, śniegu czy 
silnego wiatru. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, 
uderzanie i przesuwane. Płyty powinny być przyklejone dłuższymi krawędziami w 
układzie poziomym, systemem mijankowym. Płyty należy układać na styk , 
dopuszczalna szerokość spoiny między płytami powinna wynosić max. 2 mm, a 
nierówności na powierzchni max. 3 mm. Po 24 godzinach całą powierzchnię płyt 
styropianowych przetrzeć pacą z papierem ściernym w celu uzyskania równej 
powierzchni. 
W przypadku mechanicznego przytwierdzenia płyt styropianowych tj. „kołkowania” i 
zastosowania innych rozwiązań  niż TERMODYBLE  należy zwrócić uwagę aby 
podczas kołkowania talerzyki kołków były zlicowane z powierzchnią płyt 
styropianowych i nie tworzyły zagłębień w ich strukturze. 
1.3.12. Układanie płyt lamelowych z wełny mineralnej 

 
Rozpocząć układanie płyt od dołu budynku na wypoziomowanej listwie cokołowej. 
Płyty układać na płaskiej powierzchni z równo obciętymi brzegami po bokach i prostych 
krawędziach, bez zgrubień, dziur, rozwarstwień i pęknięć o prostokątnym układzie 
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włókien (lamela) lub zaburzonym układzie włókien. Kołkowanie płyt wykonuje się w 
ilości 4,2 – 6,3 szt./m2 dla płyt z wełny mineralnej lamelowej (wg detali).  
W pasach krawędziowych wykonać kołkowanie w ilości 7 - 8,3 szt./m2 przy wysokości 
budynku do 20m dla płyt układanych powyżej 20m w ilości 14,7 szt./m2. Płyty 
przyklejać można podczas bezchmurnej pogody, przy temperaturze +50C i przy 
powierzchni nagrzanej do + 25°C. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt 
po raz drugi, uderzanie i przesuwane. Płyty powinny być przyklejone dłuższymi 
krawędziami w układzie poziomym, systemem mijankowym. Płyty należy układać na 
styk , dopuszczalna szerokość spoiny między płytami powinna wynosić max. 2 mm, a 
nierówności na powierzchni max. 6 mm. Po 24 godzinach całą powierzchnię płyt 
przetrzeć pacą z papierem ściernym w celu uzyskania równej powierzchni.  
Podczas kołkowania należy zwrócić uwagę na to aby talerzyki kołków były zlicowane 
z powierzchnią płyt lamelowych i nie tworzyły zagłębień w ich strukturze.  
 
1.3.13. Zbrojenie cienkowarstwowe. 
 
Po 24 godz. od chwili przyklejenia styropianu, przy pogodzie bezdeszczowej, temp. 
powyżej +5°C i nie wyższej niż +25°C, należy wykonać warstwę ochronną zbrojoną 
siatką z włókna szklanego. 
Powierzchnię płyt styropianowych pokryć zaprawą wiążącą przy pomocy pac zębatych, 
następnie nałożyć siatkę i wtopić ją w świeżą masę wyrównując wyciśnięty klej tak, aby 
siatka nie była widoczna. Pasy siatki powinny nachodzić na siebie na szerokość min. 10 
cm. W części parterowej budynku, w narożnikach drzwi wejściowych oraz przy 
obramieniach okien należy zastosować dwie warstwy tkaniny.  
 

1.3.14. Wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej i malowanie. 
 
Wyprawę elewacyjną można wykonać nie wcześniej niż po 24 godz. (przy dobrych 
warunkach pogodowych) od wykonania warstwy zbrojącej i powłoki pośredniej. 
Nakładanie wyprawy końcowej, w postaci tynku strukturalnego, można prowadzić w 
temp. min. +5°C i max. +25°C. Nie dopuszczalne jest wykonanie wyprawy elewacyjnej 
podczas opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz w trakcie upałów (przy 
bezpośrednio nasłonecznionej ścianie), przy małej wilgotności względnej powietrza.  
Przed położeniem tynku mineralnego powierzchnie należy pokryć płynem gruntującym. 
Projektowany tynk mineralny należy pomalować farba silikonową we wskazanych 
kolorach inne elementy kolorystyki (małe elementy – linie, oblamówki okien, napisy) 
należy wymalować na wierzchu zgodnie  rysunkiem kolorystyki. 
Przed przystąpieniem do malowania należy się upewnić czy podłoże tj. tynk, jest suchy, 
czysty i wolny od substancji rozdzielających. Należy pamiętać, że tynk mineralny przed 
pomalowaniem farbami silikonowymi powinien być sezonowany-zgodnie z zaleceniami 
producenta (ok. 3 tygodni). 
Wszystkie zmiany i odstępstwa od technologii wykonywania systemów ociepleń i 
kolorystyczne, w czasie prowadzenia robót, należy zgłosić inspektorowi nadzoru i 
autorowi projektu. 
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1.3.15. Wykonanie nowych obróbek blacharskich.  
 

Nowe obróbki blacharskie należy odpowiednio dostosować do nowych grubości ścian. 
Obróbki te powinny wystawać poza lico ocieplenia co najmniej 40 mm i powinny być 
wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody opadowej. 
Obróbki należy mocować do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania 
płyt styropianowych w dokładnie dopasowanych wycięciach w styropianie. Przy 
wykonaniu obróbek blacharskich zwraca się poza tym szczególną uwagę, aby były 
zgodne z normą PN-61/B-10245, a w szczególności z pkt. 2.3.4. Blachy nie należy kłaść 
bezpośrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo - wapienny oraz na materiały 
zawierające siarkę w związku z tym należy pod blachę położyć jako izolację warstwę 
papy lub innego materiału izolacyjnego. Obróbki blacharskie wykonać należy z blachy 
tytan-cynk lub ocynkowanej (gzymsy, wykończenie dachu). 
Nowe parapety okien wykonać z blachy ocynkowanej i zamontować odpowiednio z 
zachowaniem spadków na zewnątrz. 
 
Ostateczny wybór materiałów na blacharki i parapety do decyzji inwestora na budowie. 
 
1.3.16. Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych.  

 Naroża 
Narożniki budynku należy okleić dokładnie płytami styropianowymi/wełny 
mineralnej, zwracając uwagę na ścisłe przyleganie do siebie płyt i właściwie 
przyklejenie ich przy krawędziach narożników. Do zabezpieczenia narożników 
wypukłych na parterze do wysokości 2 m od poziomu terenu należy stosować 
kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki należy przyklejać masą 
klejącą do styropianu/wełny mineralnej i dopiero wówczas naklejać tkaninę szklaną 
lub polipropylenową z wywinięciem jej co najmniej 15 cm na ścianę przyległą z każdej 
strony narożnika. 
Przy narożnikach zwiększyć należy ilość kołków wg rysunków detali. W pasach 
krawędziowych wykonać kołkowanie dla  wysokości 0-8m n.p.t.: min 7-8,3szt./m2; 8-
20m n.p.t.: min 8,3-12,45szt./m2  i w ilości 14,7szt/m2 dla płyt układanych powyżej 
20m. W miejscach styku docieplenia z nieocieplonym murem lub innym elementem 
należy zastosować taśmę uszczelniającą.  

 Połączenie docieplenia z dachem  
Połączenie docieplenia ze stalowymi elementami konstrukcji dachu oraz z płytą 
warstwową dachu wykonać stosując taśmę uszczelniającą. Dokładne wykonanie 
połączeń wg załączonego detalu. 

 Ocieplanie ościeży okiennych i drzwiowych. 
W przypadku gdy okna i drzwi nie są zlicowane ze ścianą, co powoduje mostki 
termiczne w miejscach ościeży do ich należy stosować płyty styropianowe o grubości 
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nie mniejszej niż 2-3 cm. Ćwierć wałki osłaniające styki ościeżnic z ościeżami należy 
usunąć i całą powierzchnię ościeży dokładnie oczyścić z kurzu, łuszczącej się farby i 
innych zanieczyszczeń. Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy przykleić 
płyty styropianowe, które powinny być tak przycięte, aby płyty przyklejone na 
płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych ocieplających 
ościeża. Jeżeli ościeżnice są mało widoczne spoza węgarków, należy przy ościeżnicy 
ściąć ukośnie płyty styropianowe. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy nałożyć kit 
elastyczny, np. silikonowy. 
Na ościeżach poziomych dolnych nie ma miejsca na przyklejenie styropianu, ale można 
obniżyć poziom tych ościeży przez ścięcie górnej warstwy i naklejenie styropianu oraz 
wykonanie na nim warstwy ochronnej, a następnie obróbki blacharskiej. Ścięcie jest 
możliwe w ścianach jednorodnych (z cegły, z betonu komórkowego, z lekkich betonów 
kruszywowych). Podokienniki na bokach powinny być wywinięte na ościeża pionowe 
pod styropian, który w tym miejscu powinien być podcięty, a zaprawa wraz z tkaniną 
zbrojącą powinna dochodzić do płaszczyzny bocznej podokiennika. Styki 
podokienników z ościeżnicą należy uszczelnić kitem elastycznym, np. silikonowym, 
przez położenie go na ościeżnicy i dociśnięcie podokiennikiem w czasie jego 
przybijania. Warstwa styropianu powinna zachodzić na ościeża około 2-3 cm.  

 Cokół  
Cokół wykonać wg detalu D12. Grubość ocieplenia: 15 cm płytami styropianu 
ekstrudowanego ESP100-036 o λ =0,036 [W/mK]. Wysokość cokołu – 40 cm powyżej 
poziom gruntu i 30 poniżej poziom gruntu. Warstwa wykończeniowa – płytka 
klinkierowa zgodna z kolorem podstawowym elewacji (STO COLORSYSTEM 37306 
- lub innym dobranym wg wskazanego). 
Styropian ekstrudowany poniżej poziomu terenu osłonić od strony gruntu folią 
kubełkową. 
W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia remontu izolacji pionowej 
budynku zdegradowanej w wyniku upływu czasu rekomenduje się zastosowanie izolacji 
typu Dysperbit stosowanej zgodnie z fabryczną instrukcją użycia (1×warstwa 
podkładowa - rozcieńczona, 2×preparat oryginalny)-jako warstwy gruntującej, a 
następnie przykrytej papą termozgrzewalna PV250, łączoną na stykach o szer. 10 cm. 
Ściany należy izolować odcinkami o dł. max do 1,5 m, tak aby przy umownym podziale 
ściany na odcinki dł.1,5m jednocześnie prowadzić prace (związane z odkopaniem 
ściany) oddalone od siebie co najmniej o 4,5m (tj. oddzielone co najmniej trzema 
odcinkami ściany nie odkopanymi). Przed pracami izolacyjnymi odcinki muru powinny 
być oczyszczone z ziemi i starych warstw izolacji i tynku. Należy wykonać naprawy 
ewentualnych ubytków ścian, a ich powierzchnię wygładzić jednowarstwowo gładzią 
cementową (lub zaprawą z modyfikowanej fabrycznie zaprawy cementowej - np. 
jednym spośród produktów firm Atlas, Bolix, Megaron itp.) do wygładzania surowych 
murów. Od zewnątrz do poziomu odsadzki ław fundamentowych, zastosować izolację 
przeciwwilgociową w postaci masy bitumicznej np. BITIZOL– w miejscach gdzie nie 
ma styku ze styropianem i np. DYSPERBIT-w miejscach, gdzie ten styk występuje)-
jako warstwy gruntującej, a następnie przykrytej papą termozgrzewalna PV250, łączoną 
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na stykach o szer. 10 cm. Po wykonaniu izolacji powłokowej poniżej poziomu gruntu 
ścianę osłonić folią kubełkową doprowadzając ją do fundamentów i zawijając 
częściowo na stopę fundamentu. Przy dociepleniu ściany poniżej poziomu gruntu folie 
kubełkową układać na dociepleniu. 
Po obsypaniu ziemią (z zagęszczaniem) danego fragmentu muru można przystąpić do 
wykonywania prac na kolejnych odcinkach zgodnie z podaną powyżej zasadą 
„mijankowego” odkopywania ścian budynku. W trakcie prac pieczołowicie 
zabezpieczać grunt w wykopie przed opadami atmosferycznymi, aby nie dopuścić do 
utraty parametrów podłoża gruntowego w rejonie jego posadowienia. 
Należy stale kontrolować stan techniczny ścian budynku pod kątem jego ewentualnych 
zarysowań z powodu prowadzonych prac. Objawy nieprawidłowej pracy budynku (tj 
powstanie nowych zarysowań w czasie prowadzenia prac izolacyjnych) natychmiast 
zgłosić Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru, prace przerwać a wykopy zabezpieczyć 
przed opadami. 
Po wykonaniu izolacji i zagęszczeniu gruntu wykonać opaskę wokół budynku i 
wyprofilować w sposób zapewniający spadek 2-3% od budynku. 

 
1.3.17. Drzwi i okna 
 
Projektuje się wymianę bramy wjazdowej (wg rys. A2 i A3) wraz z drzwiami na nowe 
o szerokości w świetle 305 cm i wysokości 305cm (możliwość wjazdu pojazdów), dla 
zapewnienia poprawy warunków termicznych zaleca się aby minimalny współczynnik 
przewodności ciepła nowych drzwi wynosił U=2,5 W/m2K. Brama powinna posiadać 
również docieplenie. Drugą bramę wjazdowa należy usunąć a otwór zamurować. 
 
Istniejące okna do wymiany na nowe drewniane (kolorystyka przewiduje 
przemalowanie ram na kolor biały) o minimalnym współczynniku przewodności ciepła 
U=0,9 W/m2K. W celu zapewnienia doświetlenia i spójności elewacji otwór okienny w 
pomieszczeniu socjalnym należy powiększyć (wg rys. A3), jeśli zaistnieje taka 
konieczność nadproże podnieść na wymaganą wysokość. 
 
1.3.18. Oświetlenie 
 
Projektuje się nowe oświetlenie montowane na nowoprojektowanym suficie 
podwieszanym -  rozmieszczenie oświetlenia wg rys A2. 
 
1.3.19. Połać dachowa 
 
Istniejące pokrycie wraz ze stalowymi płatwami należy zdemontować. Projektuje się 
nowe pokrycie dachu z płyt warstwowych z rdzeniem z poliuretanu PIR grubości 12cm 
o współczynniku przenikania ciepła = 0,23W/mK (np. płyta  PWD-PIR-120).  
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1.3.20. Konstrukcja dachu 
 

Nowoprojektowane płatwie wykonać z profili stalowych C140 wg dodatkowej 
dokumentacji konstrukcyjnej.  
W celu uniknięcia mostków termicznych istniejące belki stalowe oraz 
nowoprojektowane płatwie należy obudować (rys. A2 i A3) na zewnątrz płytami 
styropianu ekstrudowanego gr. 5cm (pionowa pow.) i 10cm (od spodu) na 
wzmocnionym stelażu aluminiowym. Stelaż mocowany do belek stalowych. Jako 
wykończenie pionowe obudowy należy zastosować blacharkę będącą równocześnie 
wykończeniem połaci dachu - płyty  styropianowe zabezpieczone klejem na siatce. 
Wykończenie spodniej części obudowy jak ściana zewnętrzna. 
Dodatkowo projektuje się sufit podwieszany na podwójnym ruszcie z płyt GKF na 
wysokości 3.25 m od poziomu posadzki w części magazynowej oraz 3.0 m w części 
socjalnej. 
 
1.3.21. Posadzka 
 
Na istniejącej podłodze na gruncie należy wykonać nową wylewkę betonową  
gr 8 cm C16/20 (B20) zbrojoną siatką stalową 8mm 20x20mm. Jako warstwę 
wykończeniową w części magazynowej należy wykonać płytki ceramiczne. W 
pomieszczeniu socjalnym na warstwę wylewki położyć piankę poliuretanową z folią 
aluminiową gr 5mm (np. mata termoizolacyjna Alufox) jako wykończenie zastosować 
panel podłogowy o wysokim stopniu odporności na ścieranie (min klasa ścieralności 
AC3). 
 
1.3.22. Prace przy przyległej wiacie garażowej 

 
Istniejąca wiata garażowa przyległa do północno zachodniej ściany szczytowej wymaga 
odświeżenia, w tym celu projektuje się obłożenie drzwi wiaty blachą trapezową i 
przemalowanie na kolor zgodny z główna kolorystyka budynku. 
 
1.3.23. Warunki ochrony przeciwpożarowej.  

Parametry obiektu:  

Kategoria zagrożenia ludzi   - ZL III 
Ilość kondygnacji nadziemnych  - I (niski)  
Wysokość. budynku:    - 4,21 m 

Budynek w klasie odporności poż. D z wymaganą klasą odporności ogniowej ścian 
zewnętrznych REI-30, klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z 
uszczelniaczami złączy i dylatacjami. Zgodnie z 216, DZ. U. Nr 75 z 12 marca 2002 r. 
wraz  z późniejszymi zmianami, zaprojektowano okładzinę ścienną z: 

 materiałów nierozprzestrzeniających ognia, mocowanych kołkami 
standardowymi w części cokołu.  
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 materiałów niepalnych, mocowanych kołkami standardowymi (trzpień 
metalowy) – ocieplenie z rdzeniem z wełny mineralnej w systemie i z 
wykonaniem spełniającym wymóg niepalności. 

Przyjęty w projekcie system StoTerm8 Mineral docieplania i wykańczania ścian 
zewnętrznych budynków firmy Sto posiada odpowiednie atesty i klasyfikacje ogniowe 
ITB przez co spełnia powyższe wymagania. 

 
1.3.24. Wymagania BHP. 

 
Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń, 
transportu i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty 
uprawniające ich do pracy na wysokości. Z uwagi na wymaganą dokładność robót 
dociepleniowych zaleca się aby zespoły robocze były przeszkolone zarówno 
teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robót w wybranym systemie (np. Sto). W 
zakresie ochrony i przepisów bhp należy przestrzegać postanowień zawartych w 
Dzienniku Budownictwa nr 33 z dnia 10 kwietnia 1972 r. Rozporządzenie Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r.  

 
 

1.3.25. Nadzór techniczny nad robotami.  
 

Ze względu na szczególny charakter robót dociepleniowych powinny być one wykonane 
przez wykwalifikowanych pracowników i pod systematycznym nadzorem technicznym. 
Warunki te mogą być spełnione w przypadku prowadzenia robót przez przedsiębiorstwo 
posiadające doświadczenie w zakresie wykonywania tego typu robót.  
Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót, 
powinien być prowadzony jednocześnie nadzór inwestorski. W przypadku robót 
konstrukcyjno-naprawczych należy wykonywać je pod stałym nadzorem osoby 
posiadającej uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. 
 
1.3.26. Kolorystyka elewacji.  

 
Kolorystyka elewacji wykonana wg nowego projektu. Przyjęto dobór kolorów zgodny 
z paletą kolorów StoColor System. Szczegóły na załączonych rysunkach i wizualizacji.  
Należy pamiętać że kolory dobrane ze wzornika i na wydruku mogą być różne ze 
względu na różne kalibracje drukarek zawsze należy kierować się numerami kolorów 
wg wzornika. 
 
1.3.27. Pozostałe ustalenia 

 
Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie mierząc elementy z natury.  
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Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą 
techniczną, wytycznymi producenta, kartami technicznymi. 
 
Wszystkie kolorystyki oraz sposób wykończenia powierzchni do akceptacji 
zamawiającego. 
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2. Zaświadczenia 
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3. Spis rysunków 

 
 

Nazwa rysunku Stadium Nr rysunku Skala 
Rzut przyziemia - 

inwentaryzacja 
PW A01 1:50 

Rzut przyziemia PW A02 1:50 

Przekroje A-A i B-B PW A03 1:50 

Elewacje budynku – 
oznaczenie detali 

PW A04 1:50 

Kolorystyka elewacji PW A05 1:50 

Opracowane detale PW A06 - 

Zestawienie stolarki PW A07 1:25 
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4. Rysunki 
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1. Opis techniczny 

 
1.1. Dane ogólne: 
 
1.1.1. Przedmiot opracowania 
 
Modernizacja budynku magazynowego polegająca na dociepleniu budynku i wymianie 
pokrycia dachu wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 

 

1.1.2. Zakres opracowania 
 

Projekt konstrukcyjny konstrukcji fragmentu dachu wraz z zakresem niezbędnych prac 
do wykonania. 

 
 

1.1.3. Inwestor 
 

ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH, UL. WOJSKA POLSKIEGO 
119,  73-110 STRAGARD. 

 
1.1.4. Podstawa opracowania: 

 
 zlecenie Inwestora, 
 wizja lokalna, 
 obowiązujące przepisy i normatywy projektowania, 
 Pomiary na budowie stanu istniejącego wykonano SKANEREM 3D. 

 
 

1.1.5. Lokalizacja 
 
73-110 STRAGARD, ul. Wojska Polskiego 119 działka nr 365 obręb 002 m. Stargard. 

 
1.2. Opis stanu istniejącego 
 
Budynek stanowiący przedmiot opracowania jest obiektem nie podpiwniczonym, o 
jednej kondygnacji z posadzką równą poziomowi gruntu.  
Budynek o szkielecie nośnym dachu stalowo-żelbetowym z wypełnieniem ścian 
murami. Maksymalna wysokość budynku mierzona od poziomu posadzki parteru 
wynosi 4,21 m. 
Budynek jest użytkowany jako magazyn.  
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1.3. Szczegółowy zakres opracowania 
 

1.3.1. Prace rozbiórkowe, zamurowania, demontaż 
 

Wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową. Demontaż jednej z bram  i zamurowanie 
otworu o pow. około 9,3 m2 wykonać materiałami o zbliżonych parametrach jak 
okalające ściany.  Powiększenie otworu okiennego po wysokości w pomieszczeniu 
socjalnym do wysokości 2,95 m od poziomu posadzki (ho=1,75 m nowa wys. okna; 
hp=1,2 m – wys. parapetu), przy powiększaniu otworu należy sprawdzić położenie 
nadproża, jeśli znajduje się za nisko należy je przenieść na wymaganą wysokość. 
Stalowa ściana wraz z drzwiami w części magazynowej do usunięcia – przed pracami 
demontażowymi należy się upewnić że nie jest ona konstrukcją wsporczą dla 
jakiegokolwiek elementu (do oceny Kierownika Budowy). Istniejące pokrycie dachu z 
blachy falistej wraz z profilami stalowymi płatwi należy zdemontować, po demontażu 
należy przeprowadzić ocenę stanu pozostałej konstrukcji dachu z profili  2xC180, jak 
również słupów na których się opiera.  
 
Ściany należy wykonać materiałami zgodnie z zapisami wymogów ppoż. 
 
 
1.3.2. Ochrona ppoż. 

 
Ochrona konstrukcji stalowej dachu poprzez zastosowanie płyt GKF, pozostałe 
ustalenia zgodnie z decyzja inwestora. 
 
 
1.3.3. Konstrukcja dachu 

 
Konstrukcja dachu składać się będzie z istniejących elementów profili stalowych 
2xC180 opartych na słupach oraz z nowoprojektowanych profili C140 wraz z pokryciem 
dachu w postaci płyt warstwowych wypełnionych pianka poliuretanową. Istniejące belki 
należy oczyścić z warstwy farby w sposób mechaniczny i ponownie dokonać oceny 
stanu profilu - nowoprojektowane płatwie w rozstawach i długościach jak na 
dokumentacji rysunkowej. Łączenie elementów konstrukcji wykonać za pomocą 
kątowników stalowych L50x30x5 spawanych do istniejących profili 2xC180 – 
połączenie z płatwiami skręcane na śruby M8 5.6. Szczegóły na rysunku. Połączenia 
założono z luzami termicznymi między nowoprojektowanymi płatewkami. 
Połączenie płatwi z płytą warstwową za pomocą systemowych rozwiązań zgodnie z 
karami technicznymi wybranego systemu. 
 
Całą konstrukcje zabezpieczyć antykorozyjnie (np. poprzez malowanie).  
 
Stal nowoprojektowanych kształtowników S235 (St3Sx). 
 



P R O J E K T  W Y K O N A W C Z Y   
MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO 

str. 4 

 
 
1.3.4. Docieplenie budynku 
 
Wykonać wg projektu architektonicznego. 

 
 

1.3.5. Pozostałe ustalenia 
 

Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie mierząc elementy z natury.  
 
Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiedzą 
techniczną, wytycznymi producenta, kartami technicznymi. 
 
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi, przepisami 
BHP pod stałym nadzorem osoby posiadającej  uprawnienia do prowadzenia  robót. 
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2. Obliczenia sprawdzające 

 
Nośność projektowanych płatewek została zapewniona. Rozstaw płatewek przyjęto jako 
około 1,2 m. Typ płatewek przyjęto z uwagi na wymóg oparcia blach trapezowych na 
min. 60 mm, zgodnie z zaleceniami producentów. 
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Wyniki dla profilu - element liniowy nr  1 Element liniowy 

 
 
  1) Przekrój   
 

Profil C140 
Wymiary(cm) w = 140.00  

Przekroje(cm2) Powierzchnia = 19600.00  Avy = 16333.33  Avz = 16333.33   
Bezwładność(cm4) It = 5.41025e+007  Iy = 3.20133e+007  Iz = 3.20133e+007 
Bezwładność(cm6) Iw = 0 

Moduły(cm3) Wply = 686000  Wplz = 686000 
Materiał S235  E = 210000 MPa  Nu = 0.3  G = 80800 MPa 
Gatunek fy = 235.00 MPa  fu = 360.00 MPa 

 
  2) Klasyfikacja przekroju   
 

Klasa Przekrój : Klasa 1 
 
  3) Ugięcia   
 

Kryterium 1 Nr przypadku 106 : 1x[1 G]+1x[2 Q]  
 L/10000 < L/250 (0 %) 

 
  4) Wytrzymałość przekroju   
 

Rozciąganie / 
Ściskanie 

(6.2.3) 

Nr przypadku 104 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q], Siatka nr  1.1  
 Fx < Npl : 0.00 < 460600.00 kN (0 %) 

Ścinanie w kierunku 
y 

Nr przypadku -, Siatka nr  -,  
Fy < Vply: niewykonane (-) 
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Wyniki dla profilu - element liniowy nr  1 Element liniowy 

 
(6.2.6) 

Ścinanie w kierunku 
z 

(6.2.6) 

Nr przypadku 104 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q], Siatka nr  1.1  
 Fz < Vplz : 410.84 < 221606.28 kN (0 %) 

Zginanie /yy 
(6.2.5) 

Nr przypadku 104 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q], Siatka nr  1.3  
 MyEd < MyRk : 411.59 < 161210.00 kN*m (0 %) 

Zginanie /zz 
(6.2.5) 

Nr przypadku 104 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q], Siatka nr  1.1  
 MzEd < MzRk : 0.00 < 161210.00 kN*m (0 %) 

Złożone zginanie 
ukośne 
(6.2.9.1) 

Nr przypadku 104 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q], Siatka nr  1.3  

 
MEd

Mc Rd
  < 1 (6.12) :   0.00255 < 1 (0 %) 

Skręcanie 
(6.2.7) 

Nr przypadku -, Siatka nr  -,  

Mx < Wt • 

Fy

3
 

 M0
 : niewykonane (-) 

 
  5) Stateczność elementu   
 

Przypadek 
niekorzystny 

Nr przypadku 104 : 1.35x[1 G]+1.5x[2 Q], Siatka nr  1.3  0/4 

Wyboczenie /yy 
 (6.3.1) 

 Lfz = 4.00 m  y = 0.105  Krzywa -   y = 0.00   y = 1.00   y = 1.000   
Ncry = 41469610.29 kN 

Wyboczenie /zz 
 (6.3.1) 

 Lfy = 4.00 m  z = 0.105  Krzywa -   z = 0.00   z = 1.00   z = 1.000   
Ncrz = 41469610.29 kN 

Zwichrzenie 
 (6.3.2.1) 

 Ldi = 4.00 m   Lds = 4.00 m 
C1 = 1.130  C2 = 0.450  zg = 0.70 m  kz = 1.000  kw = 1.000 

 Mcr = 35556098.24 kN*m   LT = 0.067   
Krzywa -   LT = 1.00   LT = 1.00   LT = 1.000   

 
Warunek pomocniczy 

(Tabela B3) 
Cmy = 0.95  Cmz = 0.95  CmLT = 0.95   

Współczynniki 
interakcji 

(Załącznik B) 

kyy = 1.00 kyz = 1.00  kzy = 1.00  kzz = 1.00 

Sprawdzenie  
 (6.61) 

NEd

 y • 
NRk

 M1
 
  + kyy • 

My Ed +  My Rd

 LT • 
My Rk

 M1
 

  + kyz • 
Mz Ed +  Mz Rd

Mz Rk

 M1
 

  ≤ 1.00 

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 < 1.00 (0%) 
Sprawdzenie   

 (6.62) 
NEd

 z • 
NRk

 M1
 
  + kzy • 

My Ed +  My Rd

 LT • 
My Rk

 M1
 

  + kzz • 
Mz Ed +  Mz Rd

Mz Rk

 M1
 

  ≤ 1.00 

0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.00 < 1.00 (0%) 
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3. Zaświadczenia 
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4. Spis rysunków 

 
 

Nazwa rysunku Nr rysunku Skala 
Konstrukcja dachu K1 1:5, 1:20, 1:25 
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5. Rysunki 

 
 
 



 

 

 

 

Egzemplarz nr 4 
 

 

 

 

 

 

 

Projekt budowlany wykonawczy 
 

 

 

 

Branża       -     Elektryczna 
 

 

Inwestycja  -     Modernizacja budynku magazynowego 
 
 

Adres          -    Stargard, ul. Wojska Polskiego 119 
 
 

Inwestor      -    Zespół Składnic Lasów Państwowych  
                         ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard 
 

Oświadczam, że projekt budowlany jest wykonany zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej, w stanie zupełnym,  
tzn. jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

              
 

Projektował    -      Jan Bagiński 
                                              Uprawnienia budowlane 207/Sz/84 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grudzień 2017 r. 
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1.      Część opisowa 
1.1. Podstawa opracowania. 

Projekt opracowano na podstawie: 
- projektu branży budowlanej, 
- umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych                            

nr 298/2001 r. z Energetyką Szczecińską SA, ul. J. Malczewskiego 5/7, 71-616 
Szczecin, 

- norm dotyczących budowy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, w tym                                           
PN-IEC-60364 i PN-JCE 61024-1-2, dotyczących oświetlenia wnętrz światłem 
elektrycznym PN-84/E-02033 i PN-EN 12464-1, oświetlenia awaryjnego PN-EN 
1838:2005 oraz dotyczących ochrony odgromowej obiektów budowlanych PN-86/E-
05003 i PN-IEC 61024.  

 
1.2.   Cel i zakres opracowania.  

Opracowanie obejmuje: 
 zasilenie w energię elektryczną modernizowanego budynku magazynowego 
 budowa instalacji odgromowej 
 budowa instalacji oświetlenia  
 budowa instalacji gniazd wtykowych 230 V i 400 V 

 
1.3.    Opis projektowanych rozwiązań. 
1.3.1. Charakterystyka ogólna. 

Modernizowany budynek jest zlokalizowany w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 
119, na terenie nieruchomości Inwestora. Inwestor posiada zawartą umowę 
sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych dla w/w 
nieruchomości, jak opisano w p. 1.1. Moc umowna dla przyłącza obiektu - 38 kW, 
zabezpieczenia przedlicznikowe - 3x63A. Projektuje się zasilić modernizowany 
budynek bez zmiany w/w umowy, ze względu na pobór energii elektrycznej na 
podobnym poziomie jak dotychczas. 
 

1.3.2. Zasilanie budynku, tablica rozdzielcza i wyłącznik główny 
Projektuje się wymianę istniejącego kabla zasilającego instalację modernizowanego 
budynku, na nowy typu YDY 5x6. Moc szczytowa dla magazynu - 7 kW. Kabel 
zabezpieczony rozłącznikiem bezpiecznikowym R303 35A.  
Projektowaną tablicę rozdzielczą TR zabudować w miejscu wskazanym na planie                   
- rys. nr 1. Dolna krawędź rozdzielni - min. 1,5 m od posadzki. Zasilenie tablicy TR    
w systemie TN-C-S.  
Wyłącznik główny w TR - rozłącznik FRX-100 A, wyposażony w cewkę wyzwalającą 
podnapięciową, dla umożliwienia wyłączania prądu w magazynie za pomocą 
przycisku p.poż., usytuowanego na budynku przy bramie - patrz. rys. nr 1. Przycisk 
należy przyłączyć przewodem o zwiększonej odporności ogniowej, typu NKGs 3x1,5. 
Tablicę wyposażyć wg schematu ideowego - rys. nr 2, w: 
 wyłącznik główny – rozłącznik FRX 303 100A 
 wyłączniki różnicowo-prądowe P304 40A, 30 mA  
 wyłączniki samoczynne S301 B10A  
 wyłączniki samoczynne S301 B16A  
 wyłączniki samoczynne S303 B16A  
 przekaźniki bistabilne PB301  

Projektuje się w tablicy TR zacisk PEN rozdzielić na PE i N oraz PEN w miejscu 
rozdziału uziemić, poprzez połączenie żółto-zielonym przewodem typu LgY 1x6                   
z główną szyną uziemiającą GSU. Rezystancja uziemienia powinna być mniejsza od 
10 Ω. Należy wykorzystać uziom otokowy instalacji odgromowej. Główną szynę 
uziemiającą należy zabudować powyżej posadzki na ścianie pod TR.  
 

1.3.3. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych  
Przyjęto średnie natężenie oświetlenia w magazynie 100 lx. Oświetlenie awaryjne 
ewakuacyjne - min. 1 lx w osi drogi ewakuacyjnej oraz 0,5 lx poza drogą. 



Zaprojektowano oświetlenie magazynu za pomocą szczelnych opraw LED (IP65), 
typu  HERMETIC NANO 120-2 (LED), prod. ELGO, kod producenta OP-HN0002-12. 
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego LED, IP65, z modułem na min. 1 h świecenia,                 
z piktogramem "WYJŚCIE  EWAKUACYJNE" firmy LENA LIGHTING, typu HYBRYD 
PRIMOS LED T, 5 W, mocowanie C21, na zewnątrz W13. Wymagany certyfikat 
CNBOP obejmujący lampy wraz z piktogramami. Oświetlenie ewakuacyjne powinno 
się załączać samoczynnie do 5 sekund od momentu zaniku oświetlenia 
podstawowego.  
Wysokość zawieszenia opraw ≈ 3 m (sufit).  
Oprzewodowanie instalacji oświetleniowej należy wykonać przewodami YDY 3x1,5              
750 V. Przewody prowadzić w korytkach lub rurkach kablowych. 
Załączanie poszczególnych grup opraw zaprojektowano za pomocą przycisków 
współpracujących z przekaźnikami bistabilnymi. 
W hali zaprojektowano gniazda 3-fazowe 16A 3P+N+PE oraz gniazda 1-fazowe 
2p+PE, w miejscach wskazanych na planie - rys. nr 1. Zasilenie gniazd 400 V - 
przewodami YDY 5x4, gniazd 230 V - YDY 3x2,5. 
Obwody gniazd wtykowych będą zabezpieczone wyłącznikami samoczynnymi S301 
B16A i S303 B16A oraz różnicowo-prądowymi P304 40 A w tablicy TR. Gniazda 
zabudować również wg planu - rys nr 1 , na wysokości 0,3 m nad posadzką. 
Stosować osprzęt w wykonaniu szczelnym IP44. 

  
1.3.4. Instalacja odgromowa  

W oparciu o wymogi zawarte w PN/E-05003 i PN-IEC 61024 „Ochrona odgromowa 
obiektów budowlanych” i PN-IEC 61312 „Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym” projektuje się zabudowę instalacji odgromowej na budynku. 
Instalację odgromową magazynu wykonać wg rys. 3.  
 
Zwody poziome i przewody odprowadzające 
Jako zwód poziomy niski zabudować drut stalowy ocynkowany Fe/Zn Ф8, na 
uchwytach odstępowych klejonych. W przypadku pokrycia dachu blachą stalową                  
o grubości powyżej 0,5 mm można w/w pokrycie wykorzystać jako zwód naturalny 
zamiast zwodu z drutu. Na dachu zabudować zwody pionowe - iglice z drutu j.w. 
Należy zapewnić ciągłość elektryczną pokrycia dachu, w tym pomiędzy metalowymi 
wywietrznikami dachowymi budynku i blachą pokrycia. W przypadku braku 
połączenia naturalnego w/w elementy połączyć drutem Fe/Zn za pomocą 
odpowiednich zacisków.  
Projektuje się zabudowę przewodów odprowadzających z drutu stalowego Fe/Zn Ф8. 
Za pomocą odpowiednich zacisków śrubowych należy połączyć blachę pokrycia 
dachu z przewodami odprowadzającymi. Przyłączenia metalowych rynien i rur 
spustowych w miejscach skrzyżowań i zbliżeń wykonać wg PN-86/E-05003/01. 
Na przewodach odprowadzających należy zainstalować łatwo demontowalne złącza 
kontrolne, m. in. dla celów pomiaru rezystancji uziemienia. Złącza te należy umieścić 
na zewnętrznych ścianach 1 m ponad poziomem gruntu. Złącza należy zabezpieczyć 
przed korozją za pomocą wazeliny technicznej. 
Przewody odprowadzające rozmieścić równomiernie na obwodzie obiektu                             
w odległościach nie większych niż 20 m (odchylenie od równomierności - do 20%). 
 

 
Przewody uziemiające 
Przewody uziemiające, od złącz kontrolnych do uziomu otokowego wykonać              
z bednarki Fe/Zn 30x4.  
 

Uziom otokowy 
Uziom otokowy wykonać z bednarki Fe/Zn 30x4, umieszczonej w ziemi na głębokości 
0,6 m, w odległości 1 m od budynku. Do otoku przyłączyć przewody uziemiające oraz 
bednarkę prowadzoną do głównej szyny uziemiającej GSU budynku. Połączenia 
bednarki w ziemi wykonać przez spawanie. Miejsca spawania pomalować farbą 
podkładową i na wierzch farbą bitumiczną. Rezystancja uziomu powinna być 
mniejsza od 10 Ω. W przypadku nieosiągnięcia wymaganej wartości rezystancji 



należy przyłączyć do uziomu fundamentowego dodatkowe uziomy pionowe z prętów 
Galmar. 
 

 

Po zbudowaniu instalacji należy wykonać badania odbiorcze instalacji odgromowej 
oraz sporządzić metrykę urządzenia odgromowego i protokoły badania urządzenia 
piorunochronnego. 
 

1.4.  Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa. 

W projektowanej instalacji przewiduje się środki ochrony wg PN-HD 60364-4-41, 
listopad 2009.  
Środek ochrony powinien składać się z: 
     - odpowiedniej kombinacji środka ochrony podstawowej i niezależnego środka 
ochrony przy uszkodzeniu, lub 
     - wzmocnionego środka ochrony, który zabezpiecza zarówno ochronę 
podstawową, jak i ochronę przy uszkodzeniu. 
W projektowanej instalacji zastosowano środki ochrony: 
           1) samoczynne wyłączanie zasilania 
           2) podwójna lub wzmocniona izolacja. 
Części przewodzące dostępne instalacji, normalnie nie znajdujące się pod napięciem 
oraz kołki ochronne gniazd wtykowych, połączone przewodem ochronnym z listwą 
PE. PE Połączone z główną szyną uziemiającą instalacji (GSU).  
Do ochrony przy uszkodzeniu (ochrony przy dotyku pośrednim) będą wykorzystane: 
      - zabezpieczenia nadprądowe 
      - zabezpieczenia różnicowo-prądowe.  
Po zbudowaniu instalacji należy wykonać pomiary sprawdzające skuteczność 
ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączanie napięcia. 
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INWENTARYZACJA

mgr inż. arch. Jerzy Mrowiński

A1

- Przed dociepleniem należy skuć odparzone tynki.
- Wykonać naprawę zarysowanych ścian do 5mm wg 
 opisu technicznego pkt 1.3.4.
- Wykonać renowacje zniszczonych tynków.
- Uzupełnić braki w strukturze elewacji.
- W czasie wykonywana prac dociepleniowych należy wykonać
 przeglad instalacji elektrycznej i odgromowej na zewnątrz budynku.
- Rozdzielnie elektryczna na elewacji budynku należy 
 przenieść przed robotami dociepleniowymi.

- Po dociepleniu zamontować parapety ocynkowane oraz
 blacharkę na obudowie profili konstrukcji dachu  
 połączonej z połacią dachu
- Okna do wymiany na nowe drewniane o minimalnym U=1,5 W/m2K.
- Brama wjazdowa z drzwiami do wymiany o min U=2,5 W/m2K.
- Przy docieplaniu budynku ponizej pozimu gruntu zaleca się 
 wykonanie izolacji pionowej wodochronnej.
- Należy odświeżyć istniejącą przyległą wiatę garażową
  wg pkt. 1.3.22. opisu technicznego
- docieplenie szczytowej ściany budynku pod rozebbraną blachą
 falistą wykonać pomiędzy istniejacymi belkami konstrukcji 
 stalowej na jej głebokość. Dodatkomo wykonać ruszt drewniany 
 na grubość docieplenia dostosowaną do zastałych warunków

Rzut przyziemia - 
inwentaryzacja

170/Sz/85 

UWAGA:
Zgodność wymiarów oraz ilości sprawdzić 
na budowie.
Rysunek rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami tej oraz innych branży.
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami, 
kartami technicznymi, wytycznymi producentów 
oraz sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.
Pomiary na budowie stanu istniejącego 
wykonano SKANEREM 3D.
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PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. arch. Jerzy Mrowiński

Rzut przyziemia A2

- Przed dociepleniem należy skuć odparzone tynki.
- Wykonać naprawę zarysowanych ścian do 5mm wg 
 opisu technicznego pkt 1.3.4.
- Wykonać renowacje zniszczonych tynków.
- Uzupełnić braki w strukturze elewacji.
- W czasie wykonywana prac dociepleniowych należy wykonać
 przeglad instalacji elektrycznej i odgromowej na zewnątrz budynku.
- Rozdzielnie elektryczna na elewacji budynku należy 
 przenieść przed robotami dociepleniowymi.

- Po dociepleniu zamontować parapety ocynkowane oraz
 blacharkę na obudowie profili konstrukcji dachu  
 połączonej z połacią dachu
- Okna do wymiany na nowe drewniane o minimalnym U=1,5 W/m2K.
- Brama wjazdowa z drzwiami do wymiany o min U=2,5 W/m2K.
- Przy docieplaniu budynku ponizej pozimu gruntu zaleca się 
 wykonanie izolacji pionowej wodochronnej.
- Należy odświeżyć istniejącą przyległą wiatę garażową
  wg pkt. 1.3.22. opisu technicznego
- docieplenie szczytowej ściany budynku pod rozebbraną blachą
 falistą wykonać pomiędzy istniejacymi belkami konstrukcji 
 stalowej na jej głebokość. Dodatkomo wykonać ruszt drewniany 
 na grubość docieplenia dostosowaną do zastałych warunków

170/Sz/85 

UWAGA:
Zgodność wymiarów oraz ilości sprawdzić 
na budowie.
Rysunek rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami tej oraz innych branży.
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami, 
kartami technicznymi, wytycznymi producentów 
oraz sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.
Pomiary na budowie stanu istniejącego 
wykonano SKANEREM 3D.
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Elewacja południowo - zachodnia

połączenie docieplenia z istniejącym
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istniejace zabudowania

Elewacja południowo - wschodnia

połączenie docieplenia z istniejącym
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połączenie docieplenia z istniejącym
bydynkiem za pomocą taśmy uszczelniającej

połączenie docieplenia z istniejącym
bydynkiem za pomocą taśmy uszczelniającej
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Elewacja północno - zachodnia

istniejace zabudowania
wiatta do odnowienia

połączenie docieplenia z istniejącym
bydynkiem za pomocą taśmy uszczelniającej

połączenie docieplenia z istniejącym
bydynkiem za pomocą taśmy uszczelniającej

D3
D12
D13

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. arch. Jerzy Mrowiński

Elewacje budynku - 
oznaczenie detali A4

- Przed dociepleniem należy skuć odparzone tynki.
- Wykonać naprawę zarysowanych ścian do 5mm wg 
 opisu technicznego pkt 1.3.4.
- Wykonać renowacje zniszczonych tynków.
- Uzupełnić braki w strukturze elewacji.
- W czasie wykonywana prac dociepleniowych należy wykonać
 przeglad instalacji elektrycznej i odgromowej na zewnątrz budynku.
- Rozdzielnie elektryczna na elewacji budynku należy 
 przenieść przed robotami dociepleniowymi.

- Po dociepleniu zamontować parapety ocynkowane oraz
 blacharkę na obudowie profili konstrukcji dachu  
 połączonej z połacią dachu
- Okna do wymiany na nowe drewniane o minimalnym U=1,5 W/m2K.
- Brama wjazdowa z drzwiami do wymiany o min U=2,5 W/m2K.
- Przy docieplaniu budynku ponizej pozimu gruntu zaleca się 
 wykonanie izolacji pionowej wodochronnej.
- Należy odświeżyć istniejącą przyległą wiatę garażową
  wg pkt. 1.3.22. opisu technicznego
- docieplenie szczytowej ściany budynku pod rozebbraną blachą
 falistą wykonać pomiędzy istniejacymi belkami konstrukcji 
 stalowej na jej głebokość. Dodatkomo wykonać ruszt drewniany 
 na grubość docieplenia dostosowaną do zastałych warunków

170/Sz/85 

UWAGA:
Zgodność wymiarów oraz ilości sprawdzić 
na budowie.
Rysunek rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami tej oraz innych branży.
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami, 
kartami technicznymi, wytycznymi producentów 
oraz sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.
Pomiary na budowie stanu istniejącego 
wykonano SKANEREM 3D.
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Elewacja południowo - wschodniaElewacja południowo zachodnia

Sto Color System -37306 

Sto Color System -37304 

Dobór kolorów w przykładowym systemie docieplenia ścian zewnętrznych.
W razie doboru innego systemu kolory należy dobrać jak najbardziej 
zbliżone do wskazanych.

płytka klinkierowa wraz ze spoiną w kolorze 
zgodnym ze Sto Color System - 37306 

brama wjazdowa w kolorze 
zgodnym ze Sto Color System - 37306 

Elewacja północno - zachodniaElewacja północno - wschodnia

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. arch. Jerzy Mrowiński

Kolorystyka elewacji A5

- Kolory na wydruku mogą odbiegać 
od wybranych wg wzornika.
- Ostateczną decyzję w sprawie 
kolorystyki podejmuje inwestor
- Wykonana elewacja podlega
działanią zewnętrznych warunków
atmosferycznych dlatego należy
ją okresowo odświeżać (oczyszczać)
i zabezpieczać przeciw rozwojowi
mikroorganizmow (np algi, glony) 
odpowiednimi środkami.

170/Sz/85 

UWAGA:
Zgodność wymiarów oraz ilości sprawdzić 
na budowie.
Rysunek rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami tej oraz innych branży.
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami, 
kartami technicznymi, wytycznymi producentów 
oraz sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.
Pomiary na budowie stanu istniejącego 
wykonano SKANEREM 3D.





Sposób klejenia płyt izolacji termicznej.

AA

A-A

ok. 5 cm

ok. 5 cm

ok. 16 cm

ok. 16 cm

Pe/P x 100 % ≥ 40 %

Pe - efektywna powierzchnia przyklejenia
płyty termoizolacyjnej do podłoża
P - powierzchnia płyty termoizolacyjnej
przylegająca do ściany

2m

Piewsza warstwa siatki z włókna 
szklanego układana na styk

Druga warstwa siatki
z włókna szklanego
kładziona na zakład o szer. 10 cm

10 cm

Zbrojenie wzmocnione na wysokości do 2m od 
poziomu docieplenia - układ siatek.

łącznik izolaji termicznej

warstwa zaprawy klejowoszpachlowej

Przekrój przez system BSO 

ściana zewnętrzna
warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
lub zaprawy klejowej
płyta termoizolacyjna 
siatka z włókna szklanego

warstwa zaprawy
klejowo-szpachlowej

System BSO z warstwą zbrojącą wzmocnioną 
(W STREFIE DO 2 M MIERZĄC OD POZIOMU TERENU)

ściana zewnętrzna

warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

płyta termoizolacyjna 

siatka z włókna szklanego

siatka z włókna szklanego

wyprawa z cienkowarstwowego
 tynku strukturalnego:
a) mineralna :
- podkład tynkarski
- tynk mineralny
- farba silikonowa
b) silikonowa :
- podkład tynkarski
- tynk silikonowy

min. 10 cm
min. 20 cm

m
in

. 2
0 

cm

min. 10 cm
min. 20 cm

profil narożnikowy
aluminiowy perforowany

min. 15 cm

m
in

. 1
5 

cm

narożnikowy profil aluminiowy z przyklejoną
siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm
lub narożnikowy profil z PCW z wtopioną
siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm.

Zbrojenie narożników

Przykład zbrojenia kantu profilem
narożnikowym oraz siatką z włókna
szklanego

Przykład zbrojenia kantu
narożnikowym profilem aluminiowy,
z przyklejoną (bądź profilem PCW
z wtopioną) siatką z włókna szklanego
10 x 15 cm oraz siatką

Przykład zbrojenia kantu siatką
z włókna szklanego

siatka z włókna szklanego

siatka z włókna szklanego

siatka z włókna szklanego

krawędzie płyt nie mogą
pokrywać sie z krawędziami
otworów

płyty termoizolacyjne
ze styropianu

parapet

A

Szczegół A

min.
 30

 cm

min. 20 cm

10 - 15 cm

1

3
2

Zbrojenie narożników otworów w 
elewacji (np. okien,drzwi)

1

2
3

- siatka diagonalna układana przy narożach otworów

 (pod kątem 458) o wymiarach min. 20 x 30 cm

 - siatka układana wzdłuż krawędzi otworów

 - siatka układana w narożach otworów

łącznik izoacji termicznej

A

1. ściana zewnętrzna

2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

lub zaprawy klejowej

3. płyta termoizolacyjna 

4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopioną siatką z włókna szklanego

5. wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego - wariantowo:

a) mineralna :

- podkład tynkarski

- tynk mineralny

- farba silikonowa

b) silikonowa :

- podkład tynkarski

- tynk silikonowy

Szczegół A

taśma uszczelniająca

Połączenie izolacji termicznej z ościeżnicą - 

okno osadzone poza płaszczyzną muru - przekrój poziomy.

pianka montażowa

parapet aluminiowy lub PCW z profilem bocznym

taśma uszczelniająca

łącznik izolacji termicznej

min. 5 %

Połączenie izolacji termicznej z parapetem aluminiowym

lub PCV - przekrój poziomy.

1. ściana zewnętrzna

2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej

3. płyta termoizolacyjna

4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa

z zatopioną siatką z włókna szklanego

5. wyprawa z cienkowarstwowego

tynku strukturalnego - wariantowo:

a) mineralna :

- podkład tynkarski

- tynk mineralny

- farba silikonowa

b) silikonowa :

- podkład tynkarski

- tynk silikonowy

pokrycie dachowe

taśma uszczelniająca

attyka

warstwa zbrojona płyta termoizolacyjna

zaprawa klejąca

wyprawa tynkarska

Połączenie ocieplenia z dachem płaskim.

Wariant I - ilość łaczników 4,2 szt./m2

Wariant II - ilość łaczników 6,3 szt./m

Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji

termicznej. Powierzchnia fasady. Wariant I, II.

Wariant I . Wysokość 0 - 8 m.
Ilość łaczników w pasie krawędziowym 7 szt./m2

1,5 m

Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji

termicznej (100 x 50 cm). Pas krawędziowy. Wariant I, Ia.

1/2 dł. płyty
Płyty izolacji
termicznej

Ułożenie płyt izolacji termicznej - naroże.

Uwaga: w analogiczny sposób mijankowo układać lamele wełny minetralnej

Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji
termicznej (100 x 50 cm) wraz z  pasem krawędziowym.

Ilość łaczników w pasie 
krawędziowym 7 szt./m2 ilość łaczników 6 szt./m2

 Wysokość 0 - 8 m.

1,5m

łącznik izolacji termicznej
z trzpieniem metalowym
wbijanym lub wkręcanym
osadzany po wykonaniu
warstwy zbrojącej

profil kapinos

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. płyta termoizolacyjna z wełny mineralnej
4. warstwa zbrojąca:

- wzmocniona do wys. 2 m powyżej cokołu
(zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopioną siatką z włókna szklanego

- powyżej standardowa (zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopioną siatką z włókna szklanego

5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:
a) mineralna:

- podkład tynkarski
- tynk cienkowarstwowy mineralny
- farba silikonowa

b) silikatowa
- podkład tynkarski
- tynk cienkowarstwowy silikatowy

A

min.
1.5 cm

łącznik izolacji termicznej

1. ściana piwnicy
2. izolacja przeciwwilgociowa wraz z zaprawą klejową:

- podkładowa powłoka izolacyjna
- izolacja grubowarstwowa
- zaprawa klejąca

3. płyta termoizolacyjna ze styropianu o podwyższonej
odporności na wilgoć i korozję biologiczną o gęstości
min. FS 30 lub polistyrenu ekstrudowanego o szorstkiej
powierzchni

4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
z zatopioną siatką z włókna szklanego

5. wyprawa:

6. izolacja przeciwwilgociowa:
- podkładowa powłoka izolacyjna
- izolacja grubowarstwowa

7. folia izolacyjna tłoczona

warstwa filtracyjna

Szczegół A

min. 50 cm

taśma uszczelniająca
min.
1.5 cm

co
kó

ł m
in

. 3
0 

cm

- płytka klinkierowa na kleju

Cofnięty cokół z dociepleniem piwnicy o niewielkim zagłębieniu
w gruncie - przekrój pionowy.
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PROJEKT WYKONAWCZY

A6

mgr inż. arch. Jerzy Mrowiński

D13

Opracowanie detali

170/Sz/85 

UWAGA:
Zgodność wymiarów oraz ilości sprawdzić 
na budowie.
Rysunek rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami tej oraz innych branży.
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami, 
kartami technicznymi, wytycznymi producentów 
oraz sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.
Pomiary na budowie stanu istniejącego 
wykonano SKANEREM 3D.

ARCHITEKTURA

12. 2017
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PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. arch. Jerzy Mrowiński

Zestawienie stolarki A7

170/Sz/85 

- projektowane okna drewniane uchylno rozwierne z 
  możliwością rozszczelnienia
- minimalny współczynnik przewodności ciepła okien U=1,5W/m2K
- ramy okien w kolorze białym
- zaleca sie zastosowanie systemu antywyważeniowego
- brama wjazdowa z drzwiami o minimalnym współczynniku 
  przewodności ciepła okien U=2,5W/m2K
- zaleca się wymiane wewnętrznych drzwi do pomieszczenia 
  socjalnego,otwór drzwiowy należy podwyższyć o wysokość 
 nowej posadzki, sprawdzić wysokość ndproża i 
 w razie koniecznośći przesunąc je wyżej
- ostateczną decyzje w zakresie rodzaju okien i drzwi podejmuje inwestor

UWAGA:
Zgodność wymiarów oraz ilości sprawdzić 
na budowie.
Rysunek rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami tej oraz innych branży.
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami, 
kartami technicznymi, wytycznymi producentów 
oraz sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.
Pomiary na budowie stanu istniejącego 
wykonano SKANEREM 3D.
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Przekrój poprzeczny konstrukcji dachu
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Tytuł rysunku Nr rys.Skala

Inwestor

Branża

Stadium

Adres

Temat/Obiekt

Opracował:

nr upr. bud. podpis

Projektowa ł:

72-123 Kliniska Wielkie
tel. 601-418-652
tel. 605-642-800

e-mail: konstrukcje@interwot.pl
www.interwot.pl

INTERWOT

inż. Katarzyna Podgórska

mgr inż. Marek Nowak

ul. Piękna 19

Zespół Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie 
73-110 Stargard,  ul. Wojska Polskiego 119

ul. Wojska Polskiego 119
73-110 Stargard

Modernizacja budynku 
magazynowego

Data
12. 2017

ARCHITEKRUTA

PROJEKT WYKONAWCZY

K1Konstrukcja dachu 

dr inż. Rafał Nowak

Zestawienie stali

ZAP/0184/PWBKb/15

UWAGA:
Wszystkie wymiary na rysunkach konstrukcji dachu
podano w mm, na pozostałych rysunkach wymiary w cm.
Spoiny między kątownikami a istniejącymi belkami wykonać
na budowie.
Na rysunkach konstrukcji nie uwzględniono istniejacych 
słupów.
Połaczenia skręcane za pomocą śrub M8 5.6.
Połączenia założono z luzami termicznymi między 
nowoprojektowanymi płatewkami

UWAGA:
Zgodność wymiarów oraz ilości sprawdzić 
na budowie.
Rysunek rozpatrywać łącznie z innymi 
rysunkami tej oraz innych branży.
Wszystkie prace wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi normami, przepisami, 
kartami technicznymi, wytycznymi producentów 
oraz sztuką budowlaną i wiedzą techniczną.
Pomiary na budowie stanu istniejącego 
wykonano SKANEREM 3D.

Pozycja Przekrój Gatunek Ilość (szt.) Długość 
(mm) 

Masa 
Jednostkowa (kg/m) Elementu (kg) Całkowita (kg) 

p1 C 140 S235 (St3Sx) 9 4382 16,00 70,11 631,01 

p2 C 140 S235 (St3Sx) 9 3970 16,00 63,52 571,68 

p3 C 140 S235 (St3Sx) 9 4014 16,00 64,22 578,02 

p4 C 140 S235 (St3Sx) 9 3965 16,00 63,44 570,96 

p5 C 140 S235 (St3Sx) 9 4007 16,00 64,11 577,01 

p6 C 140 S235 (St3Sx) 9 4004 16,00 64,06 576,58 

p7 C 140 S235 (St3Sx) 9 4454 16,00 71,26 641,38 

L50x30x5 L50x30x5 S235 (St3Sx) 126 60 2,96 0,18 22,38 

MASA ŁĄCZNA ELEMENTÓW: 4146,62 
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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedmiotu zamówienia: 

MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZESPOŁU SKLADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE  

1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  

1) Zamawiający: 
Zespół Lasów Składnic Państwowych 
ul. Wojska Polskiego 119, Stargard. 

2) Organ nadzoru budowlanego: 

Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 
 

1.2. Charakterystyka przedsięwzięcia  

1.2.1 Ogólny opis projektowanej modernizacji 
Planowana inwestycja polega na modernizacji budynku magazynowego zespołu składnic lasów państwowych w 
Stargardzie. 
Celem planowanych robót jest zwiększenie komfortu cieplnego budynku poprzez wykonanie termomodernizacji 
ścian i dachu, warunków pracy w wyniku remontu pomieszczeń oraz innych prac związanych wymienionych w dalszej 
części specyfikacji, w projekcie architektonicznym oraz projekcie konstrukcyjnym. 

1.2.2 Przedmiot zamówienia 
Wykonanie wszelkich czynności i prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zamówienia określonego w/w 
zakresie rzeczowym ujętym w dokumentacji projektowej, opracowanej przez:  

INTERWOT mgr inż. Marek Nowak 
ul. Piękna 19 72-123 Kliniska Wielkie 

1.2.3 Zakres robót przewidziany do wykonania  
Przewiduje się wykonanie podanego niżej zakresu robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych: 
 

Kod CPV Nazwa ogólna Szczegółowy zakres robót 

45110000-1 Roboty w zakresie 
burzenia i rozbiórki 
obiektów budowlanych 

Rozbiórka części konstrukcji dachu wraz z pokryciem, orynnowaniem, 
blacharką i innymi elementami dachu. 

Zbicie wierzchniej warstwy posadzki. 

Rozebranie części pokrycia ściany zewnętrznej szczytowej z blachy 
falistej. 

Rozebranie części ogrodzenia za budynkiem na czas prac 
modernizacyjnych. 

Zbicie luźnych tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 

Demontaż okien i drzwi (bram wjazdowych) zewnętrznych oraz 
wewnętrznych. 

Demontaż ścianki działowej z blachy wewnątrz budynku. 

Powiększenie otworu okiennego i drzwiowego w pomieszczeniu 
socjalnym. 

Rozebranie opaski budynku w celu wykonania docieplenia poniżej 
poziomu gruntu.  

45111200-0 Roboty w zakresie 
przygotowania terenu 
pod budowę i roboty 
ziemne 

Wybranie gruntu wokół budynku (odcinkowo) w celu wykonania 
docieplenia i izolacji poniżej poziomu gruntu. 

45260000-7 Wykonanie pokryć i 
konstrukcji dachowych 
oraz podobne roboty 

Wykonanie nowych płatwi stalowych na pozostawionych belkach  z 
uwzględnieniem transportu i  montażu. 
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Wykonanie pokrycia dachu z płyt warstwowych (płyta z dwóch blach 
wypełniona rdzeniem z poliuretanu PIR) wraz z niezbędnymi 
elementami systemowymi do montażu. 

Wykonanie nowego orynnowania, blacharek oraz instalacji 
odgromowej. 

45210000-2 Roboty budowlane w 
zakresie budynków 

Wykonanie renowacji zniszczonych tynków, naprawy ewentualnych 
zarysowań (widoczne po zbiciu tynków), uzupełnienie braków w 
elewacji. 

Wykonanie docieplenia z wełny mineralnej zewnętrznych ścian 
budynku - w części ściany szczytowej na ruszcie drewnianym w 
systemie BSO. 

Wykonanie docieplenia ze styropianu ekstrudowanego poniżej 
poziomu gruntu w systemie BSO. 

Wykonanie docieplenia ze styropianu ekstrudowanego wystających 
elementów konstrukcji dachu na ruszcie aluminiowym w systemie 
BSO. 

Zamurowanie otworu po usunięciu jednej z bram. 

45400000-1 Roboty wykończeniowe Tynkowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku 

Instalowanie ram drzwiowych i okiennych 

Instalowanie drzwi i okien 

Instalowanie progów 

Pokrywanie podłóg i ścian – terakota w części magazynowej, panel 
podłogowy na piance polietylenowej w części socjalnej 

Wykonanie okładziny z płytki klinkierowej w części cokołu ścian 
zewnętrznych. 

Wykonanie izolacji pod nową posadzką. 

Wykonanie sufitu podwieszanego (na podwójnym stelażu 
aluminiowym z płyt GKF- zapewnienie odporności ogniowej) 

Roboty malarskie wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

45317200-4 Instalowanie 
transformatorów 
elektrycznych 

Istniejącą rozdzielnie elektryczna na budynku należy przenieść przed 
robotami modernizacyjnymi. 

31524120-2 Oświetlenie sufitowe W części magazynowej i socjalnej wykonać nowe oświetlenie na 
suficie podwieszanym 

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, 
płotów i sprzętu 
ochronnego 

Po wykonanej modernizacji należy wykonać nowe ogrodzenie w 
części gdzie zostało one usunięte. 

45233250-6 Roboty w zakresie 
nawierzchni, z 
wyjątkiem dróg 

Wykonanie opaski wokół budynku po dociepleniu poniżej poziomu 
gruntu. 

Wykonanie podjazdu do bramy wjazdowej budynku. 
 

1.2.4 Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz których koszty Wykonawca 
winien uwzględnić w ofercie: 

 zorganizowania zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody oraz 
zabezpieczeniami wynikającymi z BHP i p.poż., wg projektu organizacji placu budowy sporządzonego przez 
Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 

 opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 –  
Dz.U. z 2002 roku, Nr 151 poz.1256), 
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 podłączenia mediów i opłaty za media w trakcie realizacji umowy (woda, ogrzewanie i energia elektryczna) dla 
potrzeb placu budowy oraz dla potrzeb wykonywania robót budowlanych 

 opłat za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, odtworzenia nawierzchni, wraz z 
kosztami uzyskania niezbędnych decyzji, 

 oczyszczenia nawierzchni chodników i ulic sąsiadujących z placem budowy z wszelkich nieczystości związanych z 
prowadzoną budową, a w szczególności ziemi lub błota, 

 napraw nawierzchni chodników i ulic, w przypadku ich zniszczenia,  

 naprawienia szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, 

 przeprowadzenia wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania 
odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych,  

 zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym Umową,  

 wykonania rozbiórek wszelkich pozostałych na terenie placu budowy budowli, segregacji i wywiezienia gruzu, 
wywozu materiałów pochodzących z wykopów a także odpadów wytworzonych w trakcie budowy, zgodnie z 
ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach,  

 zapewnienia Inspektorom Nadzoru i Inżynierowi Kontraktu, w okresie trwania kontraktu, pomieszczenia do 
odbywania narad przez minimum 8 osób wraz z wyposażeniem biurowym i telefonem,  

 koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i zamiennymi 
wykonywanymi przez wykonawców wybranych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych oraz robót 
związanych z wykonawstwem sieci i przyłączy wykonywanych przez dostawców mediów, w tym:  
UM – WIM, SEC, TP S.A., UPC, ENEA S.A., oraz innych, biorących udział w realizacji inwestycji. 

 

1.3. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji robót  

1.3.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych  

 

Numer 
tomu Nazwa Dokumentacji 

1 Projekt  wykonawczy -  
Architektura 

Nazwa rysunku Nr rysunku 
Rzut przyziemia - inwentaryzacja A01 
Rzut przyziemia A02 
Przekroje A-A i B-B A03 
Elewacje budynku – oznaczenie detali A04 
Kolorystyka elewacji A05 
Opracowane detale A06 
Zestawienie stolarki A07 

 

2 Projekt wykonawczy - 
Konstrukcja 

Nazwa rysunku Nr rysunku 
Konstrukcja dachu K1 

 

 

1.3.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją  techniczną, specyfikacjami 
technicznymi oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty według otrzymanej dokumentacji technicznej, 
przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
Jeśli w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga 
uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
Inżynierowi. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak jak 
został podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia 

 Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty 

 Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy oraz 
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami 
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 Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót 

 Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami stosowne 
uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 

 INSPEKTOR NADZORU- osoba wyznaczona przez Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów 
Kontraktu i wymieniona w załączniku do Oferty lub inna osoba wyznaczona w razie potrzeby przez 
Zamawiającego, z powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w Umowie. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach 
realizacji kontraktu. 

 Komisja - osoba lub kilka osób tak określanych w Kontrakcie lub inna osoba bądź osoby, wyznaczone 
w warunkach kontraktu. 

 Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera. 

  Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego typu robót. 

  Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca zatrudnia na 
Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych pracowników 
Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w 
realizacji Robót. 

  Personel Zamawiającego - Inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy 
Inżyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub Inżyniera do 
wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego 

  Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)  

  Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Kontrakcie jako podwykonawca lub jakakolwiek 
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych osób 

  Polecenie Inżyniera - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji projektowej  

  Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja obiektu budowlanego wraz z rozbiórką 
obiektów istniejących i zagospodarowaniem terenu, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi 

  Przedstawiciel Wykonawcy- osoba wymieniona przez Wykonawcę w Kontrakcie lub wyznaczona 
przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Kontrakcie 

  Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 

  Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób). 

  Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawni następcy tej 
osoby. 

 
2. PROWADZENIE ROBÓT  

2.1.Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu 
robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inżyniera.  
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Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 
normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier  uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2.Teren budowy  
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
Teren inwestycji znajduje się w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 119, gmina Stargard Szczeciński,  
woj. zachodniopomorskie. 

2.2.2 Przekazanie terenu budowy 
Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy szczegółowej, przekaże Kierownikowi budowy plac budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację 
techniczną wraz ze specyfikacją techniczną. 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia 
użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub 
ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inżyniera. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w 
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne!.  
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić 
bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych 
znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na 
własny koszt.  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w 
sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem  
z 15 grudnia 1995r wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

2.2.4 Ochrona własności i urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji, urządzeń znajdujących się w obrębie placu 
budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach.  

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w 
stanie bez wody stojącej. Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
-  

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i 
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi 
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powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował 
się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych.  
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 
budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany 
przez któregokolwiek z jego pracowników.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w 
ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub 
pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze 
jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy 
ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać 
aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.  
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inwestorowi w ciągu 7 dni od czasu przekazania placu budowy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany „Planem BIOZ” 

2.3.Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót  
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest 
zobowiązany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji następujących dokumentów:  
1) projekt organizacji robót,  
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,  
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
4) program zapewnienia jakości.  

2.3.2 Projekt organizacji robót  
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby 
techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inżyniera oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót  

2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania  
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 
projektowej i ustaleń zawartych w umowie, możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych. Kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie zgodnie z technologią ich wykonania.  
Elementy harmonogramu powinny zawierać: 
- podział robót na grupy według rodzajów robót 
- podział robót na całościowe elementy odbiorowe, które będą podstawą rozliczenia przejściowego 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia robót 
- wycenę elementu robót stanowiącą podstawę rozliczenia przejściowego 
Harmonogram robót będzie podlegał zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, 
zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie 
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

2.3.5 Program zapewnienia jakości.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakości i 
uzyska jego zatwierdzenie przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierał:  

a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
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- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
- sposoby przestrzegania zasad BHP 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi 
- rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku 
- metodę magazynowania materiałów 
- sposób zabezpieczeni i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów 
- sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót 
- sposób postępowania z materiałami i robotami w przypadku, gdy nie odpowiadają wymogom 

 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości, Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji technicznej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, INSPEKTOR NADZORU ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z warunkami umowy. 
Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez INSPEKTORA NADZORU. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera, będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne albo inne procedury 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi INSPEKTORA NADZORU o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie Inżynierowi 
ich wyniki do akceptacji. 

 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kontraktu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej lecz nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi kontraktu na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, INSPEKTOR NADZORU uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i musi być mu zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc 
ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
INSPEKTOR NADZORU, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczanych przez Wykonawcę. 
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INSPEKTOR NADZORU może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
Jeśli wyniki tych wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to INSPEKTOR NADZORU poleci Wykonawcy 
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją techniczną i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 Certyfikaty, deklaracje i atesty 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, INSPEKTOR NADZORU może dopuścić do użycia 
tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi i 
przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót, 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi kontraktu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
2.4 Dokumenty budowy  
2.4.1 Dziennik wewnętrzny budowy  
Dziennik wewnętrzny budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 
na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do 
dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.  
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go 
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie później szych dopisków.  
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika wewnętrznego budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy INSPEKTORA 
NADZORU.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;  
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;  
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;  
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach  
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy INSPEKTORA NADZORU;  
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego 

realizacją umowy INSPEKTORA NADZORU 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania robót 

zamiennych;  
- wyjaśnienia komentarze i sugestie wykonawcy;  
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ograniczenia 

lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;  
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót,  
- szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie;  
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;  
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 

przeprowadzone i pobrane;  
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;  
- inne istotne informacje o postępie robót.  
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny być na 
bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inżynierowi. Wszystkie decyzje INSPEKTORA NADZORU, wpisane 
do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich 
odnosi.  
Zarządzający realizacją umowy INSPEKTOR NADZORU jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.  
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2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy  

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawierają też:  
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;  
b) Pozwolenie na budowę;  
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;  
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;  
e) Instrukcje Inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie;  
f) Protokoły odbioru robót,  
g) Opinie ekspertów i konsultantów,  
h) Korespondencję dotyczącą budowy.  
 

2.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. 
Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. 
Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu przez Inżyniera  oraz upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
 

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

2.5.1 Informacje ogólne  
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 
zarządzającego realizacją umowy INSPEKTORA NADZORU następujących dokumentów:  
- Rysunki robocze  
- Dokumentacja powykonawcza  
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń   
Dokumenty składane Inżynierowi kontraktu winny być wyraźnie oznaczone nazwą przedsięwzięcia i  
zaadresowane następująco:  
INSPEKTOR NADZORU ...........................................,  
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę umowy i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.  
2.5.2 Rysunki robocze  
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inżynier wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów 
nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz 
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. INSPEKTOR NADZORU sprawdza rysunki jedynie w 
zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności 
za omyłki lub braki w nich zawarte.  
INSPEKTOR NADZORU zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je 
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 
składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca przedkłada 
Inżynierowi kontraktu do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W 
przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 
wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 
przedkładane Inżynierowi w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 10 zwykłych dni roboczych na 
ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki 
sposób, aby inżynier otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych 
elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i 
kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu 
do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.  

Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące 
informacje:  
1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu  
4) Tytuł dokumentu  
5) Numer dokumentu lub rysunku  
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy. Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym 

omówione jest dane urządzenie, materiał lub element  
7) Data przekazania  
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O ile INSPEKTOR NADZORU nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, który 
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że 
sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz. że roboty w nich przedstawione są zgodne z warunkami umowy i 
zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi elementami.  
INSPEKTOR NADZORU, w uzasadnionych przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez 
nadzór autorski.  
2.5.3 Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, 
urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to 
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inżynierowi kontraktu aktualizowane na bieżąco rysunki 
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia.  
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inżynierowi kontraktu.  
 
2.5.4 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 
O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną 
uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane roboty . Wszelkie 
braki stwierdzone przez Inżyniera w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 
dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez INSPEKTORA NADZORU o stwierdzonych brakach.  
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:  
1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia  
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy  
4. Gwarancje producenta  
5. Wykresy i ilustracje  
6. Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu  
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne  
8. Instrukcje instalacyjne  
9. Procedura rozruchu  
10. Właściwa regulacja  
11. Procedury testowania  
12. Zasady eksploatacji  
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji  
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek  
15. Środki ostrożności  
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montażowe z numerami 

części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją 
konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń  

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, zalecanymi 
rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania  

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego przedstawiciela producenta  
19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i alarmowych  
20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i oświetleniowych.  
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i elementów 
dodatkowych.  
 

3. INSPEKTOR NADZORU 
INSPEKTOR NADZORU w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego 
na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiający pisemnie 
wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. 
Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń Inżyniera.  
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach ceny ofertowej, zorganizować na placu budowy i 
utrzymywać do końca robót biuro INSPEKTORA NADZORU. 
 
 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  
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4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy 
tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inżynierowi. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, 
że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, 
żeby udowodnić, że nadał spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W 
przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, 
które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na 
jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac 
Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca.  
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji INSPEKTORA NADZORU. 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń  
INSPEKTOR NADZORU może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić 
czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.  
INSPEKTOR NADZORU jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. 
Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. INSPEKTOR NADZORU jest 
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.  
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez INSPEKTORA NADZORU, wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki:  
a) W trakcie badania, Inżynierowi kontraktu będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i 

producenta materiałów lub urządzeń;  
b) INSPEKTOR NADZORU będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane 

materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.  

4.3 Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda 
partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 
przez wykonawcę badań jakości materiałów, INSPEKTOR NADZORU może dopuścić do użycia materiały posiadające 
atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym czasie. 
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 
wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy  
Materiały uznane przez INSPEKTORA NADZORU za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą 
być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Inżyniera, będzie wykonany na własne ryzyko 
wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i 
niezapłacone. 
 

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w 
chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 
INSPEKTORA NADZORU, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem kontraktu, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych 
przez wykonawcę. Wykonawca zapewni, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 
 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych  
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Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, inne niż 
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 
zamiarze INSPEKTORA NADZORU przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest 
badanie materiału lub urządzenia przez INSPEKTORA NADZORU. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału 
lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji INSPEKTORA NADZORU. 
 
5. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. Liczba 
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót.  
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Inżynierowi kontraktu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Inżyniera. Nie może 
być później zmieniany bez jego zgody.  
Sprzęt,. maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

6. TRANSPORT  
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych oraz wskazaniami Inżyniera, w terminach wynikających z harmonogramu robót.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie INSPEKTORA NADZORU.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

7.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z programem 
zapewnienia jakości w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów  oraz jakości 
wykonania robót. 
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca jest 
zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający 
realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacja umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
7.2. Pobieranie próbek 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.. 
Zarządzający realizacja umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów , które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Próbki 
dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
7.3. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 
inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, również przez niego 
zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacja umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i 
producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna pomoc. Zarządzający realizacja umowy, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zastaną poniesione przez wykonawcę. 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi przejściowy 
- odbiorowi końcowy 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje INSPEKTOR NADZORU. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem INSPEKTORA NADZORU . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INSPEKTORA NADZORU. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia INSPEKTOR NADZORU na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
techniczną, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór przejściowy 
Odbiór przejściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych poszczególnych elementów robót ujętych w 
„Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji robót” będącym załącznikiem do umowy. Odbioru przejściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje INSPEKTOR NADZORU. 
8.4. Odbiór końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego 
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie INSPEKTORA NADZORU.  
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
INSPEKTORA NADZORU zakończenia robót i przejęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności INSPEKTORA NADZORU 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
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dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 
- dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy, 
- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne) 
- recepty i ustalenia technologiczne 
- dzienniki budowy (oryginały) 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań materiałów zgodnie z ST  
- opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST  
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły przekazania i odbioru tych robót 

właścicielom terenów bądź urządzeń 
- geodezyjna inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
- kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w 
pkt. 8.4. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót:  
- dla faktury końcowej - protokół z końcowego odbiory robót,  
- dla faktury przejściowej - protokół częściowego odbioru robót, wykonanych wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Kopia protokołu odbioru częściowego, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru jest integralnym 
załącznikiem do faktury przejściowej. Zasadność faktur przejściowych sprawdza Inspektor nadzoru a INSPEKTOR 
NADZORU potwierdza kwoty do wypłaty. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z 

późniejszymi zmianami) 
10.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
10.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu, 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z późniejszymi zmianami) 

10.4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr126, poz.839 z 
późniejszymi zmianami) 

10.5 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650) 

 
 
 
 

Część II 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

KOD CPV –  45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 
KOD CPV –  45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu 
KOD CPV –  45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
KOD CPV –  90122130-8 – Usługi usuwania odpadów toksycznych, z wyjątkiem odpadów radioaktywnych 
i zanieczyszczonej gleby 
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1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych związanych z zadaniem pn. 

MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZESPOŁU SKLADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE  

1.2. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania :  
 Wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych, 
 Wydzielenie strefy niebezpiecznej, 
 Przygotowanie stanowisk składowania gruzu, 
 Rozbiórka części konstrukcji dachu wraz z pokryciem, orynnowaniem, blacharką i innymi elementami dachu. 
 Zbicie wierzchniej warstwy posadzki. 
 Rozebranie części pokrycia ściany zewnętrznej szczytowej z blachy falistej. 
 Rozebranie części ogrodzenia za budynkiem na czas prac modernizacyjnych. 
 Zbicie luźnych tynków zewnętrznych i wewnętrznych. 
 Demontaż okien i drzwi (bram wjazdowych) zewnętrznych oraz wewnętrznych. 
 Demontaż ścianki działowej z blachy wewnątrz budynku. 
 Powiększenie otworu okiennego i drzwiowego w pomieszczeniu socjalnym. 
 Rozebranie opaski budynku w celu wykonania docieplenia poniżej poziomu gruntu. 
 Wywiezienie odpadów, 
 Opłaty na składowisku komunalnym 

1.3. Zakres stosowania SST  

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót , które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania – MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGOZESPOŁU SKLADNIC LASÓW 
PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy 
uwzględnieniu przepisów bhp. 
1.4 Zakres robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować do prac wymienionych punkcie 1.2 niniejszej Specyfikacjami 
Technicznymi 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  obowiązującymi przepisami. 
1.5.1. Organizacja placu budowy 
- Plac budowy znajduje się w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 119. 
- Inwestor przekaże teren budowy stosownym "Protokółem przekazania placu budowy" na którym wykonawca 
zorganizuje zaplecze socjalno-techniczne . 
-Wykonawca robót będzie zobowiązany do doprowadzenia przyjętego terenu placu budowy (rozbiórki) do stanu 
bezpiecznego użytkowania 
- Wykonawca robót wyznaczy osobę odpowiedzialna z ramienia wykonawcy za realizacje zadania, zgodnie z 
przepisami Prawa Budowlanego . 
1.5.1.2. Organizacja robót 
Wykonawca robót uwzględni w kosztach oferowanych robót: 
1. koszty związane z organizacja robót jak i koszty zabezpieczeń BHP 
2. Koszty związane z funkcjonowaniem zaplecza 
3. Koszty związane z doprowadzeniem terenu do stanu bezpiecznego użytkowania. 
1.5.1.3. Warunki BHP 
Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003, Nr 
47, poz. 401). 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. "'Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 
się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy (rozbiórki!) oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, a w wynikających ze skażenia, 
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hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. W rozumieniu art. 3 ust.3 pkt.22 
ustawy o odpadach z 2007 r. Wykonawca jest wytwórcą odpadów . Obowiązki wynikające z art.6 tej ustawy ciążą na 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca zadba o sprawny sprzęt 
ochrony przeciwpożarowej na terenie placu budowy (rozbiórki!). Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Nie dotyczy. 
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo materiały, do czasu gdy będą one potrzebne na okres robót były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwość. Miejsca tymczasowego składowania 
będą zlokalizowane na terenie placu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza placem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 
2.3. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Wykonawca zapewni na terenie placu budowy (rozbiórki) miejsce składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 
będzie segregować je według rodzaju. Wykonawca zapewni aby materiały w okresie składowania na placu nie 
stanowiły zagrożenia oraz nie doprowadzały do zanieczyszczenia terenów prywatnych i przestrzeni publicznej. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót demontażowych, rodzaj zastosowanego sprzętu pozostawia się do decyzji 
wykonawcy, niemniej będzie to sprzęt w dobrym stanie techniczny, dopuszczony do użytkowania na podstawie 
odrębnych przepisów i zgodny z projektem BIOZ. Świadectwa dopuszczenia do użytkowania lub protokóły odbioru 
technicznego montażu urządzeń będą dostępne do wglądu przez nadzór inwestorski i inne organy powołane prawem 
do kontroli. Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Wykonawca powinien 
posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych wymogów 
bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany do Używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie 
gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów bezpieczeństwa zostaną przez 
nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 
Transport materiałów z demontażu odbędzie się środkami transportowymi przewidzianymi w ofercie 
przetargowej i planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich 
środków transportu, jak:  
 żuraw samochodowy  
 samochód skrzyniowy  

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. Załadunek, transport i rozładunek należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ .Środki transportowe korzystające z dróg publicznych będą odpowiadały 
przepisom drogowym. Wszystkie materiały z rozbiórek Wykonawca wywozi na własny koszt. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST. 
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru 
inwestorskiego. 
Roboty rozbiórkowe elementów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych  
w pkt. 1.2, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inżyniera.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera. 
W przypadku robót rozbiórkowych należy dokonać: 
- odkopania elementów zasypanych np. fundamentów, 
- ew. ustawienia przenośnych rusztowań, 
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- rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny z ew. przecięciem 
prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 
- demontażu prefabrykowanych elementów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. W czasie kontroli 
jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych elementów. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 
Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikacji są: 
m3 – objętość materiałów z rozbiórki do wywozu, gruz 
m2 – rozbiórki ścian 
m2 – rozbiórki pokryć dachowych 
m2 – rozbiórki konstrukcji dachowych 
m2 – rozbiórki podłoża 
m2 – demontaż stolarki 
m3 – rozbiórki elementów betonowych i murowanych 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), 
jakości i zgodności z przedmiarem robót Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i 
terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. Protokół odbioru końcowego jest 
podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

8. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej Transport materiałów. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu 
drogowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST  
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze 
lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego robót stanowi wartość tych robót 
obliczona na podstawie: 
–określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

zamawiającego  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.2. Ustawy  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. 

zmianami).  
10.3. Rozporządzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 
– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) 
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SST 2  ROBOTY ZIEMNE 
 
CPV: 

 - 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty ziemne. 
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1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robotów związanych z 
wykonaniem zadania: MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZESPOŁU SKLADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH 
W STARGARDZIE 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych 
w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot ziemnych przy modernizacji budynku 
magazynowego. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, specyfikacją techniczną 
i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

CPV: 

 - 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

- 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty ziemne. 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, specyfikacją techniczną 
i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały 

Nie dotyczy 

3. Sprzęt 

Koparka gąsienicowa, koparka podsiębierna, samochód samowyładowczy, ubijak spalinowy, spycharka gąsienicowa. 

4. Transport 

Transport urobku samochodem samowyładowczym. 

5. Wykonanie Robót 

Wykopy należy dokonać dookoła budynku w celu wykonania izolacji wodochronnej i cieplnej ścian poniżej poziomu 
gruntu. Ściany należy izolować odcinkami o dł. max do 1,5 m, tak aby przy umownym podziale ściany na odcinki 
dł.1,5m jednocześnie prowadzić prace (związane z odkopaniem ściany) oddalone od siebie co najmniej o 4,5m (tj. 
oddzielone co najmniej trzema odcinkami ściany nie odkopanymi). 

Wybrana ziemię należy składować w niedalekiej odległości a po zakończeniu prac wykorzystać do zasypania wykopów. 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót podano poniżej: 

5.1.1 Roboty ziemne. 
5.1.2 Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci i innych urządzeń powinno być prowadzone 
na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu 
prowadzonych robot sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe 
i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez Kierownika Budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą 
być one wykonywane od istniejącej sieci, i sposobu wykonywania tych robot. 

5.1.3 Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w 
której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca tych robót należy oznakować napisami 
ostrzegawczymi i ogrodzić. 
5.1.4 W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. 
5.1.5 Prowadzenie robot ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych 
powinno odbywać się ręcznie. 
5.1.6 W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach 
należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady, zaopatrzone w światło 
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ostrzegawcze koloru czerwonego. 
5.1.7 Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1 
m od krawędzi wykopu. 
5.1.8 Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop należy 
szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 
5.1.9 W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, o których mowa w ust. 3, teren robot można oznaczyć za 
pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w 
odległości 1 m od krawędzi wykopu. 

5.1.10 Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien 
zapewnić stały jego dozór. 
5.1.11 Wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko 
do głębokości 1 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości 
równej głębokości wykopu. 
5.1.12 Wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1 m, lecz nie większej od 2 m, można wykonywać, jeżeli 
pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. 
5.1.13 Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych. 

Stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione. 

5.1.14 Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem. 
5.1.15 W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrębnymi, 
należy: 

1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu, 
wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu; 
2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego 
nachylenia w każdym punkcie skarpy; 
3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

5.1.16 Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 

a) roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym; 
b) teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu; 
c) grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia; 
d) wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych; 
e) głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m . 

5.1.17 W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącznie z 
zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych 
urządzeń mechanicznych. 
5.1.18 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) 
do wykopu. 

a). Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20m. b) Wchodzenie do wykopu i 
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest 
zabronione. 

5.1.19 Każdorazowe rozpoczęcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 
5.1.20 Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąskoprzestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop 
przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny być załadowane 
poniżej górnej ich krawędzi. 
5.1.21 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

a) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy; 
b) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. Ruch środków 
transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

5.1.22 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy 
demontować od dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 
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Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

a) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m; 

b) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m. 5.1.23 

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. 

5.1.24 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu, co najmniej 0,6 m poza granicą 
klina naturalnego odłamu gruntu. 

5.1.25 Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

5.1.26 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest 

zabronione. 

5.1.27 Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. 

5.1.28 Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być przez cały 
czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo 
nadzorowany. 

5.1.29 Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości 
poniżej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

5.1.30 Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie oznakowane i zabezpieczone 
przed wejściem osób postronnych. 

5.1.31 Osoby powinny mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek zalania, pożaru lub wystąpienia 
szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznie pierwszej pomocy medycznej. 

6. Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w PN-67/B-06050 Roboty ziemne 

budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 6/69 poz. 81. 

 

7. Obmiar robót 

Jednostka obmiaru jest m3 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru podano w PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania 
i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 6/69 poz. 81 

9. Forma płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 

10. Przepisy związane 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) PN-67/B-06050 Roboty ziemne 
budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze Zmiany 1 Bl 6/69 poz. 81. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przygotowawczych związanych z zadaniem pn. 
MODERNIZACJI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZESPOŁU SKLADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE 
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1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich pokryć dachowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
dachów, wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
 Ułożenie konstrukcji dachu  
 Ułożenie pokrycia dachu 
 montaż obróbek blacharskich  
 montaż orynnowania 
 montaż instalacji odgromowej (w przypadku wymogu) 
 specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych i pomocniczych. 
 
Warstwy dachu: 
- płyta warstwowa z rdzeniem z poliuretanu PIR grubości 12cm 
- obróbki, 
- rynny, 
- roboty towarzyszące. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem pokryć dachowych oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
- profile  C140, kątowniki stalowe L50x30x5; stal S235 (St3Sx) 
- płyta warstwowa – płyta z dwóch blach wypełniona rdzeniem z poliuretanu PIR grubości 12cm o współczynniku 
przenikania ciepła = 0,023W/mK ; powinny posiadać aprobatę techniczną instytutu techniki budowlanej lub inne 
dokumenty dopuszczające do stosowania. 
- akcesoria do zastosowanego systemu tj. systemy mocowań, uszczelki, obróbki 
- blacha stalowa cynk-tytan o gr. min. 0,6mm  na obróbki blacharskie (obróbki związane z pokryciem dachowym i 
obróbki związane z orynnowaniem ) 
- spoiwo ołowiane LC-60 (lub klej systemowy), do łączenia elementów obróbek blacharskich 

2.3. Deklaracja zgodności 

Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym 
wyprodukowano daną partię materiału. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". 

3.2. Wymagania szczegółowe 
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Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środki transportu do przewozu materiałów, 
- noże wibracyjne do cięcia blachy, 
- piły do przycinania blachy, 
- rusztowaniem do wykonywania pokryć na wysokości, 
- żurawiem do transportu pionowego materiałów, 
- drobny sprzęt pomocniczy 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne". Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed zanieczyszczeniami 
i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

4.1. Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym 
wpływem czynników atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montowanie konstrukcji dachu 

Konstrukcja dachu składać się będzie z istniejących elementów profili stalowych 2xC180 opartych na słupach oraz z 
nowoprojektowanych profili C140 wraz z pokryciem dachu w postaci płyt warstwowych wypełnionych pianka 
poliuretanową. Istniejące belki należy oczyścić z warstwy farby w sposób mechaniczny i ponownie dokonać oceny 
stanu profilu - nowoprojektowane płatwie w rozstawach i długościach jak na dokumentacji rysunkowej. Łączenie 
elementów konstrukcji wykonać za pomocą kątowników stalowych L50x30x5 spawanych do istniejących profili 
2xC180 – połączenie z płatwiami skręcane na śruby M8 5.6. Szczegóły na rysunku. Połączenia założono z luzami 
termicznymi między nowoprojektowanymi płatewkami. 
Połączenie płatwi z płytą warstwową za pomocą systemowych rozwiązań zgodnie z karami technicznymi wybranego 
systemu. 
Całą konstrukcje zabezpieczyć antykorozyjnie (np. poprzez malowanie).  
Stal nowoprojektowanych kształtowników S235 (St3Sx) 

5.2. Montowanie płyt warstwowych za pomącą łączników mechanicznych  

 Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz  usunąć istniejące nierówności.  Płyty 
mocowane do konstrukcji za pomocą łączników mechanicznych z zastosowaniem na zewnątrz kalotki (wg 
specyfikacji producenta) oraz taśmy uszczelniającej między płyta a elementem konstrukcyjnym do którego 
mocowany jest profil. Przy układaniu płyt nie stosuje się foli paroizolacyjnej; płyty powinny posiadać specjalną 
komorę służącą do odprowadzenia skroplin. Okładzina zewnętrzna powinna być o wysokim trapezie co zapewni 
większą nośność i sztywność płyty. Płyty powinny być wyposażone na etapie produkcji w uszczelkę przeciwdziałająca 
infiltracji wody do jej wnętrza w celu zapewnienia niezmiennej izolacyjności cieplnej. Płyta powinna być łączona na 
szerokości za pomocą min. trzech łączników mechanicznych (wg specyfikacji producenta), należy zwrócić szczególną 
uwagę na odpowiednie uszczelnienie miejsca połączenia i prawidłowe zamocowanie każdego łącznika. Łączenie po 
długości jak i na szerokości wiąże się z podcięciem części płyty od min 50 mm do max 300mm (przy łączeniu na 
szerokości podcięcie w najwyższym miejscu trapezu blachy) tak aby połączenie przypadało na zakłady z blachy 
przykrywające sąsiadujące płyty; strona podcięcia po szerokości zależna od kierunku układania płyty.   

Mocowanie płyt do wewnętrznych elementów konstrukcji za pomocą stalowych obróbek wewnętrznych na łączniki 
np. samowiercące lub nit jednostronny; wypełnienie przestrzenie pianką montażową. Obróbki boczne, czołowe i 
zamykające wraz zmocowaniem rynien powinny być dostosowane do wybranego systemu profili wg zaleceń 
producenta systemu. Na wykończeniu szczytu dachu zamocować obróbki blacharskie pełniące rolę bariery 
przeciwśniegowej.  Elementy wykończenia zewnętrznego mocować na łączniki samowiercące.  Przy montażu 
postępować zgodnie z zaleceniami systemu i specyfikacja techniczna danego systemu.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podczas silnego wiatru, gołoledzi i silnej mgły roboty dekarskie muszą być wstrzymane. 
Dekarze powinni być wyposażeni w pasy ochronne i specjalne drabinki do poruszania się na pochyłej powierzchni 
oraz odpowiednie obuwie.  
Podczas prac budowlanych z dachu nie wolno zrzucać narzędzi, materiałów i odpadów. Ogólne wymagania 
dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed zanieczyszczeniami 
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i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST nr 1.0. - „Wymagania ogólne".. 
6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją 
projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa i Norm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi robót są: 
                - 1 m2 pokrytej powierzchni, 
                - 1 m wykonanych opierzeń. 
 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych  przez Inspektora i 
sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIORY ROBÓT  

8.1. Odbiór podłoża 

 badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

 sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m lub 
za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien 
przekroczyć 5 mm. 

8.2 Odbiór robót pokrywczych 

8.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

8.2.2.  Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
 podłoża, 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.2.3. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

8.2.4. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
 poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
 protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 

8.2.5. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
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eksploatacyjnych. 

8.3. Odbiór obróbek blacharskich 

 sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
 sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne podstawy płatności podano w ST - „Wymagania ogólne" i w Umowie. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
 dostawę materiałów, 
 przygotowanie podłoży, 
 zabezpieczenie obszaru robót,  
 wykonanie pokrycia, 
 wykonanie obróbek i opierzeń, 
 montaż rynien i rur spustowych, 
 prace porządkowe, 
 badania na budowie i laboratoryjne, 
 uporządkowanie stanowiska pracy. 

10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 PN-EN 612 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania 
 PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.. 

 PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

 PN-EN 12274-1:202 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badań - Część 1: Pobieranie próbek do ekstrakcji 
lepiszcza 

 PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.  

 PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna ma osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 

Materiały pomocnicze. 
· „Vademecum Budowlane” dział „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" 
· „Poradnik Majstra budowlanego" wyd. ARKADY W-wa 1996r. 
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1.WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dociepleniowych związanych z zadaniem pn. 
MODERNIZACJI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZESPOŁU SKLADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich pokryć dachowych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
dachów, wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

 Wykonanie docieplenia z wełny mineralnej zewnętrznych ścian budynku - w części ściany szczytowej na 
ruszcie drewnianym w systemie BSO. 

 Wykonanie docieplenia ze styropianu ekstrudowanego poniżej poziomu gruntu w systemie BSO. 

 Wykonanie docieplenia ze styropianu ekstrudowanego wystających elementów konstrukcji dachu na 
ruszcie aluminiowym w systemie BSO. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót dociepleniowych oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
1.6.Określenia: 
Podłoże - ściana zewnętrzna budynku spełniająca wymagania mechaniczne oraz w zakresie szczelności dla 
powietrza. 
Układ Ociepleniowy- warstwowy zestaw izolacyjny wykończony wyprawą tynkarską (elewacyjną) zbudowany z 
materiałów  wzajemnie dopasowanych  (pobranych) właściwościach fizykomechanicznych. 
Masa Klejąca-  gotowa do zastosowania mieszanina przeznaczona do przyklejania materiału termoizolacyjnego od 
podłoża oraz siatki zbrojącej do materiału termoizolacyjnego.   
Zaprawa  Klejąca- sucha mieszanka do zarabiania wodą na budowie przeznaczona do przyklejania materiału 
termoizolacyjnego do podłoża oraz siatki zbrojącej do materiału termoizolacyjnego. 
Zaprawa Tynkarska- sucha mieszanka do zarabiania wodą na budowie przeznaczona do wykonania wyprawy 
tynkarskiej na warstwie zbrojonej. 
Masa Tynkarska-  gotowa mieszanina do stosowania na budowie przeznaczona do wykonania warstwy tynkarskiej 
na warstwie zbrojowej. 
Warstwa Zbrojowa- układ składający się z masy klejącej lub zaprawy klejącej oraz siatki zbrojącej. 
Wyprawa Tynkarska-  zaprawa tynkarska lub masa tynkarska po stwardnieniu stanowiąca zewnętrzną warstwę 
wykończeniową układu ociepleniowego, zespoloną warstwą zbrojoną.  
Polimerowa Masa Tynkarska-  gotowa mieszanina w postaci ciekłej, której podstawowym  
składnikiem jest spoiwo polimerowe. 
Mineralna Warstwa Tynkarska- sucha mieszanka do zarabiania wodą, której składnikiem podstawowym jest 
spoiwo mineralne (cement, wapno) a pomocniczym polimer proszkowy. 
Sylikonowa Masa  Tynkarska-ciekła mieszanina gotowa do stosowania, której głównym składnikiem jest spoiwo 
krzemowo organiczne. 
Grunt-bardzo cienka warstwa, która może być nakładana na warstwę zbrojoną w celu jej wzmocnienia i 
poprawienie przyczepności wyprawy tynkarskiej.    
Systemy Klejone- systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem jest zapewnione przez przyklejenie. 
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Systemy Mocowane Mechanicznie-  systemy, w których połączenie ocieplenia z podłożem jest zapewnione dzięki 
odpowiednim elementom mechanicznym(np. kołki) 
Systemy klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym- systemy, w których połączenie ocieplenia z 
podłożem jest zapewnione przez przyklejenie i zastosowanie odpowiednich elementów mechanicznych. 

2. MATERIAŁY 

Technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynków istniejących i nowo wznoszonych zespolonymi systemami 
izolacji cieplnej, pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi wyprawami tynkarskimi wykonywanymi metodą bez 
spoinową, zwana dalej BSO mogą być zastosowane w nowych budynkach, jak też w budynkach istniejących. Systemy 
przewidziane są do ocieplania elewacji pionowych, jednak możliwe jest ich zastosowanie również na powierzchniach 
płaskich (sufitowych) i nachylonych. 
Technologia ta realizowana jest przy użyciu odpowiednio dobranych zestawów wyrobów, zaprojektowanych przez 
autora systemu ocieplenia, zwanego dalej systemodawcą. Zestawy te mogą  być produkowane przez systemodawcę 
lub jego dostawców. W przeszłości 
metody ocieplenia zbliżone do BSO znane były jako metoda lekka mokra lub .metoda lekka.. Obecnie w wytycznych 
do europejskich aprobat technicznych dotyczących systemów ocieplania ścian zewnętrznych ETAG 004 . dla tej 
metody stosuje się określenie ETICS 
(z ang. External Thermal Insulation Composite Systems). 
 
Budowa systemu  
1. Klejenie:  mineralna zaprawa klejowa o wysokiej sile klejenia, do mocowania płyt termoizolacyjnych do podłoża 
zasadniczego. 
2. Termoizolacja: Płyty styropianowe EPS-70-040 o wymiarach 100 x 50 cm, styropian ekstrudowany lub wełna 
mineralna. 
3. Mocowanie mechaniczne (jeśli konieczne), niewidoczne na przekroju: kołki wbijane lub wkręcane (zależnie od 
typu podłoża);  rozwiązanie osadzania łączników, eliminującym powstawanie mostów termicznych (Termodyble). 
4. Warstwa zbrojona: cementowa zaprawa zbrojąca , wzmocniona mikrowłóknami, zabezpieczona przeciw 
mikroorganizmom;  – siatka z włókna szklanego (3) o gramaturze 150-165 g/m². 
5. Powłoki końcowe: 
 – tynk silikonowy, zabezpieczony przeciw mikroorganizmom, o bardzo wysokiej hydrofobowości, 
 

 
  
Właściwości materiałów budowlanych  
2.1.Środek gruntując 
 

Poz. Właściwości  Wymagania           
1 Wygląd  
2 Gęstość, g/cm3  
3 Zawartość suchej substancji, 

% 
 

4 Strata porażenia, % 
- w temperaturze 450oC 
- w temperaturze 900oC 

 

5 Opis produktu Wodorozcieńczalny płyn gruntujący w postaci gotowej do użycia. 
Do stosowania pod tynki silikonowo-żywiczne na podłoża mineralne 
(tynk cementowo-wapienny, beton) i systemy ociepleniowe. 

6 Cechy  Paro przepuszczalny 
 mrozoodporny po wyschnięciu 
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 poprawia przyczepność do podłoża 
 redukuje nasiąkliwość podłoży 

7 Zastosowanie  Gruntowanie podłoża pod tynki silikonowo żywiczne 
 Poprawia przyczepność tynku do podłoża, zmniejsza i 

wyrównuje chłonność podłoża. 
 Po wyschnięciu jest mrozo- i wodoodporny, odporny na 

alkaliczne zanieczyszczenia powietrza. Paro przepuszczalny. 
8 Przygotowanie produktu  Według wskazań producenta produktu 
9 Sposób użycia Według wskazań producenta produktu 
10 Warunki pogodowe podczas 

stosowania i wiązania 
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może 
być niższa niż + 5°C ani wyższa od + 25°C. Należy unikać bezpośredniego 
nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności względnej powietrza, 
chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. 

11 Magazynowanie Według wskazań producenta produktu 
12 Transport Według wskazań producenta produktu 
13 Wymagania dotyczące 

podłoża 
Podłoże musi być stabilne, nośne, równe, suche, wolne od kurzu i innych 
zanieczyszczeń powłok malarskich. 

 
 

2.2. Zaprawa szpachlowa- zbrojąca. 
Poz. Właściwości Wymagania 
1 Wygląd Sucha, jednorodna  mieszanka proszkowa bez zbryleń, gotowa   do 

użycia po rozmieszaniu z wodą. 
2 Plastyczność, m 15  +/-  2 
3 Gęstość: 

- objętośćiowa, g/cm2 
 
Od 1,55 do 1,7    +/- 10% 

4 Strata porażenia, % 
- w temperaturze 450oC 

 
do 3 

5 Konsystencja, cm – zaprawa 
otrzymana z wymieszania 
suchej mieszanki z wodą w 
stosunku wagowym 100:24 

 
 
 
9  +/- 1 

6 Odporność na powstanie rys 
skurczowych 

 
Brak rys 

7 Przyczepność, MPa: 
a) do betonu 
- w stanie powietrzno-
suchym 
- po 24h zanurzenia w 
wodzie 
- po 5cyklach termiczno-
wilgotnościowych (24h 
zanurzenia w wodzie i 48h 
suszenia) 
 
b) do styropianu 
- w stanie powietrzno-
suchym 
- po 24h zanurzenia w 
wodzie 
- po 5cyklach termiczno-
wilgotnościowych (24h 
zanurzenia w wodzie i 48h 
suszenia) 

 
 
Powyżej 0,30 
 
Powyżej 0,20 
 
 
 
 
Powyżej 0,30 
 
 
 
Powyżej 0,10 
 
 
Powyżej 0,10 
 
Powyżej 0,10 

8 Cechy  wysoka przyczepność do podłoży mineralnych i styropianu 
 plastyczna przy nakładaniu i szpachlowaniu 
 odporna na zmiany termiczne 
 odporna na uderzenia 
 mrozoodporna 
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9 Zastosowanie   Do zatapiania tkaniny zbrojącej i szpachlowania powierzchni w 
systemach ociepleniowych, przy ocieplaniu ścian zewnętrznych w bez 
spoinowym systemie ocieplania (metoda lekka mokra) . Do 
szpachlowania powierzchni ścian nie wymagających docieplenia oraz do 
przyklejania lekkich detali architektonicznych na przykład: profili 
dekoracyjnych. 
 Stosowana  na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne, itp. beton, 
prefabrykaty żelbetowe, cegły, bloczki ceramiczne, silikatowe, 
betonowe, keramzytowe, gazobetonowe, kamienie naturalne, tynki 
mineralne, itp. Zaprawa przeznaczona jest zarówno do obiektów nowo 
wznoszonych jak i poddawanych termomodernizacji. 

10 Wykonanie Zaprawę zbrojącą  miesza się z czystą wodą w proporcji  podanej przez 
producenta, aż do uzyskania jednorodnej, gęstej, plastycznej 
konsystencji. Po odczekaniu określonej ilości minut podanej przez 
producenta  należy 
jeszcze raz krótko wymieszać. Do mieszania użyć mieszadło 
wolnoobrotowe do zapraw. Nie dodawać więcej wody niż zaleca 
instrukcja, ponieważ zmniejszy to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz 
zaprawy. Niedopuszczalne jest ,,ulepszanie” wyrobu poprzez 
dodawanie piasku lub cementu. Przygotowana zaprawa klejowa 
zachowuje swoje właściwości przez okres podany przez producenta od 
wymieszania. 
Wykonywanie warstwy zbrojącej można rozpocząć po minimum 3 
dniach od przyklejenia płyt styropianowych. Do wykonywania warstwy 
zbrojącej należy stosować tylko siatkę z włókna szklanego  Zaprawę 
szpachlową nakładać na powierzchnię płyt ciągłą warstwą o grubości 
około 3 mm, pasami o szerokości siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy 
należy natychmiast przykleić siatkę zbrojącą wciskając ją w zaprawę za 
pomocą pacy ze stali nierdzewnej na głębokość około 1 mm i dokładnie 
zaszpachlować. Jeśli grubość naniesionej warstwy szpachlowej jest 
niewystarczająca należy nanieść drugą 
warstwę grubości około 1 mm. Następnie wyrównać do uzyskania 
równej i gładkiej powierzchni. Grubość otuliny siatki winna wynosić 
minimum 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo 
siatki bez otulenia zaprawą szpachlową. 
 Patrz STWIOR 5.9.Wykonanie warstwy zbrojonej 
 
NIEDOPUSZCZALNE JEST WYKONYWANIE ZBROJENIA WARSTWY 
SZPACHLOWEJ NA ROZWIESZONEJ SIATCE BEZ UPRZEDNIEGO 
SZPACHLOWANIA ZAPRAWĄ PODŁOŻA!  

11 Warunki pogodowe podczas 
stosowania i wiązania 

Prace ociepleniowe należy wykonać w temperaturze powietrza i 
podłoża pomiędzy + 5  oC  a + 25  oC przy względnej wilgotności 
powietrza poniżej 80%. Podczas nakładania oraz wiązania zaprawy 
należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i chronić elewację przed 
bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych oraz silnym 
wiatrem. 
 

12 Magazynowanie Według wskazań producenta produktu 
13 Transport Według wskazań producenta produktu 
14 Przygotowanie podłoża  Podłoże powinno być stabilne, nośne i suche, niezatłuszczone, 

niezmarznięte, pozbawione kurzu, wolne od wykwitów solnych i 
luźnych części. 
 

15 Gęstość zaprawy 
stwardniałej 

powyżej  1,4  g/cm3 

16 Wytrzymałość na zginanie po 
28 dniach 

       powyżej   4,0  N/mm2 

17 Wytrzymałość na ściskanie 
po 28 dniach 

       powyżej    10    N/mm2   

18 Współczynnik dyfuzji pary 
wodnej SD 
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19 Współczynnik dyfuzji pary 
wodnej  M   

      Nie większy niż 35 

20 Nasiąkliwość nie więcej niż 0,08 kg/m2 h½ 
21 Współczynnik przewodzenia 

ciepła 
nie więcej niż  09W (mK) 

 
 
2.3.Siatka zbrojąca impregnowana przeciw alkaicznie – z włókna szklanego  

Poz. Właściwości Wymagania 
 Rodzaj splotu gazejski 
 Długość, m nie mniejsza niż 50m 
 Szerokość , m nie mniejsza niż 110cm 
 Wymiary oczek w świetle, 

mm 
- osnowa 
- watek 

  
 
4 do5   
4 do5                                                                                                          

 Masa powierzchniowa, g/m2  
Powyżej 150 

 Strata porażenia, % 
- w temperaturze 625oC 

 
20   +/-  1 

 Siła zrywająca wzdłuż 
osnowy i wątku N/mm 
badania na próbkach 
przechowywanych przez28 
dni: 
 
a) warunkach 
laboratoryjnych 
 
b)roztworze alkaicznym (1g 
NaOH 4gKOH 
+0,5gCa(OH)2/1dm3 

 
 
 
 
 
 
 
Powyżej  35 
 
 
 
Powyżej 25 

 Wydłużenie względne 
wzdłuż osnowy wątku przy 
sile zrywającej w %, badania 
na próbkach 
przechowywanych 28dni w: 
 
a) warunkach 
laboratoryjnych 
 
b)roztworze alkaicznym (1g 
NaOH 4gKOH 
+0,5gCa(OH)2/1dm3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poniżej 4,5 
 
 
Poniżej 3,0 

 Wartość szczątkowa 
naprężenia wzdłuż osnowy i 
wątku 

 
 
Powyżej 0,65 

 Cechy  
 Zastosowanie Na zewnątrz i do wnętrz 

Jako siatka zbrojąca 
 Wykonanie Siatkę  wcisnąć w świeżo naniesioną masę zbrojącą i wyszpachlować na 

równo. Siatka powinna znajdować się w górnej trzeciej części grubości 
masy zbrojonej i być cało powierzchniowo przykryta masą zbrojącą. 
Zakłady siatki muszą mieć 10 cm – pomocne w utrzymywaniu 
odpowiednich zakładów są żółte pasy na brzegach siatki. 
W celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych w trakcie obróbki należy 
się ostrożnie obchodzić z siatką . 
Na narożnikach i ościeżach należy siatkę wywinąć. 
W narożach otworów (okna, drzwi) należy wykonać z siatki zbrojenie 
diagonalne o minimalnych wymiarach 20x40 cm. 
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W miejscach przecięcia siatki, np. w obszarze kotew rusztowaniowych 
musi zostać wykonane dodatkowe zbrojenie – należy wtopić dodatkowy 
pasek siatki. 
W obszarze cokołu siatkę  przyciąć ostrym nożem po dolnej 
krawędzi listwy cokołowej . 
Patrz STWIOR 5.9.Wykonanie warstwy zbrojonej 

 Magazynowanie Według wskazań producenta produktu 
 Transport Według wskazań producenta produktu 

        
2.4.Profile   

 

Profile do systemów ociepleń 
 

 

  
 

 

 

 

 - profil narożnikowy do systemów ociepleń; z 
PVC z wtopiona siatką z włókna szklanego 10 
x 10 cm 
 
 - j.w. lecz z siatką 10 x 15 cm 

 

 

 

 

 

 - aluminiowy profil narożnikowy do 
systemów ociepleń z przyklejoną siatką z 
włókna szklanego 10 x 10 cm 
 
 - j.w. lecz z siatką 10 x 15 cm 

 

 

 

 

 

 - profil okapnikowy do systemów ociepleń; z 
siatka z PVC 

 

 

 

 

 

- profil dylatacyjny do systemów ociepleń - 
kątowy; z PVC 

 

 

 

 

 

 - profil dylatacyjny do systemów ociepleń - 
prosty; z PVC 

 

 

 

 

 

 - profil przyokienny, dylatacyjny do tynków 
mokrych wewnętrznych, zewnętrznych, 
systemów ociepleń; z PVC 6 mm 
 
 - j.w. lecz 9 mm 

 

 

 

 

 
2.5.Masa tynkarska- Mineralny tynk wierzchni o fakturze baranka. grubości  2-3 mm 
 
Obróbka – Wskazówki i zalecenia 
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Prace należy prowadzić zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami sztuki budowlanej i zasadami bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Podane powyżej wskazówki wykonawcze i warunki stosowania produktu nie zwalniają wykonawcy z 
obowiązku posiadania odpowiedniego 
przygotowania i doświadczenia zawodowego. 
 
Charakterystyka 

 Funkcja Wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2 
 Odporność na warunki atmosferyczne 
 Dane techniczne 
 Grupa produktów Tynk mineralny 
 Podstawowe składniki Krzemian wapnia, wapno gaszone, węglan wapnia, wypełniacze silikatowe, dodatki 
 Kryterium Norma / Wytyczne Wartość 
 Gęstość stwardniałej zaprawy (28 dni) DIN 18 555 1,3-1,5 g/cm3 
 Wsp. dyfuzji pary wodnej μ DIN EN ISO 7783-2 40 
 Kapilarne podciąganie wody DIN EN 1062-3 0,4 kg/(m2 h1/2) 
 Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) DIN 18 555 3-4 N/mm2 
 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni) DIN 18 555 1,0-1,4 N/mm2 
 Moduł dynamiczny E TP BE-PCC 4000-5000 N/mm2 
 Przewodność cieplna DIN 4108 0,87 W/(m K) 

 
Parametry tynki: opisane  w instrukcji ITB 334/2002 
 

Kryterium Mineralna 
Gęstość stwardniałej zaprawy po 28 dniach (nie mniej niż)  1.49 g/cm3 
Współ. dyfuzji pary wodnej M (nie więcej niż) 35  
Wodoprzepuszczalność (nie więcej niż) 0.04kg (m2 h½) 
Wytrzymałość na ściskanie (28 dni) nie więcej niż 5 N/mm2 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (28 dni)  2.4 N/mm2 
Przewodność ciepła nie więcej niż  0,9 W (m K) 
Elastyczność - 
Odporność na działanie alg i grzybów -  
Przepuszczalność pary wodnej +   
Na warunki atmosferyczne + 

++ bardzo wysoka 
  + wysoka 
   - słaba 
 
2.6.Elewacyjna farba z StoColor Silco (lub inna równoważna z wymienionym systemem) 
Zastosowanie  

 na zewnątrz 
 na mineralne i organiczne podłoża 
 produkt nie nadaje się na powierzchnie poziome lub nachylone, narażone na 
 działanie czynników atmosferycznych 

Właściwości   
 zachowuje strukturę 
 prawdziwa farba silikonowa (ok. 50 % całkowitej zawartości spoiwa stanowi żywica silikonowa) zgodnie z 

klasyfikacją wg francuskiej normy FD T30-808  bardzo dobre właściwości kryjące 
 niska absorbcja wody 
 wysoka przepuszczalność CO2 i pary wodnej 
 mała podatność na zabrudzenia 
 równomierne schnięcie bez naprężeń wytrzymały 

Wygląd  
 połysk: mat 

Specyfika/informacje  
 ochronę zapewniają środki biobójcze o wydłużonym uwalnianiu się 
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Dane techniczne: 
 

 
3.0 SPRZĘT 
Według zaleceń producenta systemu dociepleniowego 
Zaprawa zbrojąca – nanoszenie przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej lub maszynowo za pomocą pomp podających 
Tynk – nanoszenie za pomocą pacy ze stali nierdzewnej lub przy tynkach organicznych  i silikonowo żywicznych 
maszynowo przy pomocy silosów z pompami natryskowymi. 
 
4 TRANSPORT 
Podczas transportu specjalne środki ostrożności nie są wymagane. Nie obowiązuje także specjalne oznakowanie. 
Składować przy temperaturze powyżej +5ºC w oryginalnych opakowaniach. Czas składania zgodnie z wytycznymi 
producenta. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrożeniem. Dostawa w oryginalnych opakowaniach. 
Maszyny budowlane do transportu poziomego i pionowego . 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Opracowane na podstawie  „WYTYCZNYCH  WYK ONAWSTWA, OCENY I ODBIORU ROBÓT  ELEWACYJNYCH Z 
ZASTOSOWANIEM  ZEWNĘTRZNYCH ZESPOLONYCH  SYSTEMÓW OCIEPLANIA ŚCIAN” STOWARZYSZENIA NA RZECZ 
SYSTEMÓW OCIEPLEŃ 
 
5.1 Podłoża i ich przygotowanie 
5.1.1 Uwagi ogólne 
Pod pojęciem .podłoże. rozumiana jest warstwa,, na którą  nakładany jest kolejny materiał (składnik zestawu 
wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min. Głębokość  mającą wpływ na 
skuteczność  zamocowania. 
I tak np., 

  dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłożem jest warstwa przegrody (tu: izolacji 
cieplnej)wstanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości ewentualnego 
zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd. 

5.1.2  Wymagania techniczne dla podłoży pod mocowanie systemów ociepleń 
5.1.2.1Wymogi fizyko-chemiczne 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność 
materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być 
wykonane lub zawierać materiał u, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu 
wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku 
kontaktu gips/cement). 
5.1.2.2Wymogigeometryczne 
Podłoże powinno spełniać  normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi. 
W pkt. 6.4 przedstawiono przykładowo wymogi stawiane przez normę niemiecką DIN 18202. 
W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować.. 
Zakłada się, że nowe i nieotynkowane ściany wykonane według uznanych i sprawdzonych technologii, nadają się do 
przyklejania płyt termoizolacyjnych bez żadnych czynności przygotowawczych, jednak wykonawca robót 
zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac. Opisy prostych i szybkich metod oceny 
podłoża zawiera pkt. 5.1.3.2 oraz ewentualne czynności przygotowawcze pkt  5.1.4. 
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt 
termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy 
klejowej do podłoża. 
 
 
UWAGA: 
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WARUNKI. odrzucają stanowczo możliwość  wyrównania podłoża poprzez stosowanie 
lokalnych .podklejek. z płyt termoizolacyjnych. 
 
5.1.3  Ocena podłoża 
5.1.3.1Uwagi ogólne 
Wykonawca robót zawsze powinien potwierdzić przydatność podłoża do prowadzenia prac. Opisy prostych i szybkich 
metod oceny podłoża zawiera pkt 5.1.3.2 oraz ewentualne czynności przygotowawcze pkt 5.1.4. 
W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt 
termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy 
klejowej do podłoża.B 
5.1.3.2 Metody oceny podłoża 
Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych systemów 
ocieplenia ścian zewnętrznych są: 

 Próba odporności na ścieranie – Otwartą  dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień 
zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu 

 Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie - Stosując metodę siatki nacięć lub posługując się twardym 
i ostrym rylcem ocenić zwartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok 

 Próba zwilżania -  Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża 
 Test równości i gładkości - Posługując się łatą (zwykle 2 m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od 

płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami 
odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) 

Powyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i 
obiektywne dla całego obiektu. 
 
5.1.4 Przygotowanie podłoża 
 
5.1.4.1 Podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi 
 

Podłoże 
 

Wymagane czynności przygotowawcze 

Rodzaj 
 

Stan 

Powłoki z farb  
mineralnych 
i wapiennych 
 

kurz, pył, kredowanie usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania 4), 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić 
do wyschnięcia   
 

brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 3) 
z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych 
środków czyszczących, spłukać 
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 
 

 złuszczenia, odpryski, 
odwarstwienia 

usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania 4), 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić 
do wyschnięcia   
 

Mineralne tynki 
podkładowe 
i nawierzchniowe 

kurz, pył, kredowanie usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania 4), 
ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem 3) i pozostawić 
do wyschnięcia   
 

brud, sadza, tłuszcz zmyć wodą pod ciśnieniem 3) 
z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych 
środków czyszczących, spłukać 
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia 
 

miejsca luźne, głuche, 
odspojone 

skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania , ewentualnie 
zmyć 
wodą pod ciśnieniem 3)i pozostawić do wyschnięcia 

nierówności, defekty 
i ubytki 

skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub 
wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych 
zapraw 
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materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów 
karencji 

wilgoć 2) pozostawić do wyschnięcia 
wykwity 2) oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć 

odpowiednio przygotowanym roztworem 
 
1) odchyłki powyżej 1 cm sprawdzić zgodnie z testem równości i gładkości, 
2) wyeliminować przyczyny ewentualnego podciągania kapilarnego, 
3) stosować ciśnienie max. 200 barów, 
4) stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające. 
 
5.1.4.2 Podłoża pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie 
 

Podłoże Wymagane czynności przygotowawcze 
Rodzaj Stan 
Powłoki z farb i tynków 
dyspersyjnych 

złuszczenia, odpryski, 
odwarstwienia 

usunąć mechanicznie (zdzieranie, skrobanie) lub przy 
pomocy 
odpowiednich środków chemicznych (ługowanie), 
spłukać czystą 
wodą lub wodą pod ciśnieniem 1) i pozostawić do 
wyschnięcia 2) 

powłoki zwarte, mocne 
i dobrze przylegające 

zmyć czystą bieżącą wodą z ewentualnym dodatkiem 
detergentów 
lub specjalnych środków czyszczących i ponownym 
spłukaniem 
czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia, można 
stosować dyspersyjne masy klejowe 

  
1)  na zwartych i mocnych podłożach pod powłokami dyspersyjnymi stosować ciśnienie max. 200 barów, przy 
renowacji lub naprawach ocieplenia wykonać wcześniej próbę, jednak w żadnym przypadku nie należy przekraczać 
ciśnienia 40 barów 
2)  stosowanie środków gruntujących wgłębnych i wzmacniających podłoże jest niewystarczające 
 
5.1.5 Gruntowanie podłoża 
W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat 
gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 
 
5.2 Ochrona narożników i krawędzi – Zał. nr 1 det.10 
Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. 
Z reguły są to: 

  kątowniki ze stali szlachetnej, 
  kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
  kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem styropianowych płyt 

termoizolacyjnych), 
  kątowniki z tzw siatki pancernej. 

 
5.3.Wykonanie warstwy zbrojonej 
 
5.3.1.Zbrojenie przy narożach okien, drzwi i innych otworów w elewacji – Zał. nr 1 det.11 
Przed uzbrojeniem całej powierzchni należy dodatkowo na narożach otworów fasad, jak np. okna, drzwi itp., 
umieścić uzbrojenie skośne oraz odpowiednie pasy siatki w wewnętrznych narożach ościeży okien. Powyżej i poniżej 
krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi naprężeniami, na warstwę materiału 
izolacyjnego naklejamy pod kątem 45 paski tkaniny z włókna szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm. 
5.3.2. Zbrojenie powierzchni ścian – Zał. Nr1 det. 12 
 
W celu uzbrojenia powierzchni należy rozmieszać i nanieść na płyty izolacyjne, zawsze na siatce, masę uzbrojeniową 
należącą do systemu (zaprawa o drobnym kruszywie lub zaprawa łącząca ) odpowiednio do przepisów producenta. 
Następnie należy umieścić siatkę uzbrojeniową na masie uzbrojeniowej i lekko docisnąć gładką kielnią. Kolejny pas 
siatki powinien nałożyć się 10 cm na poprzedni – sposób nakładania patrz powyżej. Następnie siatkę należy 
zaszpachlować na mokro, aby pokryta została cała powierzchnia. Podczas szpachlowania należy uważać, aby siatka 
uzbrajająca znajdowała się w górnej trzeciej części warstwy uzbrajającej i nie może być w żadnym razie dociśnięta 
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do płyty izolacyjnej. W obrębie cokołu siatkę należy poprowadzić aż do krawędzi odciekowej profilu zamykającego 
cokołowego  i odciąć razem z krawędzią dolną. W obrębach zagrożonych uderzeniami (wjazdy na podwórza, miejsca 
postojowe dla rowerów, wejścia do domów, cokoły itd.) można dodatkowo pod siatką uzbrajającą  pracować z siatką 
wielowarstwową (pancerną). Siatkę tę układa się na styk (bez nakładania się). Przy przylegających elementach 
budowlanych należy w warstwie uzbrojeniowej kielnią wykonać nacięcie, aby zapobiec zerwaniu. Siatkę 
wielowarstwową nakłada się przed położeniem zabezpieczenia narożnego siatki. Uzbrojenie nad siatką 
wielowarstwową należy mocno zatrzeć. Następnie nakłada się na  
powierzchni siatkę uzbrajającą na siatce wielowarstwowej  i pokrywa masą uzbrajającą Po nałożeniu siatki w pobliżu 
haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie uzbrojeniowej. Przy 
wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 
 
5.3.3Warstwa zbrojona 
Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po tym 
czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę uzbrojeniową i rozprowadza się ją równomiernie pacą 
ze stali nierdzewnej (np. .zębatą o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni 
nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę 
zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 
Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału uzbrajającego. Warstwa 
zaprawy/masy uzbrojeniowej z zatopioną siatką zbrojąca tworzy warstwę  zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po 
stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. 
 
5.4 Wyprawa zewnętrzna 
5.4.1Podkład tynkarski 
 
W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu tynkarskiego. 
5.4.2 Masy i zaprawy tynkarskie Zał. Nr1 det. 29 (cokół) 
 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, 
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 
Najczęściej stosowane na rynku produkty to:  
Podłoże Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i odspojeń. 
Przygotowanie podłoża Sprawdzić nośność istniejących powłok. Powłoki nienośne usunąć. 
Temperatura obróbki Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C 
Układ warstw  
Gruntowanie: w  zależności od rodzaju i stanu podłoża 
Powłoka pośrednia: 
Powłoka końcowa: 
Przygotowanie materiału Przy obróbce ręcznej wymieszać materiał z ok. 6,5 – 8,0 litrami wody, w zależności od 
uziarnienia. 
Po ok. 5 minutach ponownie przemieszać. 
Przy obróbce maszynowej ilość dodawanej wody musi być każdorazowo ustalona dla danej 
maszyny. 
Materiał Zużycie ok. 
K 2,0 mm 2,4 – 2,7 kg/m2 
K 3,0 mm 2,9 – 3,2 kg/m2 
Zużycie 
Zużycie materiału uzależnione jest od rodzaju podłoża i sposobu nanoszenia. Podane wartości zużycia są. 
Mineralny tynk wierzchni o fakturze baranka. 
Obróbka: tynk  nanosić równomiernie na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej. 
Fakturowanie przy pomocy pacy drewnianej lub gumowej. Tynk można nanosić mechanicznie przy pomocy 
dostępnych urządzeń do natrysku tynków drobnoziarnistych. 
Technika nanoszenia, narzędzia jak również podłoże mogą mieć znaczący wpływ na końcowy 
rezultat. 
Czyszczenie narzędzi Wodą natychmiast po użyciu. Związany materiał można usunąć tylko mechanicznie. 
Warunki składowania Chronić przed wilgocią 
Czas składowania Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie) 
  
5.5 Malowanie 
Podłoże: Podłoże musi być trwałe, czyste, nośne i wolne od zgorzelin, wykwitów i substancji 
pogarszających przyczepność. 
Przygotowanie podłoża: Sprawdzić nośność istniejących powłok. Usunąć powłoki nienośne. 
W zależności od rodzaju i stanu podłoża ew. przeprowadzić gruntowanie. 
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Temperatura obróbki :Temperatura obróbki i podłoża od +5°C do +30°C 
Układ warstw: 
 Gruntowanie 
Warstwa pośrednia 
Warstwa końcowa 
Do uzyskania optymalnego efektu perlenia należy zastosować powłokę gruntującą i 
dwukrotne malowanie farbą  
Przygotowanie materiału Materiał jest gotowy do użycia. Bezpośrednio przed aplikacją wymieszać całą zawartość 
opakowania przy użyciu mieszarki wolnoobrotowej lub wiertarki z mieszadłem. 
W celu osiągnięcia odpowiedniej konsystencji roboczej można rozcieńczyć wodą w 
ilości max 10%. Przy intensywnych kolorach należy z reguły dodawać mniejszą ilość 
wody. Zbyt rozcieńczony materiał nie zapewnia odpowiednich właściwości obróbki, 
właściwego krycia oraz może być przyczyną powstawania wykwitów/przebarwień. 
Zużycie ok. 
biały na warstwę, w zależności od podłoża 0,17-0,20 l/m2 
barwiony na warstwę, w zależności od podłoża 0,17-0,20 l/m2 
Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest wielkością 
orientacyjną. Dokładne wartości zużycia należy ustalić dla danego podłoża. 
Obróbka Nanoszenie pędzlem, wałkiem lub natrysk urządzeniem airless 
Po ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%) możliwość dalszej obróbki. 
Przy wysokiej wilgotności powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia 
może ulec wydłużeniu. 
Pełny efekt perlenia, w zależności od warunków atmosferycznych, występuje po ok. 
28 dniach. Przy intensywnych kolorach efekt perlenia, w zależności od warunków 
atmosferycznych, może wystąpić później. 
Czyszczenie narzędzi wodą natychmiast po użyciu 

6.. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności dostarczonych 
materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót po ukończeniu każdego 
etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. 
Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować 
będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez 
zleceniodawcę. 
Poniżej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych: 
 
Kontrola podłoża: 
Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 

 wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, 
stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwych konieczne jest 
wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO; 

 odchyłki geometryczne podłoża. 
Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO: 
kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z 
dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, 
jakościowej oraz ilościowej. 
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041) [20] 
producent/dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności. 
Kontrola międzyoperacyjna powinna obejmować prawidłowość: 

  przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie  w 
zakresie koniecznym), 

  Wykonania warstwy zbrojonej, 
  wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
  zamocowania profili, 
  wykonania wyprawy tynkarskiej, 
  Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 

wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 
Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie 
klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków 
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość 
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wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, 
podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 
Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej 
i jej skuteczności. 
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z 
projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy Wykonawcą oraz 
Zleceniodawcą. Jeżeli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni oraz krawędzi 
należy przyjąć: 

  odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m), 

  odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 
30mm na całej wysokości budynku, 

  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji 
10mm, 

  dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30mm na całej wysokości budynku, 
  odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 

być większe niż 7 mm. 
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona 
charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i 
wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie 
wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi 
warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 

7. OBMIAR ROBÓT  
m2- ocieplonej powierzchni    
Roboty objęte zamówieniem są ujęte w umowie jako roboty rozliczane na zasadzie ryczałtu. 
Wykonanie Zamówienie nie wymaga wykonania obmiaru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót: 

 przygotowania podłoża (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, wyrównanie  w 
zakresie koniecznym), 

  Wykonania warstwy zbrojonej, 
  wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
  zamocowania profili, 
  wykonania wyprawy tynkarskiej, 

 
Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez kierownika 
budowy i Przedstawiciela Zamawiającego i wpisane do Dziennika Korespondencji. Po zakończeniu całości robót  
naprawczych ocieplenia ścian należy dokonać końcowego 
odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. 
 
Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia: 
 

 równość powierzchni - według wymagań normowych, jak dla III kat. tynków 
zewnętrznych, 
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych (wg PN-70/B-10100). 

Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny 
i odchylenie krawędzi 
od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od 
kąta 
przewidzianego 
w dokumentacji 

pionowego poziomego 

III nie większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości  
łaty 
kontrolnej 2m 

nie większe niż 2 mm 
na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm 
w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz 
nie więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach 

nie większe niż 3 mm na 
1 m i ogółem nie więcej 
ni¿ 6 mm na całej 
powierzchni między 
przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.) 

nie większe niż 
3 mm na 1 m 
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powyżej 3,5 m 
wysokości 

 
 - jednolitość faktury, 
 - jednolitość koloru, 
 -prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów dociepleń i ich zgodność  

z dokumentacja, 
 - prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian. 

Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofalowań. zagłębień, ubytków oraz widocznych 
połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i 
usterek, wykonawca robót jest zobowiązany do ich usunięcia. 
 
8.2.Najczęściej popełnianymi błędami przy pracach ociepleniowych są: 
1. Niewłaściwie sporządzona dokumentacja projektowa, w tym m.in.: 

  nieprawidłowa (lub brak) ocena stanu podłoża, 
Może to skutkować przedłużeniem czasu wykonywania robót, wzrostem nakładów rzeczowych w stosunku do 
nakładów zaplanowanych i w efekcie prowadzić do obniżenia zysku wykonawcy. 
2. Niewłaściwie prowadzona dokumentacja budowy: 

  brak protokołów przekazania placu budowy lub frontu robót, 
  brak zapisów o postępie robót, 
  brak potwierdzenia odbiorów robót zanikających, 
  brak zapisów o wystąpieniu utrudnień,  

Może to prowadzić do konfliktu zamawiającego i wykonawcy podczas odbioru prac. 
3. Niewłaściwa technologia prowadzenia robót ociepleniowych: 

  brak przygotowania lub niewłaściwe przygotowanie podłoża (bez odkurzenia, umycia, usunięcia glonów i 
porostów, wyrównania, wzmocnienia, gruntowania - o ile to konieczne), 

  brak wklejania dodatkowych, ukośnych  łat z siatki zbrojącej w narożach otworów . może spowodować 
powstanie na elewacji ukośnych pęknięć, 

  niestaranne wykonanie warstwy zbrojonej o zbyt małej grubości z siatka zbrojącą ułożona na sucho, bez 
zatopienia jej w warstwie klejącej - osłabia zabezpieczenie materiału izolacyjnego i źle wpływa na trwałość 
wyprawy tynkarskiej, faktura i kolor siatki widoczne są na elewacji pomimo nałożenia tynku, 

  brak dostatecznych zakładów siatki zbrojącej - może spowodować powstanie pęknięć na elewacjach, 
  stosowanie dodatków  nie przewidzianych w systemie do zaprawy lub masy klejącej 
  widoczne na elewacji połączenia tynku (tzw. zgrzewy) . Świadczy to o źle zaplanowanej i źle zorganizowanej 

pracy; przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy: 
 Wyznaczyć  linie styku, w których połączenia tynku nie będą widoczne, 
 zaplanować pracę jednocześnie na min. 2 lub 3 poziomach rusztowania, 
 prace prowadzić nieprzerwanie do wyznaczonych linii styku; 
  brak stosowania osłon na rusztowaniach, co niesie ryzyko rozmycia świeżego tynku przez deszcz albo 

pojawienia się odbarwień. Również przy ładnej pogodzie osłony są niezbędne, gdyż zmniejszają szybkość 
przesychania cienkowarstwowych materiałów i stanowią  ochronę dla świeżego tynku przed wiatrem 
niosącym tumany kurzu, 

  wykonywanie prac ociepleniowych w dni o zbyt niskich temperaturach. 
4. Stosowanie .zamienników. elementów systemu. Elementami, które bywają najczęściej 
     zamieniane w systemach na ich tańsze .odpowiedniki. to: 

  masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych, 
  masa lub zaprawa klejąca do wykonania warstwy zbrojonej, 
  siatka zbrojąca,. 

Jest to działanie niedozwolone i sprzeczne z prawem. Udowodnienie przypadku stosowania zamienników 
elementów systemu powoduje utratę gwarancji udzielanej przez systemodawcę a wykonawcę naraża na karę 
grzywny. Identyfikacja zamienionych składników po zakończeniu poszczególnych etapów robót jest trudna i 
nierzadko niemożliwa do dokonania. Sposobem kontroli kompletności może być zwrócenie się do dostawcy 
systemu o potwierdzenie, czy w okresie wykonywania ocieplenia wskazana firma wykonawcza zakupiła właściwą dla 
danej realizacji ilość materiałów(w odpowiedniej ilości i czasie). 
8.3.Błędy w użytkowaniu  
Błędy związane z użytkowaniem budynków rozpoczynają się od fazy odbioru robót docieplających, kiedy  
Przedstawiciel Zamawiającego nie zwraca ą uwagi na jakość wykonania, a szczególnie wykończenia szczegółów. 
Niewłaściwe wykonanie tych elementów jest na ogół pierwszą fazą występowania uszkodzeń w stanie 
użytkowania. Powszechnym błędem zawsze jest brak przeglądu i konserwacji wyprawy elewacyjnej. Gdyby 
dokonywano napraw w początkowej fazie uszkodzenia, np. 
poprzez szpachlowanie pęknięć i ubytków, to nie następowałoby dalsze niszczenie. 
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Do obowiązków użytkownika (nadzorcy) budynku powinno należeć regularne przeprowadzanie robót remontowych, 
polegających na nałożeniu nowej wyprawy elewacyjnej lub farby nawierzchniowej. 
Wszelkie uszkodzenia i to zarówno w samej wyprawie elewacyjnej, jak i w 
układzie ociepleniowym, muszą być wykonywane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa, w uzgodnieniu z 
systemodawcą technologii ociepleniowej.             
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Podstawą rozliczenia finansowego, będą ustalenia zawarte w umowie Wykonawcy z    Zamawiającym. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych 
Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. 
[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi 
zmianami. 
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) 
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity . aktualizacja z dn.27.05.2004. 
[5] ETAG 004 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych . .Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
[6] ZUAT15/V.03/2003 .Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
[7] ZUAT15/V.04/2003 .Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako 
materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
[8] ZUAT15/V.01/1997 . .Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. . Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r. 
[9] ZUAT Þ 15/V.07/2003 . .Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty.  Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 
[10] ZUAT . 15/VIII.07/2003 . .Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne. . Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r. 
[11] ETAG 014 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - .Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. . Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. 
[12] PN-EN 13163:2004 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja.. 
[13] PN-EN 13162:2002 Norma pt. .Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
(MW)produkowane fabrycznie - Specyfikacja.. 
[14] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. 
[15] PN-B-02025: 1999 Norma pt. .Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep³o do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.. 
[16] PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. .Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania.. 
[17] PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
[18] Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z 
późniejszymi zmianami. 
[19] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 
[20] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 
[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 
[22] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. 
U. z 2003 r. ,Nr 120, poz. 1133). 
[23] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. 
(Dz. U. z dn. 8 czerwca 2004r,Nr 130, poz. 1386) 
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SST- 5 ROBOTY ZBROJARSKIE I BETONIARSKIE 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu robot 
zbrojarskich i betoniarskich z wykonaniem zadania: MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZESPOŁU 
SKLADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE  

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot zbrojarskich i betoniarskich przy budowie 
budynku leśniczówki oraz wolnostojącego garażu wraz z infrastrukturą techniczną 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV)4526231

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robot 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, specyfikacją 
techniczną i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu w/w robot są: 

- Beton B20, C16/20,  

- stal zbrojeniowa klasy A-0, A-I , A-III , 

- deski iglaste obrzynane klasy III 

3. Sprzęt 

Prościarka automatyczna do prętów, nożyce do prętów, giętarka do prętów mechaniczna, wyciągpompa do betonu 
na samochodzie 

4. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ułożyć równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. Wykonanie Robót 

Na istniejącej podłodze na gruncie należy wykonać nową wylewkę betonową gr 8 cm C16/20 (B20) zbrojoną siatką 
stalową 8mm 20x20mm. Jako warstwę wykończeniową w części magazynowej należy wykonać płytki ceramiczne. 
W pomieszczeniu socjalnym na warstwę wylewki położyć piankę poliuretanową z folią aluminiową gr 50mm (np. 
mata termoizolacyjna Alufox) jako wykończenie zastosować panel podłogowy o wysokim stopniu odporności na 
ścieranie (min klasa ścieralności AC3). 

5.1 Ogólne warunki wykonania robot podano poniżej: 

1) Stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie powinny być ustawione w pomieszczeniach lub pod wiatami. 

2) Stanowiska pracy zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu, należy oddzielić umieszczoną nad stołem siatką 
o wysokości 1 m i o oczkach nie większych niż 20 mm. 

3) Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilną konstrukcję i być przytwierdzone do 
podłoża. 

4) Miejsca pracy przy stołach zbrojarskich i stanowiskach obsługi maszyn powinny być wyposażone w pomosty 
drewniane lub wykonane z innych materiałów o właściwościach termoizolacyjnych. 

5) Pręty zbrojeniowe w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się w kierunku 
poprzecznym i podłużnym. 

6) Poszczególne rodzaje elementów zbrojenia i kształtowników stalowych powinny być składowane oddzielnie, na 
wyrównanym i odwodnionym podłożu albo na podkładach. 
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7) Chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia jest zabronione. 

8) Elementy zbrojenia, przenoszone za pomocą żurawi, powinny być zawieszone stabilnie i zabezpieczone przed 
wysunięciem się. 

2.2. Zabronione jest: 

a) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdującego się w położeniu wyższym niż 0,5 m ponad miejscem 
ułożenia; 

b) chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy; 

c) rzucanie elementów zbrojenia. 

1.9Kołowrotki do rozwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a prościarkami 
powinny być ogrodzone. 

1.10 W przypadku prostowania stali metodą wyciągania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania prętów oraz trasę 
z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć ogrodzeniem zabezpieczającym pracowników. 

Na wydzielonym terenie jest zabronione: 

1) przebywanie osoby wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie prostowania stali; 

2) przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu stali; 

3) organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 

4) wprowadzanie do prościarki pręta ze zwoju jest dopuszczalne jedynie przed jej uruchomieniem. 

5) W czasie cięcia prętów zbrojeniowych nożycami ręcznymi pręt cięty należy oprzeć obustronnie na kozłach lub 
na stole zbrojarskim. 

6) Cięcie prętów zbrojeniowych o średnicy większej niż 20 mm nożycami ręcznymi jest zabronione. Pręty o średnicy 
większej niż 20 mm należy odginać wyłącznie za pomocą urządzeń mechanicznych. 

7) W czasie przecinania mechanicznego prętów zbrojeniowych chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 
0,5 m od urządzenia tnącego jest zabronione. 

8) Zakładanie zbrojenia, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu stali na mechanicznej giętarce jest 
dopuszczalne wyłącznie przy unieruchomionej tarczy giętarki. 

9) W czasie dodawania do mieszanki betonowej środków chemicznych roztwór należy przygotowywać w 
wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcieńczaniu środków chemicznych 
powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej. 

10)Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem 
mieszanki oraz wyposażone w klapy łatwo otwierane. 

11)Opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić 
do przeciążenia deskowania. 

12)Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1 m jest zabronione. 

13) Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien być wyposażony w odbojnice zabezpieczające 
pojazd przed stoczeniem się. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
Zmiany 1 Bl 6/67 poz. 87. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru jest w przypadku: 

- ław żelbetowych i ścian betonowych m 2 

- konstrukcji żelbetowej nadziemia m 2 

8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne Zmiany 1 
Bl 6/67 poz. 87. 

9. Forma płatności 
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- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) 

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 

- Wymagania techniczne Zmiany 1 Bl 6/67 poz. 87. 
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SST – 6  ROBOTY MURARSKIE  
 
Spis treści: 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
1.6 Określenia podstawowe 

 
2. Materiały 
3. Sprzęt  
4. .Transport 
5.Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót  
9. Podstawa płatności 
10.Przepisy związane 
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SST- 6 ROBOTY MURARSKIE  

CPV – 45262520-2 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich związanych z 
wykonaniem zadania: MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZESPOŁU SKLADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH 
W STARGARDZIE  

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych 
w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robot objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot przy wykonywaniu robót murarskich ścian 
fundamentowych, ścian zewnętrznych nośnych, ścian wewnętrznych nośnych, ścian działowych w tym wykonania 
ogrodzenia z cegły klinkierowej. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST „Wymagania 
ogólne”. 

1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

CPV – 45262520-2 Roboty murarskie i murowe 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, specyfikacją techniczną 
i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

- Zaprawa cementowa – wapienna 

- Cegła pełna, kratówka, dziurawka, bloczki betonowe 

3. SPRZĘT  

Wyciąg, samochód skrzyniowy, rusztowanie fasadowe ramowe 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Transport cementu powinien być zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000 

Przechowywanie cementu w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z postanowieniami normy BN-
88/673-08 i PN-88/B- 3000 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robot podano poniżej: 

Przed ułożeniem należy obficie zwilżyć wodą. 

Bloczki betonowe gr. 24 cm układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Konstrukcje murowe grubości 
mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy temp. pow. 5 oC. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 
większej niż 1 cegła dopuszcza się w temp. poniżej 5 oC. pod warunkiem zastosowania odp. środków. W zwykłych 
murach, jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 

• 15 mm w spoinach poziomych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm a minimalna 12 mm 

• 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 13 mm a minimalna 8 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 
zaprawą przy zewnętrznych licach Na głębokość 5-10 mm Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych: 
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Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2 mm na Im i nie 
większe niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy 
z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów muru: 

Zwichrowanie i skrzywienie: 

 na długości 1 m - 3 mm, 
 na całej powierzchni ściany pomieszczenia- 10 mm 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

 na wys. 1 m - 3 mm, 
 na wys. 1 kondygnacji - 6 mm, 
 na całej wysokości ściany - 20 mm 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy ściany muru: 

 na długości Im — 1 mm, 
 na całej długości budynku 15 mm 

Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz wg instrukcji producenta. 

5.2.  Zamurowanie otworu po bramie 

Do murowania cegły należy używać gotowej zaprawy do murowania. Ważne jest by konsystencja zaprawy była 
gęsto – plastyczna pozwala to zmniejszyć ryzyko ubrudzenia cegły zaprawą oraz powstania zacieków i wysole. Po 
zakończeniu prac świeżo wymurowaną część należy chronić przed wilgocią przez nakrycie folią.  

Wszystkie części i materiały zapewnia Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Stosować zasady kontroli wg zasad ogólnych ST oraz pkt.5. 

Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich, jakości. Kontrola jakości 
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. W przypadku, gdy zaprawa 
wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej 
normie 

Ogólne zasady kontroli, jakości robot podano w PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-
żelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze i w PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: m 2 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano żelbetowe 
wykonane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze. 

I w PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

9. FORMA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) 

- BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. 

- Metody badań cech geometrycznych BN-80/6744-11 

- Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne. 

- Pustaki PN-65/B – 14503 

- Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B - 14504 

- Zaprawy budowlane cementowe PN-88/B-30000 
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- Cement portlandzki PN-88/B-30001 

- Cement portlandzki z dodatkami PN-88/B-04300 

- Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych BN-88/6731-08 

- Cement. Transport i przechowywanie PN-86/B-30020 

- Wapno PN-79/B-06711 

- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

- Stosować się do wymagań zawartych w ST „ Wymagania ogólne" 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SST – 7  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
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SST- 7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOŁOWA ROBÓT W ZAKRESIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych 
związanych z wykonaniem zadania: MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZESPOŁU SKLADNIC LASÓW 
PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE  

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych 
w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robot objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot przy wykonywaniu izolacji 
przeciwwilgociowych i obejmuje: 

- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych  

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i SST „Wymagania 
ogólne”. 

1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

CPV – 45320000-6 Roboty izolacyjne 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, specyfikacją techniczną 
i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały 

 Dysperbit (lub równoważny) 

 masy bitumicznej np. BITIZOL 

 Folia tłoczona systemowa 

 Izolacja w płynie 

 Folia izolacyjna pod posadzki 

3. SPRZĘT 

 pędzle lub szczotki, 

 noże do cięcia papy 

4. TRANSPORT 

Samochód dostawczy, transport ręczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia remontu izolacji pionowej budynku zdegradowanej w 
wyniku upływu czasu rekomenduje się zastosowanie izolacji typu Dysperbit stosowanej zgodnie z fabryczną instrukcją 
użycia (1×warstwa podkładowa - rozcieńczona, 2×preparat oryginalny)-jako warstwy gruntującej, a następnie 
przykrytej papą termozgrzewalna PV250, łączoną na stykach o szer. 10 cm. Ściany należy izolować odcinkami o dł. max 
do 1,5 m, tak aby przy umownym podziale ściany na odcinki dł.1,5m jednocześnie prowadzić prace (związane z 
odkopaniem ściany) oddalone od siebie co najmniej o 4,5m (tj. oddzielone co najmniej trzema odcinkami ściany nie 
odkopanymi). Przed pracami izolacyjnymi odcinki muru powinny być oczyszczone z ziemi i starych warstw izolacji i 
tynku. Należy wykonać naprawy ewentualnych ubytków ścian, a ich powierzchnię wygładzić jednowarstwowo gładzią 
cementową (lub zaprawą z modyfikowanej fabrycznie zaprawy cementowej - np. jednym spośród produktów firm 
Atlas, Bolix, Megaron itp.) do wygładzania surowych murów. Od zewnątrz do poziomu odsadzki ław fundamentowych, 
zastosować izolację przeciwwilgociową w postaci masy bitumicznej np. BITIZOL– w miejscach gdzie nie ma styku ze 
styropianem i np. DYSPERBIT-w miejscach, gdzie ten styk występuje)-jako warstwy gruntującej, a następnie przykrytej 
papą termozgrzewalna PV250, łączoną na stykach o szer. 10 cm. Po wykonaniu izolacji powłokowej poniżej poziomu 
gruntu ścianę osłonić folią kubełkową doprowadzając ją do fundamentów i zawijając częściowo na stopę fundamentu. 
Przy dociepleniu ściany poniżej poziomu gruntu folie kubełkową układać na dociepleniu. 
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Po obsypaniu ziemią (z zagęszczaniem) danego fragmentu muru można przystąpić do wykonywania prac na kolejnych 
odcinkach zgodnie z podaną powyżej zasadą „mijankowego” odkopywania ścian budynku. W trakcie prac 
pieczołowicie zabezpieczać grunt w wykopie przed opadami atmosferycznymi, aby nie dopuścić do utraty parametrów 
podłoża gruntowego w rejonie jego posadowienia. 

Należy stale kontrolować stan techniczny ścian budynku pod kątem jego ewentualnych zarysowań z powodu 
prowadzonych prac. Objawy nieprawidłowej pracy budynku (tj powstanie nowych zarysowań w czasie prowadzenia 
prac izolacyjnych) natychmiast zgłosić Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru, prace przerwać a wykopy zabezpieczyć 
przed opadami. 

Po wykonaniu izolacji i zagęszczeniu gruntu wykonać opaskę wokół budynku i wyprofilować w sposób zapewniający 
spadek 2-3% od budynku. 

Warunki wykonywania robót izolacyjnych 

Roboty izolacyjne mogą być rozpoczęte i prowadzone w przypadku spełnienia następujących warunków: 

a) kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy temperatura 
otoczenia nie jest niższa niż +5°C, 

b) kiedy podłoża pod izolację zostały już wykonane i osiągnęły dostateczny stopień suchości, 

c) kiedy na budowie znajdują się już wszystkie potrzebne materiały i sprzęt. Jako podkład pod izolację 
wodochronną może służyć beton wy równany i zatarty packą. Wszelkie załamania powierzchni powinny być 
zaokrąglone promieniem r-5 cm oraz wyrobione wymagane spadki podłoża. 

Izolacja pionowa masą bitumiczno-kauczukową 

Izolacje pionowa z masy bitumiczno – kauczukowej wykonuje się przy pomocy pędzli lub szczotek malarskich. Masę 
można nanosić na suche lub wilgotne podłoża. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

Kontrola wykonania podkładów pod izolacje wodoodporne powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
nadzoru przed przystąpieniem do wykonania właściwej izolacji. Odbiór podłoża należy potwierdzić wpisem do 
dziennika budowy. 

7. JEDNOSTKA OBMIARU 

[m2] – powierzchnia izolacji 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Podstawą do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badań kontrolnych prowadzonych na zasadach określonych 
w warunkach ogólnych ST. 

11.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Zgodnie z warunkami ogólnymi ST 

12.PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-74/B-24620       Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622       Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-91/B-27618        Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny 

szklanej i welony szklanego 

PN-92/B-27619        Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej 

PN-B-27620-1998   Papa asfaltowa na welonie szklanym. 

PN-89/B-27617        Papa asfaltowa izolacyjna 
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SST – 8   NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ  
 

Spis treści: 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Określenia podstawowe 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 
3. Sprzęt 
4. Transport 
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
iar robót 
7. Odbiór robót  
8. Podstawa płatności  
9. Przepisy związane 
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SST-8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA WYKONANIA NAWIERZCHNI Z 
KOSTKI BETONOWEJ 

1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z betonowej kostki związanych z wykonaniem zadania: MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO 
ZESPOŁU SKLADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE  
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych 
powyżej 
1.3 Zakres robót objętych 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonywania nawierzchni 
betonowych: 
- wykonanie nawierzchni chodników/dojść  – gr. 6cm kostka bet.- materiał z demontażu 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego, jedno- 
lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym 
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów 

nieprzeznaczonych do komunikacji. 
Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 
Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 

temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.5 Kod CPV  
CPV 45233222 - 1 nawierzchnie z kostki betonowej 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, specyfikacją techniczną 
i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST „Wymagania 
ogólne” [9] pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa 
Dane techniczne: 
Grubośc kostki 6 I 8cm 
Wymiary : 10 x 20 x 6 lub 8 cm 
odporność na mróz: klasa 3 oznaczenie D 
reakcja na ogień: Klasa A1 
Odporność na ścieranie: Klasa 4 oznaczenie I 
Oznaczenie przekątnych: klasa 2 oznaczenie K 
Grubość warstwy ścieralnej: minimum 4 mm 
Kostki należy układać na wcześniej rozłożonej podsypce cementowo-piaskowej wykonanej na podbudowie z 
kruszywa oraz warstwie z piasku ubijanego warstwami. Kostki betonowe należy układać z zachowaniem 
projektowanych pochyleń podłużnych i poprzecznych nawierzchni, zgodnie z Dokumentacją Projektową. Szerokość 
spoin nie powinna przekraczać 0,8cm. Spoiny powinny być wypełnione w całości zaprawą cementowo-piaskową. 
Ubijanie kostki powinno odbyć się w dwóch etapach, pierwszy mocny, aby prawie całe wywyższenie zostało usunięte 
oraz końcowe po wypełnieniu spoin zaprawą. Przy obudowie urządzeń naziemnych uzbrojenia podziemnego należy 
szczeliny zalać zaprawą cementowo-piaskową. 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania 
1. odmianę: 
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle 
barwionej grubości min. 4 mm, 
2. barwę: a)   kostka kolorowa, z betonu barwionego, 
3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
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a) a)     długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) b)    szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) c)     grubość:    60mm lub 80 mm 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie 
warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w 
nawierzchnię. 
Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 
2.2.3. Składowanie kostek 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
a)na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-
B-11113 [4], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania 
PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-32250 [5], 
b) do wypełniania spoin 
- Piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,075÷2) mm wg PN-B-11112 [3], 
2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
a) Krawężniki betonowe 
b) Obrzeża betonowe 
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
a) Pod chodniki 10cm pospółki 
b) Pod wjazd 20cm tłucznia 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a)  ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
c) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), 
d) Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np.   przycinarki, szlifierki z tarczą). 
e) Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
f) Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
4.TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone 
przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 5. 
5.2. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 
2.3. Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułożenie kostek z ubiciem, 
• zasypka spoin piaskiem 
• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. • 
5.4. Podbudowa 
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kosbrukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i 
prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
5.6. Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być 
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1 cm. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,wytrzymałości na ściskanie nie 
mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie 
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona 
podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać 
wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m.Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą 
musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 
robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 
wybranego koloru kostki.Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza komplikowanych pod względem 
kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania 
mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa 
na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie 
mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w 
okolicach studzienek i krawężników.Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej, niwelety, ponieważ po 
procesie ubijania podsypka zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek 
ściekowych (ścieków).Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się 
kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 
półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na 
stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy 
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.7.3. Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm.W przypadku 
stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek 
tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny 
do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po 
jej wykonaniu. 
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Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej 
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3 
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 6. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Wg pktu 5.5 i 5.7.5 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 
- wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 
- ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” [9] pkt 9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku 
PN-EN 1338:2005     Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
PN-B-11112:1996     Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
PN-B-11113:1996      Kruszywa   mineralne.   Kruszywa   naturalne   do   nawierzchni drogowych; piasek 
PN-88 B/32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
BN-88/6731-08      Cement. Transport i przechowywanie 
BN-64/8931-01      Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
BN-68/8931-04      Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
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SST – 9   SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
COKÓŁ ELEWACJI Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH 

 
 
1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Zakres robót objętych SST 
1.4 Określenia podstawowe 
1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
2. Materiały 
3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Odbiór robót  
9. Podstawa płatności 
10. Przepisy związane 
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SST 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA COKÓŁ ELEWACJI Z PŁYTEK KLINKIEROWYCH 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych z płytek 
ceramicznych elewacji związanych z wykonaniem zadania: MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZESPOŁU 
SKLADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE  

1.2.Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych 
powyżej 

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania elewacji z płytek klinkierowych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.3 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) –45443000-4 Roboty elewacyjne 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, specyfikacją techniczną 
i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

2.  MATERIAŁY 

Zastosowano płytki klinkierowe w kolorze brązowym 

2.1 Charakterystyka płytek ceramicznych: 

- wymiary 65x250x10mm mm 

- absorpcja wody <4% 

- mrozoodporność wg. PN-EN ISO 10545-12:1999 

- grubość fugi: 10 mm 

Dopuszcza się stosowanie zamiennych płytek ceramicznych o identycznych parametrach bądź lepszych parametrach, 
ale tylko, jeżeli płytki te mają identyczny kolor I występują z wersją płytki narożnej. 

Płytki wykończyć fuga w kolorze beżowym. 

3. SPRZĘT 

Dowolny 

4. TRANSPORT 

Samochód dostawczy, samochód skrzyniowy. Wymagane jest zabezpieczenie materiałów kruchych, jakimi są wyroby 
ceramiczne podczas transportu celem uniknięcia mechanicznego uszkodzenia. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

Płytki ceramiczne powinny być mocowane do warstwy izolacyjnej ściany za pomocą specjalnych zapraw klejących 
przeznaczonych do mocowania płytek ceramicznych, których ciężar jest większy niż standardowych płytek 
klinkierowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola, jak i sposób oceny wykonania poprawności zleconych prac będzie oparta na protokole końcowym 
sporządzonym komisyjnie przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego w obecności osób upoważnionych ze 
strony Wykonawcy. 

7.OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy. 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne". 
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robót. 

Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, 
protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, protokoły obioru materiałów i wyrobów, wyniki badań 
laboratoryjnych, ekspertyzy. 

Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale po 
osadzeniu stolarki i ościeżnic. 

Ocenie przy odbiorze robót podlega: sposób wykonania wiązań, pionowość, estetyka wykonania fug, ułożenia płytek 
ceramicznych. 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. STWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB 

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 

3. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek. 

4. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

5. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład. Wymagania, ocena zgodności. 

6. PN-81/B-30003 Cement murarski 15 

7. PN-86/B-30020 Wapno 

8. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

9. BN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech geometrycznych 

 

10. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

11. PN—B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

12. PN-B-12006:1997/Az1:2001 Wyroby budowlane ceramiczne - Pustaki do przewodów wentylacyjnych (Zmiana 
Az1) 

13. PN-B-19306:2004 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy ścienne drobnowymiarowe. Bloczki 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

SST 10 – STOLARKA 
 
 
 
 
 
 

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
KOD CPV 45421000-4 DRZWI 
KOD CPV 45421100-5    INSTALOWANIE DRZWI I PODOBNYCH ELEMENTÓW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPIS TREŚCI 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. OBMIAR ROBÓT 
8. ODBIÓR ROBÓT 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przygotowawczych związanych z zadaniem pn. 

MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZESPOŁU SKLADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich drzwi. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, montażem drzwi.  

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
– montaż  drzwi wewnętrznych i bramy wjazdowej, 
– montaż okien 
– drobne prace wykończeniowe.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem drzwi oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kształty, wymiary, osprzęt wg zestawienia szczegółowego. 

2.3. Okucia budowlane 

1. Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 
uchwytowo-osłonowe. 

2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – 
wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 
wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 
zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, chromianową 
przeciwrdzewną. 

2.4. Szkło 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 

2.5. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 
przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, drobnym sprzętem potrzebnym 
do montażu i demontażu drzwi. 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych oraz  przesunięciem lub utratą stateczności. 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Sprawdzenie stolarki 

Przed wbudowaniem stolarki należy sprawdzić, czy: 
– naroża ościeżnic i skrzydeł są prawidłowo sklejone i wykazują kąty proste, 
– uszczelki są prawidłowo osadzone w ramionach skrzydeł (np. nie są wyrwane, zanieczyszczone), 
– szyby nie są uszkodzone, 
– okucia są prawidłowo osadzone, nie wykazują uszkodzeń i dobrze działają. 

5.3. Przygotowanie ościeży 

Ościeża muszą być wykonane dokładnie w pionie a progi i nadproża w poziomie. Brak prostokątności wymaga 
usunięcia usterki. Powierzchnie ościeży muszą mieć zatartą zaprawę, a wszelkie wyrwy i odbicia muszą być 
uzupełnione. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów zamocowań 
wysokość szerokość w nadprożu i progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 10 po 2 po 3 

Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

5.4. Montaż stolarki 

1. Do montażu stolarki można przystąpić w tych częściach budynku, które są wykończone i odpowiednio 
przygotowane do montażu drzwi i okien.  

2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem ościeżnice należy umieścić w otworach, 
ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do ościeży.  

3. Szczeliny pomiędzy ościeżami i ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar po wyschnięciu 
należy usunąć lub kitem trwale plastycznym.  

4. Ościeżnicę drzwiową mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 
5. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. Zabezpieczenia elementów drzwiowych 

usunąć po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
6. W celu ochrony ościeżnice należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem – do czasu zakończenia 

prac budowlanych. 
7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 

3mm. 
8. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
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9. Osadzone drzwi i okna po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu robót, 
jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją projektowa i 
wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw i jakości materiałów, 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robót szklarskich. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do 
dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

7.2. Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest 1 szt. montowanych drzwi. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze 
robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
 dostawę materiałów, 
 osadzenie elementów w otworach, osadzenie i regulację skrzydeł, 
 montaż okuć, 
 dopasowanie i wyregulowanie. 
 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
 PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.  
 PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.  
 PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
 PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
 PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

SST 11 – PODŁOŻA,  POSADZKI I IZOLACJE 
 
 

KOD CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 
KOD CPV 45432110-8 KŁADZENIE I PODŁÓG 
KOD CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przygotowawczych związanych z zadaniem pn. 

MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZESPOŁU SKLADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
podłoży i posadzek, wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
  -   obejmujących wykonanie (dostawa, ułożenie): 
              hydroizolacji posadzek pomieszczeniach  
              podkładu (pod posadzki) płyt izolacyjnych (w pom. socjalnym) 
              posadzki z pł6ytek i paneli 
Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z częścią rysunkową (dokumentacja techniczna) przekazanych przez 
Inwestora. 
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem podłoży i posadzek oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek 
odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Materiałami stosowanymi do wykonania prac objętych niniejszą specyfikacją są: 
2.2.1 wodoszczelna „folia w płynie” gr. 2mm, narożniki zabezpieczyć taśmami uszczelniającym 
2.2.2 terakota gat. I, min. 5 klasy twardości wg skali Mosha, ścieralności w klasie II-iV i nasiąkliwości poniżej 

0,1%. Płytki półmat, powinny posiadać powierzchnię przeciwpoślizgową. 
2.2.3 klej do płyt i płytek – stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną, o zwiększonej 

przyczepności do podłoża, wysoce elestyczną do klejenia na powierzchniach słaboprzyczepnych. 
2.2.5 cement - stosować cement portlandzki 
2.2.6 zaprawa fugowa wodoodporna, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do szerokości 

fugi  
2.2.7 zaprawa samopoziomująca o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 Mpa 
2.2.8 panele podłogowe gr 8 mm o podwyższonej oporności na wilgoć na foli poliuretanowej (alufox) 
2.2.9 listwy przypodłogowe wysokości min. 5,0cm, profilowane z twardego PCV,.  

W miejscach zastosowania gresów wykonać cokoliki o wysokości 10 cm, z tego samego materiału 

2.3. Deklaracja zgodności 

Do każdej partii materiałów powinno zostać wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobów. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań kontrolnych 
wytrzymałości na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do badań; wyniki badań dodatkowych; okres, w którym 
wyprodukowano daną partię materiału. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do 
wykonania robót objętych niniejszą ST. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
 środki transportu do przewozu materiałów, 
 betoniarki do przygotowania zapraw, 
 palnik na propan - butan 
 drobny sprzęt pomocniczy, narzędzia ręczne i mechaniczne. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Należy 
zabezpieczyć przewożone materiały (zwłaszcza płytki gresowe, terakotę) przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. Sypkie materiały do przygotowania zapraw oraz wełnę mineralną 
szczególnie zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach; w suchych warunkach (najlepiej na 
paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Przed przystąpieniem do ułożenia warstw izolacyjnych i podkładowych ściany i sufity powinny być otynkowane (jeśli 
tego wymagają). 
Do wykonywania posadzek z płytek ceramicznych można przystąpić po zakończeniu wszystkich innych robót 
budowlanych i instalacyjnych oraz po wyschnięciu podkładu. Dopuszczalna wilgotność w podkładzie nie powinna 
przekraczać 3% (wagowo). Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek ceramicznych 
nie powinna być niższa niż 5°C. 

5.2. Zakres wykonania Robót 

5.2.1. Izolacje 

- W pomieszczeniach zastosować izolację wodoszczelną w postaci „folii w płynie"o min. grubości warstwy 2mm, pod 
warstwę wykończeniową posadzki. Narożniki zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi. Powierzchnia pod izolację 
powinna być równa, czysta i odpylona. 
- Przy odsłonięciu ściany fundamentowej  
▪ Oczyścić tynk przy użyciu szczotek drucianych w przypadku braków struktury uzupełnić tynkiem. 
▪ Wykonać dwuwarstwową izolację pionową dysperbitem (warstwa płynnego + warstwa gęstego). 
▪ Zamocować poprzez przyklejenie docieplenia ściany fundamentowej i cokołu styropianem estrudowanym gr ok. 
8    cm (do uzyskania uskoku  min. 2 cm  pomiędzy istniejącą ścianą a nowym cokołem). 
▪ Przymocować (wtopić siatkę na klej). 
▪ Wykonać wyprawę na gładko. 
▪ Przykleić na cokole ponad terenem płytki klinkierowe elewacyjne.  
▪ Poniżej terenu zabezpieczyć izolacją i folią tłoczoną z wywinięciem w kierunku od budynku.  
UWAGA : po odkopaniu pozostawić zawilgoconą ścianę do wyschnięcia ( pomiar wilgotności ściany). 

5.2.2. Podłoże z zaprawy samopoziomującej (w przypadku wystąpienia takiej konieczności) 

Zaprawę samopoziomującą wylewać na podłoże pozbawione zanieczyszczeń, wolne od pyłu i mleka cementowego. 
Technologia układania zaprawy musi być zgodna z zaleceniami jej producenta. 

5.2.3. Posadzki z gresu i terakoty 

Przed przystąpieniem do układania posadzek, należy montażowo osadzić listwy wykończeniowe schodów, listwy 
dylatacyjne oraz listwy łączące różne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy należy następnie trwale 
zamocować wg technologii określonej przez ich producenta. Posadzki z płytek terakotowych typu gres (klasy min 9 
odporności na poślizg) układać na podłożach betonowych na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. 
Cokoliki wysokości 10 cm wykonać z płytek identycznych jak na posadzce. Fugowanie przeprowadzać po związaniu 
kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi.  

Posadzki z paneli podłogowych 

5.2.4. Posadzki z paneli podłogowych  



 

 

str. 73 

W pomieszczeniu socjalnym na warstwę wylewki położyć piankę poliuretanową z folią aluminiową gr 50mm (np. 
mata termoizolacyjna Alufox) jako wykończenie zastosować panel podłogowy o wysokim stopniu odporności na 
ścieranie (min klasa ścieralności AC3). 

5.2.5. Listwy przypodłogowe 

Jako listwy przypodłogowe zastosować listwy przypodłogowe wysokości min. 5,0cm, profilowane z twardego PCV, 
drewnopodobne w kolorystyce jak najbardziej zbliżonej do wykładziny podłogowej. Listwy mocować do ścian 
mechanicznie, z zastosowaniem kołków systemowych z wkrętami, z krytymi łbami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
              - dostaw materiałów, 
              - badanie podłoży i podkładów, 
              - prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
              - poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
              - ocenę estetyki wykonanych robót. 

6.2. Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora 
Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
– badanie dostaw materiałów 
– kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii) 
– kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
– ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 
wymogami prawa i Norm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji 
przetargowej przedmiar robót. 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej podłogi i posadzki. 
 
8. ODBIORY ROBÓT  

8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 
8.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3. Odbiór powinien obejmować: 
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 
 badania prosto liniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 

1 mm. 
 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 

ocenę wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne zasady płatności 

Ogólne podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 

9.2. Składniki ceny 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót obejmować będą: 

9.2.1. W przypadku izolacji posadzek "folią w płynie" 

 dostawę materiałów 
 oczyszczenie i przygotowanie podłoża 
 instalację taśm wzmacniających styki ścian i stropów 
 wykonanie izolacji 
 uszczelnienie przejść instalacyjnych 
 badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.2. W przypadku warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej 

 dostawę mieszanki betonowej i stali zbrojeniowej 
 przygotowanie zaprawy 
 ułożenie i zagęszczenie zaprawy 
 zatarcie powierzchni 
 pielęgnację zaprawy 
 badania na budowie i laboratoryjne 

9.2.3. W przypadku posadzek z gresu i terakoty 

 dostawę materiału 
 przygotowanie podłoża 
 montaż listew dylatacyjnych, schodowych itp. 
 ułożenie płytek na zaprawie klejowej 
 wykonanie cokolików 
 wypełnienie, fugowanie, silikonowanie naroży 
 badania na budowie i laboratoryjne 
9.2.4 W przypadku posadzek z wykładziny PCV 
- dostawę materiału 
- przygotowanie podłoża 
- ułożenie, przycięcie i przymocowanie wykładziny 
- połączenie styków 
- montaż listew przypodłogowych 
- badania na budowie i laboratoryjne 
 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 87 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 - Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-BN ISO 10545 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000 - Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24006 - Masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24620 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-EN 12274-1:2002 U - Cienkie warstwy na zimno - Metody badań - Część 1: Pobieranie próbek do ekstrakcji 
lepiszcza 
PN-EN 26927 - Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-ISO 6242-1:1999 - Budownictwo - Wymagania termiczne 
PN-B-04620 - Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.. 
PN-EN ISO 7345 - Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
PN-EN ISO 9288 - Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i definicje. 
PN-B-27618 - Papa asfaltowa zgrzewalna ma osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 
szklanego. 
PN-B-27621 - Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
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PN-EN 197-1:2002 - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku 
PN-EN 197-2:2002 - Cement - Część 2: Ocena zgodności 
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        SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 

SST 12 – ŚCIANKI W SUCHEJ ZABUDOWIE OKŁADZINY SUFITU 
 
 

KOD CPV 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
KOD CPV 45421152-4  INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
 

 
 
 
 

UWAGA NINIEJSZĄ SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĘ TECHNICZNĄ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ POKRYWANIA PŁYTAMI 
NALEŻY STOSOWAĆ RÓWNIEŻ DO SUFITÓW SAMONOŚNYCH. DO REALIZACJI KONSTRUKCJI NOSNEJ SUFITÓW 
NALEŻY ZASTOSOWAĆ SPCYFIKACJĘ I WYTYCZNE PRODUCENTA SYSTEMU 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ścianek działowych w suchej zabudowie z płyt kartonowo-gipsowych w związku: 

MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZESPOŁU SKLADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia 
umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi 
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 
okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową, 
ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli obiekty budowlane i przenosi 
obciążenia, 
konstrukcja - uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia określonego stopnia 
sztywności, 
ściana działowa - ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 
1.4. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ścian działowych oraz obudowy z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, do 
którego wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w „Wymaganiach ogólnych”  
pkt 3.1. 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Profile stalowe zimnogięte 
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, 
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową (nanoszoną 
ogniowo) charakteryzującą się : 
- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powłoki wg PN-
EN 10142+A1: 1997), 
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
- Kształtowniki profilowane U 100x0,60 
- Kształtowniki profilowane C 100x0,60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Płyty gipsowo-kartonowe 
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Płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm 
 

 
 
 
Akcesoria stalowe 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla kształtowników stalowych. 
Inne akcesoria 
stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana papierowa – do 
wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych, 
- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do 10 mm– do 
uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 
Klej gipsowy 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i warunki stosowania 
określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych Producentów. 
Wkręty 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: 
wkręty stalowe Ø 3,5 mm x 25 mm, 
Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,5 mm x 55 mm, 
Ø 4,2 mm x 70 mm, 
blachowkręty samowiercące: Ø 3,5 mm x 25 mm, 
Ø 3,5 mm x 35 mm, 
Ø 3,5 mm x 45 mm, 
Ø 3,9 mm x 11 mm, 
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Ø 3,5 mm x 9,5 mm. 
Wkręty powinny odpowiadać normie: 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym, 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych na korozję. 
Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją. 
 
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i obwodowych powinny być 
stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do końcowego szpachlowania płyt powinna 
być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas 
szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
Taśmy 
Taśma do spoinowania z włókna szklanego 
Taśma uszczelniająca z PCW 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2.. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 specyfikacji technicznej. 
4.2. Transport materiałów 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do 
polskich przepisów przewozowych.  
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany 
przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub Żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 
zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 
opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
- nazwę i adres producenta, 
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
- datę produkcji i nr partii, 
- wymiary, 
- liczbę sztuk w pakiecie, 
- numer aprobaty technicznej, 
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
- znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i mocnym 
podkładzie. Płyty kartonowo-gipsowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z pakietów jest spięty taśmą stalową. 
Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. 
po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia 
powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że 
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%. 
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
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5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wybranego 
systemu 
Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada się wełnę 
mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany (grubość wełny i ewentualna 
pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion (łączników) dystansowych. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są strzemiona blaszane 
montowane przez podkładkę elastyczną. Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co 
przyczynia się do tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może 
zostać jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. 
Właściwości tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. 
Podobnie zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną mineralną 
a płytą gipsowo-kartonową. 
 
5.4. Tyczenie rozmieszczenia płyt 
- styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe do kierunku 
naświetlania pomieszczenia) 
- przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi 
płyt opierały się na tych elementach, 
- przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 
- ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, 
aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej do połowy długości płyty, 
- styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną 
do połowy długości płyty, 
- jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu mna być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt 
należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 
elementami rusztu. 
 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni rodzaj kotwienia 
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi, kołkami 
wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych 
elementów rusztu nie powinna przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 
 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5 mm. Jeśli wymagają tego warunki 
ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o grubości 12,5; mm. Płyty gipsowo-
kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób: 
- mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 
- mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi 
krawędziami. 
Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
 
5.5. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega korekcie na 
etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów instalacyjnych, układa się izolację 
termiczną lub akustyczną. Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120 cm. Odstęp 
pomiędzy wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt mocowana jest 
co 75 cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10 mm. 
U góry powinna być pozostawiona szczelina 5 mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. Szczelinę 
wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się o 60 cm w 
stosunku do pierwszej warstwy.  Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków 
lub długich wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty o 
szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany uzyskuje się 
ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie płyty należy prowadzić 
naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 30 cm. 
 
5.6. Szpachlowanie spoin 
Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie połączenia sąsiednich 
płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech cyklach: wypełnienie spoin masą 
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szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na 
szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod 
farbę. Przy zbrojeniu taśmą samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie 
spoin masą szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. Szpachlowanie przycinanych 
krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga kątowego i analogicznie jak w przypadku 
zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy 
nawierzchniowej, którą wykonuje się na szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 specyfikacji 
technicznej. 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy materiały 
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu 
z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości 
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 
- obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
- występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane 
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy ściany, ścianki działowej i sufitu podwieszanego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 7. 
8.2. Odbiór podłoży 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton. 
8.3. Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. 
8.4. Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów, 
- przygotowanie podłoża, 
- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
- wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 
kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.  
Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu 
pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne 
odchyłki są następujące: 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 8 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] obudowy z płyt g-k obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie obudowy, ścianki działowej i sufitu podwieszanego z płyt g-k, 
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły 
do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych 
PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 
zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, 
Kraków 1996r. 
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych. 
Montaż systemów suchej zabudowy. 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych związanych z zadaniem pn. 

MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO ZESPOŁU SKLADNIC LASÓW PAŃSTWOWYCH W STARGARDZIE  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
tynków, okładzin wewnętrznych i zewnętrznych i robót malarskich w budynku. 
W zakres podstawowych Robót Specyfikacji Technicznej wchodzi: 
 Tynki  
 Okładziny ścienne  
 Roboty malarskie 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Do wykonania tynków tradycyjnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych 
posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze zwłaszcza posiadać świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r). certyfikaty bezpieczeństwa..  
Ponadto powinny być: 
 nowe i nieużywane, 
 bieżąco produkowane, 
 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w mniejszych Specyfikacjach i Projekcie 

Budowlanym oraz innych obowiązujących norm i przepisów, 
 
Materiały do tynków tradycyjnych: 
Woda (PN-EN 1008:2004) - do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki 
lub jeziora.  Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje, muł. 
Piasek (PN-EN 13139:2003) – piasek winien spełniać wymagania obowiązującej normy, w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów ( piasek drobnoziarnisty, średnioziarnisty 0,5-1,0mm, gruboziarnisty1,0-2,0mm). 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich średnioziarnisty. Do gładzi 
stosować piasek drobnoziarnisty przechodzący całkowicie przez sita o prześwicie 0,5mm. 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: 
- marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej, 
- przygotowanie zapraw do robót murowych winno być wykonywane mechanicznie, 
- zaprawę należy przygotować w takiej ilości aby mogła być wbudowana najszybciej po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 
godzin, 
- do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 
niższa niż + 5 stopni Celsjusza. 
- do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna nie gaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Materiały do suchych tynków: 
- płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997(typ GKF – ognioochronne gr.12,5mm na połaci 
dachowej, typ GKFI – ognioochronne i impregnowane o grubości 12,5mm w pomieszczeniach łazienek), 
- zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta, 
Okładziny wewnętrzne – płytki ceramiczne (PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998): 
Barwa wg wzorca producenta. Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%. Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 
10,0MPa. Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 stopni Celcjusza. 
 
Okładziny zewnętrzne – płytki ceramiczne (PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998): 
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Barwa wg wzorca producenta. Nasiąkliwość po wypaleniu 3-4%. Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0MPa. 
Płytki wytrzymałe na zmiany temperatury, mrozoodporne (miejsce ułożenia taras zewnętrzny, schody zewnętrzne). 
Na cokół wokół budynku  użyć płytek elewacyjnych klinkierowych, odpornych na zmiany temperatury, o niskiej 
nasiąkliwości(3%) . 
Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych oraz klinkierowych – w zależności od miejsca klejenia używać zapraw 
wodoodpornych i mrozoodpornych charakteryzujących się elastycznością i odpornością na zmiany temperatur(np. 
systemu Deitermann lub równoważne). Zaprawy winny posiadać aktualny okres przydatności do użycia oraz wszelkie 
niezbędne atesty. 
Farby budowlane gotowe: 
- farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, 
- farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie – na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu 
winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 
dopuszczenia przez ITB. 
Środki gruntujące: 
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni płyt kartonowo-gipsowych wymagane jest ich gruntowanie. 
Farby elewacyjne – przy malowaniu tynków cementowo-wapiennych zaleca się stosować farby 
silikonowe(krzemoorganiczne), spoiwem w nich jest żywica silikonowa. Farby silikonowe dobrze chronią ścianę 
przed wnikaniem wody, mają też właściwości samoczyszczące, są paroprzepuszczalne. Przed użyciem w/w farby 
wskazane jest zagruntowanie podłoża. 
Uwaga: w przypadku malowania świeżego tynku należy odczekać potrzebny czas na całkowite wyschnięcie 
ściany(minimum 30 dni). Jeżeli zacznie się malowanie wcześniej wapno zawarte w tynku będzie agresywne w 
stosunku do farby i nie uzyska się jednolitego koloru. 

2.1 Składowanie materiałów 

Warunki w jakich należy składować materiały określają instrukcje producentów dla zachowania 
gwarancji. Farby winny być przechowywane w temperaturach minimum + 5 stopni Celcjusza. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Narzędzia i urządzenia bez specjalnych wymagań, dostosowane do przyjmowanych i transportu materiałów 
budowlanych oraz wykonania robót; w przypadku robót malarskich wykonywanie przy użyciu pędzli, wałków i 
aparatów natryskowych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi krytymi środkami transportu rozmieszczone równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne: 

Należy spełnić wymagania zawarte w PB, STWiOR  i innych obowiązujących przepisów 

5.2 Wymagania dotyczące suchych tynków. 

Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: 
-bezpośrednio na podłożu o gładkiej powierzchni, 
-na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew 
Mocowanie płyt kartonowo-gipsowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami przystosowanymi do 
używania wkrętarek. Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i zaszpachlować 
zaprawą gipsową. 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie pochylenia 
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub 
posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn 
powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) 
łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki wg norm. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

5.3 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
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 okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą bezpośrednio do równego 
i gładkiego podłoża; w pomieszczeniach mokrych okładziny należy mocować do dostatecznie mocnego 
podłoża, 

 podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane ściany z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe, 

 do osadzania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku, 
 do klejenia okładzin ceramicznych używać gotowych zapraw klejących w sposób zgodny z instrukcją 

producenta, 
 temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić najmniej + 5 stopni 

Celcjusza, 
 dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 

niż 2mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2mm na długości łaty 
dwumetrowej. 

5.4 Wykonywanie robót malarskich. 

Przy wykonywaniu robót malarskich we wnętrzu budynku temperatura ie powinna być niższa niż + 8 stopni C. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do 
temperatury co najmniej + 8 C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej + 1 stopień C. W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie 
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. Gruntowanie 
i 2-krotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, 
 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
 całkowitym ułożeniu posadzek, 
 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, 
nieuszkodzona, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

Wymogi ogólne: Badania jakości materiałów i urządzeń użytych do wykonania praz poprzez porównanie cech 
materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST, odpowiednich atestów i norm materiałowych oraz 
obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. Wymagania standardowe. 
Roboty malarskie - badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie 
wcześniej niż po 7 dniach (powierzchnie malowane farbą emulsyjną). Badanie powinno obejmować sprawdzenie 
wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 
Suche tynki - strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, pozostałe wymagania jak w pkt 5.2. 
Materiały ceramiczne – przy odbiorze na budowie należy przeprowadzić sprawdzenia zgodności klasy materiałów 
ceramicznych z zamówieniem, próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu płytek, 
liczby szczerb i pęknięć. 
Zaprawy - w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie; wyniki odbioru materiałów winny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonywanych robót oraz podanie rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową (zgodnych z dokumentacją projektową i ST) oraz 
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie 
trwania Robót pomiędzy Wykonawcą a Inspektorem Nadzoru. Jednostką obmiarową wszystkich robót jest 1m2 
powierzchni suchego tynku lub zamalowanej powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Dla wszystkich robót odbiór końcowy należy przeprowadzić wykonanych robót z projektem i specyfikacją. 
Przejęcie Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych pomiarów, jak również 
wykonania prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru, a także odpowiednimi 
normami oraz przepisami. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Do odbioru końcowego należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych i międzyoperacyjnych. 
Przy przekazywaniu robót do eksploatacji wykonawca jest obowiązany dostarczyć zleceniodawcy dokumentację 
Powykonawczą uwzględniająca zmiany wynikłe w trakcie robót. 



 

 

str. 87 

Roboty malarskie - badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania nie 
wcześniej niż po 7 dniach(powierzchnie malowane farbą emulsyjną).  
Badanie powinno obejmować  
 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
 powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, 
 braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 

zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, zarysowanie, sprawdzenie przyczepności powłoki po podłoża. 
Suche tynki - strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, pozostałe wymagania jak w pkt 5.2. 
Tynki - ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną; dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej – nie większe niż  3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego – nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  
poziomego – nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami 
pionowymi(ściany, belki). 
Niedopuszczalne są następujące wady – wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli, trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Dla wszystkich robót podstawą płatności stanowi ilość m2 powierzchni ścian, ilość m2 powierzchni zamalowanej oraz 
ceny jednostkowej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 .  Ustawy i rozporządzenia 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN -B-19402 Płyty gipsowe ścienne. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-79405 Płyty gipsowo- kartonowe. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych, 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy 

10.2 Normy 

PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997(płyty kartonowo-gipsowe) 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" Tom I „Budownictwo 
ogólne". Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB 
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane wyrobami lakierowymi. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
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10.3. Materiały pomocnicze: 

• „Poradnik majstra budowlanego" Arkady, Warszawa 1997. 
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Specyfikacja robót elektrycznych   
MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO, ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW 

PAŃSTWOWYCH, STARGARD UL. WOJSKA POLSKIEGO 119 

1. Wstęp  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna S-00.00. - Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań 
wspólnych, dla wszystkich wymagań technicznych, dotyczących wykonania i 
przejęcia robót, które zostaną wykonane w związku z modernizacją budynku 
magazynowego Zespołu Składnic Lasów Państwowych w Stargardzie 
Szczecińskim przy ul. Wojska Polskiego 119. Jako część Dokumentów 
Przetargowych i Kontraktowych łącznie z Dokumentacją Projektową sporządzoną 
przez INTERWOT przy ul. Piękna 19 w Kliniskach Wielkich. Wykonawca stosował 
się będzie do Polskich Norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie opisanych 
przez Specyfikacje Techniczne, będące składową częścią Dokumentów 
Umownych. 

1.2 Podstawowy zakres robót do wykonania  

1. Wymiana istniejącego kabla 0,4 kV ziemnego, zasilającego magazyn, na nowy, typu YKY 4x6 (długość 
nieznana) i wprowadzenie go do nowej tablicy rozdzielczej TR. 

2.  Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej budynku 

3. Zabudowa i podłączenie projektowanej tablicy rozdzielczej TR w magazynie - rozdzielnica natynkowa 
np. RN 3x12, szczelna (IP65). Wyposażenie wg schematu ideowego w: 

     - wyłączniki samoczynne typu S301 B10A – szt. 6 

     - wyłączniki samoczynne typu S301 B16A – szt. 9 

     - wyłączniki samoczynne typu S303 B16A – szt. 2 

     - przełączniki bistabilne 230 V typu PB301 – szt. 4 

     - wyłączniki różnicowo-prądowe typu P304 40A 30 mA – szt. 2 

     - rozłącznik z cewką wyzwalającą typu FRX 303 100A – szt. 1 

     - ograniczniki przepięć B+C – szt. 4 

4. Zabudowa i podłączenie głównej szyny uziemiającej budynku (GSU) w magazynie pod tablicą rozdzielcza 
TR. Połączenie szyny GSU z zaciskiem PEN w tablicy TR przewodem żółto-zielonym             LgY 1x6 w 
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rurce elektroinstalacyjnej Ф18, długość 2 m. Zabudowa i podłączenie bednarki uziemiającej 30x4 Fe/Zn 
do szyny GSU oraz do uziomu otokowego w budynku (3 m). 

5. Zabudowa i podłączenie przycisku p.poż. na zewnątrz budynku przy bramie, przewodem                         o 
zwiększonej odporności pożarowej typu HDGs 300/500V 3x1,5, długość 10 m. 

6.  Zabudowa opraw oświetleniowych: 

a)  oświetlenia podstawowego, oprawa np. HERMETIC NANO 120-2 (LED), prod. ELGO, kod producenta 
OP-HN0002-12 – szt. 20   

b)  oświetlenia ewakuacyjnego LED, IP20, z modułem na 1 godzinę świecenia i piktogramem „WYJŚCIE 
EWAKUACYJNE” - szt. 6 (np. HYBRYD PRIMOS LED T, 5 W), na zewnątrz IP65 – 1 szt.,  wymagany 
certyfikat CNBOP na oprawy wraz z piktogramami  

7.  Zabudowa przycisków oświetlenia, natynkowych – szt. 4 

8.  Zabudowa wyłącznika 1-biegunowego oświetlenia, natynkowego – szt. 1 

9.  Zabudowa przewodów instalacji oświetleniowej YDY 3x1,5 750 V na tynku, w korytkach kablowych PCV 
32x15 – długość przewodów i korytek – 200 m 

10.  Zabudowa gniazd wtykowych 230 V z bolcem ochronnym PE, natynkowych – szt. 9 

11.  Zabudowa gniazd wtykowych 400V, 32 A, z bolcem ochronnym PE i neutralnym N, natynkowych – szt. 
2 

12. Zabudowa przewodów instalacji gniazd wtykowych 230V, YDY 3x2,5 750 V na tynku, w korytkach 
kablowych PCV 20x10 – długość przewodów i korytek 100 mb 

13. Zabudowa przewodów instalacji gniazd wtykowych 400V, YDY 5x2,5 750 V na tynku, w korytkach 
kablowych PCV 20x20 – długość przewodów i korytek – 50 mb 

14. Zabudowa przewodów instalacji odgromowej na uchwytach niskich (zwody na dachu i przewody 
odprowadzające na ścianach) – drut Ф8 Fe/Zn, długość – 120 mb, wykonanie iglic (zwodów pionowych) 
na dachu szt. 6 

15. Zabudowa zacisków probierczych instalacji odgromowej, na ścianach zewnętrznych budynku – szt. 6 

16. Budowa uziomu otokowego budynku i przewodów uziemiających (połączenie otoku z zaciskami 
probierczymi – 6), z bednarki 30x4 Fe/Zn w ziemi na głębokości 0,6 m, w odległości 1 m od ścian 
budynku – długość bednarki  100 mb, długość wykopów – 90 m 

17.  Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, izolacji obwodów oraz uziemienia instalacji 
odgromowej 

18. Uruchomienie wybudowanej instalacji elektrycznej  

Przy wyznaczaniu odcinków, pomiary długości wykonać z natury.  

Wykonać niezbędne roboty towarzyszące. 
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Przepisy związane  
 
1. Instrukcje stosowania materiałów wydane przez producenta.  
 
2. Świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa  w Warszawie  
 
3. PN-IEC 60364-5 -52:2002 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie”  
 
4. PN-IEC 60364-4 -41:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa”  
 
5. PN-IEC 60364-5 -52:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Aparatura, rozdzielcza i sterownicza”  
 
6. PN-76/E-05125 "Elektryczne linie kablowe. Projektowanie i budowa"  
 
7. PN-IEC 439-1+AC: 1994 - Szafy i tablice rozdzielcze niskiego napięcia.  
 
8. PN-74/E-01007 - Szafy elektryczne prefabrykowane. Nazewnictwo i określenia  
 
9. Polska Norma PN-IEC 60364-5 -52:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego – Aparatura, rozdzielcza i sterownicza” 
 
10. PN-IEC 60364-5 -523:2001 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Obciążalność prądowa długotrwała przewodów”  
 
11. PN-IEC 60364-5 -54:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne” 
 
 12. PN-90/E-06150.10,20,30,41,51,61,71 - Urządzenia zasilające i rozdzielcze niskiego napięcia  
 
13. PN-91/E-06160.10,20 - Bezpieczniki sieciowe topikowe niskiego napięcia.  
 
14. PN-90/E-93002. - Rozłączniki dla instalacji budownictwa ogólnego.  



 

 

str. 92 

 
15. PN-90/E-93003. - Wyłączniki instalacyjne.  
 
16. PN-87/E-93100.01-06. - Elektryczne wyposażenie instalacyjne.  
 
17. PN-84/E-02033. - Elektryczne oświetlenie pomieszczeń.  
 
18. PN-IEC-598-1+A1: 1994. - Oprawy oświetleniowe. Informacje ogólne i wymagania  
 
19. PN-91/E-93100 "Zabezpieczenia Wts i Wtz"  
 
20. PN-91/E-06160 "Zabezpieczenia WTN"  
 
21. PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203"  
 
22. PN-90/E-93002 "Zabezpieczenia typu 5191/193/201/203"  
 
23. PN-IEC 60364-5-54.1999 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Uziemienia i przewody ochronne  
 
24. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 08.10.1990. w sprawie warunków technicznych , jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej" (Dz.U. 
nr 81 z 1990r.).  
 
25. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom V Instalacje 
elektryczne. 
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ZSLP
Tabela elementów scalonych

Udział 
%

RazemKzMatSprzętMateriałyRobociznaNazwaLp.

0,00%0,000,000,000,00DACH, ROBOTY 
DEMONTAŻOWE

1

0,00%0,000,000,000,00WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI 
DACHU, PŁYTY POPKRYCIOWE 
DOCIEPLONE

2

0,00%0,000,000,000,00ROBOTY ZEWNĘTRZNE - 
ELEWACJA

3

0,00%0,000,000,000,004
0,00%0,000,000,000,00PODŁOGI5
0,00%0,000,000,000,00ROBOTY ELEKTRYCZNE6
0,00%0,000,000,000,00ODNOWIENIE SĄSIADUJĄCEJ 

WIATY
7

0,00%0,000,000,000,00Kosztorys razem

zero i 00/100 złSłownie:
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ZSLP
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
OBMIAR: ZSLP

DACH, ROBOTY DEMONTAŻOWE1
m2Rozebranie obróbek blacharskich parapetów i pasa

podrynnowego z blachy nie nadającej się do użytku
KNR 4-01 
0535-08

1
d.1

1,335m2(13 * 0,90 * 0,1) + (3 * 0,55 * 0,1)
RAZEM

mRozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,
gzymsowe, wiatrowe

KNR 4-01 
0430-10

2
d.1

28,130m28,13
RAZEM

mRozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytkuKNR 4-01 
0535-05

3
d.1

8,000m8
RAZEM

m2Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt
wiórowo-cementowych i spilśnionych- analogia demontaż obicia
ścian do warstwy podkładowej (szkieletu)

KNR 4-01 
0426-04

4
d.1

69,132m28,23 * 4,2 * 2
RAZEM

m2Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do
użytku

KNR 4-01 
0535-02

5
d.1

261,970m2261,97
RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mmKNR-W 4-
02 0120-

02

6
d.1

38,000m38
RAZEM

mDemontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mmKNR-W 4-
02 0120-

03

7
d.1

12,000m12
RAZEM

kpl.Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowegoKNR-W 4-
02 0521-

02

8
d.1

6,000kpl.6
RAZEM

WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI DACHU, PŁYTY POPKRYCIOWE DOCIEPLONE2
tHale typu lekkiego - podciągi dachowe- belki wspornikowe z C

140 mm
KNR 2-05 
0102-07

9
d.2

4,500t4,5
RAZEM

tKONSTRUKCJA STALOWA - BELKI Z CEOWNIKA 140 MM10
d.2

4,500t4,5
RAZEM

m2Lekka metalowa obudowa dachów płaskich o nachyleniu do
10% z płyt PW8/B-U2 gr ANALOFIA - Z płyt warstwowych z
rdzeniem z poliuretanu PIR GR. 12 CM

KNNR 7 
0602-03

11
d.2

261,970m2261,97
RAZEM

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy z cynkuKNR 2-02 
0509-05

12
d.2

28,000m28
RAZEM

sztMontaż kominków wentylacyjnych ( dla pomieszczenia
socjalnego  1 szt śr 15 cm, ) w hali szt 4.

13
d.2

5,000szt5
RAZEM

szt.Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2KNR 4-01 
0354-04

14
d.2
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ZSLP
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
5,000szt.5

RAZEM
m2Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0

m2 w ścianach z cegieł
KNR 4-01 
0320-02

15
d.2

10,250m25 * 1,0 * 2,05
RAZEM

m2Okna skrzynkowe z wywietrznikiem jednodzielne jednokrotnie
pomalowane i oszklone fabrycznie o powierzchni 1.0-1.5 m2

KNR 2-02 
1007-13

16
d.2

13,650m21,55 * 1,75 * 3 + 1,70 * 1,75 * 1 + 1,45 * 1,75 * 1
RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne ze świetlikiem
dwukrotnie malowane i szklone na budowie o powierzchni
ponad 1.0 m2- analogia - drzwi typu gerda

KNR 2-02 
1015-08

17
d.2

1,845m20,9 * 2,05
RAZEM

m2Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazdKNR-W 2-
02 1205-

08

18
d.2

13,017m23,05 * 3,05 * 1 + 0,90 * 2,03 * 1 + 0,93 * 2,03 * 1
RAZEM

m2Bramy z ościeżnicą składane czteroskrzydłowe przesuwne
stalowe (docieplone)

KNR-W 2-
02 1205-

03

19
d.2

13,017m23,05 * 3,05 * 1 + 0,90 * 2,03 * 1 + 0,93 * 2,03 * 1
RAZEM

szt.Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0
m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł

KNR-W 4-
01 0320-

02

20
d.2

1,000szt.1
RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne
jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 dwukrotnie malowane na
budowie

KNR 2-02 
1020-01

21
d.2

2,000m22
RAZEM

ROBOTY ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA3
m3Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami

istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.
I-II

KNR 4-01 
0104-01

22
d.3

21,218m3(28,93 + 28,93 + 8,96 + 8,96) * 0,35 * 0,80
RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
pionowe na lepiku bez siatki metalowej- styropian estrudowany
gr 15 cm

KNR-W 2-
02 0608-

08

23
d.3

22,280m222,28
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej - kanałów, rowów itp.- analogia folia kubełkowa

KNR-W 2-
02 0606-

03

24
d.3

22,280m222,28
RAZEM

mListwy systemowe, dociskowe25
d.3

74,270m74,27
RAZEM

m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.
I-II

KNR 4-01 
0105-01

26
d.3

17,240m3(28,93 + 28,93 + 8,96 + 8,96) * 0,35 * 0,65
RAZEM

m2Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II

KNR 2-31 
0103-01

27
d.3
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ZSLP
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
34,716m2(28,93 + 28,93) * 0,6

RAZEM
mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

KNR 2-31 
0407-05

28
d.3

57,860m28,93 + 28,93
RAZEM

m2Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana
ręcznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm- żwirek o frakcjach
0-63,5 mm

KNR 2-31 
0202-01

29
d.3

28,930m2(28,93 + 28,93) * 0,5
RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - dwie warstwy - układane na
klej na podsypce cementowej- stopień wejściowy /+  pochylenie
na połączeniu posadzki i poziomu terenu- do ewentualnego
wjazdu wózkiem transportowym

KNR 2-31 
0511-03

30
d.3

5,600m22,8 * 2
RAZEM

kpldopłata za wycieraczkę i skrobaczkę31
d.3

1,000kpl1
RAZEM

m2Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem
styropianu i 1 warstwy siatki - powierzchnie betonowe, tynki,
mozaika szklana - na ścianach szczytowych- mocowanie
mechaniczne styropianu  na wkręty do drewna z kołkowaniem
zamykającym (przyjąć  16 sztuk na 1 m2  (z mocowaniem do
podłoża na klej elastyczny). Wyprawa elewacyjna tynk akrylowa
, barwiony w masie . Faktura baranek 1,5-2,0 mm.

KNR 2-02 
2601-01

32
d.3

306,160m2306,16
RAZEM

m2Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM.Mocowanie płyt
styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 6
szt/m2 do podłoża z cegły

ZKNR C-1 
0203-02

33
d.3

306,160m2306,16
RAZEM

szt.Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM.Mocowanie płyt
styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z
cegły - dodatek za każdy dodatkowy kołek na m2

ZKNR C-1 
0203-05

34
d.3

306,160szt.306,160
RAZEM

m2Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM.Zatapianie jednej
warstwy siatki zbrojącej na ościeżach

ZKNR C-1 
0203-09

35
d.3

6,890m2((1,55 + 1,75 + 1,75) * 3 + (1,70 + 1,75 + 1,75) + (1,45 + 1,75 +  
1,75) + (3,05 + 3,05 + 3,05)) * 0,20

RAZEM
m2Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą

kwarc
KNR-W 2-
02 1519-

03

36
d.3

313,050m2306,16 + 6,89
RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z
gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej
ocynkowanej i blachy z cynku - PARAPETY OKIENNE Z
BLACHY CYNKOWEJ

KNR-W 2-
02 0517-

01

37
d.3

2,415m2(1,50 + 1,75 + 1,60 + 1,60 + 1,60) * 0,30
RAZEM

m2Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z
cynku (obróbka konstrukcji, występów dachu wraz z pasem
nadrynnowym)

KNR-W 2-
02 0515-

02

38
d.3

91,570m234,95 + 12,50 + 44,12
RAZEM
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ZSLP
Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2(z.VI) Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami

kamionkowymi GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej
o gr. warstwy 3 mm - cokół budynku

NNRNKB 
202 2803-

02

39
d.3

32,000m232
RAZEM

4
mRury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy CYNKOWEJKNR 2-02 

0510-02
40

d.4
12,000m12

RAZEM
kol.Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości

do 4 m
KNR 2-02 
1611-01

41
d.4

30,000kol.30
RAZEM

Czas pracy rusztowań grupy 1
(pozycje: 1, 40)

KNR 2-02 
r.16 

z.sz.5.15

42
d.4

m2(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych - obmiar
poz. 5

NNRNKB 
202 

1622a-01

43
d.4

100,000m2100
RAZEM

m2 
rzutu

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej
(bez podłogi z desek) pokryte matami (płytami) trzcinowymi
grub. 3.5 cm nad wejściami do budynków (wzdłuż chodnika)

NNRNKB 
202 1621-

01

43'
d.4

4,000m2 
rzutu

2 * 2

RAZEM
PODŁOGI5

m2Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznychKNR 4-01 
0818-05

44
d.5

10,490m210,49
RAZEM

m2Zerwanie posadzki cementowejKNR-W 4-
01 0804-

07

45
d.5

207,870m2207,87
RAZEM

m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej
(beton,kostka)-analogia oczyszczenie podkładu

KNR 2-31 
1004-05

46
d.5

207,870m2207,87
RAZEM

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
grubości 20 mm zatarte na ostro

KNR 2-02 
1102-01

47
d.5

207,870m2207,87
RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej poziome podposadzkowe (lub folii w płynie)

KNR 2-02 
0607-01

48
d.5

207,870m2poz.45
RAZEM

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko
grubości 25 mm

KNR-W 2-
02 1116-

02

49
d.5

207,870m2207,87
RAZEM

m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana
grubości posadzki o 10 mm- pogrubienie  o kolejne 7 cm (uwaga
w pomieszczeniu biurowym pogrubienie o 2 cm)

KNR-W 2-
02 1116-

03

50
d.5

1 455,090m2207,87 * 7
RAZEM
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m2Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie

siatką stalową
KNR-W 2-
02 1116-

07

51
d.5

207,870m2207,87
RAZEM

m2Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem
płytami gipsowymi - płyty GKF

KNR-W 2-
02 2701-

01

52
d.5

207,870m2207,87
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych
z gruntowaniem - sufity

KNR 2-02 
1505-05

53
d.5

207,870m2poz.52
RAZEM

m2Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o
powierzchni ponad 0.5 m2

KNR 4-01 
1214-02

54
d.5

44,000m244
RAZEM

m2Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

KNR-W 4-
01 1202-

09

55
d.5

261,480m2261,48
RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

KNR-W 4-
01 1204-

08

56
d.5

300,350m2261,48 + 38,87
RAZEM

m2Zabezpieczenie podłóg foliąKNR-W 4-
01 1216-

01

57
d.5

207,870m2207,87
RAZEM

m2Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i
betonowych

KNR-W 4-
01 1215-

08

58
d.5

207,870m2207,87
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

KNR-W 4-
01 1204-

02

59
d.5

300,350m2261,48 + 38,87
RAZEM

m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej -
przygotowanie podłoża

KNR 2-02 
1118-01

60
d.5

207,870m2207,87
RAZEM

m2Ułożenie warstwy izolacji termicznej gr. 5 mm - ALUFOX pod
panele podłogowe

KNR 2-02 
1115-03 
analogia

61
d.5

10,490m210,49
RAZEM

m2Posadzki z paneli podłogowych (panel przemysłowy klasy AC-6
o podwyższonej odporności na wilgoć)

KNR 2-02 
1111-05 
analogia

62
d.5

10,490m210,49
RAZEM

m2Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm
układane na klej metodą zwykłą

KNR 2-02 
1118-08

63
d.5

207,870m2poz.60
RAZEM
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mCokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik

10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą
kombinowaną

KNR 2-02 
1120-03

64
d.5

47,460m47,46
RAZEM

m2Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- istniejące
ściany od wewnątrz

KNR 4-01 
1204-08

65
d.5

300,840m2261,97 + 38,87
RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
wewnętrznych ścian

KNR 4-01 
1204-02

66
d.5

300,840m2poz.65
RAZEM

sztWykonanie wentylacji pomieszczeń poprzez zamontowanie
kratek z żaluzją w ścianie tylnej z zakończeniem typu Z,
uniemożliwiającym przedmuchy

67
d.5

5,000szt5
RAZEM

kplwywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją68
d.5

1,000kpl1
RAZEM

ROBOTY ELEKTRYCZNE6
m2Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o

grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
KNR 2-31 
0811-01

69
d.6

14,000m214
RAZEM

m2Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o
grubości 10 cm

KNR 2-31 
0802-01

70
d.6

22,000m222
RAZEM

m3Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do
1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.
I-II

KNR-W 4-
01 0102-

01

71
d.6

28,000m335 * 0,8 * 1,0
RAZEM

mWymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich
DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie-
analogia - wymiama kabla zasilającego na YKY  4x6

KNR 4-03 
0203-01

72
d.6

35,000m35
RAZEM

kpl.Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej73
d.6

1,000kpl.1
RAZEM

szt.Wymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.5 m2 na
cegle- analogia - Zabudowa i podłączenie tablicy TR
natynkowej RN 3x12 IP 65

KNR-W 4-
03 0303-

04

74
d.6

1,000szt.1
RAZEM

kplWyposażenie tablicy - montaż + robocizna
wyłączniki samoczynne S301 B10A szt 6, B16A szt 9, S 303
B16A szt 2, przełączniki bistabilne PB301 szt 4,
różniciowo-prądfowe P304 40A 30 ma szt 2, rozłącznik z cewką
wyzwalającą  FRX 303 100A szt 1, ograniczniki przepięć B+C
szt 4, pozostałe konieczne

75
d.6

1,000kpl1
RAZEM

szt.Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych
przewodów)-c.d. do ww. pozycji

KNR-W 4-
03 0501-

02

76
d.6
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23,000szt.23

RAZEM
szt.Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik

przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy - analogia - zabudowa i
podłaczenie szyny głównej uziemiającej pod tablicą
TR+podłączenie bednarki

KNR-W 4-
03 0510-

05

77
d.6

2,000szt.1 + 1
RAZEM

szt.Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku
na cegle- podłączenie przycisku ppoż. na zewnątrz wraz  z
przewodem 10 mb

KNR-W 4-
03 0308-

02

78
d.6

1,000szt.1
RAZEM

szt.Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z
tworzyw szt. 4x20 W- analogia - HERMENTIC NANO 120-2
(LED|)

KNR 4-03 
0606-03

79
d.6

20,000szt.20
RAZEM

szt.Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z
tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z
tworzyw szt. 4x20 W- analogia - LED IP 20 z modułem i
piktogramen "wyjście ewakuacyjne" szt 6 kpl.

KNR 4-03 
0606-03

80
d.6

6,000szt.6
RAZEM

szt.Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych
przewodów) na betonie - przyciski oświetlenie natynkowe

KNR-W 4-
03 0501-

01

81
d.6

4,000szt.4
RAZEM

szt.Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych
przewodów) na betonie - wyłącznik  natynkowy

KNR-W 4-
03 0501-

01

82
d.6

1,000szt.1
RAZEM

mWymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do
12 Cu/20 Al mm2 w powłoce polwinitowej w rurach
instalacyjnych- przewody YDY 3x1,5 750V w korytkach

KNR 4-03 
0202-02

83
d.6

200,000m200
RAZEM

szt.Wymiana gniazd wtyczkowych 16 AKNR-W 4-
03 0507-

04

84
d.6

9,000szt.9
RAZEM

szt.Wymiana gniazd wtyczkowych 32 AKNR-W 4-
03 0507-

05

85
d.6

2,000szt.2
RAZEM

mWymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do
12 Cu/20 Al mm2 w powłoce polwinitowej w rurach
instalacyjnych- przewody YDY 3x2,5 750V w korytkach

KNR 4-03 
0202-02

86
d.6

150,000m100 + 50
RAZEM

szt.Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim
krytym blachą

KNR-W 4-
03 0702-

05

87
d.6

40,000szt.40
RAZEM

szt.Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej
naprężanej z jedną złączką przelotową naprężającą na
konstrukcji stalowej przykręcanych na śruby

KNR-W 4-
03 0703-

03

88
d.6
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6,000szt.6

RAZEM
mWymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju

do 50 mm2 na dachach płaskich na uprzednio zamocowanych
wspornikach

KNR-W 4-
03 0706-

02

89
d.6

120,000m120
RAZEM

szt.Wymiana złączy naprężających instalacji odgromowych na
ścianie- zaciski probiercze

KNR-W 4-
03 0711-

04

90
d.6

6,000szt.6
RAZEM

m3Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do
1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat.
III

KNR-W 4-
01 0102-

02

91
d.6

32,400m390 * 0,6 * 0,6
RAZEM

mUłożenie w wykopie uziomu otokowego92
d.6

100,000m100
RAZEM

m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na
odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

KNR-W 4-
01 0105-

02

93
d.6

32,400m332,4
RAZEM

kplZamontowanie grzejników elektrycznych wiszących o mocy
2000 W z termoregulacją

94
d.6

5,000kpl5
RAZEM

pomia
r.

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczegoKNR-W 4-
03 1205-

01

95
d.6

1,000pomia
r.

1

RAZEM
pomia

r.
Pierwszy pomiar instalacji odgromowejKNR-W 4-

03 1205-
03

96
d.6

1,000pomia
r.

1

RAZEM
pomia

r.
Pierwszy pomiar skuteczności zerowaniaKNR-W 4-

03 1205-
05

97
d.6

1,000pomia
r.

1

RAZEM
szt.Sprawdzenie i regulacja działania łączników krzywkowych-

analogia - pozostałe pomiary sprawdzające
KNR-W 4-
03 1204-

05

98
d.6

1,000szt.1
RAZEM

ODNOWIENIE SĄSIADUJĄCEJ WIATY7
m2Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych- remont

odnowienie bramy z drzwiami ( zamontowanie od zewnątrz -
obicie blachą trapezową powlekaną (niski profil)

KNR-W 4-
01 1301-

06

99
d.7

15,000m215
RAZEM

m2Wymiana lub uzupełnienie drzwi metalowych- analogia - obicie
blachą powlekaną (niski profil) ścianki bocznej

KNR-W 4-
01 1301-

06

100
d.7

14,600m214,6
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RAZEM

m2Wymiana starego pokrycia z blachy na pokrycie z blachy
ocynkowanej (analogia - blacha trapezowa)

KNR-W 4-
01 0522-

05

101
d.7

24,000m224
RAZEM

mWymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do
24 Cu/40 Al mm2 w powłoce polwinitowej na przygotowanych
linkach nośnych-analogia -wymiana kabla 0,4 kV ziemnego ,
zasilającego magazyn na nowy typu 4x6 i wprowadzenie do
nowej tablicy rozdzielczej TR

KNR 4-03 
0208-03

102
d.7

35,000m35
RAZEM

kplDemontaż istniejącej instalacji elektrycznej103
d.7

1,000kpl1
RAZEM

kplWymiana tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2 na
cegle- analogia - rozdzielnia natynkowa  RN3x12, szczelna (IP
65) wyposażona w wyłączniki samoczynne  S10A- szt 6, S301
B16 szt 9, S303 B16A  szt 2, przełączniki bistabilne 230V PB301
szt 4, wyłączniki różnicowo prądowe P304 30 ma szt 2,
rozłącznik z cewką wyzwalającą typu FRX 303 100A szt 1,
ograniczniki przepięć B+C szt 4.

KNR 4-03 
0303-03

104
d.7

1,000kpl1
RAZEM

kplWymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik
przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy - analogia wprowadzono
wsp. zwiększający do R - Zabudowa i podłączenie głównej
szyny uziemiającej budynku (GSU) w magazynie pod tablicą
rozdzielcza TR. Połączenie szyny GSU z zaciskiem PEN w
tablicy TR przewodem żółto-zielonym  LgY 1x6 w rurce
elektroinstalacyjnej ?18, długość 2 m. Zabudowa i podłączenie
bednarki uziemiającej 30x4 Fe/Zn do szyny GSU oraz do
uziomu otokowego w budynku (3 m).

KNR-W 4-
03 0510-

05

105
d.7

1,000kpl1
RAZEM
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