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SST-B-0  WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.           Wstęp 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót , które zostaną 
wykonane w ramach projektu: „Remont szachtu zewnętrznego przy budynku „H” i "K" Politechniki Rzeszow skiej - 
roboty konstrukcyjno-budowlane.”  

 
1.2  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako jeden z Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy 
realizacji robót , zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3 

 
1.3  Zakres Robót  obiętych ST - tom I 
 
1.3.1  Zakres Robót obiętych ST – tom I zawiera: 

 
SST-B-1.  Architektura i  konstrukcja  
 
SST-B-1.1             kod CPV 45111100-9       Roboty rozbiórkowe 
SST-B-1.2             kod CPV 45111200           Roboty ziemne 
SST-B-1.3             kod CPV 45262311-4       Konstrukcje żelbetowe 
SST-B-1.4             kod CPV 45430000           Podłoża i posadzki 

 
1.3.2 Niezależnie od postanowień Warunków Kontraktowych normy państwowe, specyfikacje techniczne, instrukcje i 

przepisy w tym Polskie Normy i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 
Poniżej zamieszczono listę aktów prawnych mających zastosowanie w niniejszym projekcie: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr89 z 25.08.1994r., poz.414 z późniejszymi  
        zmianami). 
2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r.(Dz.U.Nr10) 
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r.(Dz.U.Nr25.poz.133 z dnia 13.03. 1995r.) 
4. Ustawa z dn.17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz.U.Nr30,poz.163 z póżniejszymi zmianami) 
5.     Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w  sprawie  
        bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i    rozbiórkowych.  

Dz.U.Nr13 z dn 10.04.1972r. 
6.    Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn 26.11.1990r. w sprawie warunków   technicznych jakim  
       powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony pporażeniowej.Dz.U.Nr81 z dn 

25.11.1990r. 
7.    Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych w sprawie warunków technicznych jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci 
elektroenergetycznych. Dz.Bud.Nr6,  poz.21 z 1969r. 

 
1.4          Określenia podstawowe 

 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 

1.4.1 Przedmiar Robót – wykaz robót z podaniem ich ilości 
 
1.4.2 Polecenie Inspektora Nadzoru (Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego) – wszelkie polecenia przekazywane 

Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy 



Specyfikacja Techniczna tom „I” – Wymagania Branżowe 

Remont szachtu zewnętrznego przy budynku „H” i "K" Politechniki Rzeszowskiej - roboty konstrukcyjno-budowlane. 

5 

1.4.3 Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
 
1.4.4 Jakość Robót – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami a jeśli przedzieł tolerancji nie 

został określony – z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót 
budowlanych 

 
1.4.5 Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Urzędu Architektury wydany Zamawiającemu (Inwestorowi) zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

 
1.4.6 Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego. 
 
1.4.7 Zadanie budowlane – część przedsięwziecia budowlanego, stanowiąca odrębna całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
 
1.4.8 Książka Obmiarów – akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 
załączników, służący w finansowym rozliczeniu się Wykonawcy z Inwestorem. Wpisy w Książce Obmiarów 
podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 
1.4.9 Materiały  – wszelkie surowce i tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
 
1.4.10 Kierownik Budowy  – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
1.4.11 Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym 

sposobu ich wykonania. 
 
1.4.12 Roboty rozbiórkowe – zakres Robót mających na celu przygotowanie istniejącego obiektu budowlanego do 

rozbudowy i modernizacji, wraz ze sposobem ich wykonania. 
 
1.4.13 Roboty instalacji sanitarnych – zakres robót mających na celu wyposażenie obiektu w zaprojektowane przez 

Projektanta urządzenia i odbiorniki Instalacji sanitarnych i podłączenia ich do istniejących lub projektowanych 
sieci zewnetrznych oraz opisem sposobu ich wykonania. 

 
1.4.14 Roboty elektryczne – zakres robót mających na celu podłączenia zasilania urządzeń i obiektów 

technologicznych, wraz z oświetleniem, instalacją odgromową, zabezpieczeniami i niezbędnym wyposażeniem 
oraz opisem sposobu ich wykonania 

 
               Inne, użyte w ST określenia, w każdym przypadku należy rozumieć zgodnie z Polską Normą PN-ISO 7607-1 – 

„Budownictwo- terminy ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 – „Budownictwo – terminy stosowane w umowach”. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
              Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 
   
               Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów wysokościowych, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
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punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2 Dokumentacja Projektowa 
 

Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych: 
1. Rysunki 
2. Umowę 
3. Specyfikacje Techniczne 
4. Przedmiar Robót 
5. Instrukcję dla oferentów 

 
               Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazenej 

przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i 
przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 
1.5.2.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
  
               Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora 

Wykonawcy stanowią część Umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach Umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błądów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 
przypadku rozbieżności wymiarów w rysunkach projektowych, opis ich jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartosci docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 
               Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na Terenie Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, 

aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowyi program zapewnienia 
jakości Robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwałwszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory,światła ostrzegawcze, sygnały itp, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wszystkie te zabezpieczenia mają być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie w miejscach widocznych i ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zawierała informacje dotyczące budowy. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Kontraktu. 

    
1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
  
               Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie : 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
nastepstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań bedzie miał szczególny wzgląd na: 
1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
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2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
                     - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

   - zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami 
   - możliwością powstania pożaru 

    
1.5.4 Ochrona przeciwpożarowa 
 
               Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez personel 
Wykonawcy w trakcie realizacji Robót lub będący rezultatem jego działań. 

 
1.5.5 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
               Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne, określone 
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po wbudowaniu ich 
szkodliwość zanika (np materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania.Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać 
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył 
materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
    
              Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak : 

rurociągi, kable itp oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca 
zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają 
być wykonane w zakresie przełożenia kolidujących sieci i urządzeń podziemnych i powiadomić Inspektora 
Nadzoru i właścicieli medii o zamiarze rozpoczęcia robót z tym związanych. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane służby 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania uszkodzenia siaci i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. 

  
1.5.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
    
              Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie materiałów  i 

urządzeń na teren i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń 
spowodowanych nie przestrzeganiem w/w ograniczeń 

 
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
              Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej, są uwzględnione w cenie Kontraktu.  
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1.5.9 Ochrona i utrzymanie Robót 
 
              Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 

daty rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia Robót przez Inspektora Nadzoru oraz będzie utrzymywać 
Roboty do tego czasu. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były 
w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania Świadectwa Przejęcia. Inspektor Nadzoru może 
wstrzymać roboty, jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zanidba utrzymanie. W tym przypadku na polecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien wznowić roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 
1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
              Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca przestrzegać bedzie 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnychodnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na bieżąco informować będzie Inspektora Nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty 

 
1.5.11 Rownoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 
              Gdziekolwiek w Umowie przytaczane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i 

inne dostarczone towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania 
lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy przytoczone normy lub przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzeniai pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datą 
oczekiwanego przez Wykonawcę ich zatwierdzenia. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi, że zaproponowane 
zmiany nie zapewniają zasadniczo równego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych 
w dokumentach. 

 
1.5.12 Prezentacja Uni Europejskiej 
 
              Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia na czas budowy tablic informacyjnych wskazujących na 

współfinansowanie przedsięwzięcia przez Unię Europejską, w miejscach określonych przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 
Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru opracuje i wykona płytę upamiętniającą współfinansowanie 
przedsięwzięcia przez Unię Europejską. Lokalizacja płyty oraz jej treść zostanie określone przez Inspektora 
Nadzoru. 

 
2.           MATERIAŁY 
 
2.1         Źródła uzyskania materiałów 
      
               Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robót, 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie wszelkie materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu Robót. 
 

2.2         Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
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              Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiazany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem pozyskiwania materiałów z danego 
źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę pozyskiwania i selekcji materiałów i przdstawi do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła.Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i inne 
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w Umowie, będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Umowy lub wskazań Inspektora. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie 
będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie placu budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
Umowie. Pozyskiwanie materiałów z danego źródła, będzie zgodne z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3          Inspekcja wytwórni materiałów 
 
              Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Nadzór Inwestorski w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Próbki materiałów mogą być pobierane przez 
Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję 
wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta  
        materiałów w czasie prowadzenia inspekcji 
b) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się    

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji na danej budowie 
 
 2.4        Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST 
 
               Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli zezwoli on Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inspektora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
2.5          Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były  zabezpieczone 
przed zniszczeniem, zachowały swoją jakoś  i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych  z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych prze Wykonawcę. 
 

2.6        Wariantowe stosowanie materiałów 
 
               Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżelibędzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
3.            SPRZĘT 
             
               Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Projekcie Organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzetu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie 
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przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub przez niego wynajęty ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzającychdopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzetu. Wybrany sprzęt po 
akceptacji przez Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4.         TRANSPORT 
 
               Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Technicznej ST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym Umową. W ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte 
z placu budowy. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy, na 
własny koszt. 

 
5.            WYKONANIE ROBÓT 
 
              Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami 
ST, Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę przy wytyczaniu i wyznaczaniu el. Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia i wyznaczenia wysokości elementów robót przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji bądź odrzucenia materiałów i 
elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1 Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 
               Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu 

Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program Zapewnienia Jakości bedzie 
zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
• organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
• bhp 
• wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
• system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
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• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, 
• zapis pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie  
       technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inwestorowi.  

 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
• wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy 

sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
• sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostawy materiałów,wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 
 
               Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 
i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie 
srosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legelizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych lub metod badawczych. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.3  Pobieranie próbek 
 
               Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inwestor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co 
do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
razie koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez niego samego. 

 
6.4  Badania i pomiary 
 
              Wszystkie badania i pomiary będa przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, kiedy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 

6.5 Raporty z badań 
  
               Wykonawca bedzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami  badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w PZJ. Wyniki z badań (kopie) będą przekazywan Inspektorowi na 
formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6         Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
 
               Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania wszystkich materiałów u źródeł ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, bedzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie dodatkowych lub powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy 
ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
    
               Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 

materiałów posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W 
przypadku materiałow dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczana do robót będzie 
posiadać atest. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań, będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atesty, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
 

7. DOKUMENTY BUDOWY 
 
7.1 Dziennik budowy 
 
               Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spada na Wykonawcę. Zapisy w Dzienniku Budowy 
będą opatrzone datą jego wykonania, podpisem osoby , która dokonała wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokontwane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do dziennika protokoły i inne dokumenty, będą 
jasno ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy 
należy wpisać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy 
- date przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej     
- uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy opóźnień 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
- daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora, z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, częściowych i końcowych 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w DP 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu zachowania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
   podaniem kto je przeprowadzał 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do 
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Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosukowania się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy. 
 

7.2 Książka Obmiarów 
 
               Ksiązka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczanie ilościowe faktycznego postępu każdego z 

elementów wykonywanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadze się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Książki Obmiarów. 

 
7.3 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę 
- protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru 
- korespondencję na budowie 
- dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności, certyfikaty, orzeczenia  o jakości materiałów    

 
7.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
 
               Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jeg natychmiestowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Inwestora. 
 

8.       OBMIAR ROBÓT 
   
 8.1        Ogólne zasady obmiaru robót 
                             
               Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu 
przez Wykonawcę o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach 
podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

 
8.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

 Długości i odległosci pomiedzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzene poziomo wzdłuż lini 
osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objetości będą wyliczane w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości , które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST. 

 8.3        Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
 urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
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8.4         Wagi i zasady ważenia 

               Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

8.5          Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 

9.           ODBIÓR ROBÓT 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: .  
  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
. odbiorowi częściowemu, 
. odbiorowi ostatecznemu, 
. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.1          Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót 
ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 

  9.2        Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 
9.3          Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
9.3.1.Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłozonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 
nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
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uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

9.3.1       Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została  
     sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne.  
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.PZJ. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów zał. Do 
    dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.na przełozenie linii telefonicznej,  
    energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.)oraz protokoły odbioru  i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Inwestora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9.4         Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.3.  

 

10.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1       Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji Przedmiaru robót. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa 
pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
• Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
• Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
               i transportu na teren budowy. 
• Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 
• Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 
• Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 
10.2       Warunki Umowy i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacji 
Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
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10.3       Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji ruchu na czas 

trwania budowy. wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 
c)    Opłaty/dzierżawy terenu 
d)    Przygotowanie terenu 
e)    Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier oznakowań i drenażu. 
f)    Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 
 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) Oczyszczanie. przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  
        poziomych, barier i świateł 
 b)   Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
  
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 
 a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
 b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

11. PRZEPISY ZWI ĄZANE 

Praktyczny przewodnik procedur zawierania umów w ramach programów Phare, Ispa oraz Sapard (Practical 
Guide to Phare. Ispa & Sapard contract procedures 2000) 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Oz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414). 
Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994 r. (Dz.U.Nr.10) 
Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995 r. (Dz.U.Nr.25, poz.133 z dnia 13.03 1995 r.) 
Ustawa z dnia 17.05 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
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SST-B-1.1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
kod CPV 45111100-9 

 
1.          WSTĘP 
 
1.1        Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót rozbiórkowych w ramach zadania „Remont szachtu zewnętrznego przy 
budynku „H” i "K" Politechniki Rzeszowskiej - robot y konstrukcyjno-budowlane.” 

 
1.2       Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3      Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych. 
 

1.4       Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  Wymagania ogólne. 

 
2.         MATERIAŁY  
 

Gruz i inne materiały uzyskane z rozbiórki powinny być usunięte z terenu rozbiórki 
 

3.         SPRZĘT 
 
3.1      Ogólne wymagania 
 
           Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST Wymagania ogólne  
 
3.2 Sprzęt do robót rozbiórkowych 

 
Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić przy pomocy drobnego sprzętu 
mechanicznego takiego jak młoty udarowe, przecinaki, szlifierki kątowe itp. Wywóz gruzu i 
pozostałych materiałów pochodzących z rozbiórki samochodami skrzyniowymi i 
samowyładowczymi. 

 
4.        TRANSPORT 
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4.1       Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST Wymagania ogólne  
 
4.2       Transport gruzu 

 
Gruz jak i pozostałe materiały pochodzące z rozbiorki, zostaną przewiezione w miejsce 
wskazane przez Inwestora na odległość do 5,0km. Wszystkie materiały z rozbiórki 
podlegające utylizacji należy wywieźć do odpowiedniego zakładu wykonującego tą 
czynność. 

 
  5.       WYKONANIE ROBÓT  
 
  5.1     Ogólne zasady prowadzenia robót 

    
Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w "Wymagania ogólne". 
Wszystkie prace wyburzeniowe należy prowadzić etapowo. Na każdym etapie prac należy 
uzupełniać podpory ścian ( zastrzały rozpory) tak aby zapewnić stateczność konstrukcji i 
bezpieczeństwo pracowników w każdej fazie prac budowlanych 

 
 5.2      Zasady prowadzenia robót 

  
Teren robót objęty pracami rozbiórkowymi należy bezwzględnie wydzielić i zamknąć dla 
osób postronnych. Teren robot musi być oddzielony i oznakowany. Po zakończeniu prac 
rozbiórkowych teren powinien zostać uprzątnięty. 
 

 5.2.1   Roboty rozbiórkowe: 
 

1. demontaż balustrady – przy demontażu balustrady należy pamiętać, że będzie ona  
ponownie montowana, dlatego roboty demontażowe należy tak prowadzić, aby elementy 
balustrady, nadawały się do ponownego montażu 

2. rozbiórka nawierzchni skarpy z płyt piaskowca  
3. rozbiórka ścian oporowych po wcześniejszym odkopaniu 
4. rozbiórka dna szachu wraz z podłożem  
5. wymiana wpustu odpływowego w dnie szachu ze sprawdzeniem drożności instalacji 

kanalizacyjnej odpływu z szachtu 
 
6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1      Ogólne zasady kontroli jakości robót 

   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne 
 

 7.        OBMIAR ROBÓT 
 

7.1 Jednostka obmiarowa 
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   Jednostką obmiarową dla robót jest m2 lub m3 w zależności od rodzaju robót 
  

 8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1      Ogólne zasady odbioru robót 
            
           Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne 

   Roboty związane z wykonaniem robót podlegają: 
- odbiór przed rozbiórką - na ilość robót do wykonania 
- odbiór pośredni – sprawdzenie 

 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne 
 
9.2       Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
· roboty przygotowawcze do rozbiórki . 
· rozbiórki i wykucia 
· wywóz materiałów z rozbiórki 
· utylizacja materiałów z rozbiórki 
· oczyszczenie stanowiska pracy. 
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SST-B-1.2  ROBOTY ZIEMNE 
kod CPV 45111200-0 

 
1.          WSTĘP 
 
1.1        Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ziemnych w ramach zadania „Remont szachtu zewnętrznego przy budynku 
„H” i "K" Politechniki Rzeszowskiej - roboty konstr ukcyjno-budowlane.” 

 
1.2       Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3      Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
(wykopy i zasypki). 

 
1.4.     Określenia podstawowe 

 
1.4.1 Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych  
                                               w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.2    Wykop płytki  - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.3    Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.4    Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.5    Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1 ,5 m. 
1.4.6    Wykop wąskoprzestrzenny - wykop,o szer. dna mniejszej lub równej od 1,5 m 
1.4.7    Wykop jamisty  - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach 
                                         pionowych bądź nachyleniu 1 :0,2 

1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  Wymagania ogólne. 

 
2.         MATERIAŁY (GRUNTY ) 
 

Grunty uzyskane z wykopów powinny być w maksymalny sposób wykorzystane do 
ewentualnych zasypów. Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w 
niniejszej ST. 
 

2.1       Zasypki 
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Wykonawca wykona zasypki gruntem z odkładu. Materiał na zasypki z okładu nie może 
zawierać gruzu, korzeni, materiałów pochodzenia organicznego i spełniać następujące 
wymagania: 
•   wskaźnik różnoziarnistości >5 
• wskaźnik piaskowy >35 
• wodoprzepuszczalność k> 10-2 m/s 
•   zawartość frakcji pyłowej i iłowej s10 % 

 
3.         SPRZĘT 
 
3.1      Ogólne wymagania 
 
           Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST  Wymagania ogólne  
 
3.2       Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się                   
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
• Koparko-spycharka na podwoziu ciągnika siodłowego 
• sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
4.        TRANSPORT 
 
4.1       Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST Wymagania ogólne  
 
4.2       Transport gruntów 

 
Nie przewiduje się odwózu odspojonego gruntu. Wykopy należy prowadzić na odkład. 
Ziemia nie wbudowana w nasyp powinna zostać rozplantowana po terenie. 

 
  5.       WYKONANIE ROBÓT  
 
  5.1      Ogólne zasady prowadzenia robót 

   Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST Wymagania ogólne 
 
 5.2      Zasady prowadzenia robót 
  

5.2.1   Warunki wykonania wykopów: 
 
Metody prowadzenia robot ziemnych – mechaniczne w ok. 80%, ręczne 20% powinny zostać 
dostosowane do głębokości wykopu, warunków geotechnicznych, ustaleń z władzami 
koordynującymi. Ściany oporowe istniejące należy odkopać do głębokości posadowienia..  

   Wszystkie roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP. 
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Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych. Wyrównanie dna wykopu i wykonanie podłoża należy wykonać 
bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania warstw podloża pod płyte denną szachtu. 
Wykopy fundamentowe należy prowadzić w okresach suchych. Nie wolno zostawiać 
wykopów otwartych na dłuższy czas, gdyż stwarza to niebezpieczeństwo uplastycznienia się 
gruntów pod wpływem wód opadowych. Wykopy należy zabezpieczyć przed obrywaniem i 
obsuwaniem się ścian.  
 

 5.2.2   Warunki wykonania zasypki: 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych, śmieci i osuszone. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane ręcznie,warstwami grubości 0,20 
m  przy stosowaniu ubijaków ręcznych, Do zasypu należy użyć ziemi z odkładu. 

 

 5.2.3   Minimalne parametry zagęszczenia 

           Wymiana gruntu pod posadzki, obiekty kubatrowe ID>0.7, moduł Mo=80 Mpa 
 
6.         KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
 6.1      Ogólne zasady kontroli jakości robót 

   Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Wymagania ogólne 

 6.2      Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: . 
• zapewnienie stateczności ścian wykopu, 
• odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
• dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
• zagęszczenie warstwami zasypywanych wykopów. 
 

 6.3       Badania do odbioru robót ziemnych 

   Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów podano poniżej. 
 

 6.3.1    Pomiary szerokości dna wykopu 

Pomiary rowów wykonywać taśmą w linii prostej. 
Pomiary wykopów pod obiekty należy wykonywać w kazdym znaczącym przekroju. 
 

 6.3.2   Pomiary zagłębienia dna 

W wykopach pod obiektami pomiary należy prowadzić na kazdym znaczacym obszarza i 
poziomie. 
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 6.3.3    Szerokość dna wykopu 

 
Szerokość dna wykopu powinna pozwolić na swobodne wykonanie fundamentów i ścian 
fundamentowych oraz ich zaizolowanie zgodnie z dokumentacją projektową 
 

6.3.4 Zagłębienie dna 
 
Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu 
niwelatora nie powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją -3 cm do + 1 c 
 

 6.3.5   Zagęszczanie gruntu 
 
Stopień zagęszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny z 
punktem 5 niniejszej specyfikacji. Wymiana gruntu pod posadzki, obiekty kubatrowe 
ID>0.7, moduł Mo=80 Mpa 

 
 7.        OBMIAR ROBÓT 

 
7.1     Jednostka obmiarowa 
 

   Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych wykopów lub wbudowanych 
mas ziemnych. 

  
 8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1      Ogólne zasady odbioru robót 
            
            Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne 

 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1      Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne 
 
9.2      Cena jednostki obmiarowej 
 
9.2.1    Wykopy: 
 
           W cenie obmiarowej jednostki ująć: 

•    wykopy  ręczne i mechaniczne 
•    wyrównanie dna wykopu 
•    wykonanie odwodnienia wykopu 
•      umocnenie ścian wykopu 
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 9.2.2    Zasypki wykopów, podsypki 

Cena jednostkowa obejmuje: 
• zasypanie i zagęszczene zasypu warstwami 
• rozplantowanie zbędnego gruntu 
 

10.          PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 10.1         Normy 

1. PN-B-O2480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-O4481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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SST-B-1.3  KONSTRUKCJE ŻELBETOWE  
kod CPV 45223500-1 
 
1.             WSTĘP 
 
1.1          Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru zbrojenia i betonowanie elementów konstrukcyjnych w ramach projektu „Remont 
szachtu zewnętrznego przy budynku „H” i "K" Politechniki Rzeszow skiej - roboty 
konstrukcyjno-budowlane.” 
 

1.2          Zakres stosowania ST 
 

      Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3          Zakres robót objętych ST 

       Roboty. których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie konstrukcji z żelbetu.W zakres tych robót wchodzi przygotowanie 
i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-O (StOS) , przygotowanie i montaż 
zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III (34GS), wykonania deskowania 
elementów i betonowania (poza palami) dla następujących elementów konstrukcyjnych: 
• ławy fundamentowe murków oporowych 120x25cm  dł. ok. = 2,85m (dostosować do  
            terenu) 
• ściany oporowe gr.20,0cm i wysokości 2,6m (dostosować do terenu) 
• cokół betonowy (od strony skarpy) szer.15,0cm i h=1,0m pomiędzy ścianami  
            oporowymi 

 
1.4        Określenia podstawowe 

     Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
z określeniami podanymi w ST.S-00. 

 
1.4.1    Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu. wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i 
domieszek chemicznych. 

 
1.4.2       Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu 
 
1.4.3       Zarób mieszanki betonowej - ilość mieszanki jednorazowo otrzymanej z urządzenia  

             mieszającego lub pojemnika transportowego 
 

1.4.4    Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych 
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składników. w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
 
1.4.5       Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. C-20/25) klasyfikujący beton pod 

względem jego wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną Rb (np. beton klasy C-20/25 - RbG = 25 Mpa). 

 
1.4.6       Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy 

w stanie suchym. 
 
1.5          Ogólne wymagania dotyczące robót 

                Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Konstruktora. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w  ST.  Wymagania ogólne. 

 
2.            MATERIAŁY 
 
 2.1         Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 
 
                StOS ( AO) - zbrojenie główne oraz pręty rozdzielcze o przekrojach do 10,0mm 
                34GS (AIII) – zbrojenie główne o przekrojach 12,0 – 16,0 mm (jako, że nie ma projektu 

konstrukcyjnego, należy przyjąć ok.100,0kg/m3 betonu) 
 
2.2          Klasa betonu 
            
                Do elementów konstrukcyjnych przyjęto beton klasy C-20/25, konsystencji półciekłej. 

 

2.3 Izolacje przeciwwilgociowe pionowe ław i ścian fundamentowych 
 

– emulsja bitumiczna jako grunt rozcieńczona z wodą w stosunku 1:10 
- masa kauczukowo-bitumiczna uszczelniajaca – I-sza warstwa 
- masa kauczukowo-bitumiczna uszczelniajaca – II-ga warstwa 
 
Emulsja bitumiczna - preparat gruntujący pod hydroizolacje z mas kauczukowo-
bitumicznych; Dane techniczne : 
 
- gęstość wg DIN 51757: ok. 1,0 g/cm³ 
- wodoszczelność 
- odporność na alkalia 
 
Masa bitumiczna uszczelniająca - modyfikowana tworzywami sztucznymi powłoka 
grubowarstwowa z wypełniaczem gumowym. Dane techniczne : 
 
- odporność na wysokie temperatury AIB: + 140°C 
- wodoszczelność wg DIN 1048 przy cisnieniu 7 bar: spełnia wymagania 
- czas schnięcia: ok. 48 godzin przy 20°C/ 70 % wilgotności wzglednej 
- badania przy ciśnieniu szczelinowym: spełnia wymagania 
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- zachowanie sie przy działaniu nacisku: stała grubosc suchej warstwy 
            - badanie przy obciążeniu naciskiem > 0,3 MN/m2: > 80 % 
 
3.            TRANSPORT  
 
3.1          Dostawa stali 
 
                Inspektor Nadzoru w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności 

Wykonawcy odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach na budowie, na podstawie 
atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien 
zawierać: 
• znak wytwórcy, 
• gatunek stali, 
• numer wyrobu lub partii, 
• znak obróbki cieplnej, 
• cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych 

po 2 sztuki dla każdej wiązki czy kręgu, 
• średnicę nominalną, . 
 

 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej zawiera następujące kryteria: 
•  na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, 
          tłuszczów, farb lub   innych zanieczyszczeń, 
• odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania 
          muszą mieścić się w granicach określonych dla danej klasy stali w 
          normach przedmiotowych, 
• pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii 
         prostej większego niż 5mm na 1 m długości pręta. 

 
3.2          Ogólne zasady transportu masy betonowej 

Wszystki beton do robot konstrukcyjnych, dostarczany bedzie na plac budowy z wytwórni 
betonu  

Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi: 
• naruszenia jednorodności masy, 
• zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po 

wymieszaniu). 
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

 
4.            SPRZĘT 
 
4.1          Roboty betonowe 
 
               Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Stosować 
wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min. i buławami o średnicy nie większej 
od 0,65 odległości między prętami zbrojenia. 
Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt powinny 
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 
4.2 Roboty zbrojarskie 
 

Roboty zbrojarskie można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. 

 
5.            WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.1       Wykonywanie zbrojenia 

Pręty przed użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków 
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać, np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia 
zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi 
zmian we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. W 
przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali zbrojeniowej należy je prostować. 
Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 
Haki, odgięcia prętów, złącza i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać z zachowaniem 
postanowień normy PN-91/S-10042. 

 
5.1.2       Montaż zbrojenia 
 

Dla zachowania właściwej grubości otulin należy układane w deskowaniu zbrojenie 
podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 
otulenia. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim o grubości 1 mm dla prętów 
do 12 mm średnicy, i 1.5 mm dla prętów ponad 12 mm. Można je też zgrzewać lub spawać. 
Ilość zbrojenia w poszczególnych elementach – wg projektu knstrukcyjnego. 

 

5.2 Betonowanie elementów konstrukcyjnych 

5.2.1       Zalecenia ogólne przy betonowaniu 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206.1 
Recepturę betonu, krzywe uziarnienia kruszywa oraz plan i technologię betonowania 
pielęgnacji zatwierdza Inżynier, po otrzymaniu niezbędnych informacji od Wykonawcy nie 
później niż 14 dni przed planowanym betonowaniem. Informacje te będą zawierać w 
szczególności harmonogram dostaw betonu, rodzaje i ilości użytych dodatków i domieszek, 
sposób pielęgnacji i rozformowania oraz opis działań zaradczych na wypadek niskich i 
bardzo wysokich temperatur, opadów atmosferycznych, a także jednoznacznie określony 
zakres planowanych prac betonowych. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera Projektu potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 



Specyfikacja Techniczna tom „I” – Wymagania Branżowe 

Remont szachtu zewnętrznego przy budynku „H” i "K" Politechniki Rzeszowskiej - roboty konstrukcyjno-budowlane. 

29 

5.2.2       Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Układanie mieszanki betonowej na Plac Budowy może odbywać się tylko zgodnie z planem 
betonowania, bezpośrednio z pojemników zsypowych lub za pomocą pompy. Zagęszczanie 
mieszanki może odbywać się tylko w sposób mechaniczny przy użyciu wibratorów 
wgłębnych. Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 
z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać 
buławą wibratora zbrojenia oraz deskowania. 

 
5.2.3       Izolacja przeciwwodna 

 
5.2.3.1 Zasady wykonania izolacji przeciwwilgociowych 
 

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB część 
C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne 
części podziemnych budynkow” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części 
podziemnych i przyziemi budynkow powinny spełniać następujące wymagania ogolne: 
– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający element konstrukcyjny od wody  

(występowanie złuszczeń, zaciekow, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad jest 
niedopuszczalne), 

– ściśle przylegać do izolowanego podłoża – nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna 
być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń, 

– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciągły, przechodzić w izolację pionową, 
– rodzaj, grubość i ilość zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna być każdorazowo 
   projektowana, przy uwzględnieniu istniejących warunkow gruntowo-wodnych  
– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych należy na bieżąco (w trakcie nakładania    
   każdej warstwy izolacyjnej) kontrolować zużycie materiału 
– izolacja pionowa powinna być wyprowadzona powyżej poziomu okalającego terenu i  
   zakończona w sposob uniemożliwiający wnikanie wod opadowych pod izolację, 
– niedopuszczalne jest łączenie w obrębie izolacji pionowych i poziomych wyrobów  
   oddziałujących na siebie w sposob destrukcyjny, 

 
5.3          Warunki pogodowe betonowania 
 
5.3.1       Temperatura otoczenia 
 

Niezależnie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru 
ponownie planowane działania w dniu betonowania, jeżeli temperatura otoczenia będzie 
poniżej +5°C. Zabezpieczenie podczas opadów. Przed przystąpieniem do betonowania 
należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. 
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 
\ 
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5.3.2      Pielęgnacja betonu 
 

   Bezpośrednio po zakończeniu betonowania Wykonawca przykryje powierzchnie betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej 
niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową betonu. Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie 
dostępnego przyłącza wody. W czasie dojrzewania betonu elementy będą chronione przed 
uderzeniami i drganiami. Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres 
co najmniej 7 dni od rozpoczęcia pielęgnacji, przez polewanie betonu co najmniej 3 razy 
dziennie w równych odstępach czasu. Rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić po 
osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości związanej ze składem mieszanki 
betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymałość ta będzie odpowiednio zbadana 
metodą nieniszczącą. Zasady rozdeskowania stanowią zawsze przedmiot planu betonowania. 

 
5.4         Cechy konstrukcji deskowania 
 

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność oraz 
bezpieczeństwo konstrukcji. Konstrukcja deskowań powinna umożliwi ć łatwy ich montaż i 
demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny 
być tak szczelne. aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. 
Deskowania powinny być wykonane ściśle według ich Dokumentacji Projektowej i przed 
wypełnieniem masą betonową dokładnie sprawdzone. aby wykluczały możliwość 
jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowanej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być 
stwierdzona przez kontrolę techniczną. Deskowania tradycyjne przed wypełnieniem ich masą 
betonową powinny być obficie zlewane wodą Do betonowania elementów konstrukcyjnych 
przyjeto deskowanie Stal-Form. 

 
 6.           KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w 
betonie polega na sprawdzeniu zgodności - z Projektem, Specyfikacją i normami 
przedmiotowymi, a także wypełnieniem założeń przedstawionych w Programie Zapewnienia 
Jakości. 

          6.1         Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206.1 i Programem. Zapewnienia Jakości, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inżynierowi Projektu wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości beton i stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o 
gromadzenie wystarczającej ilości próbek, wymaganą jakość ich formowania, 
przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana jest badana 
konstrukcja oraz należyte opracowanie statystyczne wyników. Wykonawca zadba także o 
gromadzenie próbek na potrzeby badań wcześniejszych, związanych z decyzjami o 
obciążaniu konstrukcji przed upływem 28 dni od betonowania. 
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          6.2        Wykończenie powierzchni betonu 
 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 
• krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2 cm 
• pęknięcia są niedopuszczalne 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania 

wymaganego otulenia 
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego 

otulenia, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany lub stropu 

• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2mm 

 
6.3          Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonowania 
 
6.3.1       Zakres kontroli 

 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu. badane wg PN-

88/B-06250: 
• konsystencja mieszanki betonowej. 
• zawartość powietrza w mieszance betonowej, 
• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwość betonu. . 
• odporność betonu na działanie mrozu. 
•   przepuszczalność wody przez beton..  
Należy opracować plan kontroli jakości betonu. zawierający m.in. podział obiektu 
(konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczności i 
terminów pobierania próbek do kontroli jakości mieszanki i betonu. 

 
6.3.2       Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej i następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej 
zmiany roboczej. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie 
powinny przekroczyć: 
• 20 % ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be, 
•   1 cm - wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 
Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę 
zawartości zaczynu w mieszance. przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego 
W/C. ewentualnie przez zastosowanie domieszek chemicznych. zgodnie z 2.2.4. 
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6.3.3       Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki 
w ilości określonej w planie kontroli jakości. lecz nie mniej niż:, 1 próbkę na 50 m3, 1 
próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. 
Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania. losowo po jednej. Równomiernie 
w okresie betonowania. a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-88/B-06250. 
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. 
W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s jest większe od wartości O,2R , 
zaleca się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. 
W przypadku, gdy warunki nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy 
zakwalifikować do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach 
przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z 
konstrukcji albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B-O6261 lub PN-
74/B-O6262., Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to beton można uznać 
za odpowiadający wymaganej klasie. 

 
7.           OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarowąjest 1 kg stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg) zmontowanego zbrojenia tj. 
teoretyczną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
ciężar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji. 
Jednostką obmiaru betonowania jest 1,0 m3 wbudowanego betonu  

 
8.           ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1         Odbiór zmontowanego zbrojenia 

 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy, 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje: 
• zgodność kształtu prętów, 
• zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,  
• prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
• zachowanie wymaganej Projektem Technicznym otuliny zbrojenia. 

 

8.2         Odbiór betonowania 
 

Odbiorom podlegają: 
• receptura mieszanki przedstawiona przez dostawcę betonu 
• dostarczana na plac budowy mieszanka betonowa. 



Specyfikacja Techniczna tom „I” – Wymagania Branżowe 

Remont szachtu zewnętrznego przy budynku „H” i "K" Politechniki Rzeszowskiej - roboty konstrukcyjno-budowlane. 

33 

• odbiór deskowań przed rozpoczęciem betonowania,  
• jakość i pozycja zbrojenia 
• odbiór wykonanych konstrukcji betonowych. 
• pielęgnacja powierzchni betonu po rozdeskowaniu 

 
9.           PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1        Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne"  
 
9.2        Cena jednostkowa przy robotach zbrojarskich 

Cena jednostkowa obejmuje: 
• zakup i dostarczenie materiału, 
• oczyszczenie i wyprostowanie, gięcie, przycinanie, łączenie przy użyciu drutu 

wiązałkowego, 
• montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z niniejszą Specyfikacją, 
• oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy  
               i usunięcie ich poza plac budowy. 
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów 
niezbędnych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiórką. 
 

9.3        Cena jednostkowa betonowania 
 

Płatność za jeden metr sześcienny betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 
jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa uwzględnia: 
• zakup, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 
• oczyszczenie podłoża, 
• wytworzenie mieszanki betonowej, 
•    transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją Techniczną, 
• wykonanie i rozbiórka potrzebnych deskowań, rusztowań i podpór tymczasowych  
• wbetonowanie potrzebnych zakotwień, marek itp. (pod balustradę) 
• niezbędne badania i testy. 
 

10.        PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-63/B-O6251    Roboty betonowe i żelbetowe. 
         PN-88/B-06250         Beton zwykły 

PN-91/H-O4310        Próba statyczna rozciągania metali . 
PN-89/H-84023/0      Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-82/H-93215    Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-B-O3264:2002     Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia  

                              statyczne i projektowanie 



Specyfikacja Techniczna tom „I” – Wymagania Branżowe 

Remont szachtu zewnętrznego przy budynku „H” i "K" Politechniki Rzeszowskiej - roboty konstrukcyjno-budowlane. 

34 

SST-B-1.4  PODŁOŻA  
kod CPV 45430000-0 
 
1.         WSTĘP 
 

1.1       Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podłoży i posadzek w ramach zadania „Remont szachtu zewnętrznego przy 
budynku „H” i "K" Politechniki Rzeszowskiej - robot y konstrukcyjno-budowlane.” 
 

1.2       Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy 
je stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1 

 
1.3       Zakres robót objętych ST 
 

Roboty obejmują wykonanie podłoży : 
• podsypka z mieszanki żwirowo-piaskowej pod płytę denną szchtu 
• odwodnienie liniowe z elementów betonowych 
• umocnienie skarpy z płyt betonowych otworowych 

 

1.4      Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji S-00.00."Wymagania ogólne" 
 

1.4.1  Podkład podłogowy - dolna część składowa podłogi wykonana jako warstwa wyrównująca 
podłoże lub też stanowiąca zespół elementów budowlanych, którego zadaniem jest 
przeniesienie na podłoże podłogowe sił skupionych działających na nawierzchnię w postaci 
obciążenia ciągłaego. 

1.5       Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. "Wymagania ogólne" 
 

2.        MATERIAŁY 
 
2.1       Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST Wymagania ogólne 
 

2.3      Materiały do wykonania podłoży 
 

2.3.1   Beton podkładowy C-8/10  
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Przyjąć należy beton C-8/10 konsystencji wilgotnej gr.10,0cm 
  Składniki : 
- cement 200,0kg 
- piasek do betonów 0,5 m3 
- żwir do betonów 0,80 m3 
- woda 0,20 m3 

2.3.2    Płyta denna szachtu z zaprawy cem. M12 zbrojona  
 
            - zaprawa cementowa M12 gr. 5,0cm 
            - maty zbrojeniowe z prętów d=4,0mm układanych krzyżowo 10x10cm 

Zaprawa dostarczana będzie na budowę jako produkt gotowy w stanie mokrym, 
przeznaczonym do położenia, samochodami do przewozu betonów i zapraw lub wykonywana 
na budowie i podawna do pomieszczeń rurociągiem.  
Składniki : 
- cement 412,0kg 
- piasek 1,19 m3 
- ciasto wapienne 0,040 m3 
- woda 0,360 m3 
Wykonawca użyje do wyrobu zapraw na Placu Budowy wody z ogólnie dostępnego przyłącza 
wody 

 
2.3.3    Odwodnienie liniowe dna szachu 
              
              - płyty betonowe korytkowe 60x50x15cm układane na podsypce cem-piaskowej gr.5,0cm 
 
2.3.4   Umocnienie skarp 
 
             - płyty ażurowe, betonowe 60x40x8cm na podsypce piaskowej gr.10,0cm 
             - ziemia urodzajna – wypełnienie otworów w płytach 
 
3.        SPRZĘT 
 
3.1      Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

           Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne" 
 
3.2       Sprzęt do wykonania robót 
 
3.2.1 Sprzęt do wykonania robót posadzkowych 
 

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 
producenta stosowanego materiału. 

 
3.2.1     Sprzęt do wykonania podłoży 
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             - ubijaki i zagęszczarki spalinowe 
 
4.        TRANSPORT 
 
4.1      Wymagania ogólne dotyczące transportu 

            Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 
 
4.2      Transport materiałów 

Materiały posadzkowe należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed 
uszkodzeniami w sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed 
zawilgoceniem i wpływem czynników atmosferycznych. 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych, nie 
napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami. 
Transport mieszanki piaskowo-żwirowej  i chudego betonu – samochodami 
samowyładowczymi 

            
5.       WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1     Ogólne zasady wykonania robót 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w S-00.00. "Wymagania 

ogólne" 
 

5.2       Zasady wykonania robót 
 
5.2.1    Przygotowanie podłoży 

            Podłoże należy wykonać tak by: 
• Podłoża z mieszanki piaskowo-żwrowej było wykonane z materiałów 
         pozbawionych zanieczyszczeń, zagęszczane do stopnia zagęszczenia Id=0,7 
• Podłoża z chudego betonu C-8/10 powinny posadać grubość warstwy założonej  
         pod  fundamenty- 10,0cm, pod płytę denną szachtu na gruncie 10,0cm.  
 

5.2.2   Płyta denna szachtu 
 
Przy przygotowaniu gotowych wylewek należy zachować wszelkie zasady doboru proporcji, 
metod mieszania oraz zalecanych grubości warstw zgodnie z wymaganiami producenta, 
również w przypadkach gdy producent nie dostarcza wszystkich określonych materiałów. 
Wylewki i warstwy nawierzchniowe można wykonywać, gdy temperatura na ich powierzchni 
może być utrzymana na poziomie powyżej 5° C przez okres nie krótszy niż 4 dni. W 
przypadku wysokich temperatur powietrza należy zredukować okres między poszczególnymi 
etapami prac lub użyć innych metod zapobiegających przedwczesnemu wyschnięciu i 
związaniu. Należy prowadzić pielęgnację wylewek wyrównujących poprzez nie dopuszczenie 
do przeschnięcia górnej powierzchni w okresie 12 h po wykonaniu. Posadzkę należy 
oddylatować od ścian. Grubość wylewki od 4,0cm-6,0cm. Posadzki z jastrychu cementowego 
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należy zbroić siatką stalową 10x10cm z pretów Ø 4,0mm.  
 

6.         KONTROLA JAKOŚCI 
 
6.1       Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00."Wymagania ogólne" 

6.2 Kontrola jako ści 

6.2.1     Kontrola jakości podłoży obejmuje 
• ocenę stopnia zagęszczenia podłoży 
• grubości warstw 
• ocenę równości podkładu 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, 

przeciwskurczowych 

6.2.2    Kontrola jakości prac posadzkowych obejmuje: 
 
            a) ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów 
            b) ocenę wykonani jastrychu cementowego  

• prawidłowość wykonanych spadków, 
• ocenę równości podkładu - dopuszczalna różnica poziomów może wynosić max. 

3mm/2m i nie więcej niż 5 mm w jednym pomieszczeniu. 
• tam gdzie to wymagane sprawdzenie wytrzymałości podłoża. 
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych takich 

jak wpusty ściekowe,  
 

6.3       Ocena wyników badań 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy 
 

7.        OBMIAR ROBÓT 
 
7.1       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
 
             Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne" 
 
7.2       Jednostka obmiarowa 
             
            Jednostką obmiarową dla robót posadzkowych jest 1,0m2 

 
8.         ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1       Ogólne zasady odbioru robót 

             Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne" 
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8.2       Rodzaje odbiorów 

• odbiorór robót zanikających i ulegających zakryciu -przygotowanie podłoży, 
• odbiorór wstępny,  
• odbiorór końcowy. 

 
9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1       Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
             Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne" 

9.2       Cena jednostki obmiarowej 

             Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 
• przygotowanie podłoża oraz wykonanie niezbędnych testów, 
• przygotowanie stanowiska pracy 
• zakup, dostarczenie i składowanie materiałów posadzkowych,  
• wykonanie posadzek, 
• wykonanie testów sprawdzających, 
• uporządkowanie stanowiska pracy 
 

10. PRZEPISY ZWI ĄZANE 
   
  PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
                              techniczne przy odbiorze. 

 


